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SMLOUVA O DÍLO
Č.j. HSJI-3214-14/E-2024
uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 

(dále jen „smlouva“).

na akci: Montovaný přístřešek – stanice Třebíč
Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:
Česká republika – Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina

Sídlo:
Jihlava, Ke Skalce 4960/32, PSČ 586 04

Zastoupen:
plk. Mgr. Jiřím Němcem, ředitelem HZS Kraje Vysočina
IČO:
708 85 184
DIČ:
CZ70885184 (neplátce) 

Bankovní spojení: 
Česká národní banka

Číslo účtu: 
15032881/0710 

Kontaktní osoba:
XXXX


E-mail:
XXXX





Telefon:
XXXX
 
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:
I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.              


Sídlo:
U Kulturního domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou


Zastoupen:
Ing. Pavel Drbal, jednatel společnosti



IČO:
608 38 531




DIČ:
CZ60838531





Bankovní spojení:
Komerční banka a.s.



Číslo účtu:
19-3875730237/0100



Kontaktní osoba: 
XXXX
E-mail:
XXXX


Telefon:
XXXX





Zápis v OR:
u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 3873
(dále jen „zhotovitel“)

(jednotlivě také jako „smluvní strana“, společně pak jako „smluvní strany“)

Článek II.

Předmět smlouvy

(1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit a předat objednateli řádně, včas a ve sjednané kvalitě dílo specifikované v odst. 2 tohoto článku (dále jen „dílo“) a současně závazek objednatele dílo převzít a zaplatit za ně zhotoviteli sjednanou cenu. 
(2) Dílem se pro účely této smlouvy rozumí provedení stavebních prací a dodávek souvisejících se stavbou montovaného přístřešku. Stavba bude provedena jako ocelová opláštěná konstrukce s 5 parkovacími stáními pro hasičskou techniku. V rámci provedení díla se jedná zejména o tyto práce a související dodávky:
a) příprava základových konstrukcí;
b) opatření klempířskými prvky;

c) terénní úpravy;
d) napojení dešťové kanalizace;

e) likvidace odpadu vzniklého v souvislosti se stavebními pracemi v souladu s platnými právními předpisy;
f) ostatní práce podle Soupisu prací (Příloha č. 1 této smlouvy).

(3) Dílo bude provedeno podle schválené projektové dokumentace (zhotovitelem projektové dokumentace je odpovědný projektant Petr Šimánek, autorizovaný technik pro pozemní stavby, ČKAIT 0012450), v souladu s požadavky objednatele, nabídkou zhotovitele na realizaci veřejné zakázky a položkovým rozpočtem stavby, který je nedílnou součástí této smlouvy, a spočívá v provedení a dodávce všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla. 
(4) Pokud v průběhu realizace díla vznikne potřeba provést změny v rozsahu a obsahu díla, zavazuje se zhotovitel provést tyto změny po jejich odsouhlasení objednavatelem na základě písemného dodatku uzavřeného k této smlouvě.
Článek III.

Způsob zhotovení a předání díla

(1) Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat dle schválené projektové dokumentace, s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly. V době provádění díla nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotoveném díle. 
(2) Termín zahájení plnění: dnem předání staveniště

Termín dokončení a předání díla: 20. 12. 2024
(3) Místo plnění a předání díla: Centrální hasičská stanice Třebíč, Žďárského 180, 67401 Kožichovice, manipulační plocha umístěná na pozemku p. č. 1080/5, výměra 5726 m2, ostatní plocha, katastrální území Kožichovice 672050, obec Kožichovice 545309, LV XXXX
 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Třebíč.
(4) Staveništěm se rozumí prostor určený objednatelem.

(5) Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště. 
(6) Při předání staveniště budou určeny kontrolní dny stavby, při kterých bude přítomen vždy minimálně jeden zástupce objednavatele a zhotovitele. O kontrolním dnu se provede zápis ve stavebním deníku.
(7) Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést stavební deník ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb., nový stavební zákon, a souvisejících právních předpisů. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu prací. 

(8) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů.
(9) Zhotovitel zodpovídá za to, že jeho práce neohrozí plynulost provozu hasičské stanice Třebíč.

(10) Zhotovitel provede zaměření pro katastrální úřad, přičemž musí být vyhotoven geometrický plán objektu podléhající vkladu do katastru nemovitostí.

(11) Před předáním díla bude provedena kontrolní prohlídka stavby a technickým dozorem objednatele bude vypracován soupis vad a nedodělků s datem jejich odstranění. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“) ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení protokolu. 
(12) Při předání díla zhotovitel zároveň předá objednateli veškerou dokumentaci vztahující se k provedenému dílu. Jedná se především o geodetické zaměření řešených objektů, projektovou dokumentaci skutečného provedení a veškeré doklady potřebné ke kolaudaci a provozu (revizní zprávy, certifikáty, atesty, doklady o nezávadné likvidaci odpadů atd.)
(13) Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně v souladu s projektovou dokumentací a touto smlouvou, ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel důvody odmítnutí převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od původního termínu předání díla. Na následné předání díla se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku.
(14) Vlastnické právo k předmětu plnění přechází na objednatele okamžikem jeho předání.

(15) Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části nebo které bylo potřeba zhotoviteli za účelem provedení díla předat, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním smlouvy.
(16) Před fakturací budou práce odsouhlaseny TDS.

Článek IV.

Cena díla a platební podmínky
(1) Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky dodavatele na realizaci veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. Jednotkové ceny uvedené v nabídce zhotovitele jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla.
(2) Cena za provedení díla je sjednána takto:
Cena díla bez DPH:

3 985 860,64 Kč

DPH 21%:


   837 030,73 Kč
Cena díla celkem s DPH:
4 822 891,37 Kč

Slovy: čtyřimilionyosmsetdvacetdvatisícosmsetdevadesátjedna korun českých 37/100 
(3) Sjednaná cena může být překročena pouze při změně právních předpisů určujících sazby DPH.
(4) Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohu na úhradu ceny díla nebo její části. Cena díla bude zaplacena na základě faktury vystavené zhotovitelem po provedení díla, tj. po jeho dokončení a předání objednateli. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat náležitosti podle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti podle ust. § 435 občanského zákoníku.
(5) Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů ode dne vystavení faktury zhotovitelem, přičemž zhotovitel je povinen doručit daňový doklad do dvou (2) pracovních dnů od data jeho vystavení:

· prostřednictvím datové schránky: ve formátu PDF/A, a to i bez podpisového záznamu s tím, že daňový doklad musí obsahovat veškeré předepsané náležitosti (ID datové schránky HZS Kraje Vysočina je ntdaa7v);        
· na mailovou adresu: vys.spisovna@hzscr.cz, a to ve formátech:
a) UBL 2.1 ISO/IEC 19845:2015

b) UN/CEFACT CII (Cross Industry Invoice)
c) Isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší.

(6) Cena díla se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované ceny díla na účet zhotovitele. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v původní délce.
(7) Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně; faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě splatnosti, je-li v této lhůtě odeslána, není nutné, aby byla v téže lhůtě doručena zhotoviteli, který ji vystavil. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.
(8) Faktura předložená v prosinci musí být doručena objednateli nejpozději do 20. dne tohoto měsíce do 12:00 hodin. Při doručení po tomto termínu nelze fakturu proplatit v daném roce a splatnost bude stanovena na devadesát (90) kalendářních dnů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel vzhledem k ročnímu rozpočtovému cyklu organizační složky státu nemůže do uvolnění rozpočtových prostředků v následujícím roce uhradit cenu díla. V tomto případě se objednatel nedostává do prodlení a není povinen hradit smluvní ani zákonný úrok z prodlení ani strpět jiné právní dopady této skutečnosti. 
Článek V.

Záruka
(1) Záruční doba je stanovena na pět (5) let a začíná plynout ode dne bezvadného předání díla objednateli.
(2) Objednatel je oprávněn oznámit vady díla a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla neprodleně po jejich zjištění. Reklamace vad musí být provedena písemně. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla, zavazuje se zhotovitel tuto vadu bezplatně odstranit nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů ode dne oznámení vady, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiném termínu. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.

(3) Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli po odstranění vad dle dle čl. III. odst. 11. smlouvy.

Článek VI.

Sankční ustanovení a odstoupení od smlouvy

(1) Za prodlení s provedením díla ve sjednaném termínu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.
(2) Strana povinná zaplatí za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodlení z dlužné částky ve výši stanovené příslušným právním předpisem.

(3) Zhotovitel je povinen v případě prodlení s vyřízením reklamace zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny reklamovaného díla, a to za každý případ a za každý kalendářní den prodlení. 
(4) Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do třiceti (30) dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení stranou oprávněnou, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. 
(5) Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčeno případné právo objednatele na náhradu škody vůči zhotoviteli v plné výši.
(6) Objednatel je oprávněn mimo důvody stanovené v právních předpisech odstoupit od smlouvy v případě, že:

a) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o více než sedm (7) kalendářních dnů;

b) neodstranění vad díla ve stanovené lhůtě;

c) nezapracování připomínek objednatele do díla;

d) přerušení prací na díle nikoli v důsledku okolností vylučujících odpovědnost zhotovitele nebo z důvodů na straně objednatele delší než deset (10) pracovních dnů 

e) zhotovitel se ocitne v likvidaci nebo ve stavu úpadku;
f) skutečnosti čestně prohlášené v Příloze č. 2 této Smlouvy neodpovídají aktuálnímu stavu při plnění veřejné zakázky na základě této smlouvy.
(7) Důsledky odstoupení od smlouvy:

a) Zhotovitel vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením finanční hodnoty dosud provedeného díla.

b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“

c) Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.
(8)  Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody a smluvní pokuty.
(9) Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu s patnáctidenní  výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvního dne po doručení písemné výpovědi zhotoviteli. V takovém případě je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele vážně ohroženy.

Článek VII.

Závěrečná ustanovení

(1) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu stranou, která ji podepisuje jako druhá v pořadí, a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
(2) Tato smlouva může být měněna se souhlasem obou smluvních stran pouze písemnou formou označenou jako číslované dodatky.

(3) Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy.
(4) Smluvní strany souhlasí s tím, aby smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené  Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti, uvedené ve smlouvě, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
(5) Zhotovitel bez jakýchkoli výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.
(6) Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

(7) Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.
(8) Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. 

(9) Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že si obsah smlouvy přečetly a považují jej za určitý a srozumitelný a že jim jsou známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

(10) Nedílnou součástí smlouvy je: -    Příloha č. 1 - Soupis prací
· Příloha č. 2 - Čestné prohlášení

V Jihlavě dne





V Kamenici nad Lipou dne

za objednatele:




za zhotovitele:
____________________________

_____________________________
   plk. Mgr. Jiří Němec  




Ing. Pavel Drbal
ředitel HZS Kraje Vysočina    



jednatel společnosti 

	    
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	Příloha č. 1 Smlouvy HSJI-3214-14/2024
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	
	
	Montovaný přístřešek – stanice Třebíč
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	
	

	
	Místo:
	 
	
	
	Datum:
	09.10.2024
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	

	
	
	HZS Kraje Vysočina
	
	
	DIČ:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	608 38 531
	

	
	
	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
	DIČ:
	CZ60838531
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	
	

	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	

	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	3 985 860,64
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	

	
	DPH
	základní
	3 985 860,64
	
	
	21,00%
	837 030,73
	

	
	
	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	4 822 891,37
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Objednavatel
	 
	Uchazeč
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Montovaný přístřešek – stanice Třebíč
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	HZS Kraje Vysočina
	
	
	Projektant:
	 
	

	Uchazeč:
	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	3 985 860,64
	

	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	3 361 562,64
	

	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	206 339,07
	

	
	    2 - Zakládání
	 
	 
	 
	 
	313 620,04
	

	
	    3 - Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	 
	1 401 829,00
	

	
	    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	 
	 
	 
	1 146 711,45
	

	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	215 807,00
	

	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	 
	77 256,08
	

	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	 
	 
	 
	279 298,00
	

	
	    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	 
	 
	 
	93 960,00
	

	
	    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	 
	 
	 
	107 338,00
	

	
	    741 - Elektroinstalace - silnoproud
	 
	 
	 
	78 000,00
	

	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	 
	 
	 
	345 000,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Montovaný přístřešek – stanice Třebíč
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	HZS Kraje Vysočina
	
	
	Projektant:
	 
	

	Uchazeč:
	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	3 985 860,64
	

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	3 361 562,64
	

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	206 339,07
	

	1
	K
	1
	Příprava pláně: sejmutí ornice, stávajících vrstev, vč. odvozu a likvidace
	m2
	344,540
	285,00
	98 193,90
	 

	
	VV
	
	(19,9+1,5)*(13,1+1,5*2)
	
	344,540
	
	
	

	2
	K
	122251503
	Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně
	m3
	88,407
	273,00
	24 135,11
	CS ÚRS 2024 01

	
	VV
	
	(19,9+1)*(13,1+1)*0,3
	
	88,407
	
	
	

	3
	K
	131251103
	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně
	m3
	21,684
	333,00
	7 220,77
	CS ÚRS 2024 01

	
	VV
	
	1,4*1*1,3*11+0,8*0,8*1,3*2
	
	21,684
	
	
	

	4
	K
	162751117
	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	m3
	85,791
	286,00
	24 536,23
	CS ÚRS 2024 01

	
	VV
	
	88,407+21,684-24,3
	
	85,791
	
	
	

	5
	K
	171201231
	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
	t
	154,424
	266,00
	41 076,78
	CS ÚRS 2024 01

	
	VV
	
	85,791*1,8
	
	154,424
	
	
	

	6
	K
	174151101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	m3
	24,300
	148,00
	3 596,40
	CS ÚRS 2024 01

	
	VV
	
	(15,6+13,1+19,9)*1*0,5
	
	24,300
	
	
	

	7
	K
	181951112
	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně
	m2
	344,540
	22,00
	7 579,88
	CS ÚRS 2024 01

	
	VV
	
	(19,9+1,5)*(13,1+1,5*2)
	
	344,540
	
	
	

	
	D
	2
	Zakládání
	
	
	
	313 620,04
	

	8
	K
	2.04
	Připravenost základových konstrukcí pro osazení haly - podbetonávka C20/25 s tolerancí +/- 5 mm
	kus
	13,000
	1 440,00
	18 720,00
	 

	
	VV
	
	6+2+5
	
	13,000
	
	
	

	9
	K
	275321411
	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
	m3
	21,684
	3 880,00
	84 133,92
	CS ÚRS 2024 01

	
	VV
	
	1,4*1*1,3*11+0,8*0,8*1,3*2
	
	21,684
	
	
	

	10
	K
	275351121
	Zřízení bednění základových patek
	m2
	35,520
	415,00
	14 740,80
	CS ÚRS 2024 01

	
	VV
	
	(1,4*2+1*2)*0,6*11+(0,8*4)*0,6*2
	
	35,520
	
	
	

	11
	K
	275351122
	Odstranění bednění základových patek
	m2
	35,520
	81,00
	2 877,12
	CS ÚRS 2024 01

	12
	K
	275361821
	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)
	t
	1,736
	51 300,00
	89 056,80
	CS ÚRS 2024 01

	
	VV
	
	21,7*80/1000
	
	1,736
	
	
	

	13
	K
	279113146
	Základová zeď tl přes 400 do 500 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25
	m2
	23,160
	2 940,00
	68 090,40
	CS ÚRS 2024 01

	
	VV
	
	(15,85+13,1)*0,8
	
	23,160
	
	
	

	14
	K
	279361821
	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505
	t
	0,695
	51 800,00
	36 001,00
	CS ÚRS 2024 01

	
	VV
	
	(15,85+13,1)*0,8*0,5*60/1000
	
	0,695
	
	
	

	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	1 401 829,00
	

	15
	K
	300.01
	Ocelová kce zinkovaná rozpon haly 12 m, délka haly 16/19 m, okapová výška 4 m, modul 4 m; sněhová oblast 1,5kN/m2; bez PO, příprava nadpraží o vrata
	kus
	1,000
	1 007 500,00
	1 007 500,00
	 

	16
	K
	300.02
	Trapézový plech T35 0,7 mm RAL antikondenzační úprava - střešní krytina
	m2
	256,000
	572,00
	146 432,00
	 

	17
	K
	300.03
	Trapézový plech T35 0,5 mm - opláštění stěn na 2 podélných stranách a jeden štít (druhý štít je volný)
	m2
	200,000
	442,00
	88 400,00
	 

	18
	K
	300.04
	Těsnící a kotevní prvky
	kus
	1,000
	15 600,00
	15 600,00
	 

	19
	K
	300.05
	Klempířské prvky: hřeben 17 m, závětrné lišty 29 m, lemování rohů 19 m, lem dveří oboustranně 11 m, spodní okapnice 30 m
	m
	106,000
	390,00
	41 340,00
	 

	20
	K
	300.06
	Klempířské prvky okapový systém lakovaný RAL: žlaby 36 m, svody 4x5 dl. 20 m
	m
	56,000
	702,00
	39 312,00
	 

	21
	K
	300.07
	Mechanizace: jeřáb 
	den
	1,500
	22 750,00
	34 125,00
	 

	22
	K
	300.08
	Mechanizace plošina nůžková
	den
	14,000
	2 080,00
	29 120,00
	 

	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	1 146 711,45
	

	23
	K
	622151001
	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn
	m2
	17,370
	58,00
	1 007,46
	CS ÚRS 2024 01

	
	VV
	
	(15,85+13,1)*0,3*2
	
	17,370
	
	
	

	24
	K
	622511112
	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka vnějších stěn
	m2
	17,370
	688,00
	11 950,56
	CS ÚRS 2024 01

	25
	K
	631311136
	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30
	m3
	80,173
	5 050,00
	404 873,65
	CS ÚRS 2024 01

	
	VV
	
	(19,9*13,1)*0,25
	
	65,173
	
	
	

	
	VV
	
	20*3*0,25
	
	15,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	80,173
	
	
	

	26
	K
	631319204
	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 30 kg/m3
	m3
	80,173
	1 380,00
	110 638,74
	CS ÚRS 2024 01

	27
	K
	273351129.1
	D+M ukončovacích úhelníků pozinkovaných 50x50x5 ve vratech
	m
	20,000
	980,00
	19 600,00
	 

	
	VV
	
	20
	
	20,000
	
	
	

	28
	K
	273351129.2
	D+M použití čerpadel betonových směsí
	kpl
	1,000
	18 000,00
	18 000,00
	 

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	29
	K
	631351101
	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách
	m2
	23,000
	455,00
	10 465,00
	CS ÚRS 2024 01

	
	VV
	
	(20)*0,5
	
	10,000
	
	
	

	
	VV
	
	(3+20+3)*0,5
	
	13,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	23,000
	
	
	

	30
	K
	631351102
	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách
	m2
	23,000
	98,00
	2 254,00
	CS ÚRS 2024 01

	31
	K
	633121112
	Povrchová úprava průmyslových podlah pro střední provoz vsypovou směsí s příměsí korundu tl 3 mm
	m2
	320,690
	225,00
	72 155,25
	CS ÚRS 2024 01

	
	VV
	
	(19,9*13,1)+20*3
	
	320,690
	
	
	

	32
	K
	63383111.1
	Zdrsnění povrchu betonových podlah strojně s přehlazením a lakem proti odpařování vody
	m2
	320,690
	51,00
	16 355,19
	 

	33
	K
	634661111
	Výplň dilatačních spar šířky do 5 mm v mazaninách silikonovým tmelem
	m
	92,000
	99,00
	9 108,00
	CS ÚRS 2024 01

	
	VV
	
	13*4+20*2
	
	92,000
	
	
	

	34
	K
	634911122
	Řezání dilatačních spár š 10 mm hl přes 10 do 20 mm v čerstvé betonové mazanině
	m
	92,000
	89,00
	8 188,00
	CS ÚRS 2024 01

	35
	K
	635111242
	Násyp pod podlahy ze ŠD 0-32 se zhutněním
	m3
	176,380
	2 620,00
	462 115,60
	CS ÚRS 2024 01

	
	VV
	
	260,69*0,5*1,1
	
	143,380
	
	
	

	
	VV
	
	20*3*0,5*1,1
	
	33,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	176,380
	
	
	

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	215 807,00
	

	36
	K
	946111114
	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m
	kus
	1,000
	2 590,00
	2 590,00
	CS ÚRS 2024 01

	37
	K
	946111214
	Příplatek k pojízdným věžím š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m za každý den použití
	kus
	30,000
	348,00
	10 440,00
	CS ÚRS 2024 01

	38
	K
	946111814
	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m
	kus
	1,000
	1 630,00
	1 630,00
	CS ÚRS 2024 01

	39
	K
	949101111
	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
	m2
	261,000
	61,00
	15 921,00
	CS ÚRS 2024 01

	40
	K
	952901221
	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží
	m2
	261,000
	66,00
	17 226,00
	CS ÚRS 2024 01

	41
	K
	99.01
	Součinnost dodavatelů, koordinace dodavatelů, stavební přípomoce
	hod
	600,000
	280,00
	168 000,00
	 

	
	VV
	
	60*10
	
	600,000
	
	
	

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	77 256,08
	

	42
	K
	998014211
	Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z kovových dílců
	t
	671,792
	115,00
	77 256,08
	CS ÚRS 2024 01

	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	279 298,00
	

	
	D
	711
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	
	
	93 960,00
	

	43
	K
	711.01
	Separační folie vč. detailů
	m2
	261,000
	360,00
	93 960,00
	 

	
	D
	721
	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	
	
	
	107 338,00
	

	44
	K
	721.01
	Dešťová kanalizace DN160 vč. zemních prací, obsypů, zásypů + napojení do stávajícího areálového vedení/retenční nádrže na dešťovou vodu
	m
	47,600
	2 255,00
	107 338,00
	 

	
	VV
	
	19,6+16+12
	
	47,600
	
	
	

	
	D
	741
	Elektroinstalace - silnoproud
	
	
	
	78 000,00
	

	45
	K
	741.02
	Uzemnění, hromosvod
	kpl
	1,000
	78 000,00
	78 000,00
	 

	
	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	345 000,00
	

	46
	K
	K001
	Výrobní dokumentace, DOSS, vytyčení sítí
	kpl
	1,000
	55 000,00
	55 000,00
	 

	47
	K
	K007
	Zařízení staveniště, BOZP
	%
	1,000
	69 000,00
	69 000,00
	 

	48
	K
	K008
	Geologie
	-
	1,000
	16 000,00
	16 000,00
	 

	49
	K
	K009
	Statika základových kcí, obvodových stěn, ocelové haly
	kpl
	1,000
	35 000,00
	35 000,00
	 

	50
	K
	K010
	Geodetické práce před zahájením stavby, během realizace, po dokončení, GP
	kpl
	1,000
	40 000,00
	40 000,00
	 

	51
	K
	K011
	Kompletace dokladů, skutečný stav, součinnost kolaudace
	kpl
	1,000
	20 000,00
	20 000,00
	 

	52
	K
	K012
	Zamezení před znečištěním komunikací při vyvážení přebytečné zeminy, během stavby
	kpl
	1,000
	20 000,00
	20 000,00
	 

	53
	K
	K013
	Dohled autorizované osoby odpovědné za provádění prací, osvědčení pozemní stavby, stavební deník
	kpl
	1,000
	15 000,00
	15 000,00
	 

	54
	K
	K014
	Provoz stávajícího areálu během provádění stavby bude bez omezení stavbou, uvedení všech dotčených ploch stavbou do původního stavu
	kpl
	1,000
	35 000,00
	35 000,00
	 

	55
	K
	K015
	Ochrana stávajícího objektu na který je hala napojována před poškozením a znečištěním, po dokončení uvedení do původního stavu, oprava poškozených částí
	kpl
	1,000
	40 000,00
	40 000,00
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Příloha č. 2 Smlouvy HSJI-3214-14/2024
Čestné prohlášení

ve vztahu k mezinárodním sankcím přijatým Evropskou unií v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny vůči Rusku a Bělorusku

Účastník/dodavatel (dále jen „dodavatel“):

obchodní firma/název I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.,

se sídlem U Kulturního domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou,
IČO (bylo-li přiděleno): 608 38 531,
zapsaný u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 3873, (v případě, že je dodavatel zapsán v obchodním rejstříku)

tímto čestně prohlašuje,

že se na něj nevztahují omezující opatření (mezinárodní sankce) ekonomického a individuálního charakteru přijatá Evropskou unií vůči Rusku a Bělorusku v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny.

1. Mezinárodní sankce stanovené v článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině ve znění pozměněném rozhodnutím Rady (EU) č. 2022/576 ze dne 8. dubna 2022.

Dodavatel čestně prohlašuje, že není

a) jakýmkoliv ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo

c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b),

d) dodavatelem, který by v rámci této veřejné zakázky využíval poddodavatele, dodavatele nebo subjekty, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky a naplňují některou z definic podle písm. a) až c).

2. Zákaz nákupu, dovozu nebo převážení blíže definovaného zboží, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází.

Dodavatel čestně prohlašuje, že neobchoduje se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízí takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek.

3. Individuální finanční sankce

Dodavatel čestně prohlašuje, že se na  něj  nevztahují sankční režimy přijaté  nařízením  Rady (EU)  č. 269/2014, nařízením rady (EU) č. 208/2014 a nařízením Rady (ES) č. 765/2006, která stanovují mimo jiné i individuální finanční  sankce pro  fyzické nebo  právnické osoby, subjekty či orgány uvedené     na sankčním seznamu.

V Kamenici nad Lipou dne 

Ing. Pavel Drbal – jednatel společnosti                                         
