

SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 05PU-003296
Číslo smlouvy konzultanta: (ZAK_2023_084) / ZAK_2024_263

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009.71956

Název související veřejné zakázky:

JHC Technická asistence pro vybrané stavby provozního úseku ŘSD - Správa České Budějovice

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478
právní forma: státní podnik
bankovní spojení: [REDACTED]
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno: [REDACTED] ředitelka Správy České Budějovice
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: [REDACTED] ředitelka Správy České Budějovice
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED] ředitelka Správy České Budějovice
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

2. SDRUŽENÍ CM – RD MIN 2022

Contract management, a.s. - vedoucí sdružení (správce společnosti) pověřený na základě smlouvy o společnosti

se sídlem: Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4
IČO: 05306035
DIČ: CZ05306035
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21757
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED] člen představenstva
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED] člen představenstva
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]

a

INVIN s.r.o.

se sídlem: Sochorova 3262/23, Žabovřesky, 616 00 Brno
IČO: 29211751
DIČ: CZ29211751

zápis v obchodním rejstříku:
zastoupen:

AFRY CZ s.r.o.

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
zastoupen:

u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 66033
[REDACTED], jednatel

a

Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4
45306605
CZ45306605
u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 8073
[REDACTED], jednatel

a

MANIFOLD GROUP s.r.o.

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
zastoupen:

Plzeň, Mikulášské náměstí 552/17, PSČ 32600
26348764
CZ26348764
u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14551
[REDACTED], jednatel

a

Pontex, spol. s r.o.

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
zastoupen:

Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4
40763439
CZ40763439
u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994
[REDACTED], jednatel

a

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
zastoupen:

Národní 984/15, Staré Město, 110 00 Praha 1
48588733
CZ48588733
u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14051
[REDACTED], jednatele

a

INFRAPROJEKT s.r.o.

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
zastoupen:

Nezamyslova 2801/26, Židenice, 615 00 Brno
04476476
CZ04476476
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 90128
[REDACTED], jednatelka

a

Road control system a.s.

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
zastoupen:
(dále jen „konzultant“) na straně druhé

U Studia 2253/20, Zábřeh, 700 30 Ostrava
27796558
CZ27796558
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3212
[REDACTED], člen představenstva

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Konzultant se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
 - technická asistence pro vybrané stavby provozního úseku ŘSD s. p. – Správa České Budějovice. Seznam vybraných staveb tvoří přílohu č. 7 této Smlouvy.Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
2. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami stanovenými Rámcovou dohodou č. 01PU-005734.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro malé stavby - 2022, 01PU-005734, ev. číslo Věstníku veřejných zakázek Z2023-000218 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).
5. Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást budou čteny a vykládány v tomto pořadí:
 - 1) Tato Smlouva
 - 2) Obchodní podmínky
 - 3) Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky
 - 4) Rámcová dohoda
 - 5) Metodický pokyn MD ČR - Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací MD-OPK č. j. MD-23349/2024-940/2 ze dne 21. 5. 2024 s účinností od 1. 6. 2024

Článek II.

Cena za poskytované služby

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:
 - bez DPH: 2 536 800,00 Kč
 - DPH: 532 728,00 Kč
 - včetně DPH: 3 069 528,00 KčPodrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
2. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je [REDAKCE].
5. Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.
6. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu jsou:
 - za objednatele [REDAKCE]
 - za konzultanta [REDAKCE]

Článek III.

Harmonogram

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: od výzvy Objednatele

dokončení prací: po dobu realizace vybraných staveb dle přílohy č. 7 této Smlouvy (předpoklad 24 měsíců) od výzvy Objednatele

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Jihočeský kraj.

Článek IV.

Podmínky poskytování služeb

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této dohodě není sjednáno jinak,
2. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: Neposkytuje se.

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné z veřejných zdrojů, a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Zásady kontroly konzultantem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Pro změnu sub-konzultanta, prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro sub-konzultanta, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce konzultanta.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: Nepoužije se.
5. Konzultant se zavazuje v místě plnění této Smlouvy trvale delegovat obdobný personál pro tyto pozice:
- Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce
 - Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů
6. Objednatel neposkytne konzultantovi pro provozní činnost na stavbě kanceláře zařízení stavenišť.

7. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých zadavateli nebo získaných pro zadavatele, je povinen na tuto skutečnost zadavatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel se zadavatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu zadavatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

8. Faktury vystavené konzultantem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

odbor: úsek provozní
adresa: Lidická 110/49, 370 44 České Budějovice
PSČ: 370 44
k rukám: [redacted]

Faktury vystavené konzultantem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

e-mail: [redacted]
k rukám: [redacted], Správa České Budějovice

9. Konzultant prohlašuje, že u něj ani u jeho sub-konzultantů neexistují k datu podpisu této Smlouvy okolnosti a záležitosti, které by mohly vyvolat střet zájmů při plnění závazků ze Smlouvy, zejména že není naplněn střet

zájmů ve vztahu k fyzickým osobám podílejícím se na výkonu stavebního dozoru realizovaného podle Metodického pokynu ve smyslu čl. 39.2 Zvláštních obchodních podmínek.

10. Konzultant nejpozději k datu zahájení poskytování Služeb dle Smlouvy předloží Objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 3,5 % z Celkové nabídkové ceny bez DPH dle této Smlouvy, vystavenou ve prospěch Objednatele.
11. Změna doby plnění Služeb a doby trvání Smlouvy: Nepoužije se.
12. Dodavatel podpisem této Dílčí smlouvy v souladu s Článkem 5k odst. 1 Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině potvrzuje, že
 - a. není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - b. není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku
 - c. nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
 - d. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektu či orgánem se sídlem v Rusku,
 - e. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku
 - f. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
 - g. žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění této Dílčí smlouvy, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel. Konzultant nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění
 2. Nepoužije se
 3. Soupis prací

4. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
 5. Prohlášení o odborném personálu
 6. Předávací protokol
 7. Seznam staveb
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

 Digitálně podepsal

Datum: 2024.11.06
09:20:20 +01'00'

Příloha č. 1, ke Smlouvě č. 05PU-003296 objednatele

PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

JHC Technická asistence pro vybrané stavby provozního úseku ŘSD - Správa Česká Budějovice

Analýza a posouzení vzneseného claimu (smluvního kompenzačního nároku) Zhotovitele (posouzení smluvního základu nároku, jeho rozsahu, dodržení formálního postupu při uplatnění nároku na základě smlouvy o dílo). Návrhy odpovědí správce zakázky (správce stavby) na vznesené nároky Zhotovitele (stanoviska, žádosti o doplnění relevantních podkladů). Návrhy rozhodnutí (určení) správce zakázky (správce stavby) ve věci vznesených nároků Zhotovitele na základě zpracované časové analýzy / posudku. Řízení korespondence ve věci vadného plnění Zhotovitele (reklamace vady, výzva k předložení nápravného opatření, prodloužení záruční doby, čerpání bankovní záruky aj.). Vedení elektronické databáze nároků. Veškerá konzultační činnost a technická asistence týkající se předložených nároků. Konzultační a poradenská činnost související se smluvním zajištěním a administrací nároků vznesených ze strany zhotovitele dle VOP/ZOP, včetně osobních projednání).

Posouzení a kontrola navrhovaných změn díla (Variací), posouzení důvodu a charakteru změn díla ze smluvního a zákonného hlediska (Všeobecné a zvláštní obchodní podmínky, zákon o zadávání veřejných zakázek), ověření správného postupu předložení, posouzení věcné a formální správnosti předložené dokumentace změny díla. Specifikace dokumentů pro zajištění úplnosti dokumentace změn díla (Variací). Konzultační činnost a technická asistence při přípravě dokumentace změn díla (Variací), za účelem naplnění zákonných a smluvních požadavků a interních předpisů objednatele. Spolupráce s objednatelem při projednávání a administraci Variací (zajištění podkladů, účast na kontrolních dnech, organizace jednání, atd.), včetně zajištění koordinace obou stran za účelem nastavení správného postupu při řízení a administraci Variací díla dle pod-čl. 13 smluvních podmínek FIDIC a zároveň v souladu s interními předpisy Objednatele. Vedení elektronické databáze předložených změn díla (Variací). Veškerá konzultační činnost a technická asistence týkající se předložených změn díla (Variací).

Kontrola úplnosti soupisu prací ve vztahu k doplňujícím informacím vydaným v průběhu výběrového řízení na zhotovitele staveb. Porovnání úplnosti a správnosti nabídek uchazečů vůči soupisu prací v návaznosti na interní předpisy zadavatele, včetně vypracování kontrolního protokolu. Cenová kontrola položek předložených cenových nabídek zhotovitelů ověřením dle ceníků (OTSKP-SPK, ÚRS, UNIKA) případně ověřením cen v místě a čase obvyklých. V rámci kontroly bude provedena kontrola neoceněných položek, kontrola položek s jinou měrnou jednotkou, kontrola položek s jiným popisem, kontrola položek s jiným množstvím, kontrola chybějících položek a kontrola doplněných položek.

Kontrola harmonogramu (= HMG) prací a jeho zpracování z pohledu Metodiky pro časové řízení u staveb dle smluvních podmínek FIDIC (SFDI). Kontrola dodržování věcného HMG Zhotovitelem a upozornit Správce zakázky (Správce stavby) na případné nedostatky a rozpor se skutečným postupem prací. Kontrola aktualizovaného HMG, zda nedochází k rozporům se skutečným postupem prací. Kontrola rozdílového HMG, zda nedochází při odchylce plánu prací ke zpoždění provádění díla. Kontrola měsíčních zpráv o postupu prací Zhotovitele v souladu s pod-čl. 4.21. OP. Kontrola finančního HMG podle Metodiky pro časové řízení dle smluvních podmínek FIDIC (SFDI).

Předpokládané stavby viz. Příloha č. 7 Smlouvy– Seznam staveb

Příloha č. 2, ke Smlouvě č. 05PU-003296 objednatele

NEPOUŽÍJE SE

Příloha č. 3, ke Smlouvě č. 05PU-003296 objednatele

SOUPIS PRACÍ

Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro malé stavby – 2022 - číslo smlouvy 01PU-005734						
JHC Technická asistence pro vybrané stavby provozního úseku ŘSD - Správa České Budějovice (05PU-003296)						
Zeleně-doplň účastník						
Služba - funkce	počet měsíců	počet dní v měsíci	Počet dní celkem	Počet týdnů celkem	Denní sazba	Cena Kč
Tým správce stavby/asistenta správce stavby :						
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi			"není součástí plnění"			0
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)			"není součástí plnění"			0
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce	■	■	■	■	■	■
specialisté :						
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů	■	■	■	■	■	■
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti			"není součástí plnění"			0
koordinátor BOZP			"není součástí plnění"			0
A) Celkem					CELKEM	■
B) Technická dozorčí správa :						
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi			"není součástí plnění"			0
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)			"není součástí plnění"			0
Asistent specialista geotechnika			"není součástí plnění"			0
Asistent specialista trubní vedení			"není součástí plnění"			0
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)			"není součástí plnění"			0
Asistent specialista protikorozní ochrany			"není součástí plnění"			0
Specialista v oboru hlavních, I. hlavních a mimořádných mostních prohlídek			"není součástí plnění"			0
B) Technická dozorčí správa - celkem:					CELKEM	0
A) Celkem:					CELKEM	■
B) Technická dozorčí správa - celkem:					CELKEM	0
Celkem (bez DPH) :						2 536 800

Pojmy „správce stavby“, „asistent“, „asistent specialista“, „pomocný asistent“, „technická asistence“ a další pojmy jsou definovány v čl. 2.1 Výklad pojmů v Metodickém pokynu, přičemž pro účely smluvních podmínek GREEN BOOK se pojmem správce stavby rozumí pověřená osoba objednatele.

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Contract management, a.s. - vedoucí sdružení (správce společnosti) pověřený na základě smlouvy o společnosti se sídlem: Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4

IČO: 05306035

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21757, jakožto konzultant služby „**JHC Technická asistence pro vybrané stavby provozního úseku ŘSD - Správa České Budějovice, 05PU-003296**“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele	Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatelem plnit
{bude doplněno}	{bude doplněno}	{bude doplněno}
{bude doplněno}	{bude doplněno}	{bude doplněno}
{bude doplněno}	{bude doplněno}	{bude doplněno}

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Contract management, a.s. - vedoucí sdružení (správce společnosti) pověřený na základě smlouvy o společnosti se sídlem: Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4
IČO: 05306035

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21757, jakožto konzultant služby „**JHC Technická asistence pro vybrané stavby provozního úseku ŘSD - Správa České Budějovice, 05PU-003296**“, (dále jen „konzultant“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál konzultanta se bude podílet na realizaci služby JHC Technická asistence pro vybrané stavby provozního úseku ŘSD - Správa České Budějovice, 05PU-003296.

Funkce	Příjmení	Jméno
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce	██████████ ██████████	██████ ██████████
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů	██████████ ██████ ██████	██████ ██████████ ██████████

VZOR

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 05PU-003296

Číslo smlouvy konzultanta: (ZAK_2023_084) / ZAK_2024_263

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009.71956

Název související veřejné zakázky:

JHC Technická asistence pro vybrané stavby provozního úseku ŘSD - Správa České Budějovice

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

Pověřená osoba objednatele k převzetí služby [bude doplněno]

(dále jen „objednatel“),

a

jméno/název: **Contract management, a.s.**

se sídlem: Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4

IČO: 05306035

Pověřená osoba konzultanta k předání služby [redacted]

(dále jen „konzultant“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

- Konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]
- Společně s Plněním konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
- Objednatel uvádí, že:
 - výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.
 - výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]
- Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro konzultanta (přiloží k faktuře).
- Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Contract management, a.s.

[jméno, podpis pověřené osoby objednatele]

[jméno, podpis pověřené osoby konzultanta]

SEZNAM STAVEB

Ev.č.	Číslo silnice	Název akce	Popis stávajícího stavu	Požadavky na technické řešení
71128	I/39	Hůrka - Horní Planá, výměna AHV	Povrch vozovky zasažen kavernami, ztrátou asfaltového tmele a hloubkovou korozi, podélné, příčné i síťové trhliny, deformace - poklesy, zvlnění.	Výměna asfaltového souvrství
26476	I/19	I/19 Hřebovice - Milevsko	Ztráta asfaltového pojiva, deformace, trhliny	výměna asfaltového souvrství
26458	I/4	I/4 Strakonice - Volyňská	subtilní konstrukce- nedostatečná možnost stávajících asfaltových vrstev, značný počet znaků inženýrských sítí v intravilánu Strakonice; heterogenní konstrukce v příčném profilu (překopy, rozšířování); podmínečně vhodné zeminy podloží	v intravilánu odřezování povrchu dnešní vozovky v tloušťce 130mm, odebrání podkladu do nivelety -810 mm, provedení nových podkladních vrstev ŠDa v tl.250 mm, MZK v tl.200 mm, podkladní vrstva z ACP 16 St tl. 60mm, ložná vrstva z ACL 22 St tl. 60mm, obru
69465	I/3	I/3 Tábor Tesco - OK Mašát	Veklé množství trhlin síťových, podélných a příčných, vyjeté mírné koleje a lokální poklesy	Oprava asfaltového souvrství
60347	I/24	I/24 Majdalena průtah	Deformace asfaltových vrstev	Výměna asfaltového souvrství
69456	I/23	I/23 Studená průtah	Velké množství příčných a podélných trhlin, deformace vozovky - vyjeté koleje, lokální propady. Akce sdružená s Městem Studená - výměna vodovodu a kanalizace.	Oprava asfaltového souvrství
60388	I/4	I/4 Bohumilice - Výchovice	Posuzovaný úsek je z převážné části porušen plošnými trhlinami mozaikovými i plošnými konstrukčními poruchami (síťové trhliny a plošné deformace). Povrch je lokálně narušen i hloubkovou korozi přecházející ojedinělých výtluků.	Oprava asfaltového souvrství.
69463	I/23	I/23 Pleše - Zahofí koleje	Síťové trhliny, místy příčné a podélné trhliny, vyjeté mírné koleje, místy se odlamují okraje, místy lokální proklesy.	Oprava asfaltového souvrství.
69507	I/24	I/24 Úprava silnice I/24 na hraničním přechodu Halámky	Požadavek Cizinecké policie na úpravu hraničního přechodu, provádění hraničních kontrol a s tím spojených opatření.	Oprava asfaltového souvrství.
69464	I/3	I/3 Kaplice -Skoronice	Ztráta asfaltového tmele a kaverny v obrusné vrstvě, ztráta makrotextury, koroze kalové vrstvy, ztráta kameniva z nátlaku	Oprava asfaltového souvrství.
60371	I/3	I/3 Netřebice - Kaplice nádraží	Příčné i podélné deformace.	Výměna asfaltového souvrství
65250	I/23	I/23 Kardašova Řečice, most e.č. 23-005	Železobetonový most z roku 1930. Stavební stav IV.	Demolice stávajícího mostu a výstavba nového rámového mostu vč.založení.
65258	I/24	I/24 Halámky, most ev.č. 24-022	Původní most klenbový rozšířen do stran ŽB desky. Stavební stav mostu V.	Demolice stávajícího mostu a výstavba nového rámového mostu vč.založení.
69457	I/24	I/24 Třeboň - Kaufland	Na povrchu vozovky se nachází příčné trhliny, místy síťové trhliny, dále vyjeté koleje a lokální proklesy.	Výměna asfaltového souvrství
69467	I/20	I/20 ČB Lid - Diamant	Povrch vozovky je zasažen kavernami a ztrátou asfaltového tmele, místy hloubková koroze, velké množství příčných trhlin, podélné i síťové trhliny,deformace - podélné koleje.	Výměna asfaltového souvrství.
40055	I/19 x I/29	I/19 x I/29 Oltyně-okružní křižovatka, rekonstrukce	Nevyhovující stav asfaltového krytu, vyjeté koleje, plošné trhliny.	Výměna asfaltového souvrství.
64850	I/3	I/3 Č.Budějovice - autobusové zastávky (Nemanice, Okružní rozcestí)	Po zímním období havarijní stav autobusových zářívů MHD, vyjeté koleje, hloubkové deformace	Výměna asfaltového souvrství na autobusových zářívách za betonové zastávkové dílce.
54777	I/4	I/4 Strážný, statické zajištění opěr nadjezdu	Skalní svahy vykazují progresy a deformaci, dochází k sesutí zvětralých bloků a tím k obnažení opěr nadjezdu.	Sanace, odbourání zvětralé horniny, následně vybudování tížné zdi k zajištění nestabilní horniny. Stabilizace pomocí sítí a kotv.
54778	I/4	I/4 Řasnice - Hliniště, sanace svahů a oprava zádržného systému	Zvětralé svahy, uvolňování horniny.	Odstanění rozvolněné horniny a důkladné očištění celého svahu od náletových dřevin. Následná ochrana svahu ukotvenou ocelovou sítí. Podél sanovaného svahu vybudovat nový zádržný systém.
55855	I/19	I/19 Měšice, okružní křižovatka	Na asfaltových vrstvách okružní křižovatky jsou deformace a poruchy.	Oprava asfaltového souvrství.
71226	I/23	I/23 Dolní Skříčehov, most ev. č. 23-013	Kobercové mostní závěry se rozpadají a dochází k zatékání do mostu.	Výměna mostních závěrů a obrusné vrstvy na mostě.
60350	I/22	I/22 Lidmovice - Vodňany	Povrch vozovky je zasažen kavernami a ztrátou asfaltového tmele, místy přecházející do hloubkové koroze. Na vozovce se nachází síťové trhliny a vysoké množství příčných trhlin, dále vyjeté koleje a místy se odlamují okraje.	Výměna asfaltového souvrství
71129	I/24	Regenerační postřik,	úsek silnice po záruce	Prodloužení životnosti obrusné asfaltové vrstvy
71130	I/39	Mikroberec AB,	Kryt vozovky vyžlzl, koroze povrchu s drobnou ztrátou mikotextury a makrotextury.	Provedení dvojitého mikrokoberce - prodloužení životnosti obrusné vrstvy komunikace, zlepšení protismykových vlastností.
69466	I/4	I/4 Solná Lhota - Korkusova Hut'	Povrch vozovky je zasažen kavernami a ztrátou asfaltového tmele, až hloubkové koroze, lokální poklesy se síťovými trhlinami v trase kolejí a lokální olamování okrajů vozovky.	Oprava asfaltového souvrství
60346	I/20	I/20 Lnáře	Ztráta asfaltového pojiva, deformace, trhliny	Oprava asfaltového souvrství
60347	I/24	I/24 Majdalena průtah	ztráta hmoty z krytu, tvorba trhlin, tvorba trvalých deformací	Obnova asfaltového souvrství
69462	I/23	I/23 Kardašova Řečice - žel. př. Velký Ratmírov	Povrch vozovky je zasažen kavernami a ztrátou asfaltového tmele, na vozovce velké množství podélných a síťových trhlin, vyjeté koleje, místy lokální poklesy	Oprava asfaltového souvrství
45804	I/3	České Budějovice - Levobřežka	Příčné i podélné deformace, trhliny, místy vyjeté koleje	Oprava asfaltového souvrství
40080	I/4	I/4 Krsice - Čimelice	subtilní nedostatečná mocnost konstrukce; neúnosné podloží; jemnozrnné směsi původních obrusných vrstev v pozici současných ložných nebo horních asfaltových vrstev; nedostatečná šířka komunikace; zatékání vody do konstrukce	výměna asfaltového souvrství
60349	I/20	I/20 Tchořovice průtah	Deformace asfaltových vrstev	Výměna asfaltového souvrství
65005	I/22	I/22 Strakonice - Nebřehovice	Na vozovce se nachází vysoké množství trhlin síťových, podélných a příčných, dále vyjeté koleje, místy se podél kolejí tvoří podélné hrboly.	Obnova asfaltového souvrství.
45810	I/4	I/4 Korkusova Hut' - Arnoštka	Deformace asfaltových vrstev vozovky-nehomogenita AC souvrství, tvorba trhlin a trvalých deformací, ztráta hmoty z krytu.	Obnova asfaltového souvrství- s životností max. 20 let. odstranění asfaltového souvrství v tl.130 mm, pokládka nového souvrství ACP, ACI a SMA v tl. 160mm.
65250	I/23	I/23 Kardašova Řečice, most e.č. 23-005	Železobetonový most z roku 1930. Stavební stav IV.	Demolice stávajícího mostu a výstavba nového rámového mostu vč.založení.
40056	I/34	I/34 Lásenice průtah	trhliny, vysprávký, koleje	výměna asfaltového souvrství
26470	I/39	I/39 Hůrka	Deformace asfaltových vrstev	Výměna asfaltového souvrství
69461	I/23	I/23 J.Hradec OK - ul. Rezkova	Plošné porušení povrchu síťovými trhlinami a hloubkovou korozi	Oprava asfaltového souvrství
55141	I/3	I/3 Kaplice, most ev. č. 3-120	Stavební stav mostu V. Most je tvořen nesoudržnou klenbou do které zatéká.	Demolice stávajícího mostu a výstavba nového rámového mostu vč.založení.
69468	I/19	I/19 Dražice - Dřhovice	Povrch je zasažen kavernami a ztrátou asfaltového tmele, vyjeté koleje.	Oprava asfaltového souvrství
24477	I/34	I/34 Lásenice - Statické zajištění zemního tělesa silniční komunikace	Náspypová část zemního tělesa silniční komunikace není ve sledovaném úseku silniční komunikace stabilní a je nutno ji staticky zabezpečit.Na levé straně komunikace patří rozsáhlé poruchy	Účelem navrh. stavebních opatření je statické zajištění (sanace) svahu náspyu zemního tělesa silniční komunikace tak, aby nedocházelo k dalším deformacím náspyu a vozovky silniční komunikace.
60348	I/19	I/19 Lejčkov průtah	Ztráta asfaltového pojiva, deformace, trhliny	Výměna asfaltového souvrství