
SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 05PU-003296 
Číslo smlouvy konzultanta: (ZAK_2023_084) / ZAK_2024_263

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009.71956 
Název související veřejné zakázky:

JHC Technická asistence pro vybrané stavby provozního úseku ŘSD - Správa České Budějovice

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478
státní podnik
....................................
zjq4rhz
........................................ ředitelka Správy České Budějovice
......................................., ředitelka Správy České Budějovice
......................................., ředitelka Správy České Budějovice
............................................
.............................
........................
....................................
.............................

a

2. SDRUŽENÍ CM -  RD MIN 2022
Contract management, a.s. - vedoucí sdružení (správce
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

společnosti) pověřený na základě smlouvy o společnosti 
Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4 
05306035 
CZ05306035
u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21757
akciová společnost
..................... ..................................
.........................., člen představenstva
.........................., člen představenstva
..........................................
.............................
........ . . ..............................
...........................................
.............................

a
INVIN s.r.o.
se sídlem: Sochorova 3262/23, Žabovřesky, 616 00 Brno
IČO: 29211751
DIČ: CZ29211751
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zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 66033 
.............................., jednatel

AFRY CZ s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

a

Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4
45306605
CZ45306605
u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 8073 
........................, jednatel

MANIFOLD GROUP s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

a

Plzeň, Mikulášské náměstí 552/17, PSČ 32600
26348764
CZ26348764
u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14551..
........................., jednatel

Pontex, spol. s r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

a

Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4
40763439
CZ40763439
u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994 
............................, jednatel

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

a

Národní 984/15, Staré Město, 110 00 Praha 1
48588733
CZ48588733
u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14051 
................................................................, jednatelé

INFRAPROJEKT s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

a

Nezamyslova 2801/26, Židenice, 615 00 Brno
04476476
CZ04476476
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 90128 
................................., jednatelka

Road control system a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:
(dále jen „konzultant“) na straně druhé

a

U Studia 2253/20, Zábřeh, 700 30 Ostrava
27796558
CZ27796558
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3212 
......................., člen představenstva
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Článek I.

Předmět smlouvy

1. Konzultant se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen „plnění“), 
a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- technická asistence pro vybrané stavby provozního úseku ŘSD s. p. -  Správa České Budějovice. Seznam 
vybraných staveb tvoří přílohu č. 7 této Smlouvy.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami stanovenými 
Rámcovou dohodou č. 01PU-005734.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle této 
smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcová dohoda na výkon stavebního 
dozoru a koordinátora BOZP pro malé stavby - 2022, 01PU-005734, ev. číslo Věstníku veřejných zakázek Z2023- 
000218 (dále jen „Rámcová dohoda“).

5. Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást budou čteny a
vykládány v tomto pořadí:

1) Tato Smlouva
2) Obchodní podmínky
3) Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky
4) Rámcová dohoda
5) Metodický pokyn MD ČR - Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací MD-OPK č. j. 

MD-23349/2024-940/2 ze dne 21. 5. 2024 s účinností od 1. 6. 2024

Článek II.

Cena za poskytované služby

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně 
realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen 
příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 2 536 800,00 Kč

DPH: 532 728,00 Kč

včetně DPH: 3 069 528,00 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. 
Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení 
nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je .........................

5. Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje 
jako osoba povinná k DPH.

6. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu jsou: 

za objednatele ........................

za konzultanta ........ . . ..............................

Článek III.

Harmonogram

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
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dokončení prací: po dobu realizace vybraných staveb dle přílohy č. 7 této Smlouvy (předpoklad 24 měsíců) od 
výzvy Objednatele

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Jihočeský kraj.

Článek IV.

Podmínky poskytování služeb

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže 
v této dohodě není sjednáno jinak,

2. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: Neposkytuje 
se.

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů a 
veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné z veřejných zdrojů, 
a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Zásady kontroly konzultantem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Pro změnu sub-konzultanta, 
prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo 
byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace 
veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro sub-konzultanta, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze 
k nabídce konzultanta.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: Nepoužije se.
5. Konzultant se zavazuje v místě plnění této Smlouvy trvale delegovat obdobný personál pro tyto pozice:

• Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce
• Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů

6. Objednatel neposkytne konzultantovi pro provozní činnost na stavbě kanceláře zařízení staveniště.

zahájení prací: od výzvy Objednatele

7. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů)), je dodavatel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude 
dodavatel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých 
zadavateli nebo získaných pro zadavatele, je povinen na tuto skutečnost zadavatele upozornit a bezodkladně (vždy 
však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle 
předcházející věty je dále dodavatel se zadavatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu zadavatel písemně 
vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro 
výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno 
dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými 
obecně závaznými právními předpisy.

8. Faktury vystavené konzultantem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

odbor: úsek provozní
adresa: Lidická 110/49, 370 44 České Budějovice
PSČ: 370 44
k rukám: ........................
Faktury vystavené konzultantem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu
objednatele:
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
e-mail: .....................
k rukám: ........................, Správa České Budějovice

9. Konzultant prohlašuje, že u něj ani u jeho sub-konzultantů neexistují k datu podpisu této Smlouvy okolnosti a 
záležitosti, které by mohly vyvolat střet zájmů při plnění závazků ze Smlouvy, zejména že není naplněn střet
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zájmů ve vztahu k fyzickým osobám podílejícím se na výkonu stavebního dozoru realizovaného podle 
Metodického pokynu ve smyslu čl. 39.2 Zvláštních obchodních podmínek.

10. Konzultant nejpozději k datu zahájení poskytování Služeb dle Smlouvy předloží Objednateli bankovní záruku za 
řádné provedení díla ve výši 3,5 % z Celkové nabídkové ceny bez DPH dle této Smlouvy, vystavenou ve prospěch 
Objednatele.

11. Změna doby plnění Služeb a doby trvání Smlouvy: Nepoužije se.

12. Dodavatel podpisem této Dílčí smlouvy v souladu s Článkem 5k odst. 1 Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 o
omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině potvrzuje, že

a. není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se 
sídlem v Rusku,

b. není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo 
fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

c. nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické 
osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,

d. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové 
dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem 
vyšším než 10 % Ceny Plnění, není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou 
nebo subjektu či orgánem se sídlem v Rusku,

e. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové 
dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem 
vyšším než 10 % Ceny Plnění, není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským 
státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem 
v Rusku

f. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové 
dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem 
vyšším než 10 % Ceny Plnění, nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního 
příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,

g. žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění této Dílčí smlouvy, nepoužije v rozporu 
s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních 
sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo 
nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech 
v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

Článek V.

Závěrečná ustanovení
1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o 

službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a 
jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných 
souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto 

účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Konzultant nepovažuje 
žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:
1. Podrobná specifikace předmětu plnění
2. Nepoužije se
3. Soupis prací
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4. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
5. Prohlášení o odborném personálu
6. Předávací protokol
7. Seznam staveb

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický 
originál.

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a 
srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY 
SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH 
VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

............................. Digitálně podepsal 
...... .................. 
Datum: 2024.11.06 
09:20:20 +01 00'
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PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Příloha č. 1, ke Smlouvě č. 05PU-003296 objednatele
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Příloha č. 1 Podrobná specifikace předmětu plnění

JHC Technická asistence pro vybrané stavby provozního úseku ŘSD - 
Správa Česká Budějovice

Analýza a posouzení vzneseného claimu (smluvního kompenzačního nároku) Zhotovitele (posouzení 
smluvního základu nároku, jeho rozsahu, dodržení formálního postupu při uplatnění nároku na základě 
smlouvy o dílo). Návrhy odpovědí správce zakázky (správce stavby) na vznesené nároky Zhotovitele 
(stanoviska, žádosti o doplnění relevantních podkladů). Návrhy rozhodnutí (určení) správce zakázky 
(správce stavby) ve věci vznesených nároků Zhotovitele na základě zpracované časové analýzy / 
posudku. Řízení korespondence ve věci vadného plnění Zhotovitele (reklamace vady, výzva k 
předložení nápravného opatření, prodloužení záruční doby, čerpání bankovní záruky aj.). Vedení 
elektronické databáze nároků. Veškerá konzultační činnost a technická asistence týkající se 
předložených nároků. Konzultační a poradenská činnost související se smluvním zajištění a administrací 
nároků vznesených ze strany zhotovitele dle VOP/ZOP, včetně osobních projednání).

Posouzení a kontrola navrhovaných změn díla (Variací), posouzení důvodu a charakteru změn díla ze 
smluvního a zákonného hlediska (Všeobecné a zvláštní obchodní podmínky, zákon o zadávání 
veřejných zakázek), ověření správného postupu předložení, posouzení věcné a formální správnosti 
předložené dokumentace změny díla. Specifikace dokumentů pro zajištění úplnosti dokumentace změn 
díla (Variací). Konzultační činnost a technická asistence při přípravě dokumentace změn díla (Variací), 
za účelem naplnění zákonných a smluvních požadavků a interních předpisů objednatele. Spolupráce s 
objednatelem při projednávání a administraci Variací (zajištění podkladů, účast na kontrolních dnech, 
organizace jednání, atd.), včetně zajištění koordinace obou stran za účelem nastavení správného postupu 
při řízení a administraci Variací díla dle pod-čl. 13 smluvních podmínek FIDIC a zároveň v souladu s 
interními předpisy Objednatele. Vedení elektronické databáze předložených změn díla (Variací). 
Veškerá konzultační činnost a technická asistence týkající se předložených změn díla (Variací).

Kontrola úplnosti soupisu prací ve vztahu k doplňujícím informacím vydaným v průběhu výběrového 
řízení na zhotovitele staveb. Porovnání úplnosti a správnosti nabídek uchazečů vůči soupisu prací v 
návaznosti na interní předpisy zadavatele, včetně vypracování kontrolního protokolu. Cenová kontrola 
položek předložených cenových nabídek zhotovitelů ověřením dle ceníků (OTSKP-SPK, ÚRS, 
UNIKA) případně ověřením cen v místě a čase obvyklých. V rámci kontroly bude provedena kontrola 
neoceněných položek, kontrola položek s jinou měrnou jednotkou, kontrola položek s jiným popisem, 
kontrola položek s jiným množstvím, kontrola chybějících položek a kontrola doplněných položek.

Kontrola harmonogramu (= HMG) prací a jeho zpracování z pohledu Metodiky pro časové řízení u 
staveb dle smluvních podmínek FIDIC (SFDI). Kontrola dodržování věcného HMG Zhotovitelem a 
upozornit Správce zakázky (Správce stavby) na případné nedostatky a rozpor se skutečným postupem 
prací. Kontrola aktualizovaného HMG, zda nedochází k rozporům se skutečným postupem prací. 
Kontrola rozdílového HMG, zda nedochází při odchylce plánu prací ke zpoždění provádění díla. 
Kontrola měsíčních zpráv o postupu prací Zhotovitele v souladu s pod.čl. 4.21. OP. Kontrola finančního 
HMG podle Metodiky pro časové řízení dle smluvních podmínek FIDIC (SFDI).

Předpokládané stavby viz. Příloha č. 7 Smlouvy- Seznam staveb



Příloha č. 2, ke Smlouvě č. 05PU-003296 objednatele

NEPOUŽIJE SE
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Příloha č. 3, ke Smlouvě č. 05PU-003296 objednatele

SOUPIS PRACÍ
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Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro malé stavby -
2022 - číslo smlouvy 01PU-005734

JH C  Tech n ická  as is ten ce  pro vybrané  s tavb y  p ro vozn ího  úseku Ř SD  - S p ráva  Č eské B udějov ice  
(05P U -003296)

Zeleně-doplní účastník

Služba - funkce počet počet dní Počet dní Počet
týdnů Denní Cena

měsíců v měsíci celkem celkem sazba Kč
Tým správce stavby/asistenta správce stavby :

A s is te n t sp ec ia lis ta  pro m os tn í o b jek ty  be tonové , os ta tn í 
a zdi

"nen í so u čá s tí p lněn í" 0

A s is te n t sp ec ia lis ta  pro pozem n í kom un ikace  (vče tně  
p ro p u s tků )

"nen í so u čá s tí p lněn í" 0

P om ocný  p ra co vn ík  sp rávce  s ta vb y  pro a d m in is tra tivn í 
p rá c e

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

s p e c ia lis té :

A s is te n t sp rávce  s ta vb y  pro oce ň ová n í p rac í/kon tro lu  
rozpočtů

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A s is te n t sp rávce  s ta vb y  pro k o n tro lu ja k o s tp "nen í so u čá s tí olnění" 0

ko o rd in á to r B O ZP "nen í so u čá s tí p lněn í" 0

A) Celkem CELKEM ................
1 1 1

B) Technická dozorčí správa :
P om ocný  a s is te n t pro  m ostn í ob jek ty  be tonové , os ta tn í a 
zdi

"nen í so u čá s tí p lněn í" 0

P om ocný  a s is te n t pro  pozem ní kom un ikace  (vče tně  
p ro p u s tků )

"nen í so u čá s tí p lněn í" 0

A s is te n t s p e c ia lis ta ^e o te c h n ik a "nen í so u čá s tí p lněn í" 0

A s is te n t sp ec ia lis ta  trub n í ve d e n í "nen í so u čá s tí p lněn í" 0

A s is te n t sp ec ia lis ta  v  obo ru  e lek tro  (s ilno  a s labop roud ) "nen í so u čá s tí p lněn í" 0

A s is te n t sp ec ia lis ta  p ro tiko rozn í o ch rany "nen í so u čá s tí p lněn í" 0
S pec ia lis ta  v  oboru  h lavn ích , I. h lavn ích  a m im ořádných  
m ostn ích  p roh lídek

"nen í so u čá s tí p lněn í" 0

B) Technická dozorčí správa - celkem: CELKEM 0

A) Celkem: CELKEM ................
B) Technická dozorčí správa - celkem: CELKEM 0
Celkem (bez DPH) : 2 536 800

Pojmy „správce stavby", „asistent", „asistent specialista", „pomocný asistent", „technická asistence" a další pojmy jsou 
definovány v čl. 2.1 Výklad pojmů v Metodickém pokynu, přičemž pro účely smluvních podmínek GREEN BOOK se pojmem 
správce stavby rozumí pověřená osoba objednatele.



Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 05PU-003296 objednatele

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Contract management, a.s. - vedoucí sdružení (správce společnosti) pověřený na základě smlouvy o společnosti 
se sídlem: Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4 
IČO: 05306035
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21757, jakožto konzultant 
služby „JHC Technická asistence pro vybrané stavby provozního úseku ŘSD - Správa České Budějovice, 
05PU-003296“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů 
plnit:

Obchodní firma nebo název 
nebo jméno a příjmení 
poddodavatele

IČO (pokud bylo přiděleno) a 
sídlo poddodavatele

Část veřejné zakázky, kterou 
bude poddodavatelem plnit

[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]

[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]

[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]
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Příloha č. 5, ke Smlouvě Č.05PU-003296 objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Contract management, a.s. - vedoucí sdružení (správce společnosti) pověřený na základě smlouvy o společnosti 
se sídlem: Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4 
IČO: 05306035
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21757, jakožto konzultant 
služby „JHC Technická asistence pro vybrané stavby provozního úseku ŘSD - Správa České Budějovice, 
05PU-003296“, (dále jen „konzultant^), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál konzultanta se bude 
podílet na realizaci služby JHC Technická asistence pro vybrané stavby provozního úseku ŘSD - Správa České 
Budějovice, 05PU-003296.

Funkce Příjmení Jméno

Pomocný pracovník správce stavby pro 
administrativní práce

..............

...................
..........
.............

Asistent správce stavby pro oceňování 
prací/kontrolu rozpočtů

............

.......

.........

..........

.................

............

11



Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 05PU-003296 objednatele

VZOR

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 05PU-003296 
Číslo smlouvy konzultanta: (ZAK_2023_084) / ZAK_2024_263

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009.71956 
Název související veřejné zakázky:

JHC Technická asistence pro vybrané stavby provozního úseku ŘSD - Správa České Budějovice

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 
IČO: 65993390
Pověřená osoba objednatele k převzetí služby [bude doplněno]
(dále jen „objednatel“), 
a
jméno/název: Contract management, a.s.
se sídlem: Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4
IČO: 05306035
Pověřená osoba konzultanta k předání služby ......... . ...............................
(dále jen „konzultanť)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění:

druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]

2. Společně s Plněním konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k
Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

3. Objednatel uvádí, že:

a. výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.

b. výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud se 
nepoužije písm. b), se vypustí]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro objednatele a 
dva stejnopisy jsou určeny pro konzultanta (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

V Praze dne V Praze dne

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

[jméno, podpis pověřené osoby objednatele]

Contract management, a.s.

[jméno, podpis pověřené osoby konzultanta]
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Příloha č. 7. ke Smlouvě č. 05PU-003296 objednatele

SEZNAM STAVEB
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SEZNAM STAVEB - PŘEDPOKLAD 2025 -2026 PRO ZAJIŠTĚNÍ TECHNICKÉ POMOCI

E v .č .
Č ís lo
s iln ic e N á z e v  akce P o p is  s tá v a jíc íh o  stavu P o ža d a v k y  na te ch n ic k é  ře še n í

71128 I/39 Hůrka -  Horní Planá, vým ěna AH V
Po vrch  vozovky z a sa že n  kavernam i, ztrátou asfaltového tmele a  hloubkovou korozí, podélné, 
příčné i síťové trhliny, deformace -  poklesy, zvlnění. Vým ěna asfaltového souvrství

26476 1/19 1/19 H re jko vice- M ilevsko Ztráta asfaltového pojivá, deformace, trhliny
vým ěna asfaltového souvrství

26458 I/4 I/4 Strakonice -  Volyňská

subtilní konstrukce- nedostatečná m ožnost stávajíc ích asfaltových vrstev; z n a č n ý  počet 
znaků inženýrských sítí v intravilánu Strakonic; heterogenní konstrukce v příčném profilu 

(překopy, rozšiřování); podm ínečně vhodné zem iny podloží

v intravilánu odfrézování povrchu dnešní vozovky v tloušťce 130mm, odebrání podkladu do 
nivelety -610 mm, provedení nových podkladních vrstev Š D a  v  tl.250 mm, M ZK v  tl.200 mm, 

podkladní vrstva z A C P  16 S  ti. 60mm, ložná vrstva z  A C L  22 S  ti. 60mm, obru

69465 I/3 I/3 T áb o r T e s c o -  O K M a š á t Veklé m nožství trhlin síťových, podélných a příčných, vyjeté mírné koleje a  lokální poklesy Oprava asfaltového souvrství

60347 I/24 I/24 M ajdalena průtah Deformace asfaltových vsrtev Vým ěna asfaltového souvrství

69456 I/23 I/23 Studená průtah
Velké m nožství příčných a podélných trhlin, deformace vozovky -  vyjeté koleje, lokální 
propady. A k ce  sdružená s  Městem Studená -  vým ěna vodovodu a  kanalizace. O prava asfaltového souvrství

60388 I/4 I/4 Bohumilice -  Výškovice

Po suzo vaný úsek je z  převážné části porušen plošnými trhlinami mozaikovým i i plošnými 
konstrukčním i poruchami (síťové trhliny a plošné defoím ace). Povrch je lokálně narušen i 

hloubkovou korozí přecházející ojedinělých výtluků. Oprava asfaltového souvrství.

69463 I/23 I/23 P le š e -Z á h o ř í koleje
S íťové  trhliny, m ísty příčné a podélné trhliny, vyjeté mírné koleje, m ísty se  odlamují okraje, 
m ísty lokální proklesy. Oprava asfaltového souvrství.

69507 I/24

I/24 Úprava siln ice I/24 na hraničním 

přechodu Halám ky

P o žadavek C izinecké policie na úpravu hraničního přechodu, provádění hraničních kontrol a 

s tím spojených opatření. Oprava asfaltového souvrství.

69464 I/3 I/3 Kaplice -Skoronice
Ztráta asfaltového tmelu a  kaverny v  o brusné vrstvě, ztráta makrotextury, koroze kalové 
vrstvy, ztráta kam eniva z  nátěru O prava asfaltového souvrství.

60371 I/3 I/3 N etřebice -  K ap lice  nádraží P říčn é  i podélné deformace. Vým ěna asfaltového souvrství

65250 I/23 I/23 K ardašo va Řečice, m ost e.č. 23-005 Železobetonový most z  roku 1930. S tave b í stav IV. Dem olice stávajíc ího m ostu a  výstvba nového rám ového m ostu vč.zalo žení.

65258 I/24 I/24 Halám ky, most ev.č. 2 4  022 Původní most klenbový rozšířen do stran Ž B  desky. Stave bn í s tav mostu V. Dem olice stávajíc ího m ostu a  výstvb a  nového rám ového m ostu vč.zalo žen í.

69457 I/24 I/24 Třeboň -  Kaufland
Na povrchu vozovky s e  nachází příčné trhliny, m ísty síťové trhliny, dále vyjeté koleje a lokální 
proklesy. Vým ěna asfaltového souvrství

69467 I/20 I/20 Č B  Lidi -  Diamant

Po vrch  vozovky je  z a sa že n  kavernam i a  ztrátou asfaltového tmelu, m ísty hloubková koroze, 

ve lké  m nožství příčných trhlin, podélné i síťové trhliny,deformace -  podélné koleje. Vým ěna asfaltového souvrství.

40055
1/19 x 
I/29

1/19 x  I/29 Oltyně-okružní křižovatka, 
rekonstrukce N evyhovující s ta v  asfaltového krytu, vyjeté koleje, p lo šné trhliny. Vým ěna asfaltového souvrství.

64850 I/3

I/3 Č .Budějo vice  -  autobusové z astávky 

(N em anice, O kružní rozcestí)

P o  z im ním  období havarijní stav autobusových z álivů  MHD, vyjeté koleje, hloubkové 

defoím ace Vým ěna asfaltového souvrství n a  autobusových zá live ch  z a  betonové zastávkové  dílce.

54777 I/4 I/4 S trážný, statické zajištěn í opěr nadjezdu
Skaln í svahy vykazují progresy a deformaci, dochází k  se sutí zvětralých bloků a tím k 
obnažení opěr nadjezdu.

Sa n a c e , odbourání z větralé horniny, následné vybudování tížné z d i k zajištěn í nestabilní 
horniny. S tab ilizace  pomocí sítí a  kotev.

54778 I/4
I/4 Ř a sn íce  -  Hliniště, sa n ace  svahů  a  oprava 
zádržného systém u Zvětralé svahy, uvolňování horniny.

Odstranění rozvolněné horniny a  důkladné očištění ce lého svahu  od náletových dřevin. 
N ásledná ochrana svahu  ukotvenou ocelovou sítí. Podél sanovaného svahu vybudovat nový 

zádržný systém.

55855 1/19 1/19 Měšice, okružní křižovatka N a asfaltových vrstvách okružní křižovatkyjsou defoím ace a poruchy. Oprava asfaltového souvrství.

71226 I/23 I/23 Dolní Skrýchov, most ev. č. 23-013 Kobercové m ostní závě ry  s e  rozpadají a  dochází k zatékán í do mostu. Vým ěna mostních závěrů a obrusné vrstvy na mostě.

60350 I/22 I/22 L id m o vice -V o d ň a n y

Po vrch  vozovky je  z a sa že n  kavernam i a  ztrátou asfaltového tmelu, m ísty přecházející do 

hloubkové koroze. Na vozovce se  nachází síťové trhliny a vysoké m nožství příčných trhlin, 
dále vyjeté koleje a  m ísty  s e  olamují okraje. Vým ěna asfaltového souvrství

71129 I/24 Re g e n e ra čn í postřik, úsek silnice po záruce Prodloužení životnosti obrusné asfaltové vrstvy

71130 I/39 M ikoroberecAB, Kryt vozovky vyžilý, koroze povrchu s drobnou ztrátou m ikotextury a  makrotextury.
Provedení dvojitého mikrokoberce -  prodloužení životnosti obrusné vrstvy komunikace, 
zlepšen í protismykových vlastností.

69466 I/4 I/4 Solná Lhota -  Korkusova H uť

Po vrch  vozovky je  z a sa že n  kavernam i a  ztrátou safaltového tmelu, a ž  hloubkovékoroze, 

lokální poklesy se síťovým i trhlinami v trase kolejí a lokální olamování okrajů vozovky.

Oprava asfaltového souvrství

60346 I/20 I/20 Lnáře Ztráta asfaltového pojivá, deformace, trhliny
Oprava asfaltového souvrství

60347 I/24 I/24 M ajdalena průtah ztráta hmoty z krytu, tvorba trhlin, tvorba trvalých deformací O bnova asfaltového souvrství

69462 I/23
I/23 K ardašo va Ř e č ic e  -  žel. př. Velký 
Ratmírov

Po vrch  vozovky je  z a sa že n  kavernam i a  ztrátou safaltového tmelu, na vo zo vce  velké 
m nožství podélných a  síťových  trhlin, vyjeté koleje, m ísty lokální poklesy

Oprava asfaltového souvrství

45804 I/3 Č e s k é  Budějovice -  Levobřežka Příčné i podélné deformace, trhliny, m ísty vyjeté koleje

Oprava asfaltového souvrství

40080 I/4 I/4 Krsice  -  Čim elice

subtilní nedostatečná m ocnost konstrukce; neúnosné p odloží; jem nozrnné sm ěsi původních 
obrusných vrstev v pozici současných ložných nebo horních asfaltových vrstev; nedostatečná 

šířka komunikace; zatékán í vody do konstrukce vým ěna asfaltového souvrství

60349 I/20 I/20 Tchořovice průtah D efo ím ace asfaltových vsrtev Vým ěna asfaltového souvrství

65005 I/22 I/22 Strakonice -  N ebřehovice
N a vozovce se n achází vysoké m nožství trhlin síťových, podélných a příčných, dále vyjeté 
koleje, m ísty se  podél kolejí tvoří podélné hrboly. O bnova asfaltového souvrství.

45810 I/4 I/4 Korkusova H u ť- A rnoštka

Deformace asfaltových vrstev vozovky-nehom ogenita A C  souvrství, tvorba trhlin a  trvalých 

deform ací, ztráta hmoty z krytu.

O bnova asfaltového souvrství- s  životností m ax. 20 let. odstranění asfaltového souvrství v  

ti. 130 mm, pokládka nového souvrství A C P , ACI a SM A  v ti. 160mm.

65250 I/23 I/23 K ardašo va Řečice, m ost e.č. 23-005 Železobetonový most z  roku 1930. S tave b í stav IV. Dem olice stávajíc ího m ostu a  výstvba nového rám ového m ostu vč.zalo žení.

40056 I/34 I/34 Láse n ice  průtah

trhliny, vysprávky, koleje vým ěna asfaltového souvrství

26470 I/39 I/39 Hůrka Deformace asfaltových vsrtev Vým ěna asfaltového souvrství

69461 I/23 I/23 J.H radec O K  -  ul. Rezkova Plošné porušení povrchu síťovým i trhlinami a hloubkovou korozí

Oprava asfaltového souvrství

55141 I/3 I/3 Kaplice, most ev. č. 3-120 Stave bn í stav m ostu V . Most je  tvořen nesoudržnou klenbou do které zatéká. Dem olice stávajíc ího m ostu a  výstvba nového rám ového m ostu vč.zalo žení.

69468 1/19 1/19 D ražíce -  Drhovice Po vrch  je  z a sa že n  kavernam i a  ztrátou asfaltového tmetu, vyjeté koleje.

Oprava asfaltového souvrství

24477 I/34
I/34 Láse n ice  -  Statické zajištění zemního 
tě lesa siln iční kom un ikace v

N ásypo vá část zem ního tělesa silniční komunikace není ve  sledovaném  úseku silniční 

kom unikace stabilní a  je  nutno ji staticky z a b e zp e č it  N a  levé straně kom unikace patrné 
rozsáhlé poručí............... 1 ' J r ................1 L l...... '  ........." .................... 1

Účelem  návrh, stavebních opatření je  statické zajištění (san ace ) svahu  násypu  zem ního 

tělesa silniční komunikace tak, aby nedocházelo k dalším  deformacím násypu a vozovky 
silniční komunikace.

60348 1/19 l / 1 9 L e j č k M J i £ | J t 3 l n 6  p O U ť F il lo v é . . -  --------------------------- Vým ěna asfaltového souvrství
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