



S00JP012L6UQ

**Statutární město Zlín**

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ 761 40

jehož jménem jedná MUDr. Miroslav Adámek, primátor

zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Patrik Kamas, náměstek primátora

zástupce ve věcech technických: Ing. Leopold Bednařík, vedoucí Odboru realizace investičních akcí

Ing. Petr Hloušek, vedoucí oddělení realizace odboru investičních akcí

Odpovědný útvar: Odbor realizace investičních akcí

IČ: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., [redacted]

Tel.: [redacted]

dále jen **objednatel**

a

**JASY Vsetín s.r.o.**

se sídlem 4. května 353, 755 01 Vsetín

zastoupená Viktorem Syptákem, jednatelem společnosti

zástupce ve věcech smluvních: Viktor Sypták, jednatel společnosti

zástupce ve věcech technických: Viktor Sypták, jednatel společnosti

IČ: 25860852

DIČ: CZ 25860852

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22671

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., [redacted]

Tel.: GSM brána: [redacted]

dále jen **zhotovitel**

uzavírají tuto

**SMLOUVU O DÍLO**

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: 3400160017

číslo smlouvy zhotovitele: 006/0616/1610

## Článek I.

**Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla (bod 2. a 3.) a závazek objednatele k zaplacení ceny za dílo.
2. Dílem dle této smlouvy je realizace stavebních prací:

**„Vybudování dopravního hřiště pro ZŠ M. Alše“**

(dále jen „dílo“)

v rozsahu dle podmínek výběrového řízení (viz článek II.).

**3. Předmět plnění:**

Předmětem díla je vybudování dopravního hřiště na stávající zpevněné ploše před školou včetně oplocení. Stávající betonová deska bude vybourána a nahrazena asfaltovou plochou o rozměru 34,95x11,00 m na níž bude bílou barvou nakresleno dopravní hřiště. Součástí dodávky bude vodorovné a

svíslé dopravní značení, dlážděný chodník, úprava okolního terénu (sadové úpravy) a dřevěná skladová chatka. Projekt rovněž řeší odvod dešťových a drenážních vod z prostoru hřiště.

4. Nedílnou součástí předmětu díla a ceny za provedení předmětu díla je rovněž:
- zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich uvedení do předchozího stavu,
  - vytyčení podzemních sítí a jejich ochrana při provádění,
  - potřebné průzkumné a geotechnické práce,
  - dodržení podmínek vydaného stavebního povolení či rozhodnutí o umístění stavby a vyjádření, stanoviska od příslušných dotčených orgánů a správců sítí ke stavbě,
  - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně úhrady,
  - zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla,
  - zřízení a odstranění staveniště a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými tabulkami a zařízeními,
  - spolupráce s autorským dozorem zhotovitele projektu,
  - náklady na energie, vodu, dopravu a oplocení objektu a zajištění ostrahy,
  - opatření proti znehodnocení díla či materiálů vlivem nepříznivých klimatických podmínek,
  - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň atd.),
  - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti,
  - provedení všech revizních zkoušek dle ČSN, vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů,
  - zkoušky provedených kanalizací,
  - projektová dokumentace skutečného provedení díla ve čtyřech vyhotoveních v listinné formě a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě na CD - 1x . pdf., 1x .dgn ,1x dwg,
  - geodetické zaměření skutečného provedení stavby v listinné a digitální formě včleněné do katastrální mapy s výpisem údajů v katastru nemovitostí (4x),
  - zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla (včetně případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky),
  - zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu,
  - předání záručních listů a návodů k obsluze v českém jazyce,
  - úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla,
  - odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
5. Dílo bude provedeno v rozsahu dle podmínek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Vybudování dopravního hřiště pro ZŠ M. Alše“ a v souladu s podklady dle čl. II. této smlouvy, včetně projektové dokumentace zpracované společností Stemio a.s., Katarská 1718/3, 110 00 Praha 1 – Nové Město, Provozovna: J. Staši 165, 763 02 Zlín - Malenovice v dubnu 2015.

## Článek II.

### Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla tvoří podmínky k výběrovému řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Vybudování dopravního hřiště pro ZŠ M. Alše“ zahrnující:

- Projektová dokumentace zpracovaná společností Stenio a.s., Katarská 1718/3, 110 00 Praha 1 – Nové Město, Provozovna: J. Staši 165, 763 02 Zlín - Malenovice v dubnu 2015.
  - Nabídka zhotovitele
  - Oceněný výkaz výměr (příloha č. 1 této smlouvy)
2. Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cena jsou dány oceněným výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a který je zhotovitel povinen respektovat a při plnění smlouvy v plném rozsahu dodržovat. Jakost všech výrobků a komponentů použitých při realizaci díla, musí odpovídat platným ČSN, případně EN.
  3. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byly předány všechny podklady a prohlašuje, že se s nimi stejně jako s ostatními přílohami výběrového řízení jako odborně způsobilý subjekt seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této smlouvy a zadávacích podmínek provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval výkaz výměr a zadávací dokumentaci a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky ve výběrovém řízení.
  4. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést řádně, bezvadně a včas, v souladu s podklady pro provedení, popřípadě rozhodnutími příslušných správních orgánů. Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN, a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik.

### Článek III.

#### **Povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas s potřebnou péčí a v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla, popřípadě rozhodnutími správních orgánů a pokyny objednatele.
2. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a je přitom vázán pokyny objednatele, který má právo kontrolovat provádění díla. Objednatel je zejména oprávněn udílet pokyny ohledně priority provedení jednotlivých etap díla v závislosti na potřebě jejich stavební realizace. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu pokynu, kterou mu objednatel dal.
3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele jakýmkoliv způsobem měnit věcný rozsah díla.
4. Zhotovitel je povinen vykonávat právní úkony a činnosti v rámci plnění této smlouvy s veškerou odbornou znalostí, pečlivostí a svědomitostí, v souladu s platnými právními předpisy, bezpečnostními předpisy, všemi oprávněnými požadavky orgánů státní správy, zúčastněných institucí a úřadů, pokyny objednatele a podle obecných technických pravidel s ohledem na technické normy a vyhlášky.
5. Zhotovitel je povinen zajistit potřebnou součinnost, spolupráci a vzájemnou informovanost všech osob zúčastněných na plnění této smlouvy. Dále má za povinnost upozorňovat včas a prokazatelným způsobem objednatele na případné skryté překážky či jiné problémy, které mu vznikly v souvislosti s prováděním díla.

### Článek IV.

#### **Součinnost objednatele**

1. Objednatel se zavazuje, že poskytne zhotoviteli potřebnou součinnost pro provedení díla, jejíž rozsah předvidá z. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, nebo ohledně skutečností, které vzniknou při provádění díla, popř. brání jeho řádnému či včasnému provedení. Objednatel se rovněž zavazuje, že bude-li třeba toho, aby jednal zhotovitel jménem objednatele, vybaví ho k takovému jednání písemnou plnou mocí, nebude-li mezi stranami ujednáno jinak.

- Objednatel se zavazuje předat písemně zhotoviteli veškeré podklady a informace, které v průběhu plnění této smlouvy, či řešení ostatních záležitostí sám získá a které by mohly plnění smlouvy ovlivnit. Dále se zavazuje poskytnout včas všechnu potřebnou součinnost, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění smlouvy.

#### Článek V. Doba a místo plnění

- Doba plnění:**  
**Termín zahájení plnění:** do 10 dnů od podpisu smlouvy, nejdříve však 1.7.2016.  
**Termín ukončení plnění:** nejpozději do 30.8.2016.
- Dodržení termínu provedení zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku.
- Termín provedení může být měněn jen v případě dohody o změně smlouvy dle článku VIII. bodu 2.
- Termín zahájení provádění díla je podmíněn řádným ukončením procesu zadání veřejné zakázky malého rozsahu. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení. Pokud tato změna nebude o více jak 10 dnů ode dne předpokládaného termínu zahájení, pak nemá vliv na termín předání a převzetí díla uvedený ve smlouvě. Pokud se z důvodů na straně objednatele nepodaří zahájit provádění díla ani do 10 dnů ode dne předpokládaného termínu zahájení, má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení o dobu shodnou s dobou, o kterou bylo zahájeno později.
- Místo plnění:**  
Místem plnění je prostor před ZŠ M. Alše, pozemek p.č. 335/1 v k. ú. Prštné., blíže je pak místo vymezeno v projektové dokumentaci.

#### Článek VI. Cena za dílo

- Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. této smlouvy, je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování.
- Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle úplného a závazného naceněného výkazu výměr (příloha č. 1 této smlouvy) ve výši:

**1.615.803,- Kč bez DPH**

- Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle úplného a závazného oceněného výkazu výměr, který je součástí nabídky uchazeče a přílohou č. 1 této smlouvy, do úplného dokončení díla.
- Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.

#### Článek VII. Platební podmínky

- Objednatel neposkytuje zálohy.

2. Cena za dílo bude hrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystavené zhotovitelem s náležitostmi a v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu za dílo na základě doručeného daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem po předání a převzetí celého díla. Přílohou daňového dokladu musí být předávací protokol, osvědčující řádné předání díla podle článku XI. bodu 3., podepsaný zástupcem objednatele ve věcech technických. Den podpisu předávacího protokolu je zároveň dnem zdanitelného plnění. Zhotovitel je povinen doručit daňový doklad (fakturu) do sídla objednatele ve lhůtě do 7 kalendářních dnů ode dne zdanitelného plnění. Nedoručí-li zhotovitel daňový doklad (fakturu) objednateli ve stanovené lhůtě, prodlužuje se lhůta splatnosti o dobu shodnou s dobou, o kterou byl daňový doklad (faktura) doručen později.
4. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy se lhůtou splatnosti daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne jeho vystavení.
5. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.
6. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (písemným sdělením) a dále písemně vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit plnění díla na výzvu objednatele či na výzvu plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat. Nebude-li výzva k zahájení plnění díla/k pokračování v plnění díla zaslána druhé smluvní straně do 1 roku od data předpokládaného zahájení plnění díla/od data přerušení plnění díla, pozbývá tato smlouva posledním dnem této lhůty platnosti a účinnosti. Smluvní strany si vyrovnají své vzájemné závazky, které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány.
7. Pro zdanitelné plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti na příjemce plnění dle §92e zák. č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

#### Článek VIII. Změny díla

1. Změny v technickém řešení díla bez vlivu na termín plnění nebo cenu díla lze řešit odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku. Takový zápis musí odsouhlasit za zhotovitele **Viktor Sypták, jednatel společnosti**, za objednatele pak zástupce ve věcech technických, případně technický dozor investora uvedený ve stavebním deníku.
2. Jiné změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě předem schváleného příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem města Zlína.

#### Článek IX. Stavební deník a bezpečnost

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný objednateli nebo jeho zástupci. Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektu, dohody na provedení změn dle článku VIII. bodu 1. a další údaje potřebné pro posouzení ze strany orgánů státní správy.
2. Obě strany se dohodly, že stavební deník bude splňovat náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a odpovídat běžným stavebním zvyklostem. Objednatel se zavazuje zápisy v deníku průběžně sledovat.
3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků subdodavatelů.
4. **Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi:** zhotovitel je povinen, v případě, že se na

**stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcích předpisech, splnit následující povinnosti:**

- a) zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb.
- b) zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby
- c) zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelům dle zákona č. 309/2006 Sb. nejpozději 10 dnů před zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak
- d) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit
- e) zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých subdodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby (§ 17 zákona č. 309/2006 Sb.)
- f) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

#### **Článek X. Kontroly díla**

1. Objednatel bude na stavbě organizovat kontrolní dny, kterých se zhotovitel zastoupený min. osobou pověřenou vedením stavby zavazuje zúčastnit.
2. Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního deníku a telefonickým potvrzením přizvat objednatele ke kontrole všech prací, materiálů a konstrukcí, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné, a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny.

#### **Článek XI. Předání a převzetí díla**

1. Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou, e-mailem nebo jiným vhodným způsobem k převzetí díla nejméně 5 pracovních dní předem.
3. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla.
4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje. Tyto drobné vady budou uvedeny v předávacím protokolu s termíny jejich odstranění.

5. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevzme. Strany o této skutečnosti sepíší zápis, v němž zaznamenají svá tvrzení.
6. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení tyto dokumenty:
  - předávací protokol
  - stavební deník
  - záruční listy, protokoly o shodě, případně protokoly nezbytných zkoušek, revizí, atestů podle ČSN a jiné doklady požadované objednatelem
  - popř. další doklady související s provedením díla.

#### Článek XII.

### Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem dle článku XI. bodu 3. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla až do předání a převzetí díla objednatelem dle článku XI. bodu 3.
3. Po celou dobu provádění díla musí být dílo zhotovitelem pojištěno. Pojištění bude sjednáno na krytí rizik poškození, případně zničení realizovaného díla.
4. Zhotovitel musí mít sjednáno **pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací tohoto díla a z důvodu zcizení či poškození věcí třetím osobám** minimálně na pojistnou částku ve výši **2 mil. Kč**. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii takové pojistné smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy zhotovitele. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude krytí rizika vyplývající z činnosti všech účastníků provádění díla (včetně subdodavatelů).
5. Zhotovitel musí mít sjednáno **pojištění stavebních a montážních rizik**, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii takové pojistné smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele. Pojištění se vztahuje na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště. Pojistná částka je minimálně ve výši **2 mil. Kč**. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na subdodavatele zhotovitele, příp. členy sdružení.
6. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřenou pojistnou smlouvu dle článku XII. bodu 4. nebo 5. ani v náhradní lhůtě stanovené dodatečně objednatelem nebo bude pojistná smlouva před dokončením díla dle této smlouvy zrušena nebo vypovězena, nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.

#### Článek XIII.

### Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější odpovídá tehdy, vznikly-li porušením jeho povinností.
2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Drobné vady (článek XI. bod 4.) uvedené v předávacím protokolu budou zhotovitelem odstraněny v písemně dohodnutém, nejkratším možném termínu.
4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení (článek XIV.).

#### Článek XIV. Smluvní záruka za jakost

1. Objednatel má právo na odstranění vad vzniklých v důsledku porušení smluvních povinností zhotovitelem.
2. Záruka za jakost díla a kvalitu provedených prací a zabudovaných materiálů je minimálně **60 měsíců, min. 24 měsíců na nakupované výrobky a zařízení dle záručních lhůt výrobců**. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla (článek XI. bod 3.).
3. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté nebo obvyklé, odpovídající účelu této smlouvy. Tuto záruku zhotovitel poskytuje na provedené práce a zabudované materiály.
4. Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí zhotovitel práce na jejím odstranění do 24 hodin od jejího telefonického nahlášení objednatelem. **Tel.: GSM brána: 605 201 214, e-mail: jasy@jasy.cz**
5. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení zhotoviteli odstraněny.
6. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi, zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či živelnými pohromami.
7. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad se použijí ustanovení § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku.

#### Článek XV. Smluvní pokuty

1. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku XII. bod 4. a 5., tzn. nepředloží-li objednateli kopii pojistné smlouvy se stanovenou pojistnou částkou nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý den prodlení.
2. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla (dokončením a předáním díla objednateli), zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
3. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným způsobem neomezuje (článek XI. bod 4.). Neodstraní-li však takové vady a nedodělky v dohodnutém termínu, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou vadu či nedodělek a každý i započatý den prodlení s jejich odstraněním.
4. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, a zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním.
5. Za porušení povinností uložených zhotoviteli touto smlouvou a ve vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinností.
6. Pokud zhotovitel nedodrží svoji povinnost sjednanou v článku VII. bod 2. tzn. nedoručí daňový doklad (fakturu) objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne zdanitelného plnění, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení se splněním této



povinnosti a zhotovitel je povinen uhradit objednateli případné sankce udělené mu Finančním úřadem.

7. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.
8. Smlouvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

#### Článek XVI. Úrok z prodlení

V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně z částky, ohledně které je v prodlení.

#### Článek XVII. Jiná ustanovení

1. Místa pro skládky materiálu zhotovitele pro realizaci prací dle této smlouvy si na své náklady zajistí zhotovitel.
2. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 5 dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato.
3. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek objednatele, je povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možné, nahradí škodu v penězích.
4. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že technický dozor u této stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.

#### Článek XVIII. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem a to v případě:
  - a) prodlení s provedením díla, po dobu delší než 30 dnů,
  - b) neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto smlouvou,
  - c) že zhotovitel nedodrží svou povinnost tím, že nepředloží objednateli kopii pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě nebo nepředloží-li kopii pojistné smlouvy na pojištění stavebních a montážních rizik dle čl. XII. ani v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a v prodlení se splněním této povinnosti bude zhotovitel déle než 30 dnů,
  - d) zhotovitel bude v prodlení se zahájením prací po dobu delší než 30 dnů.
2. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní straně.

#### Článek XIX. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.
3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
4. Zhotovitel souhlasí s:
  - uveřejněním této smlouvy, včetně všech změn a dodatků, v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
  - se zpracováním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě statutárním městem Zlínem, a to pro účely této smlouvy, účely evidenční, archivační a statistické, na dobu neurčitou,
  - se zveřejněním této smlouvy v Registru smluv na Portálu veřejné správy, a to na dobu neurčitou.
5. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou stran.
7. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.
8. Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

**Příloha č. 1 - naceněný výkaz výměr**

Schválení finančních prostředků:

*Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích*  
 Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína  
 Datum a číslo jednací: 4. 1. 2016, 38/1R/2016, rozpočtové opatření č. 1

Schválení veřejné zakázky:

*Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích*  
 Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína  
 Datum a číslo jednací: 18. 4. 2016, 98/8R/2016, schválení výběrového řízení

Ve Zlíně dne **23-06-2016**

objednatel  
statutární město Zlín



Mgr. Patrik Kamas  
náměstek primátora



Ve Vsetíně dne

zhotovitel  
JASY Vsetín s.r.o.



Viktor Sypták  
jednatel společnosti



zodpovídá	odbor	datum	příjmení	podpis
věcně	OE	22-06-2016	Bednařík L	
právně	OE	22-06-2016	Tichá	
finančně	OE	22.6.2016	HOLCOVÁ	


Předběžná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb.			
funkce	příjmení	podpis	datum
příkazce operace	Mgr. Bednařík L		22-06-2016
správce rozpočtu	Kolenčíková		22-06-2016

## Rekapitulace nákladů a výdajů stavebních objektů a provozních souborů

Vybudování dopravního hřiště pro ZŠ M. Alše

Objekt		cena bez DPH	DPH 21%	cena včetně DPH
SO 00	Vedlejší a ostatní náklady	29 600,00 Kč	6 216,00 Kč	35 816,00 Kč
SO 01	Vybudování dopravního hřiště u ZŠ	1 586 203,00 Kč	333 103,00 Kč	1 919 306,00 Kč
Celkem za stavbu		1 615 803,00 Kč	339 319,00 Kč	1 955 122,00 Kč

Ve Vsetíně dne



Viktor Sypták, jednatel společnosti



# Položkový rozpočet stavby

Datum:

Stavba : N640/2016

Vybudování dopravního hřiště pro ZS M. Alše

Objednatel : Statutární město Zlín  
náměstí Míru 12  
76140 Zlín

IČO : 00283924  
DIČ : CZ00283924

Zhotovitel : JASY Vsetín s.r.o.  
ul. 4. května 353  
75501 Vsetín

IČO : 25860852  
DIČ : CZ25860852

Za zhotovitele :

Za objednatele :

  
  
JASY Vsetín s.r.o.  
4. května 353  
755 01 Vsetín  
IČ: 25860852, DIČ: CZ25860852

			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %		0,00
DPH	15 %		0,00
Základ pro DPH	21 %		1 615 803,00
DPH	21 %		339 319,00
<b>Cena celkem za stavbu</b>			<b>1 955 122</b>

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 00 Vedlejší a ostatní náklady	35 816	0	29 600	6 216	1,8
SO 01 Vybudování dopravního hřiště ZŠ	1 919 306	0	1 586 203	333 103	98,2
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>1 955 122</b>	<b>0</b>	<b>1 615 803</b>	<b>339 319</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 00	15-2015 Stavební úpravy víceúčelové zpevněné	35 816	0	29 600	6 216	1,8
SO 01	15-2015 Stavební úpravy víceúčelové zpevněné	1 919 306	0	1 586 203	333 103	98,2
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>1 955 122</b>	<b>0</b>	<b>1 615 803</b>	<b>339 319</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
00 Ostatní náklady	0,6	10 500	0	0	0	0
000 Vedlejší náklady	1,2	19 100	0	0	0	0
1 Zemní práce	5,7	92 142	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	1,9	30 000	0	0	0	0
16 Přemístění výkopku	1,2	18 670	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	8,3	134 120	0	0	0	0
21 Úprava podloží a základ.spáry	1,5	24 723	0	0	0	0
27 Základy	3,0	49 082	0	0	0	0
33 Sloupy a pilíře,stožáry,stožky	0,6	9 588	0	0	0	0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	0,1	2 376	0	0	0	0
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevnění	17,9	290 015	0	0	0	0
57 Kryty šterkových a živičných komunikací	7,3	117 618	0	0	0	0

59	Dlažby a předlažby komunikací	9,3	150 583	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	0,0	104	0	0	0
720	Zdravotechnická instalace	2,6	0	41 926	0	0
762	Konstrukce tesařské	16,3	0	263 031	0	0
764	Konstrukce klempířské	0,2	0	2 942	0	0
767	Konstrukce zámečnické	1,0	0	15 881	0	0
792	Mobiliář	11,7	0	189 200	0	0
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	0,8	10 062	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	5,2	83 331	0	0	0
97	Prorážení otvorů	2,0	32 217	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	1,8	28 593	0	0	0
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>100,0</b>	<b>1 102 824</b>	<b>512 979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>0</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	15-2015	Stavební úpravy víceúčelové zpevně	JKSO	
<b>Objekt</b>			SKP	
<b>SO 00</b>	Vedlejší a ostatní náklady		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>			Počet jednotek	0
<b>N640/2016</b>	Vybudování dopravního hřiště pro ZŠ M. Alše		Náklady na m.j.	0
<b>Projektant</b>			Typ rozpočtu	
<b>Zpracovatel projektu</b>				
<b>Objednatel</b>				
<b>Dodavatel</b>	JASY Vsetín s.r.o.		Zakázkové číslo	
<b>Rozpočtoval</b>			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	29 600	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	29 600	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		29 600	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		29 600	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		29 600 Kč
DPH	21,0 %		6 216 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>35 816 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	N640/2016 Vybudování dopravního hřiště pro ZŠ M. Alše	Rozpočet :	15-2015
Objekt :	SO 00 Vedlejší a ostatní náklady	Stavební úpravy víceúčelové zpevněné	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
00 Ostatní náklady	10 500	0	0	0	0
000 Vedlejší náklady	19 100	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>29 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	29 600	0
Oborová přírážka	0	0,0	29 600	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	29 600	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	29 600	0
Zařízení staveniště	0	0,0	29 600	0
Provoz investora	0	0,0	29 600	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	29 600	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	29 600	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	N640/2016 Vybudování dopravního hřiště pro ZŠ M. A	Rozpočet: 15-2015
Objekt :	SO 00 Vedlejší a ostatní náklady	Stavební úpravy víceúčelové zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>00</b>	<b>Ostatní náklady</b>				
1	005111011T00	Podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu a zajištění jeho vydání	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
2	005211030T00	Dočasná dopravní opatření	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
3	005241010T00	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,00	3 000,00	3 000,00
4	005281010T00	Propagace náklady na zřízení identifikační tabule stavby	soubor	1,00	1 500,00	1 500,00
	<b>Celkem za</b>	<b>00 Ostatní náklady</b>				<b>10 500,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>000</b>	<b>Vedlejší náklady</b>				
5	005111010T00	Zaměření stavby před výstavbou	soubor	1,00	5 100,00	5 100,00
6	005111021T00	Vytýčení inženýrských sítí	soubor	1,00	3 500,00	3 500,00
7	005121010T00	Vybudování zařízení staveniště	soubor	1,00	3 500,00	3 500,00
8	005121020T00	Provoz zařízení staveniště	soubor	1,00	3 500,00	3 500,00
9	005121030T00	Odstranění zařízení staveniště	soubor	1,00	3 500,00	3 500,00
	<b>Celkem za</b>	<b>000 Vedlejší náklady</b>				<b>19 100,00</b>



## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	15-2015	Stavební úpravy víceúčelové zpevn	JKSO	
<b>Objekt</b>			SKP	
<b>SO 01</b>		<b>Vybudování dopravního hřiště ZS</b>	Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>			Počet jednotek	0
<b>N640/2016</b>		<b>Vybudování dopravního hřiště pro ZŠ M. Alše</b>	Náklady na m.j.	0
<b>Projektant</b>			Typ rozpočtu	
<b>Zpracovatel projektu</b>				
<b>Objednatel</b>				
<b>Dodavatel</b>	JASY Vsetín s.r.o.		Zakázkové číslo	
<b>Rozpočtoval</b>			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 073 224	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	512 979	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	1 586 203	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	1 586 203	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 586 203	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %			1 586 203 Kč	
DPH	21,0 %			333 103 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč	
DPH	0,0 %			0 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>1 919 306 Kč</b>	

Poznámka :

Stavba :	N640/2016 Vybudování dopravního hřiště pro ZS M. Alše	Rozpočet :	15-2015
Objekt :	SO 01 Vybudování dopravního hřiště ZŠ	Stavební úpravy víceúčelové zpevněné	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	92 142	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	24 000	0	0	0	0
16 Přemístění výkopku	18 670	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	134 120	0	0	0	0
21 Úprava podloží a základ.spáry	24 723	0	0	0	0
27 Základy	49 082	0	0	0	0
33 Sloupy a pilíře,stožáry,stojky	9 588	0	0	0	0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	2 376	0	0	0	0
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných p	290 015	0	0	0	0
57 Kryty štěrkových a živých komunikací	117 618	0	0	0	0
59 Dlažby a předlažby komunikací	150 583	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	104	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	10 062	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	83 331	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	32 217	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	28 593	0	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	41 926	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	263 031	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	2 942	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	15 881	0	0	0
792 Mobiliář	0	189 200	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	6 000	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>1 073 224</b>	<b>512 979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 586 203	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 586 203	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 586 203	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 586 203	0
Zařízení staveniště	0	0,0	1 586 203	0
Provoz investora	0	0,0	1 586 203	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 586 203	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 586 203	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	N640/2016 Vybudování dopravního hřiště pro ZŠ M. A	Rozpočet: 15-2015
Objekt :	SO 01 Vybudování dopravního hřiště ZŠ	Stavební úpravy víceúčelové zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						
1	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	183,00	70,00	12 810,00
2	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	11,43	506,00	5 784,59
3	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	13,12	316,00	4 144,66
4	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	2,44	750,00	1 826,25
5	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	196,52	15,00	2 947,85
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	13,46	75,00	1 009,46
7	175101202T00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny s dodáním kameniva	m3	38,50	800,00	30 800,00
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	196,52	167,00	32 819,42
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						<b>92 142,24</b>
<b>Díl: 11 Přípravné a přidružené práce</b>						
9	113107231R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, beton, tl.do 15 cm vč.sítě	m2	480,00	50,00	24 000,00
<b>Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce</b>						<b>24 000,00</b>
<b>Díl: 16 Přemístění výkopku</b>						
10	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	m3	196,52	95,00	18 669,73
<b>Celkem za 16 Přemístění výkopku</b>						<b>18 669,73</b>
<b>Díl: 18 Povrchové úpravy terénu</b>						
11	180000000T00	Vegetační úpravy, zajištění svahu- přenos	kompl	1,00	127 741,00	127 741,00
12	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	637,94	10,00	6 379,40
<b>Celkem za 18 Povrchové úpravy terénu</b>						<b>134 120,40</b>
<b>Díl: 21 Úprava podloží a základ.spáry</b>						
13	212571121R00	Výplň odvodňov. trativodů kamen. drobným těžným	m3	4,68	850,00	3 978,00
14	212572111R00	Lože trativodu ze štěrkopísku tříděného	m3	1,56	850,00	1 326,00
15	212792312U00	Potrubí dren plast HDPE DN 160	m	52,00	135,00	7 020,00
16	215901101RT5	Zhuťnění podloží z homin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou	m2	619,93	20,00	12 398,60
<b>Celkem za 21 Úprava podloží a základ.spáry</b>						<b>24 722,60</b>
<b>Díl: 27 Základy</b>						
17	272321321R00	Železobeton základových kleneb C 20/25	m3	3,64	2 290,00	8 337,43
18	272351215R00	Bednění stěn základových kleneb - zřízení	m2	2,86	400,00	1 142,40
19	272351216R00	Bednění stěn základových kleneb - odstranění	m2	2,86	100,00	285,60
20	273361921RT5	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm	t	0,12	28 500,00	3 491,25
21	274272120RT3	Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 20 cm výplň tvárníc betonem C 16/20	m2	22,20	880,00	19 536,00
22	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25	m3	3,68	2 290,00	8 418,73
23	274361413T00	Bednicí tvárnice- výztuž 3 kg/m2	t	0,07	28 500,00	1 898,10
24	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20	m3	1,43	2 164,00	3 104,26
25	275321321R00	Železobeton základových patek C 20/25	m3	0,66	2 290,00	1 516,90
26	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	0,48	400,00	192,00
27	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	0,48	100,00	48,00
28	275353131R00	Bednění kotev.otvorů patek do 0,10 m2, hl. 1,0 m	kus	1,00	350,00	350,00
29	275361411R00	Výztuž základových patek za svařovaných sítí	t	0,03	28 500,00	760,95
<b>Celkem za 27 Základy</b>						<b>49 061,61</b>
<b>Díl: 33 Sloupy a pilíře,stožary,stožky</b>						
30	338171111R00	Osazení sloupků plot.oc.do 2 m do patek, zaříti MC	kus	24,00	117,00	2 808,00
31	55346443	Sloupky z oc.trubek PVC 1500/38/1,5 mm	kus	18,00	290,00	5 220,00
32	55346445	Vzpěra z oc.trubek PVC 1500/38/1,5 mm	kus	6,00	260,00	1 560,00
<b>Celkem za 33 Sloupy a pilíře,stožary,stožky</b>						<b>9 588,00</b>
<b>Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce</b>						

## Položkový rozpočet

Stavba :	N640/2016 Vybudování dopravního hřiště pro ZŠ M. A	Rozpočet: 15-2015
Objekt :	SO 01 Vybudování dopravního hřiště ZŠ	Stavební úpravy víceúčelové zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
33	451572112T00	Lože pod z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	2,88	825,00	2 376,00
	<b>Celkem za</b>	<b>45 Podkladní a vedlejší konstrukce</b>				<b>2 376,00</b>
<b>Díl: 56</b>		<b>Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>				
34	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	588,50	150,00	88 275,00
35	565155211U00	Podklad z obal.kameniva OKS II tl. 70 mm	m2	385,00	290,00	111 650,00
36	565211111U00	Podk štěrk+cem malta ŠCM tl 15cm	m2	385,00	234,00	90 090,00
	<b>Celkem za</b>	<b>56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>				<b>290 015,00</b>
<b>Díl: 57</b>		<b>Kryty štěrkových a živičných komunikací</b>				
37	573111113R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	385,00	36,00	13 860,00
38	573231110R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m2	385,00	11,50	4 427,50
39	577144221U00	Asf bet obrus ACO11 II tl 50mm 3m-	m2	385,00	258,00	99 330,00
	<b>Celkem za</b>	<b>57 Kryty štěrkových a živičných komunikací</b>				<b>117 617,50</b>
<b>Díl: 59</b>		<b>Dlažby a předlažby komunikací</b>				
40	591111111R00	Kladení dlažby velké kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	131,50	325,00	42 737,50
41	58380155	Kostka dlažební velká 15 -17 cm 1t=2,5m2	t	53,13	2 030,00	107 845,78
	<b>Celkem za</b>	<b>59 Dlažby a předlažby komunikací</b>				<b>150 583,28</b>
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				
42	631571004R00	Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, tř. I	m3	0,11	950,00	103,55
	<b>Celkem za</b>	<b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>103,55</b>
<b>Díl: 89</b>		<b>Ostatní konstrukce na trubním vedení</b>				
43	895941311RT2	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpustí TBV	kus	1,00	6 560,00	6 560,00
44	55243093	Mříž pro uliční vpust 500x500 mm	kus	1,00	3 502,00	3 502,00
	<b>Celkem za</b>	<b>89 Ostatní konstrukce na trubním vedení</b>				<b>10 062,00</b>
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				
45	914511112U00	Mříž sloupku doprav značekL3,5+patka	kus	6,00	500,00	3 000,00
46	915611111U00	Předznačení VDZ liniové	m	121,00	10,00	1 210,00
47	915712112R00	Vodorovné značení vodicích čar š.25 cm silnovrstvé	m	121,00	220,00	26 620,00
48	915721112R00	Vodorovné značení silnovrstvé stopčar,zeber atd.	m2	10,50	850,00	8 925,00
49	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	10,50	32,00	336,00
50	917862111RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 100/10/25	m	140,00	221,00	30 940,00
51	919735123R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm	m	9,00	100,00	900,00
52	404450310	Sloupek pro dopravní značku s patkou	ks	6,00	850,00	5 100,00
53	40445050.A	Značka dopr inf IP 11-13 500/700 fó1, EG7letá	kus	6,00	1 000,00	6 000,00
54	404452600	Páska upínací 12,70x0,75 mm/50m/	bm	6,00	50,00	300,00
	<b>Celkem za</b>	<b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>				<b>83 331,00</b>
<b>Díl: 97</b>		<b>Prorážení otvorů</b>				
55	976047332T00	Vybourání odvodňovacích žlabů včetně obetonování	m	49,00	100,00	4 900,00
56	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	124,17	120,00	14 900,40
57	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	620,85	12,00	7 450,20
58	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	124,17	40,00	4 966,80
	<b>Celkem za</b>	<b>97 Prorážení otvorů</b>				<b>32 217,40</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
59	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	714,83	40,00	28 593,36
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>28 593,36</b>
<b>Díl: 720</b>		<b>Zdravotechnická instalace</b>				
60	720000000T00	Zdravotní technika - přenos	kompl	1,00	41 925,60	41 925,60
	<b>Celkem za</b>	<b>720 Zdravotechnická instalace</b>				<b>41 925,60</b>
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				
61	762713140U00	Mříž kce vázaná žezivo hran -450cm2	m	475,00	100,00	47 500,00

## Položkový rozpočet

Stavba:	N640/2016 Vybudování dopravního hřiště pro ZŠ M. A.	Rozpočet: 1E-2015.
Objekt:	SO 01 Vybudování dopravního hřiště ZŠ	Stavební úpravy víceúčelové zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
62	76279500R00	Spojovací prostředky pro vězané konstrukce	m3	17,81	650,00	11 578,13
63	762911121R00	Impregnace řeziva tlakověkuová Bochemit QB	m3	17,81	1 450,00	25 823,13
64	80890002.A	Pražce dřevěné - nové 250/150/2500 mm	kus	190,00	937,50	178 125,00
<b>Celkem za</b>		<b>762 Konstrukce tesářské</b>				<b>263 031,25</b>
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				
65	764252501U00	Zláb TiZn podokap půlkruh rš 250	m	8,20	259,00	2 123,60
66	764554002U00	Odpadní trouby TiZn kruhové D 100	m	2,50	308,00	770,00
67	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 8 m	%	32,17	1,50	48,26
<b>Celkem za</b>		<b>764 Konstrukce klempířské</b>				<b>2 942,05</b>
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				
68	767110171T00	D+M branka z oc.profilů, výplň poplast,pletivo kování, zámek, vol. 1200/1000 mm	ks	1,00	6 500,00	6 500,00
69	767110287T00	Dodávka pletiva Pantanel Family v. 1020 mm barva zelená, oka 101,6 x 50,8 mm, balení po 25 m	bal	2,00	2 400,00	4 800,00
70	767911120R00	Montáž oplocení z pletiva v.d. 1,6 m, napínací drát	m	40,00	110,00	4 400,00
71	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	120,40	1,50	180,60
<b>Celkem za</b>		<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				<b>15 880,60</b>
<b>Díl: 792</b>		<b>Mobilitář</b>				
72	792000002T00	Montáže mobilitáře	kompl	1,00	9 500,00	9 500,00
73	792000010T00	Dodávka a montáž dřevěné chatky 7600/2500 mm vč.dopravy	kompl	1,00	155 000,00	155 000,00
74	792000140T00	Hasiči přístroj včetně montáže ,dopravy a revize	ks	1,00	1 250,00	1 250,00
75	792000159T00	Dodávka a montáž betonové zábrany osmíhran v. 850 mm	ks	2,00	1 850,00	3 700,00
76	792000160T00	Stojan za kola Biciblok pro 9 kol dl. 3150 mm- kov+beton	ks	1,00	4 500,00	4 500,00
77	792000161T00	Streetball- konstrukce 1650 mm	ks	1,00	10 000,00	10 000,00
78	792000162T00	Streetball- basketbalová deska 1100/700 mm překližka, exteriér	ks	1,00	3 250,00	3 250,00
79	792000163T00	Streetball- obroučka se sítkou	ks	1,00	2 000,00	2 000,00
<b>Celkem za</b>		<b>792 Mobilitář</b>				<b>189 200,00</b>
<b>Díl: 11</b>		<b>Přípravné a přidružené práce</b>				
80	100000003T00	Statická zatěžovací zkouška podloží a podkladních vrstev	ks	3,00	2 000,00	6 000,00
<b>Celkem za</b>		<b>11 Přípravné a přidružené práce</b>				<b>6 000,00</b>

## ROZPOČET

Výsadba keřů	Jednotka	Množství	Cena za jednotku	Cena celkem (bez DPH)
<i>Pracovní operace</i>				
<i>výsadba keře kontejner</i>				
rozrušení půdy na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	200	23,00 Kč	4 300,00 Kč
obdělání půdy nakopáním na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	200	20,00 Kč	4 000,00 Kč
obdělání půdy hrábáním na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	200	3,00 Kč	600,00 Kč
hloubení játek s 50% výměnou půdy vč. náhradního substrátu přes 0,05 do 0,125 m3	kus	762	35,00 Kč	26 670,00 Kč
<i>výsadba keře</i>	<i>kus</i>	<i>762</i>	<i>45,00 Kč</i>	<i>34 290,00 Kč</i>
<i>Specifikace materiálu 1 (keře - kontejnerované 20-30 cm, velikost kontejneru - K9)</i>				
<i>Cotoneaster dammeri 'Skogholm'</i>	kus	85	59,00 Kč	5 015,00 Kč
<i>Euonymus japonicus 'Microphyllus'</i>	kus	140	50,00 Kč	7 000,00 Kč
<i>Cotoneaster salicifolius 'Parkeppich'</i>	kus	157	38,00 Kč	5 986,00 Kč
<i>Hypericum calycinum</i>	kus	170	45,00 Kč	7 650,00 Kč
<i>Syrphocarphos xchenaultii 'Hancock'</i>	kus	210	55,00 Kč	11 550,00 Kč
<b>Mezisoučet - výsadba keřů</b>				<b>107 341 Kč</b>

Protierozní zajištění svahu	Jednotka	Množství	Cena za jednotku	Cena celkem (bez DPH)
<i>Pracovní operace</i>				
<i>plošná úprava terénu</i>				
s urovnáním povrchu, bez doplnění omíčky, v horně 1 až 4 při nerovnostech terénu přes +50 do +100 mm, na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	200	38,00 Kč	7 600,00 Kč
<i>položení jutové protierozní geotextilie</i>				
položení jutové protierozní geotextilie včetně všech přípravných a dokončovacích prací - hloubení rýhy, přichycení drátěnou skobou apod./	m2	200	25,00 Kč	5 000,00 Kč
<i>Specifikace materiálu 2</i>				
<i>jutová protierozní geotextilie - světlá oka oka 30 mm</i>	m2	240	30,00 Kč	7 200,00 Kč
<i>drátěná skoba 7/5 ks/m2</i>	kus	300	2,00 Kč	600,00 Kč
<b>Mezisoučet - protierozní zajištění svahu</b>				<b>20 400 Kč</b>

**CELKEM BEZ DPH**

**127 741 Kč**

**DPH 21%**

**26 826 Kč**

**Zaokrouhлено CELKEM s DPH 21%**

**154 567 Kč**

Pozn. Ceny jednotlivých položek zahrnují jejich kompletní dodávku na místo provedení, včetně montáže, všech pomocných prací a materiálu, není - il uvedeno jinak

# SPECIFIKACE MATERIÁLU

1

ODVODNĚNÍ PLOCH		12- ZŠ ZLÍN					
pol.			ks,m	cena/ks Kč,-	mont/ks	cena	montáž
	Potrubí PIPE-LIFE PRAGMAC -ID 10 6m'	DN125	8	350		2800	
	Potrubí PIPE-LIFE PRAGMAC -ID 10 6m'	DN100	6	287		1722	
	Lapače splavenin na svodech dešť kanalizace		1	1250		1250	
	Zkouška tesnosti kanal		48	12		576	
	Plastová šachta DN 400 kpl		2	3450		6900	
	Výkopové práce + zához	m	48	180		8640	
	Výkopové práce	m3	5	350		1750	
	Výkopy , zához, zapravení stávající potrubí POLOROURY		6	550		3300	
	Demontáž stáv UV a osazení revizní šachty		1	6500		6500	
	Napojení na stávající římku		1	1500		1500	
<b>CENA ZA DODÁVKU A MONTÁŽ</b>						<b>34938</b>	<b>6987,6</b>
<b>CELKOVÁ CENA JE BEZ DPH</b>							<b>41925,6</b>

MONTÁŽ cca 20% Z DODÁVKY