
šTÍN
KU, INVESTIC
ROZVOJE

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

v platném mění

Číslo smlouvy o dílo - objednatel: 0708/2024
Číslo smlouvy o dílo — zhotovitel:

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:
Zastoupeno:
Zastoupení:
· ve věcech smluvních:
· ve věcech technických:

IČO:
DIČ,
Č. ú.:
(dále jen' objednatel)

Město Vsetín

Svárov 1080, 755 01 Vsetín
Jiří Čunek, starosta města

00304450
CZ00304450

.,

a

Zhotovitel:
se sídlem:
Zastoupena:
Zastoupení:
· ve věcech smluvních:
· ve věcech technických:
IČO:
DIČ,

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Be. Martin Vavřínek
Stanislavského 768/30, 721 00 Ostrava

03762246
není plátcem DPH

Firma zapsán u ŽR Magistrátu města Ostravy pod zn. S-SMO/040762/15/ZÚ

(dále jen zhotovitel)
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Článek II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v ČI. J této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou
v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených
údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu
jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

Článek III.
Předmět plnění "'

1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat pro objednatele dílo níže uvedeného obsahu v uvedeném rozsahu a
vykonat dalŠí uvedené služby.

2. Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace, průzkumů, autorského dozoru a inženýrské
Činnosti na akci ,,Stavební úpravy části Horního náměstí, Vsetín - III. etapa - PD".

3. Součástí plnění zakázky je inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů
nutných k podání žádosti o vydání pravomocného povolení záměru či jiného povolení na uvedenou akci.

4. Účelem je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení, která bude řešit stavební úpravy
Horního náměstí, Vsetín - III. etapa, dle platných norem viz. příloha Č. 2 v rozsahu:

a. stávající asfaltový povrch bude odstraněn a nahrazen:

- Chodník l - bude nahrazen žulovou kostkou s kombinací s profilovanými betonovými
výlisky

- Chodník 2 - bude nahrazen novým asfaltovým povrchem
- Chodník 3 - bude nahrazen žulovou kostkou.

b. Stávaj ící betonové obrubníky budou nahrazeny kamennými obrubníky.
c. Kompletní obnova veřejného osvětlení v rámci Horního náměstí — III. etapa, včetně nového

osvětlení.
5. Předpokládané členění dokumentace na jednotlivé stavební objekty:

· Chodníky a zpevněné plochy
· Městský mobiliář
" Veřejné osvětlení

6. stávající vpusti, šachtice budou vyčištěny, případně osazeny novými poklopy.

7. Předpokládaný seznam parcel dotčených stavbou:

· Č.p. 14786/1 k.ú. Vsetín - vlastník Město Vsetín
· Č.p. 388/3 k.ú. Vsetín -'vlastník Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
· Č.p. 395/1 k.ú. Vsetín - vlastník Město Vsetín
· Č.p. 406/1 k.ú. Vsetína - vlastník Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
" výše uvedené parcely jsou informační, zhotovitel provede geodetické zaměření parcel v rámci

projektové dokumentace.
8. Rozsah projektové dokumentace bude vycházet ze zákresu do katastrální mapy - příloha Č.2.

9. Na realizaci stavby případně i na projektovou dokumentaci může být poskytnuta dotace. Konkrétní dotační
titul a jeho podmínky nejsou v současnosti známé.

10. Předmětem plnění je rovněž odborná technická, tvůrčí a jiná Činnost zhotovitele, hmotné zachycení jejich
výsledků a poskytnutí výhradní licence k užití výsledků činností zhotovitele, včetně jejich hmotného
zachycení objednateli a poskytnutí součinnosti (odborné technické pomoci) objednateli v rámci
zadávacího řízení při výběru zhotovitele stavby - vyjasňování dotazů uchazečů o veřejnou zakázku,
příprava a zpracování podkladů pro odpovědi objednatele (jako zadavatele zakázky) v rámci dodatečných
informací a poskytování vysvětlení k zadávací dokumentaci.
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11. Součástí závazku zhotovitele provést dílo jsou rovněž takové práce, výkony a Činnosti, které byt' nejsou
ve smlouvě výslovně uvedeny, zhotovitel o nich s ohledem na své odborné znalosti a zkušenosti ví, vědět
mohl a měl nebo je měl předpokládat, neboť jejich provedení je nezbytné pro řádné a včasné splnění
požadavků objednatele uvedených v této smlouvě.

12. Konzultace - v průběhu poskytování plnění na základě této Smlouvy je Zhotovitel povinen jednotlivé části
projektové dokumentace a vhodnost jednotlivých kroků v rámci inženýrské Činnosti konzultovat s orgány
státní správy a dalŠími institucemi, které budou dotčeny ve stavebním řízení (příp. dalších řízeních), a které
budou podmínkou pro řádné a včasné vydání povolení stavby, příp. dalších rozhodnutí nezbytných pro
splnění předmětu této Smlouvy.

13. Předmět plnění této VZ bude předán v následujícím rozsahu, členěném na jednotlivé fáze:
A. Zabezpečení vstupních podkladů (VSP) - rozsah a oi)sah požadované části projektové dokumentace

(dále i PD)
a) Objasnění základních cílů s objednatelem,
b) budoucí zhotovitel je povinen provést veškeré potřebné průzkumv a zaměření - provedení

stavebně technických, technologických, geologických a statických průzkumů, geodetického
zaměření stávajícího stavu - polohopis, výškopis, fotodokumentace stávajícího stavu, pro
potřeby vypracování požadované projektové dokumentace (Dokumentace pro povolení
záměru),

C) informace o skutečném fýzickém a majetkoprávním stavu stávajících staveb a zařízení v
lúzemí realizace předmětné stavby,

d) ověření kapacity a stavu stávajících inženýrských sítí v dotčeném území,
re) geodetické zaměření situační pro vypracování projektu (polohopis, výškopis). "

B. Projektová dokumentace pro povolení záměru — vČetně kompletní inženýrské Činnosti nezbytné
pro vydání povolení záměru.

C. Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) - zabezpečení projektové dokumentace
a inženýrská Činnosti.

Požadovaný rozsah a obsah projektové dokumentace nebo jiného opatření dle ustanovení stavebního
zákona: '

a) Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu a v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb.,
Stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znění pozdějších předpisů, v souladu také se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích včetně souladu s vyhláškou č. 227/2024, o rozsahu a obsahu projektové
dokumentace staveb dopravní infrastruktury v platném znění, včetně kontrolního rozpočtu,
výkazu výměr, soupisu prací, dodávek a služeb.

b) Projektová dokumentace bude zpracována tak, že bude zohledňovat výsledky jednání s
příslušnými orgány a organizacemi, pověřenými výkonem státní správy a s ostatními
účastníky výstavby tak, aby mohlo být zajištěno pravomocné povolení záměru. Na základě
podmínek pro realizaci stavby, uvedených ve výrokové části povolení, budou tyto podmínky
po nabytí právni moci povolení zapracovány do PDPS.

c) projektová dokumentace bude zpracována tak, aby grafická i textová část této dokumentace
byly jednoznačně v souladu.

d) Mezi koordinační situace stavby bude začleněna Situace zařízení staveniště s vyznačenou
hranicí staveniště, mobilním oplocením atd.

e) Zabezpečení vstupních podkladů (VSP) bude zpracována ve 2 listinných vyhotoveních a dále
ve dvou vyhotoveních v digitální formě na CD, DVD nosiči či USB flash disku (formát DWG
aPDF).

f) Dokumentace pro povolení záměru bude zpracována ve 4 listinných vyhotoveních a dále ve
dvou vyhotoveních v digitální formě na CD, DVD nosiči či USB flash disku (formát DWG a
PDF). Digitální forina projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná
forma projektové dokumentace s dodržením názvu a číslováním výkresů.

g) Dokumentace pro PDPS bude zpracována v 6-ti listinných vyhotoveních a dále ve dvou
vyhotoveních v digitální formě na CD, DVD nosiči či USB flash disku (formát DWG a PDF).
Digitální forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma
projektové dokumentace s dodržením názvu a číslováním výkresů.
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h) Dokumentace bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro zadání
stavby dle ustanovení zákona Č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a dále
dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jejímž prostřednictvím
jsou vymezeny požadavky zadavatele na technické podmínky veřejných zakázek na stavební
práce a stanoveny požadavky na obsah a rozsah dokumentace, umožňující sestavení
položkového soupisu stavebních prací, dodávek a sluŽeb, v platném znění.

i) Smluvní strany se dohodly, že pracovní jednání se budou konat v sídle objednatele, přičemž
jejich počet sdělí objednatel bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy zhotoviteli.

j) Členění dokumentace na jednotlivé stavební objekty bude řešeno na výrobním výboru
projektanta s objednatelem.

. .k) Zhotovitel - bude při zhotovení závazku postupovat s náležitou odbornou péčí a v souladu s
právními předpisy platnými a účinnými ke dni předání díla, jež se k vyhotovení projektové
dokumentace vztahují. Z pracovních jednání zhotovitel pořídí písemný záznani.

l) V projektové dokumentaci bude zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
staveništi (BOZP) podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění
bezpečné a zdraví neohrožující práce. Tento plán bude vypracován podle zákona 309/2006
Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

D. Inženýrská Činnost se bude týkat zajištění podkladů a dokladů (zejména vyjádření, stanovisek,
rozhodnutí, technické dokumentace), potřebných pro povolení záměru, tj. včetně pod,ání
žádostí na stavební úřad a provádění vŠech úkonů a poŽadavků dle přísluŠného stavebního
úřadu pro zajištění povolovacího procesu až po nabytí právní mocí jednotlivých rozhodnutí "
nebo povolení:

a) Povolení záměru
b) V případě potřeby - případné povolení kácení dřevin od příslušného správního orgánu
C) Jiného opatření dle ustanovení stavebního zákona

E. Soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr - zpracovat dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr
a) Jednotlivé položky v ,,Soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr" - musí být

zpracovány jako položkové, po jednotlivých stavebních oddílech s použitím reálných cen
materiálů a prací, ceny budou stanoveny dle aktuálního ceníku RTS pro první pololetí roku
2025.

b) V ,,Soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr" musí být uvedeny všechny práce a
náležitosti, nutné pro provedení stavby a její uvedení do provozu (např. zkoušky, revize,
poplatky za skládkovné apod.).

C) ,,Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr", bude zpracován ve dvou listinných
vyhotoveních a dále ve dvou vyhotoveních v digitální formě na CD/DVD nosiči l USB flash
disku ve formátu XML případně XMLX v programu MICROSOFT OFFICE EXCEL, PDF.

d) Listinné vyhotovení č. 01 bude navíc obsahovat oceněný ,,Soupis prací, dodávek a služeb s
výkazem výměr".

e) V ,,Soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr" nebudou uvedeny žádné agregované
(kompletní) položky, které nejsou v oficiálním ceníku RTS.

f) U položek v ,,Soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr" nebudou uvedeny obchodní
názvy, ale bude uvedena jejich technická specifikace (tzn. podrobný technický a uživatelský
standard stavby).

F. Autorský dozor se bude týkat dohledu autora předmětné projektové dokumentace, tzn., bude
se jednat o zajištění souladu realizace stavby s celkovou koncepcí předmětné projektové
dokumentace v celém realizaČním procesu stavebních prací.
V průběhu veřejné zakázky na realizaci stavby:

a) zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci vyjasňování
zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku na stavební práce do 2 dnů po jejím
obdržení;

b) účast na jednáních hodnotící komise ve fůnkci odborného poradce hodnotící komise, bude-li
požadována;
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C) vypracování porovnání cenových nabídek jednotlivých účastníků o veřejnou zakázku na
dodávku stavby a vymezení odchylek od ceny podle projektové dokumentace, bude-li
požadováno;

d) posouzení případných zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny na dodávku stavby,
bude-li požadováno;

V průběhu realizace akce:
a) AD bude vykonáván v rozsahu úplné kvalitativní kontroly souladu díla s projektovou

dokumentací v rozsahu cca 2 hodiny týdně. AD bude zahrnovat rovněž dohled projektantů
jednotlivých profesí nad souladem stavby s projektem a bude zhotovitelem vykonáván se vší
odbornou péčí, kterou lze po něm spravedlivě požadovat. Frekvence výkonu AD bude
stanovena objednatelem tak, aby byl zajištěn .soulad stavby s projektem. Vyšší počet
vyžadovaných hodin AD nebude považován za vícepráci, neboť specifika objektu i zadání jej
objektivně vyžadují;

b) pravidelný dohled na stavbě dle potřeb díla a pokynů objednatele;
C) účast na kontrolních dnech stavby, výrobních výborech a jiných souvisejících jednáních

svolaných investorem dle potřeb stavby;
d) kontrola a odsouhlasování výrobní dokumentace, spolupráce při výběru dodavatelů a při

uvedení díla do provozu;
e) poskytnutí veškeré součinnosti a technické pomoci objednateli;
f) zjistí-li ad nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu o

této skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního deníku, objednatele. Dodavatele staQby
uvědomí v případě nebezpečí z prodlení. V odůvodněných případech uvede stručnou ,,

ncharakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky; '
g) objednatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky p'o výkon sjednaného AD; zejména

oznámí zhotovitele jako osobu vykonávající AD dodavateli stavby a zajistí, aby zhotovitel
dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních dnů stavby;

h) AD bude definovat veškeré požadavky na provedení vzorků vybraných prvků stavby, povrchů,
materiálů apod., úČastnit se jejich vyhodnocování a odsouhlasovat je;

i) AD bude mimo jiné písemně odsouhlasovat Změnové listy a vyjadřovat se k nim;
j) AD bude také písemně odsouhl»ovat soupisy provedených prací dodavatele stavebních prací

a zodpovídat za jejich soulad s projektovou dokumentací pro výběr dodavatele a realizaci
stavby;

k) autorským dozorem nejsou:
a. případy, kdy zhotovitel odstraňuje v rámci reklamačního řízení prokazatelné vady

projektové dokumentace. V takovém případě provede zhotovitel potřebné projekční
práce bezplatně z titulu odpovědnosti za vady projekčního řešení;

b. případy, kdy zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny projektového řešení
vyvolané objednatelem oproti původnímu řešení. V takovém případě zpracuje
zhotovitel dodatky dokumentace na účet a náklady objednatele.

l) AD budou provádět osobně autoři projektu, včetně všech zúčastněných profesí; povinnost
zhotovitele uvedená v předchozí větě se neuplatní, pokud z objektivních důvodů nebude
možno účast autorů projektu na ad zajistit.

m) Objednatel si vyhrazuje právo autorský dozor nepožadovat v případě, že nedojde k realizaci
stavby.

14. Součástí projektové dokumentace bude zákres situace do katastrální mapy vypracovaný zpracovatelem
projektové dokumentace.

15. Zhotovitel bude při zhotovení závaZku postupovat s náležitou odbornou péči a v souladu s právními
předpisy platnými a účinnými ke dni předání díla, jež se k vyhotovení projektové dokumentace vztahují.

16. projektová dokumentace bude autorizovaná projektantem s oprávněním pro příslušný obor nebo
specializaci.

17. Neprodleně po uzavření Smlouvy o dílo zhotovitel poskytne objednateli informace o potřebném počtu
pracovních jednání (dále i PJ) k upřesnění požadavků. Tato PJ se budou konat v sídle objednatele. Z
pracovních jednání zhotovitel pořídí písemný záznam.

18. Smluvní strany se dohodly, že pracovní jednání se budou konat v sídle objednatele, přičemž jejich počet
sdělí objednatel bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy zhotoviteli.
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19. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek nebo ve
smluvených částech, v souladu:

a) svojí nabídkou předloženou v předmětném zadávacím řízení
b) se všemi zadávacími podm ínkaini, tj. včetně příloh zadávací dokumentace
b) s touto smlouvou o dílo

20. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou
cenu.

21. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré technické,
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými odbornými znalostmi a
kapacitami, které jsou k včasnému a řádnému provedení dí,la nezbytné.

Článek IV.
Doba a místo plnění

1. Zadavatel stanoví pro realizaci veřejné zakázky tyto termíny:

a) Předpokládaný termín zahájení projektových prací: ihned po podpisu smlouvy
b) Vstupní podklady - do 30 dnů od podpisu smlouvy.
C) Dokumentace pro povolení záměru - do 120 kalendářních dnů (nejpozději do 28.02.2025) od

podpisu smlouvy, včetně podání žádosti o povolení záměru.
d) Podání žádosti o povolení záměru na stavební úřad, a to do deseti (10) pracovních dnů' od

prokazatelného schválení Dokumentace pro povolení záměru Objednatelem.
..e) PDPS - do 14 dnů po vydání povolení záměru.

f) Autorský dozor zahájí činnost až na základě uzavřené smlouvy o dílo mezi Městem Vsetín a
zhotovitelem stavebních prací. Činnost autorského dozoru bude ukončena dnem vydání (např.)
kolaudačního souhlasu.

2. V průběhu zpracování jednotlivých fází — Dokumentace pro povolení záměru, PDPS zorganizuje
Zhotovitel minimálně na každou fázi 4 pracovní jednání, na nichž seznámí Objednatele s postupem
prováděných prací.

3. Minimálně l týden před každým jednáním zäšie Zhotovitel Objednateli danou fázi projektu v elektronické
formě ve formátu PDF jako přípravu pro pracovní jednání. Objednatel je povinen nejpozději na pracovním
jednání předat Zhotoviteli připomínky k zaslané elektronické verzi. Zhotovitel musí na pracovním jednání
nebo nejpozději do 5 pracovních dnů rozhodnout o řešení připomínek a výsledek oznámí Objednateli.

4. Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele bude nemožné termín předpokládaného zahájení plnění
zakázky dodržet a předpokládaný termín zahájení plnění zakázky se zpozdí, je dodavatel, s nímž bude
uzavřena smlouva, oprávněn požadovat změnu lhůty plnění tak, že jím navržený termín dokončení
zakázky bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo možné zakázku zahájit. Dodržení termínu
provedení díla nelze po zhotoviteli spravedlivě požadovat tehdy, vyskytnou-li se v průběhu realizace díla
závažné objektivní překážky, v jejichž důsledku bude zhotovitel nucen přerušit provádění díla. V takovém
případě si objednatel, v souladu s ust. § 100 odst. l zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
vyhrazuje možnost změny termínu provedení díla. Za závažnou objektivní překážku ve smyslu tohoto
ustanovení smlouvy se považuje zejména vyšŠí moc, popř. opatření přijatá v důsledku ochranných či
preventivních opatření, která je způsobilá přerušit provádění díla na dobu delší něž 7 kalendářních dní.
Zhotovitel je však vždy povinen vznik a působení závažné objektivní překážky prokázat, jakož i prokázat
na jakou dobu je nezbytné provádění díla přerušit.

Článek V.
Předání díla, vlastnické právo a nebezpečí Škody

l. Dílo bude zhotoveno a objednateli předáno v termínech uvedených v ČI. TV. odst. l smlouvy. Předání a
převzetí díla bude provedeno ve smluveném termínu osobně nebo poštou v sídle objednatele.

2. Dílo bude zpracováno tak, aby grafická i textová část této dokumentace byly jednoznačně v souladu.
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3. Objednatel se zavazuje dílo (jeho část) převzít v případě, že bude provedeno bez zjevných vad
a nedodělků. O předání a převzetí díla (jeho části) zhotovitel sepíše předávací protokol, ve kteréni
objednatel prohlásí, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli.

4. Následně běží objednateli lhůta 30 dnů pro kontrolu úplnosti a kvality předaného díla nebo jeho části.

5. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani při
vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje v projektové
dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá Zhotovitel za správnost a úplnost projektové dokumentace, aby
byla dostatečným podkladem pro zpracování dalších projektových prací, navazujících stupňů projektové
dokumentace nebo jiných dokumentací a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že projektová
dokumentace byla Objednatelem převzata bez jakýchkoliŮ výhrad.

6. Kontrola díla objednatelem se týká prověření, zda s ohledem na znalosti objednatele dílo/dokumentace
nemá zřejmé vady a nedostatky, zda obsahuje všechny požadované části a zda splňuje uživatelské
požadavky dle této smlouvy a podmínek výběru zhotovitele projektu. Objednatel zejména není povinen
přezkoumávat výpočty nebo takové výpočty provádět, zkoumat technická řešení a ani za ně nenese
odpovědnost ani neručí. V případě skrytých vad nebo technických řešení, která jsou v rozporu s ČSN
nebo jinými závaznými předpisy, se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za škody.

7. Veškerá práva majetková a užívací k jakýmkoli výsledkům či výstupům činnosti zhotovitele dle ,této
smlouvy přecházejí na objednatele v plném rozsahu a bez jakéhokoli omezení v okamžiku jejich ,,
protokolárního předání a převzetí.

8. Tato Smlouva pokrývá výhradní, časově neomezené a převoditelné právo užiti díla, respektive
jednotlivých části díla tak, jak budou zhotovitelem dokončeny nebo předány v rozpracovaném stavu ve
prospěch objednatele, včetně veškeré související dokumentace za podmínek stanovených touto Smlouvou
a autorským zákonem. Právo dílo užít podle předchozí věty zahrnuje všechna oprávnění dle ustanovení §
12 zákona Č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně
některých zákonů (autorský zákon). ObjeCjnatel je oprávněn dílo užít jakýmkoliv způsobem, v rozsahu
bez jakéhokoliv omezení (zejména co do množství, místa, času), ke všem účelům. Zhotovitel uděluje
objednateli souhlas, aby nejen dílo zveřejnil, a to jakýmkoliv způsobem, a to po celou dobu trvání
autorského práva k dílu, bez omezení rozsahu množstevního, technologického, teritoriálního, časového,
počtu uživatelů nebo míry užívání, ale i oprávnění dílo zpracovat, upravit, spojovat s jinými díly,
zařazovat do díla souborného, i aby na jeho základě vytvořil dílo nové (veškeré výše uvedené dále jen
,,Licence"). Součástí Licence je rovněž neomezené právo objednatele poskytnout třetím osobám
podlicenci k provedení jakýchkoliv zrněn nebo modifikací díla, a to i prostřednictvím třetích osob. Je na
vůli objednatele, zda a event. v jakém rozsahu dílo zveřejní nebo bude dílo užívat, resp. bude uplatňovat
další práva v rozsahu výše uvedeném, přičemž nezveřejnění díla či neužívánÍ díla nelze považovat za
nevykonávání či nedostateČné vykonávání majetkových práv k dílu.

9. Zhotovitel poskytuje výhradní licenci k dílu ve smyslu § 2358 a násl. občanského zákoníku, zaručuje, že
vůči objednateli nebudou uplatněny nároky majitelů autorských práv či jakékoli nároky třetích osob v
souvislosti s užitím díla (autorská, práva příbuzná právu autorskému, patentová, k ochranné známce, práva
z nekalé soutěže, osobnostní, vlastnická aj.) a zavazuje se, že sám nepoužije ani neposkytne Žádné třetí
osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele práva k užití díla, resp. jakékoliv části díla,
provedeného dle této Smlouvy. Cena za poskytnutí takové licence je již zahrnuta v ceně díla. Smluvní
strany se dohodly na výslovném vyloučení § 2370, § 2372 odst. 2, § 2378 a § 2382 občanského zákoníku.

10. V případě, že dílo porušuje nebo poruší práva třetích osob ve smyslu porušení práv autorských, zhotovitel
odškodní nárokující třetí osobu, a na vlastní náklady bude i v případě toliko domnělého porušení bránit
objednatele, pokud jej k tomu zmocní, proti všem nárokům z porušení vlastnických práv a práv duševního
vlastnictví uplatněných třetí osobou, které mohou vyplynout z užití plnění, a dále zaplatí vzniklou Škodu
a náklady, včetně nákladů právního zastoupení.

-7 -



11. Poskytne-li objednatel dílo k použití další osobě, je zhotovitel oprávněn uplatnit svá práva na autorský
dohled nad použitím díla.

12. Zhotovitel souhlasí s případnou ziněnou či jiným zásahem do díla, vyvolaných zejména změnou okolností
na straně objednatele, např. ztněnou objemu finančních prostředků určených k realizaci stavby, veřejného
mínění, technologických postupů, změnou právních předpisů apod., přičemž však za tyto změny či jiné
zásahy do díla nenese zhotovitel odpovědnost.

13. Pokud následná stavba nebude dle díla realizována bez odkladu a dílo v průběhu Času zastará tak, že bude
mimo jiné s ohledem na platnou právní úpravu nutné jeho doplnění nebo přepracování, dává tímto
zhotovitel výslovný souhlas k toniu, aby dílo aktualizovala, doplnila nebo přepracovala jakákoliv osoba
dle výběru a úvahy objednatele, a to bez jakýchkoli zásahů nebo bez jakýchkoli omezení a nároků ze
strany zhotovitele (k tomuto tímto dává zhotovitel výslovný souhlas).

14.Zhotovitel nesmí použít výstupy dle smlouvy pro potřeby jakékoliv třetí osoby a ani pro vlastní podnikání.
Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění poskytnutí
nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení jakýchkoliv
právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících jakékoliv jiné nároky zhotovitele
nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny touto smlouvou.

Článek VI.
Provádění díla

l. Zhotovitel je zejména povinen:

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR,

b) dodržovat při provádění díla rovněž všeobecně závazné právní předpisy Evropské unie, technické
specifikace a normy,

C) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady objednatele, zápisy a dohodami
smluvních stran a vyjádřeními správců siií a dotčených orgánů státní správy,

d) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,

e) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla a řídit se při
provádění díla jeho pokyny a poskytnout mu požadovanou dokumentaci,

f) na vyžádání objednatele podávat zprávy o stavu provádění díla elektronickou nebo písemnou formou
(dle pokynů objednatele),

g) neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel
zjisti, Že by nastat mohla, písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění
smlouvy,

h) zhotovitel má právo si na zpracování jednotlivých dIlčích částí díla přizvat specialisty či poradce
(zejména pro zpracovávání jednotlivých specializovaných dílčích částí studie).

2. Pokud v průběhu provádění dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná ze smluvních stran a
které mohou mít vliv na cenu nebo termín plnění, zavazují se zhotovitel i objednatel na tyto skutečnosti
písemně upozornit druhou smluvní stranu.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím realizačního týmu, jehož členy uvedl v rámci zadávacího
řízení k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů v nabídce na veřejnou zakázku.
Zhotovitel se zavazuje, že všichni členové realizačního týmu se budou aktivně a v přiměřeném rozsahu
(vzhledem k rozsahu plnění a jejich určené roli v týmu) podílet na plnění díla. Zhotovitel je oprávněn
změnit Členy realizačního týmu pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem
objednatele, kte'ý je podmíněn předložením dokladů o kvalifikaci těchto osob dle požadavků zadavatele
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uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, která předcházela uzavření této smlouvy. Nedodržení
povinností stanovených zhotoviteli v tomto odstavci se považuje za podstatné poruŠení smlouvy.

4. Má-li být část veřejné zakázky, resp. díla dle této smlouvy, realizována prostřednictvím poddodavatele,
který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace v zadávacím řízení předcházejícímu uzavření této
smlouvy, musí se poddodavatel podílet na plnění veřejné zakázky (díla) v tom rozsahu, v jakém se k tomu
zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je takového poddodavatele
oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za předpokladu písemného souhlasu objednatele s tím, že
nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakéní zhotovitel prokázal Část
kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele. Nedodržení povinností uvedených v tomto
odstavci se považuje za podstatné porušení snilouvy. " ' ·'

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní
doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších
předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na
plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně
zhotovitelem či jeho poddodavateli. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků
svým poddodavatelům, kdy za řádné a vČasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem
vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od
obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou .
povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění .'
smlouvy na žádost objednatele předložit kompletní seznam Částí plnění plněných prostřednictvím
poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů.

Článek VII.
Cena díla

1. Cena za dílo byla dohodou smluvních strarj stanovena na základě kalkulace zhotovitele takto:

cena v KČ bez DPH DPH v KČ %) cena včetně DPH v KČ

CENA CELKEM " 230.000,- KČ Není plátcem DPH Není plátcem DPH
Kč

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, ajiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení
předmětu veřejné zakázky. Ocenění jednotlivých částí díla (výkonových fází) je uvedeno v Příloze Č. ] -
Specifikace - výkonové fáze.

3. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby
ukončení plnění předmětu smlouvy.

4. Cena díla byla sjednána jako nejvýše přípustná a platná po celou dobu platnosti smlouvy.

5. Změna dohodnuté ceny je možná v případě, že dojde ke zrněně věcného rozsahu díla vymezeného touto
smlouvou z důvodů ležících na straně objednatele. Úprava se provede dodatkem k této smlouvě o dílo. V
případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen před zahájením prací zhotovitelem.
V případě omezení rozsahu prací požadovaných objednatelem, se sníží cena díla za předpokladu, že
zúžení předmětu díla bylo objednatelem uplatněno včas, tj. před zahájením prací na omezeném rozsahu
části díla. Jinak má zhotovitel právo i na úhradu účelně vynaložených nákladů na již provedené práce
nebo činnosti.

Článek VIII.
Platební podmínky
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1. Zálohy nejsou sjednány. V souladu s ust. § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, sjednávají strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné
zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 2 tohoto článku smlouvy.

2. Cena za dílo bude hrazena na základě předání jednotlivých ucelených částí (VSP, Dokumentace pro
povolení záměru, PDPS) předmětu smlouvy. Autorský dozor bude uhrazen po jeho provedení na základě
faktury zhotovitele.

3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je faktura, která budou mít náležitosti daňového dokladu dle § 29
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,faktura"). Lhůta
splatnosti faktury Činí 21 kalendářních dnů ode dne .doručení objednateli. Faktura bude doručena
doporučenou poŠtou, datovou zprávou, elektronicky na e:qodatelna@mestovsetin.cz nebo osobně na
podatelnu objednatele proti písemnému potvrzení. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb
(smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.).

4. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle ČI. V.,
odst. 3 této sinlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude uvedeno
stanovisko objednatele, že dílo (jeho část) přejímá.

5. Objednatel má právo uhradit předložené faktury vystavené zhotovitelem až do dosažení 90 % ceny
příslušné části díla bez DPH a DPH v platné výši. ,

6. Částka rovnající se 10 % z fakturované ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno objednatelem ;,
zhotoviteli do 30 dnů po provedené kontrole úplnosti a kvality předaného díla a v případě výskytu vad až
po jejich odstraněni.

7. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro účetní doklad obsahovat také:

a) číslo a datum vystavení faktury,

b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo zakázky

C) předmět plnění a jeho přesnou specifikaCi ve slovním vyjádření,

d) označení banky a Čísla účtu, na který má být zaplaceno,

e) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část) přejímá
(předávací protokol bude přílohou faktury),

f) lhůtu splatnosti faktury,

g) název, sídlo, IČ a DIČ objednatele a zhotovitele,

h) označení odboru, který akci likviduje (odbor investic),

i) jméno osoby, která fakturu vystavila, kontaktní telefon.

8. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována
cena nebo DPH, je objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu druhé smluvní straně
k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury.
Dnem odeslání vadné faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti
běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli.

9. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele.

10. Objednatel jakožto příjemce zdanitelného plnění si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu
zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v
platném znění (dále jen ZDPH), pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za
zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti přísluŠné faktury zveřejněn
správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). obdobný
postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění
zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně
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skutečnost, že je nespolehlivým plátcem, popř. nastanou i jiné pochybnosti o nezaplacení podle § 109 odst.
l nebo 2 ZDPH. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní
způsob zajištění daně podle § 109a ZDPH bude příjenice zdanitelného plnění o této skutečnosti
poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná
výše DPH zaplacena na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce
daně, a to v původním termínu splatnosti. V případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního
způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tínito ujednáním uplatní, a zaplatí Částku odpovídající
výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném poskytovatelem zdanitelného
plnění na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude
tato úhrada považována za splnění části závazku příjeľn.ce odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané
jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění.

Článek IX.
Odpovědnost za Škodu

1. Odpovědnost za Škodu se řídí příslušnými ustaveními občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva jinak.

2. Odpovědnost za Škodu způsobenou zhotovitelem příslušné projektové dokumentace na stavbě zhotovené
dle této projektové dokumentace, nese zhotovitel v plném rozsahu.

Ĺ3. Zhotovitel odpovídá za Škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného díla, a to v plném
rozsahu. jí

4. Zhotovitel vystupuje při realizaci díla jako odborník dle ustanovení § 5 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, a je tak povinen nahradit objednateli škodu dle ustanovení § 2950 stejného zákona, způsobí-li ji
neúplnou nebo nesprávnou informací nebo škodlivou radou danou za odměnu v záležitosti svého vědění
nebo dovednosti.

5. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
ť

Článek X.
Vady díla a záruČní podmínky

l. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným
právním předpisům, normáni nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež bude mít dílo v době předání, a to vČetně vad, které se projeví až při
realizaci stavby na základě zpracované projektové dokumentace.

3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše
a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, Že požaduje
bezplatné odstranění vady, pokud v oznámení neuvede jinak.

4. Zhotovitel započne s odstraněním vady neprodleně, nejpozději do jednoho dne ode dne doručení
písemného oznámení o vadě.

5. Provedenou opravu vady díla předá zhotovitel objednateli v dohodnutém termínu písemným protokolem.

6. Pokud strany termín odstranění vady nedohodnou, vyhrazuje si objednatel právo určit tento termín formou
doporučeného dopisu adresovaného zhotoviteli.

7. Provedenou opravu zhotovitel písemně předá objednateli.

8. Smluvní strany se dohodly, že záruka se nevztahuje na vady, které prokazatelně způsobil objednatel.
Zhotovitel nenese odpovědnost dále za vady, jež byly způsobeny vadností pokynů objednatele, pokud
zhotovitel před realizací těchto pokynů upozornil objednatele na jejich vadnost ve smyslu příslušného
článku této smlouvy.

9. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy, je objednatel
oprávněn objednat odstranění vady u jiné firmy (společnosti). Zhotovitel je povinen uhradit náklady na

-11-



odstranění vady, a to do tří dnů od předložení jejich vyúčtování objednateleni. Pokud zhotovitel prokáže,
že za odstraněnou vadu neručí, je objednatel povinen zhotoviteli uhrazenou částku za odstranění vady
uhradit v plné výši, a to do tří dnů ode dne doručení prokázání o tom, že za vadu neodpovídá.

10. Zhotovitel poskytne na dílo záruku, která zaČíná běžet dnem předání díla na základě písemného
předávacího protokolu a činí 24 měsíců.

11. Zhotovitel se zavazuje v době zpracování projektové dokumentace a po dobu její záruČní lhůty upozornit
písemně objednatele na zrněnu právních předpisů a technických norem, které mají vliv na již dokonČené
dílo — projektovou dokumentaci, včetně uvedení možných dopadů na dílo. Objednatel může zadat
přepracování díla u zhotovitele.

12. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli všechny náklady vynaložené objednatelem při realizaci samotné
stavební zakázky zhotovované na základě zhotovitelem vypracované projektové dokumentace dle této
smlouvy z důvodu nutnosti změny, doplnění či úpravy takové stavební zakázky, vyvolané chybnými,
neúplnými, rozpornými či nedostatečnými údaji obsaženými v předmětu díla (tj. skryté vady).

Článek XI.
Smluvní pokuty ,

I. Nepředá-li zhotovitel kteroukoliv část díla ve lhůtě dle ČI. lV. odst. l této smlouvy, je povinen uhradit ,
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení. Tato :'
smluvní pokuta se nevztahuje na prodlení prokazatelně nezaviněné zhotovitelem, tj. zejména nedodržení
zákonných nebo obvyklých lhůt pro vydání rozhodnutí, stanoviska či vyjádření k projektové dokumentaci
dotčenými orgány státní správy, organizacemi a správci inženýrských sítí či nevyřešením majetkoprávních
vztahů ke stavbou dotčeným pozemkům, které zajišt'uje objednatel.

2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v ČI. X., odst. 4 a/nebo v odst. 6 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu,ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý
den prodlení.

3. Pokud zhotovitel poruší jinou další povinnost vyplývající z této smlouvy, je povinen uhradit objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý případ tohoto porušení zvlášť' a den, po
který dané porušení povinnosti trvá.

4. V případě porušení povinnosti zhotovitele uvedené v článku VI. odst. 3 nebo odst. 4 je objednatel oprávněn
požadovat a zhotovitel je v takovém případě povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000,-
kč za každý jednotlivý konkrétní případ (např. za neoprávněnou změnu jednoho člena realizačního týmu,
za neoprávněnou změnu jednoho poddodavatele).

5. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti zpracovat odpovědi na dotazy k projektové části
zadávací dokumentace v rámci vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku na
stavební práce, a to do 2 dnů po jejím obdržení ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý
kalendářní den prodlení.

6. V případě prodlení s placením faktury zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 %
z dlužné částky včetně DPH za každý den prodlení.

7. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejich jednotlivých částí zanikne před řádným termínem plnění,
nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.

8. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
9. Škodou se rozumí i penalizace, kterou objednatel bude muset uhradit z titulu prodlení zhotovitele

s dokončením prací.
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10. Zhotovitel předloží objednateli před zahájením provádění díla nebo na požádání kdykoli později během
provádění díla potvrzení o tom, že je řádně pojištěn pro případnou odpovědnost z titulu náhrady škody
vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy.

11. Škodami, které mají být pojištěny, se rozumí škody vznikající z veškerých omylů, opomenutí či nedbalosti
při výkonu činností v rámci smlouvy s ohledem na pojišt'ovací podmínky pojišťovny; odpovídající pojistná
smlouva bude udržována v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí lhůty odpovědnosti za
Škodu sjednané touto smlouvou, a to od data ukončení činnosti zhotovitele stanoveným touto smlouvou.

12. Škoda musí být uhrazena v plném rozsahu, tedy i v případě, kdy přesahuje výši smluvní pokuty.

XII.
ZávěreČná ustanovení

l. Strany stvrzují, že tato smlouva obsahuje jejich úplnou dohodu a že neexistují žádná jiná ujednání, ústní
či písemná, která by dále upravovala předmět této smlouvy. Pokud by takováto ujednání existovala, jsou
tímto zrušena a nahrazena beze zbytku touto smlouvou.

2. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků, které budou platné jen,
budou-li potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany se výslpvně .
dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 582 odst. 2 občanského zákoníku upravující možnosti sjednat
změnu smlouvy neformálně, a to poskytnutím plnění. Smluvní strany výslovně vylučují, aby tato smlouva
byla doplňována či měněna jinou formou, než jak je stanoveno v tomto odstavci smlouvy.

3. Smluvní strany se odchylně od ustanovení § 1740 odst. 3 zákona dohodly, že odpověď' na návrh na
uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím
nabídky, ale považuje se za odmítnutí původního návrhu a za nový návrh.

4. Smluvní strany nejsou oprávněny postoupit peněžité pohledávky z této smlouvy, ani jejich část, na třetí
osobu. '

5. Platnost smlouvy je možné ukončit písemnou listinnou dohodou smluvních stran.

6. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může od smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Vedle toho
smlouva zanikne jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní
stranou, přičemž podstatným poruŠením smlouvy se rozumí zejména:

a) neprovedení díla ve sjednané době plnění,

b) nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla,

C) neuhrazení ceny díla objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž
druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první vý"vy.

7. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o skutečnosti, že má v evidenci daní
zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště
zhotovitele, a to až do doby úplné úhrady ceny díla.

8. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli
nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla. Objednatel bude povinen uhradit
zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla a rozpracovanost díla. Smluvní strany
uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

9. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu
smlouvy nebo které jsou obsaheni předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

10. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy
třetí osobě.
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11. Smluvní strany se podle § 89a o.s.ř. dohodly, že majetkové spory z této smlouvy, které se nepodařilo
odstranit vzájemným jednáním, předloží k rozhodnutí výlučně místně příslušnému soudu podle sídla
objednatele.

12. Objednatel potvrzuje, Že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízeni), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro její platné uzavření
stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona) a usnesením Rady města Vsetín Č. 39/51/RNU2024
ze dne 14.10.2024.

13. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona Č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále
,,registr smluv"). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy, jakož i všech
jednání a okolností s jejím uzavřenín] souvisejících. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění v
registru smluv.

14. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem
uveřejnění v registru smluv.

15. Tato smlouva je vyhotovená v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická
podoba smlouvy. Smlouva vyhotovená v elektronické podobě je opatřená kvalifikovanými elektronickými
podpisy zástupců smluvních stran. Smlouva v listinné podobě je vyhotovená ve třech provedeních, z nichž
každé má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovenĹ'

16. Přílohy:
Příloha č. l - Specifikace výkonové fáze
Příloha č. 2 - Rozsah stavebních prací - zákres do katastrální mapy

za objednatele: za zhotovitele:



l
STAVEBNÍ UPRAVY ČÁSTI HORNÍHO NÁMĚSTÍ VSETÍN -Ill. ETAPA-

NÁZEV VEŘEjNÉ ZAKÁZKY
PO

Hlavní kategorie funkčních části staveb inženýrské a vodohospodákké

Specifikace - v'bkonové fáze
Fáze Název výkonové fáze Pfo)ek¢ni ännosti v Kč C - lnZenyrskä činnost v KČ
A, C Zabezpečeni vstupních podkladů (VSP) 20 000,00 Kč 15 000,00 Kč

jednostupňový projekt - v rozsahu projektové dokumentae pro povoleni
B, C záměru a pro prováděni stavby (DSP + POPS) - v&tné pravomocného 95 000,00 Kč 65 000,00 Kč

povoieni stavebního úřadu
D Soupi3 prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr 30 000,00 kč
e Autorský dozor 5 000,00 KČ

Mezisoučet 115 000,00 kč 115 000,00 Kč
Základ nabídkové ceny bez DPH 230 000,00 KČ

Pod,,,

Razítk .

"""
Poznámka
iakto barevně označené buňky vyplňuje uchazeč. V případě nevyplněni některé označené buňky, uchazeč bude z další účasti v zadávacím řÍzenÍvyloučen. Uchazeč bude
vyloučen i v případě uvedeni hodnoty "0,-KČ".
Uchazeč musí ocenit všechny ústi veřejné zakázky, které zadavatel vymezil v příloze "Specifikace - výkonové fáze".
Uchazeč nesmí změnit strukturu slepé přílohy "Specifikace - výkonové fáze".
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