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SMLOUVA O DÍLO 

ev. číslo objednatele: 328/2024/01 
ev. číslo zhotovitele: ………….. 

níže uvedené smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) dle § 2586 a 
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů a 
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

(dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“) 

 

1. Smluvní strany 

1.1. Objednatel:  Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou  
 sídlo:    Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX – Vratislavice nad Nisou 
  zastoupený:            Lukášem Pohankou, starostou Městského obvodu Liberec  
      – Vratislavice nad Nisou 
 IČ:   002 62 978 
 Bankovní spojení: 984943369/0800 

 
(dále jen „objednatel“)  

                                                                                          

1.2. Zhotovitel:  ARTENDR s.r.o. 
sídlo:    Nádražní 67, 281 51 Velký Osek 
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  oddíl C vložka 
187147 
zastoupený:  Ing. Alenou Semerádovou, jednatelkou   
IČ:   241 90 853 
DIČ:   CZ24190853 
Bankovní spojení:  2101208539/2010 u Fio banka, a.s 
 
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Alena Semerádová, tel.: 605 283 808, e-
mail: info@artendr.cz 

 
(dále jen „zhotovitel“)  
 
objednatel a zhotovitel, dále společně také jen jako „smluvní strany“ 

 
 
 

2. Úvodní ustanovení 

2.1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou 
v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že 
změny dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. 
Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat 
ke smlouvě dodatek, jedině že o to požádá jedna ze smluvních stran. 

2.2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení pro 
veřejnou zakázku s názvem Zpracování DPS a zajištění AD pro stavbu „Navýšení 
kapacity MŠ Sídliště, Vratislavice n. N.“ (dále jen „veřejná zakázka“), ve které byla 
nabídka zhotovitele vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější dle kritérií uvedených 
v zadávacích podmínkách k veřejné zakázce (dále jen „ZP“).    
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2.3. Zhotovitel prohlašuje: 

 že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a 
povahou předmětu plnění této smlouvy,  

 že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro 
realizaci předmětu plnění této smlouvy, 

 že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění této 
smlouvy provedl za dohodnutou maximální cenu a v dohodnutém termínu.  

3. Předmět smlouvy 

3.1 Předmětem smlouvy je vypracování projektové dokumentace pro realizaci stavby, 
jejíž cílem je navýšení kapacity mateřské školy Sídliště ve Vratislavicích nad Nisou.  

Předmět zakázky zahrnuje také výkon autorského dozoru v průběhu realizace projektu 
a zpracování oceněného i neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb. Předmět smlouvy dále v této smlouvě uváděn také jako „dílo“. Toto dílo je dále 
podrobně specifikováno v bodě 3.3 tohoto článku smlouvy. 

3.2 Základní údaje o projektované stavbě (dále jen „stavba“) 

Projektovaná stavba řeší vybudování další třídy ve stávajícím objektu mateřské školy, 
čímž vznikne nová nástavba nad 1.N.P. ve východní části stávajícího objektu. Dále dojde 
k rozšíření objektu o přístavbu kryté terasy směrem do areálu mateřské školy. Bližší 
informace jsou uvedeny v projektové dokumentaci pro vydání společného povolení 
stavby a územního rozhodnutí, která tvoří přílohu č. 7 ZP. 

 

Objednatel předpokládá zahájení stavebních prací v období 3/2025. Předpokládaná 
doba realizace do konce 7/2026. 

Předběžná odhadovaná hodnota stavebních prací činí cca 45 míl. Kč bez DPH. 

3.3 Podrobné vymezení předmětu smlouvy - etapy plnění: 

A.  Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby/výběr zhotovitele 
stavby (dále také jako „PDPS“) 

 PDPS bude zpracována dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a jeho prováděcích předpisů, 
zejména dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
právních předpisů (zejména vyhlášky č. 62/2013 Sb. a vyhlášky č. 405/2017 Sb.) 
a zároveň musí být v souladu s § 92 ZZVZ a s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o 
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění (dále jen 
vyhláška č. 169/2016 Sb.), aby mohla být použita pro zadávací řízení na výběr 
zhotovitele stavby.   

 PDPS bude zpracována včetně plánu organizace výstavby - bude vyjadřovat 
komplexní, detailní a jednoznačný návrh zhotovitele PDPS na řešení všech 
vlastností stavby a jejích částí v souladu s výše uvedenými podmínkami. Všechny 
části PDPS budou důsledně prostorově zkoordinovány. PDPS bude obsahovat 
koordinační výkresy vedení, zejména v kritických místech stavby. 

 PDPS nesmí obsahovat přímé ani nepřímé požadavky nebo odkazy na určité 
dodavatele nebo výrobky, ani na patenty na vynálezy, užitné nebo průmyslové 
vzory, ochranné známky nebo označení původu. Takový odkaz lze výjimečně 
akceptovat v případě, pokud by bez něj nebyly stanovené technické podmínky 
dostatečně přesné nebo srozumitelné. V takovém případě však musí být  
u každého takového odkazu uvedena možnost použít i jiná, kvalitativně a 
technicky rovnocenná řešení. 
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 V případě, že bude PDPS obsahovat technické podmínky stanovené odkazem na 
normy nebo technické dokumenty, pak je dodavatel povinen postupovat v souladu 
s § 90 ZZVZ. U každého odkazu na normy nebo obdobné technické dokumenty 
musí být uvedena možnost nabídnout rovnocenné řešení. 

 zhotovitel bude v rámci koordinačních schůzek konzultovat technická řešení a 
vybavení dle finančních možností a požadavků zadavatele.    

 PDPS bude zadavateli předána 6x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě 
ve formátu *.pdf* a *.dwg* + texty ve formátu .doc nebo .docx a tabulky ve formátu 
.xlsx.  

 Všechny výkresy a dokumenty PDPS musí být podepsané a orazítkované 
autorizovanou osobou oprávněnou dle § 158 a § 159 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění. 

B.  Zpracování oceněného i neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb (dále jen „položkový rozpočet“) 
 položkový rozpočet vypracovaný na základě PDPS bude zpracován v souladu s § 

92 ZZVZ a s vyhláškou č. 169/2016 Sb., ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb. 
v platném znění, a to jako oceněný, pro potřeby zadavatele a neoceněný, který 
bude podkladem pro zadávací řízení pro výběr dodavatele stavby.   

 položkový rozpočet bude zpracován v elektronické podobě ve formátu XML (typu 
.esoupis, .xc4, Excel VZ nebo obdobný výstup z rozpočtového softwaru). Jedná se 
o otevřený elektronický formát, který umožňuje transfery dat a jejich zpracování 
různými softwarovými programy. Tento položkový rozpočet bude obsahovat 
předdefinované matematické vzorce pro výpočet nabídkové ceny.  

 položkový rozpočet musí obsahovat odkaz na použitou cenovou soustavu 
(běžně používanou při oceňování staveb, jako je ASPE, ÚRS, RTS apod.), přičemž 
položky v soupisu mohou odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu. Položkový 
rozpočet musí být zpracovaný tak, aby maximum položek bylo navázáno na tuto 
soustavu (drobná textová úprava položky ve specifikaci nebo názvu je přípustná). 
V případě, že by s ohledem na specifika stavby nebylo možné použít standardní 
materiály nebo technologie obsažené v cenové soustavě, musí být dodavatel 
schopen předložit vysvětlení, jak byla předpokládaná cena u dané položky 
stanovena. Pokud budou v položkovém rozpočtu uvedeny položky typu „soubor“ 
nebo „komplet“, musí být ze strany dodavatele připojena jejich přesná specifikace 
a způsob ocenění. Vysvětlení stanovení jednotkové ceny nestandardních položek 
či specifikace položek typu „soubor“ či „komplet“ bude zadavateli předloženo 
formou písemného dokumentu opatřeného podpisem a razítkem autorizované 
osoby.  

 Součástí oceněného položkového rozpočtu budou jednotkové ceny stavebních 
prací v cenové úrovni posledního dostupného statisticky zpracovaného období pro 
použitou cenovou soustavu. Pokud bude jednotková cena uvedena projektantem 
vyšší než jednotková cena uvedená v použité cenové soustavě, je nutné rozdíl 
vysvětlit. Vysvětlení stanovení jednotkové ceny, která není shodná s použitou 
cenovou soustavou bude zadavateli předloženo formou písemného dokumentu 
opatřeného podpisem a razítkem autorizované osoby. 

 Položkový rozpočet nesmí obsahovat přímé ani nepřímé požadavky nebo odkazy 
na určité dodavatele nebo výrobky, ani na patenty na vynálezy, užitné nebo 
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu. Takový odkaz lze 
výjimečně akceptovat v případě, pokud by bez něj nebyly stanovené technické 
podmínky dostatečně přesné nebo srozumitelné. V takovém případě však musí být 
u každého takového odkazu uvedena možnost použít i jiná, kvalitativně a technicky 
rovnocenná řešení. 

 Oceněný a neoceněný položkový rozpočet bude předán zadavateli každý 2x v 
tištěné podobě podepsané a orazítkované autorizovanou osobou a 1x v 
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elektronické podobě ve formátu .pdf a ve formátu *.xml (vysvětlení výše). 

 zhotovitel odpovídá za soulad rozpočtu a výkazu výměr s výkresovou částí PDPS 
a nese plnou odpovědnost za případné nesrovnalosti či vzniklou následnou škodu. 

C. Autorský dozor po dobu realizace stavby (AD) 

Součástí této etapy předmětu díla bude: 

 účast na převzetí staveniště; 

 účast na pravidelných kontrolních dnech stavby (minimálně 1x týdně) a účast 
na mimořádných jednáních svolaných zadavatelem, technickým dozorem 
stavebníka, zhotovitelem stavby nebo stavebním úřadem; 

 dohled nad dodržením projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním 
povolením a poskytováním vysvětlení pro plynulost výstavby;  

 příprava podkladů pro případná změnová řízení, pokud se týkají projektové 
dokumentace;  

 operativní zpracování projektové dokumentace k odstranění odchylek mezi 
prováděním stavby a ověřenou DUSP a PDPS; 

 dopracování konstrukcí neobsažených v projektové dokumentace, a to na 
základě požadavku objednatele i zhotovitele stavby;  

 sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu 
výstavby; 

 účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části; 

 spolupráce při kolaudaci stavby; 
 
Zhotovitel bude projekční činnost vykonávat ve spolupráci s technickým dozorem stavebníka 
(TDS) a koordinátorem BOZP na staveništi a poskytne veškerou součinnost při zpracování 
plánu BOZP a stanovení možných rizik výstavby. 

3.4 Rozsah plnění závazku zhotovitele je určen také: 

3.4.1 zadávací dokumentací k veřejné zakázce (dále jen „ZD“) 

3.4.2 cenovou nabídkou, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy 

3.4.3 nabídkou zhotovitele na veřejnou zakázku ze dne 23.9.2024 

3.5 Dodavatel bude projekční činnost vykonávat ve spolupráci s koordinátorem BOZP na 
staveništi a poskytne veškerou součinnost při zpracování plánu BOZP a stanovení 
možných rizik výstavby. 

3.6 Při realizaci díla bude zhotovitel dodržovat obecně závazné předpisy, ujednání této 
smlouvy, platné normy a bude se řídit předanými podklady, pokyny objednatele, zápisy 
s dohodami smluvních stran a vyjádření veřejnoprávních orgánů. 

3.7 Zhotovitel zajistí, aby všechny části projektové dokumentace byly zpracovány osobami 
autorizovanými pro danou oblast projektované části. 

3.8 Pokud tato smlouva hovoří o díle, vztahuje se příslušné ustanovení obdobně i na 
jednotlivé části díla, pokud z povahy věci či výslovného ustanovení této smlouvy 
nevyplývá jinak. 

3.9 Součástí díla jsou veškeré práce, činnosti a úkony nutné k řádnému provedení díla tak, 
jak je popsáno v ZD.   

3.10 Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace 
je dílo dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do rozsahu, podoby a 
kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet. 

3.11 Objednatel se zavazuje předmět smlouvy od zhotovitele převzít a zaplatit za něj 
dohodnutou cenu. 
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4. Doba a místo plnění 

4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění smlouvy neprodleně po jejím uzavření a jednotlivé 
etapy se zavazuje provést, dokončit a předat v následujících lhůtách: 
 

A + B 
do 42 kalendářních dní  

od uzavření smlouvy 

C 

průběžně, počínaje dnem protokolárního předání staveniště (předpoklad 
3/2025) po celou dobu realizace stavby, konče dnem protokolárního předání 
dokončené stavby objednateli a ukončení kolaudačního řízení (předpoklad 
7/2026) 

4.2. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Vlastnictví k předmětu 
díla, resp. ke každé jeho etapě přechází na objednatele podpisem protokolu o předání a 
převzetí příslušné části díla.  

 
4.4 Místem plnění při předávání jednotlivých etap díla a při jednání s objednatelem je sídlo 

objednatele, pokud nebude dohodnuto jinak. Místem plnění etap A a B je sídlo nebo jiné 
pracoviště zhotovitele. Pro zajištění autorského dozoru je místem plnění místo 
realizované stavby, tj. v budova mateřské školy Sídliště v severovýchodní části 
městského obvodu Liberec-Vratislavice nad Nisou na p.p.č.k. 1292/8.  

5. Cena díla 

5.1 Cena za jednotlivé etapy díla je uvedena ve Formuláři pro stanovení nabídkové ceny, 
který jako nedílná součást smlouvy tvoří její přílohu č. 1. 
 

5.2 Cena díla a jeho jednotlivých etap zahrnuje veškeré náklady na práce, dodávky a 
činnosti, které vyplývají ze ZD a veškerých jejich příloh a které zhotovitel vynaloží 
v souvislosti s prováděním a řádným dokončením díla a jeho jednotlivých etap (tj. také 
náklady na dopravu, kopírování, pojištění, správní a jiné poplatky, tlumočnické a 
překladatelské služby apod.).  
 

5.3 Cena jednotlivých částí díla (včetně jednotkové hodinové ceny za část C) je uvedena 
jako maximální a nejvýše přípustná a její změna je možná pouze za podmínek 
uvedených níže v tomto článku smlouvy.   
 

5.4 Cena za plnění části C (AD po dobu realizace stavby) byla stanovena na základě 
předpokládaného množství hodin jako modelová pro potřeby porovnání a vyhodnocení 
nabídek v rámci zadávacího řízení. Výkon služby autorského dozoru bude prováděn 
podle potřeb zadavatele a na základě skutečného průběhu výstavby, přičemž cena 
fakturovaná za tuto etapu bude odpovídat skutečnému časovému rozsahu 
poskytovaných služeb. 

 
5.5 Cena ostatních částí díla může být měněna v případě, že se vyskytne potřeba měnit 

věcný nebo množstevní rozsah některé z etap díla. Takovou změnu je možné realizovat 
pouze na základě písemné dohody smluvních stran a za dodržení podmínek uvedených 
v § 222 ZZVZ. 

 
5.6 Cena díla nebude měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české 

měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny 
nebo cla.  
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5.7 Cena díla včetně DPH může být měněna v souvislosti se změnou DPH, která bude 

účtována dle platných daňových předpisů.  

6. Platební podmínky 

6.1. Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení ceny díla, resp. na zaplacení příslušné části ceny 
díla po řádném dokončení a včasném předání díla, resp. etapy díla, za kterou je dílčí 
část ceny díla uplatňována. Zálohy objednatel neposkytuje.   

6.2. Úhrada za plnění předmětu smlouvy bude prováděna v české měně.  

6.3. Platby budou prováděny na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 
zhotovitelem. Faktury budou zhotovitelem vystaveny po dokončení a předání 
jednotlivých etap díla objednateli následujícím způsobem: 
 

A + B 
Faktura ve výši odpovídající ceně za tuto etapu bude vystavena po 
dokončení a protokolárním předání PDPS a oceněného i 
neoceněného položkového rozpočtu objednateli 

C 

 
Tato etapa bude fakturována průběžně 1 x za měsíc, v období od 
zahájení stavby předáním staveniště vybranému dodavateli do ukončení 
stavby úspěšně ukončeným kolaudačním řízením, přičemž výše 
fakturované částky bude stanovena na základě jednotkové ceny za 
činnost AD vynásobené počtem hodin nezbytných pro vykonání AD 
v daném měsíci odsouhlaseným objednatelem. V případě, že v daném 
měsíci nebyla činnost AD vykonána, faktura vystavena nebude 

 

 
6.4 Splatnost daňových dokladů bude 30 dnů ode dne průkazného doručení faktury 

objednateli. Zálohy objednatel neposkytuje. Datem zdanitelného plnění je poslední den 
příslušeného měsíce.  

 
6.5 Faktury zhotovitele musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít 
odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět 
zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s placením; lhůta splatnosti počíná 
běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněných či opravených dokladů.  

7. Práva a povinnosti smluvních stran 

7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení 
díla potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podklady k veřejné zakázce 
a dalšími podklady, které obdrží od objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit, aby plnění 
odpovídalo specifikaci uvedené v článku 3. této smlouvy.  

7.2. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo sám, nebo za pomoci svých poddodavatelů.  
Prostřednictvím poddodavatele však nesmí být vykonávána klíčová funkce vedoucího 
týmu – hlavního projektanta, kterou se zhotovitel zavazuje vykonávat sám, resp. 
prostřednictvím vlastního kmenového zaměstnance. Zhotovitel je odpovědný za splnění 
všech ustanovení této smlouvy i ze strany svých poddodavatelů.  
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7.3. Realizace díla bude zajišťována realizačním týmem, jehož klíčoví členové prokázali svou 
odbornou kvalifikaci v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Jmenovitý seznam 
členů realizačního týmu je uveden v příloze č. 2 této smlouvy. Případná změna člena 
týmu, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel část kvalifikace, je v průběhu plnění 
díla možná pouze za takovou osobu, která má stejnou, případně vyšší kvalifikaci, než 
byla u příslušného člena týmu vyžadována v ZD.  

 
7.7 O případné změně člena týmu, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel některou 

část kvalifikace, bude vyhotoven oboustranně podepsaný protokol, ve kterém budou 
uvedena jména nových členů týmu a popsána jejich kvalifikace. Příloha č. 2 této smlouvy 
bude v případě změny člena týmu aktualizována.  

7.4. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které 
by objednateli mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly 
ohrozit termíny stanovené touto smlouvou a o vadách předaného díla. 
 

7.5. Zhotovitel se zavazuje účastnit se pracovních jednání a koordinačních schůzek, které 
bude svolávat objednatel za účelem řešení aktuálních situací a směřujících k řádnému 
plnění předmětu díla. Zhotovitel se zavazuje podat objednateli zprávu o postupu plnění 
této smlouvy, kdykoli o to objednatel požádá, a to způsobem, v rozsahu a ve lhůtě dle 
požadavku objednatele. 
 

7.7 Zhotovitel se zavazuje respektovat a akceptovat pokyny objednatele v případě, že to 

příslušné právní předpisy a vydaná stanoviska a rozhodnutí dotčených správních orgánů 

dovolí.  

7.8 Po ukončení jednotlivých částí díla se zhotovitel zavazuje bez zbytečného odkladu, 
nejpozději do 3 dnů, předat objednateli všechny dokumenty, stanoviska a doklady, které 
za něho převzal nebo obstaral v rámci plnění dílčích etap díla. 

7.9 Zhotovitel není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu objednatele žádnou 
pohledávku, kterou vůči němu má a která vyplývá z této smlouvy. 

 
7.10 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 

porušuje svou povinnost, může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a 
prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může 
objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně 
k podstatnému porušení smlouvy.  

7.11 Objednatel předal zhotoviteli dostupné podklady pro řádné a včasné zhotovení díla jako 
přílohy ZD. Pokud budou po ukončení zadávacího řízení vyhotoveny nějaké další 
podklady nezbytné pro realizaci díla (které není povinen vyhotovit zhotovitel na základě 
této smlouvy), zavazuje se objednatel předat zhotoviteli tyto podklady do 5 pracovních 
dnů od jejich získání. 
 

7.12 Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, 
jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob. 

 
7.13 Nepředá-li objednatel podklady včas, může si zhotovitel sám, je-li to možné a účelné, po 

předchozí písemné dohodě s objednatelem, tyto podklady obstarat sám na účet 
objednatele. Objednatel uhradí jejich cenu a účelné náklady s tím spojené bez 
zbytečného odkladu poté, kdy si tyto náklady se zhotovitelem odsouhlasí. Bez toho nemá 
nárok na jejich úhradu. 

7.14 Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli přístup do míst, které souvisejí s předmětem 
plnění smlouvy. Zhotovitel se zavazuje podklady předané objednatelem použít pouze ke 
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splnění této smlouvy. Po předání díla je zhotovitel povinen podklady neprodleně vrátit 
objednateli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  

8. Předání a převzetí díla 

8.1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílčí části díla. Za řádně 
provedené dílčí části díla, se považují dokončené jednotlivé části, tj. způsobilé sloužit 
objednateli k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání 
jednotlivých dílčích částí díla obvyklý, a které zhotovitel předá objednateli v dohodnutém 
času, na dohodnutém místě a bez vad.  

8.2. O předání a převzetí každé dílčí části díla se sepíše předávací protokol, který podepíší 
oprávnění zástupci smluvních stran a jehož jedno vyhotovení obdrží každá smluvní 
strana.  

8.3. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli kontrolu dokončené dílčí části díla. 

8.4. Objednatel se zavazuje provést kontrolu předané dílčí části díla nejpozději do 20 
pracovních dnů ode dne jejího předání a v této lhůtě oznámit zhotoviteli případné 
výhrady k předané etapě.  

8.5. Pokud objednatel v uvedené lhůtě oznámí zhotoviteli, že nemá výhrady, nebo žádné 
výhrady neoznámí, má se za to, že objednatel dílčí část díla akceptuje bez výhrad a že 
ji převzal. Tato skutečnost se však nikterak nedotýká možnosti uplatnění vad skrytých, 
které se projeví až později a objednatel je nemohl při běžné péči a jeho odbornosti 
v uvedené lhůtě rozpoznat.  

8.6. Pokud objednatel zjistí, že předaná dílčí část trpí vadami, pro které ji dle jeho názoru lze 
užívat k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání dotčené 
části díla obvyklý, oznámí zhotoviteli, že ji akceptuje s výhradami. V takovém případě se 
má za to, že objednatel dílčí část díla převzal. O převzetí části díla s výhradami bude 
sepsán protokol s jejich specifikací a termínem jejich odstranění. 

8.7. Nelze-li dle názoru objednatele dílčí část díla pro její vady užívat k účelu vyplývajícímu 
z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání obvyklý, oznámí zhotoviteli, že 
dotčenou část odmítá. V takovém případě se má za to, že objednatel takovou část díla 
nepřevzal. Nepřevzatou dílčí část díla vrátí objednatel zpět zhotoviteli, umožňuje-li to 
povaha věci a nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O nepřevzetí části díla bude 
sepsán protokol, který bude obsahovat popis vad a právo, které objednatel v důsledku 
těchto vad uplatňuje.  

8.8. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit oznámené vady ve lhůtě dle odst. 9.2 této 
smlouvy.  

8.9. Pro opětovné předání dílčí části díla se výše uvedený postup uplatní obdobně. 

9. Odpovědnost zhotovitele za vady 
 

9.1 Při zpracování díla bude zhotovitel postupovat s odbornou péčí, zavazuje se dodržovat 
obecně závazné a technické předpisy, ujednání této smlouvy a bude se řídit výchozími 
podklady objednatele, zápisy a dohodami smluvních stran, vyjádřeními veřejnoprávních 
orgánů a organizací. Dílem se pro účely odpovědnosti za vady rozumí výstupy 
zpracované zhotovitelem. Zhotovitel bude zajišťovat veškerou dokumentaci v souladu 
s právním řádem, standardy a normami na současné úrovni technického poznání.  
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9.2 Pro případ vad díla nebo jeho části sjednávají obě strany právo objednatele požadovat 

a povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění těchto vad, a to v termínech 
dohodnutých s objednatelem. Pokud nedojde k jiné písemné dohodě mezi objednatelem 
a zhotovitelem, je zhotovitel povinen odstranit vady díla či jeho části nejpozději do 14 
dnů od doručení výzvy objednatele. V případě, že zhotovitel prokazatelnou vadu díla 
neodstraní v této, ani v náhradní lhůtě stanovené objednatelem, zavazuje se uhradit 
objednateli veškeré náklady spojené s odstraněním vady díla. 

 
9.3 Za vadu se považuje i stav, kdy nepřesnost, chyba či opomenutí v DPS nebo 

položkovém rozpočtu vyvolá potřebu změnit rozsah prací, dodávek nebo služeb v rámci 
realizované stavby oproti rozsahu stanovenému položkovým rozpočtem, nebo taková 
vada DPS nebo položkového rozpočtu, která zpochybní či zneplatní průběh zadávacího 
řízení na dodavatele stavby.  
 

9.4 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody vzniklé v důsledku vady díla nebo 
následným užitím díla. Za škodu vzniklou v důsledku vady díla se považují i dodatečné 
výdaje vynaložené v průběhu zadávacího řízení na úpravy zadávacích podmínek, 
prodloužení lhůty pro podání nabídek, zrušení a opakování zadávacího řízení apod. Za 
škodu vzniklou v důsledku vady díla se považují i sankce poskytovatele dotace v podobě 
neuznatelnosti výdajů spojených se změnou rozsahu stavby nebo krácení dotace 
z důvodů výše uvedených vad projektu.  

 
9.5 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z 

titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

 

9.6 Pro případ vzniku škody a uplatnění nároku na náhradu této škody způsobené 
zhotovitelem objednateli nebo jiným třetím osobám má zhotovitel uzavřenu pojistnou 
smlouvou na pojištění profesní odpovědnosti na částku min. 15 mil. Kč. Kopie 
pojistné smlouvy nebo jiného dokladu prokazujícího existenci platné pojistné smlouvy 
(pojistný certifikát vystavený pojišťovnou apod.) bude předložena objednateli před 
podpisem smlouvy k ověření. Pokud objednatel stanovil dodatečnou lhůtu pro předložení 
dokladů o pojištění po podpisu této smlouvy a pokud zhotovitel tyto doklady nepředložil 
ani v dodatečně stanovené lhůtě, pak se jedná o porušení povinností zhotovitele, které 
opravňuje objednatele k neuzavření smlouvy nebo k odstoupení od uzavřené smlouvy. 

 
9.7 Nárok na úhradu vzniklé škody má však objednatel i v případech, kdy nebude možné 

z uzavřené pojistky náhradu případné škody čerpat.  
 

9.8 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od 
objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich 
nevhodnost, popřípadě na ně upozornil objednatele, ale ten na jejich použití písemnou 
formou trval. 

 
9.9 Na vady díla nezjištěné při jeho předání se stanovuje záruční lhůta 60 měsíců od 

předání jednotlivých etap díla.  
 

9.10 Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného 
odkladu poté, kdy se zjistí, nejpozději do uplynutí záruční lhůty. Oznámení vady musí 
být zhotoviteli zasláno písemně, elektronicky na kontaktní adresu uvedenou v čl. VII 
odst. 2 nebo datovou schránkou. V oznámení vad musí být vada popsána a navržena 
lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 3 
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pracovních dnů ode dne doručení reklamace. 
 

9.11 Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné 
odstranění vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či 
úprava díla. Zhotovitel se zavazuje případně vady odstranit bez zbytečného odkladu, 
nejpozději ve lhůtě, kterou určí objednatel dle objektivních hledisek. 

 
9.12 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má objednatel právo 

a. na přiměřenou slevu z kupní ceny 
b. odstoupit od smlouvy 

10. Vlastnické právo a právo užití 
 

10.1 Objednatel nabude vlastnické právo k veškerým výstupům, které vzniknou realizací 
předmětu smlouvy, a to okamžikem předání a převzetí v souladu s touto smlouvou. 
Veškerá majetková práva a užívací práva na jakékoliv výsledky, resp. jakékoliv výstupy 
činností zhotovitele dle smlouvy, přecházejí na objednatele v plném rozsahu bez 
jakéhokoliv omezení v okamžiku jejich předání objednateli. 

 
10.2 Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby 

splnění poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není 
oprávněn k provedení jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití díla objednatelem 
nebo zakládajících jakékoliv jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou 
stanoveny smlouvou. 
 

10.3 Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, které je předmětem 
plnění dle této smlouvy (pokud bude naplňovat znaky autorského díla) užít jakýmkoli 
způsobem a v rozsahu bez jakýchkoli omezení a že vůči objednateli nebudou uplatněny 
oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích 
osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva 
patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobností či práva 
vlastnická aj.). Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli oprávnění k výkonu práva 
dílo užít ke všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu 
neomezeném, co se týká času, množství užití díla a oprávnění opravit či jinak měnit dílo 
nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může své oprávnění k dílu nebo jeho část 
postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný 
souhlas. Odměna za poskytnuté oprávnění je zahrnuta v ceně stanovené v článku 5. 
této smlouvy.  

 
10.4 Zhotovitel nesmí použít výstupy dle smlouvy pro potřeby jakékoliv třetí osoby ani pro 

vlastní podnikání. 

10.5 Objednatel je povinen dodržovat právo na autorské označení a zdržet se užití díla 
způsobem snižujícím hodnotu díla.   

11. Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení, náhrada škody a započtení 
 

11.1 V případě, že zhotovitel nepředá výstupy dílčích částí díla v dohodnutý čas na 
dohodnutém místě, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny 
příslušné etapy včetně DPH za každý započatý den prodlení. 

11.2 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad jednotlivých částí díla ve lhůtě 
stanovené touto smlouvou se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve 
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výši 0,1 % z ceny příslušné etapy včetně DPH za každý započatý den prodlení a 
jednotlivou vadu. 

11.3 V případě, že zhotovitel nedodrží jakékoli další termíny vyplývající z této smlouvy nebo 
stanovené objednatelem na základě této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny včetně DPH příslušné části díla, ke které se 
termínový závazek váže, za každý započatý den prodlení. 

11.4 Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne zániku povinnosti, kterou utvrzuje. 
Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele uhradit dosud vzniklou část smluvní pokuty i 
před zánikem utvrzené povinnosti, v takovém případě je vzniklá část smluvní pokuty 
splatná ve lhůtě 10 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli.  

11.5 Smluvní pokuta je za účelem jejího započtení proti pohledávce zhotovitele na zaplacení 
ceny za plnění splatná ihned po zániku utvrzené povinnosti. Úrok z prodlení vzniklý 
v důsledku včasného neuhrazení smluvní pokuty je za účelem jeho započtení proti 
pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za plnění splatný ihned po jeho vzniku.  

11.6 Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z 
prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení. 

11.7 Objednatel má právo na náhradu škody způsobené zhotovitelem porušením jakékoli 
jeho povinnosti vztahující se k této smlouvě. Zhotovitel je tak například povinen uhradit 
objednateli škodu vzniklou v důsledku porušení ZZVZ. Vznikne-li škoda v důsledku 
porušení povinnosti, která je utvrzena smluvní pokutou, má objednatel právo na náhradu 
škody, která dohodnutou smluvní pokutu převyšuje. 

11.8 Objednatel je oprávněn započíst svoji pohledávku, kterou má za zhotovitelem, proti 
pohledávce zhotovitele za objednatelem, a to za podmínek stanovených touto smlouvou 
a občanským zákoníkem. Pokud zhotovitel poruší některou ze svých povinností a 
v důsledku toho vznikne objednateli nárok na smluvní pokutu, prohlašuje zhotovitel, že 
v takovém případě nebude považovat pohledávku objednatele za nejistou nebo 
neurčitou a souhlasí s tím, aby si ji objednatel započetl proti nároku zhotovitele na 
uhrazení faktury, popř. proti jiné pohledávce zhotovitele za objednatelem. 

12. Odstoupení od smlouvy 

12.1 Smluvní strany mohou ukončit tuto smlouvu písemnou dohodou nebo odstoupením od 
smlouvy.  

12.2 Kromě jiných případů uvedených v této smlouvě nebo příslušných ustanoveních 
občanského zákoníku jsou smluvní strany oprávněny odstoupit od této smlouvy 
v případech jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou. Podstatným 
porušením smlouvy se rozumí zejména, nikoliv však pouze: 

a. prodlení zhotovitele s dokončením a předáním etapy A a B díla delším než 30 dnů 
oproti lhůtám sjednaným v čl. 4 této smlouvy 

b. zhotovitel opakovaně provádí dílo vadně, ačkoli byl na tuto skutečnost upozorněn 
objednatelem 

c. zhotovitel podal insolvenční návrh jako dlužník, nebo bylo vydáno rozhodnutí o úpadku 
zhotovitele 

d. neuhrazení ceny za dílo, resp. jeho etapu objednatelem po druhé výzvě zhotovitele 
k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po 
doručení první výzvy 
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12.3 Smluvní strany mohou ukončit tuto smlouvu dohodou nebo odstoupením od smlouvy.  

12.4 Odstoupením od smlouvy není dotčena náhrada škody ani dané smluvní pokuty. 

13. Zástupci smluvních stran a doručování písemností 

13.1 Zástupcem objednatele ve věcech smluvních je: 

 Lukáš Pohanka, tel.: 482 428 810, e-mail: vratislavice@vratislavice.cz 

13.2 Zástupcem objednatele ve věcech technických je: 

 Podlipný Pavel, tel.: 774 774 601, e-mail: podlipny.pavel@vratislavice.cz 

13.3 Zástupcem zhotovitele ve věcech smluvních je: 

 pan/paní Ing. Alena Semerádová, tel.: 605 283 808 e-mail: info@artendr.cz 

Zástupcem zhotovitele ve věcech technických je: 

 pan/paní Ing. František Mandovec tel.: 602 384 725, e-mail: info@artendr.cz 

  

13.4 Určení zástupci smluvních stran jednají za smluvní strany ve všech věcech souvisejících 
s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání smluvních stran a 
předávací protokoly. Určený zástupce objednatele též vykonává kontrolu zhotovitele při 
provádění díla, je oprávněn oznamovat za objednatele vady díla a činit další oznámení, 
žádosti či jiné úkony podle této smlouvy.   

13.5 Změna určení výše uvedených zástupců smluvních stran nevyžaduje změnu této 
smlouvy. Smluvní strana, o jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez 
zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně. 

13.6 Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují 
osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem či 
elektronickou poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejích 
zástupců uvedené v této smlouvě nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po 
uzavření této smlouvy písemně oznámily. 

13.7 Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního 
doručování anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě 
posílání faxem či elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od 
protistrany při použití stejného komunikačního kanálu. 

14. Závěrečná ustanovení 

14.1 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy včetně všech jejích příloh a dodatků 
v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v 
této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a 
zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.  
 

14.2 Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat originál této smlouvy, včetně jejích příloh a 
dodatků a veškeré originály dokladů a listin (zejména účetních) týkajících se předmětu 
smlouvy či s ním souvisejících minimálně do konce roku 2034. 
 

14.3 Zhotovitel se zavazuje poskytnout v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 302/2001 Sb. o 
finanční kontrole subjektům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace 
týkající se dodavatelských činností spojných s předmětem této smlouvy. 
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14.4 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
V případě, že bude smlouva zveřejněna objednatelem v registru smluv, nabývá však 
účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněna 
protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.  

 
14.5 Tato smlouva se řídí právními předpisy České republiky a je vykládána v souladu s nimi. 

Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy a ustanoveními 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V případě konfliktu mají přednost ustanovení 
této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s ustanoveními občanského zákoníku a dalšími 
právními předpisy.  

 
14.6 Smluvní strany se dohodly, že všechny spory vyplývající z této smlouvy nebo spory o 

existenci této smlouvy (včetně otázky vzniku a platnosti této Smlouvy) budou 
rozhodovány s konečnou platností před věcně a místně příslušným soudem České 
republiky, případně před příslušným soudním orgánem jiného státu, pakliže bude takový 
soudní orgán k rozhodnutí sporu příslušný. 

 
14.7 Tuto smlouvu je možné měnit pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky, 

podepsanými odpovědnými zástupci ve věcech smluvních obou smluvních stran. 
 

14.8 Smlouva byla uzavřena elektronicky, což nebrání smluvním stranám ve vytvoření 
listinného vyhotovení. 

 
14.9 Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

14.10 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy č. 1 a 2.  
 

14.11 Tato smlouva o dílo byla schválena Radou Městského obvodu Liberec – Vratislavice 
nad Nisou dne 07.10.2024, usn. č. 316/10/2024.   

 
Přílohy:  

 Příloha č. 1 – Cenová nabídka – vyplněný Formulář pro stanovení nabídkové ceny  

 Příloha č. 2 – Seznam členů realizačního týmu 
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     Lukáš Pohanka, starosta 
Městského obvodu Liberec –    
Vratislavice nad Nisou 

  Ing. Alena Semerádová, ARTENDR s.r.o. 

                                      


