
SMLOUVA O DÍLO Č. KT/13517/24

na realizaci stavby

,,Obnova povrchu komunikace v ul. U Koldomu v Litvinově"

Město Litvínov

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupené:
adresa DS:
e-mailová adresa:
bankovní spojení:

Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
002 66 027
CZ 00266027
Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města
8tybqzk
podatelna@mulitvinov.cz
Komerční banka, a. s., č.ú.: 0000921491/0100

na straně jedné (dále jen ,,Objednatel")

a
HERKUL a.s.

se sídlem:
zapsaná:
IČO:
DIČ:
zastoupená:

adresa DS:
e-mailová adresa:
bankovní spojení:

Průmyslová 228, 435 21 Obrnice
u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1820
250 04 638
CZ25004638
Ing. Šárka Bukovská, předseda představenstva
Ing. Michal Klimeš, člen představenstva
Bc. Jakub Karel, člen představenstva

Naděžda Valdauf Vančurová, zplnomocněná osoba, obchodní ředitel
Ing. Martin Karda, zplnomocněná osoba, výrobní ředitel
9u7eeav
info@herkul.cz
ČSOB a. S., Č. ú. 115058333/0300

na straně druhé (dále jen ,,Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jako ,,Smluvní strany")

uzavÍrajÍ níže uvedeného data v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník")

tuto smlouvu o dílo č. KT/13517/24 (dále jen ,,Smlouva")

Článek 1. - Úvod

1.1. Tato Smlouva je uzavírána na základě výsledku zadávacího řÍzení dle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění příslušných předpisů (dále jen ,,ZZVZ") na veřejnou
zakázku na stavební práce s názvem ,,Obnova povrchu komunikace v úl. U Koldomu v
Litvínově", ev. č. zakázky na Objednatelově profilu zadavatele P24V00000139 (dále jen
,,Veřejná zakázka").

1.2. Základní údaje o stavbě, která je předmětem Veřejné zakázky a dílem dle této Smlouvy:

Název stavby: Obnova povrchu komunikace v úl. U Koldomu v Litvínově

Místo stavby: komunikace úl. U Koldomu, Litvínov, k.ú. Horní Litvínov, jež je blíže vymezena
v technickém popisu (dále jen ,,staveniště")

Součástí stavby jsou nás|edujÍcÍ stavební objekty:
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· SO.01 - Komunikace a parkoviště

Článek 2. - Osoby oprávněné jednat ve věcech technických

2.1. Objednatel si zvolil nás|edujÍcÍ zástupce pověřené jednáním ve věcech technických a jednáním
na stavbě za Objednatele (dále jen ,,Zástupce ve věcech technických"):

2.1.1. vedoucí odboru investic a regioná|ního rozvoje;

2.1.2. vedoucí oddělenI investic, odboru investic a regioná|ního
rozvoje;

2.1.3. ent odboru investic a regioná|ního rozvoje;
2.1.4. rent odboru investic a regioná|ního rozvoje;
2.1.5. rent odboru investic a regioná|ního rozvoje;

2.1.6. referent odboru investic a regioná|ního rozvoje.

Změna těchto osob je možná prostým písemným oznámením Zhotoviteli nebo oznámením
provedeným zápisem do stavebního deníku. Kontaktní údaje Zástupce ve věcech technických
sdělí Objednatel Zhotoviteli zápisem do stavebního deníku.

2.2. Funkci technického dozoru Objednatele jako stavebníka při provádění díla bude vykonávat
osoba, kterou určí Objednatel (dále jen ,,TDS"). Objednatel zašle Zhotoviteli písemné oznámení
o určení TDS včetně uvedení kontaktních údajů nebo údaje o osobě tds a jejích kontaktních
údajích zaznamená do stavebního deníku. Změna TDS je možná prostým písemným
oznámením Zhotoviteli nebo oznámením provedeným zápisem do stavebního deníku.

2.3. Funkci autorského dozoru při provádění díla bude vykonávat osoba, kterou určí Objednatel
(dále jen ,,Autorský dozor"). Objednatel zašle Zhotoviteli písemné oznámení o určení
Autorského dozoru včetně uvedení kontaktních údajů nebo údaje o osobě Autorského dozoru a
jejích kontaktních údajích zaznamená do stavebního deníku. Změna Autorského dozoru je
možná prostým písemným oznámením Zhotoviteli nebo oznámením provedeným zápisem do
stavebního deníku.

2.4. Zhotovitel si zvolil zástupce pověřené poskytováním součinnosti Objednateli, jednáním ve
věcech technických a jednáním na stavbě za Zhotovitele:

2.4.1. Stavbyvedoucí: Ing. Martin Karda; č. autorizace/registrace ČKAIT 45266/0015015

kontaktní telefon:
kontaktní e-mail:

Změna této osoby je možná pouze po předchozím písemném schválení Objednatelem a za
podmínky nahrazení pracovníka osobou stejné nebo vyšší kvalifikace a zkušeností.

Článek 3. - Dílo

3.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje pro Objednatele provést na svůj náklad a nebezpečí
dílo, kterým je stavba ,,Obnova povrchu komunikace v úl. U Koldomu v Litvínově" (dále jen
,,dílo"), a to v rozsahu dle technického popisu s názvem ,,Obnova povrchu komunikace úl. U
Koldomu, Litvínov" vypracovaného spdečností MESSOR s.r.o., se sídlem jana Švermy 11, 432
01 Kadaň, IČO: 28738217, který tvoří přIlohu č. 9 dokumentu s názvem ,,výzva k podání
nabídek a zadávací dokumentace" vztahujÍcÍ se k Veřejné zakázce, (dále jen ,,technický
popis") a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který tvoří přIlohu č. 10 dokumentu
s názvem ,,výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace" vztahujÍcÍ se k Veřejné zakázce,
(dále jen ,,výkaz výměr").
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3.2. Objednatel se za podmínek stanovených touto Smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj
cenu ve výši a způsobem stanoveným touto Smlouvou

3.3. Dílem je obnova povrchu komunikace v úl. U Koldomu, v k.ú. Horní Litvínov. jedná se o
stavební práce spočÍvajÍcÍ v opravě povrchu komunikace, a to o provedení frézování
komunikace ti. 5 cm, vytrhání obrub v části komunikace, výškové úpravy vpustí, šachet a
hydrantů, pdožení nové obrusné vrstvy komunikace ACO 11 ti. 5 cm na spojovací postřik,
obnova VDZ. Dále jsou součástí zakázky souvÍsejÍcÍ geodetické práce, DlO, dopravní značení a
inženýrská činnost. podrobněji viz Příloha č. 1 (rozpočet) této Smlouvy.

3.4. Zhotovitel bude při plnění této Smlouvy postupovat podle následujIcIch závazných podkladů, a
to se sestupným pořadím významnosti (tzn. dokument uvedený v odst. 3.4.1. této Smlouvy je
nejvýznamnější a dokument uvedený v odst. 3.4.6. této Smlouvy je nejméně významný):

3.4.1. tato Smlouva (tělo Smlouvy);

3.4.2. technický popis včetně koordinační situace a situace bourání;

3.4.3. výkaz výměr;

3.4.4. oceněný výkaz výměr (dále jen ,,Rozpočet"), který je příbhou této Smlouvy;

3.4.5. zadávací podmínky Veřejné zakázky;

3.4.6. nabídka Zhotovitele podaná v zadávacím řÍzení na Veřejnou zakázku.

3.5. Zhotovitel se v rámci provedení díla zavazuje zajistit veškeré práce, dodávky, služby, výkony a
činnosti nutné ke zhotovení díla, zejména:

3.5.1. zajistit vytýčení inženýrských sítí a provést nezbytná opatření nutná pro neporušení
veškerých inženýrských sítí během výstavby,

3.5.2. zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla v
návaznosti na výsledky průzkumů předložených Objednatelem,

3.5.3. zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického
charakteru k řádnému provedení díla,

3.5.4. provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel
v místech dotčených stavbou),

3.5.5. zajistit ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi,
3.5.6. zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí,
3.5.7. projednat a zajistit zvláštní užÍvání komunikací a veřejných ploch (zábory), zajistit

povdení k uzavírkám a odsouh|asení přepravních tras ke staveništi,
3.5.8. zajistit dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu, přemisťování a

následné odstranění,
3.5.9. zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahujÍcÍ se k

prováděnému dílu včetně pořÍzení protokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných
vlastnostech výrobků (prohlášenI o shodě),

3.5.10. zřídit a odstranit zařÍzení staveniště,
3.5.11. zajistit odvoz, uloženI a likvidaci odpadů v souladu s obecně závaznými právními

předpisy,
3.5.12. uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky,

zeleň, příkopy, propustky apod.),
3.5.13. zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby,
3.5.14. provádět denní úklid staveniště a průběžně odstraňovat znečištění komunikací či škod

na nich,
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3.5.15. zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci
TDS, Autorského dozoru, Objednatele,

3.5.16. předložit v souladu se zákonem a platnými vyhláškami před zahájením prací na
vybraných konstrukcích a před osazením vybraných prvků kompletní podrobnou
dodavatelskou dokumentaci v podrobnosti, ze které bude patrné konstru kční,
materiálové i estetické řešení, a to včetně detailů. jedná se o tyto konstrukce a práce,
resp. dokumentaci k těmto pracím:

- dokumentaci prefabrikova ných konstrukcí.

Článek 4. - Doba plněni

4.1. Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:

4.1.1. předáni a převzetí staveniště: v termínu dle výzvy k zahájení prací; pokud termín
nebude ve výzvě uveden, bude staveniště předáno před zahájením prací v termínu
dle dohody Smluvních stran;

4.1.2. zahájeni prováděni díla: v termínu dle výzvy k zahájení prací; pokud termín nebude
ve výzvě uveden, pak dnem doručení výzvy k zahájení prací Zhotoviteli;

4.1.3. předpoklad doručení výzvy k zahájení prací (Zhotovitel bere na vědomí, že tento
předpoklad je nezávazný): 10/2024:

4.1.4. dokončeni díla: do 6 týdnů ode dne doručení výzvy k zahájení prací Zhotoviteli,
případně od termínu uvedeného ve výzvě k zahájení prací, pokud termín zahájení
prací bude ve výzvě uveden.
Dále jsou stanoveny dňčí doby plnění:
3 týdny na přípravu stavby (vytýčení stavby, vytýčení sítí, zajištění povdení pro
zvláštní užÍvání komu nikací, objednání materiálu, konzultace technického provedení s
autorským dozorem apod.) a
3 týdny vlastni realizace stavby.
Tyto dÍ|čÍ doby nemusí být dodrženy, dodržena musí být toliko doba pro dokončení
díla.

4.2. Vtermínu pro dokončení díla je Zhotovitel povinen zajistit všechny potřebné činnosti, a to
včetně přípravy stavby, např. vytyčení stavby, vytyčení inženýrských sítí, zvláštní užÍvání
komunikací, objednání materiálu, konzultace technického provedení s Autorským dozorem
apod.

4.3. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit Zhotoviteli přerušení provádění díla nebo jeho části a
Zhotovitel je povinen takový pokyn uposlechnout. V případě přerušení provádění díla z důvodu
na straně Objednatele má Zhotovitel právo na prodbužení doby k dokončení díla, a to o dobu
přerušení. V případě přerušení provádění díla z důvodu na straně Zhotovitele právo na
prodbužení doby k dokončení díla Zhotoviteli nevzniká. V případě přerušení provádění části
díla, které umožňuje provádění jiné části díla, je Zhotovitel povinen přesunout své kapacity tak,
aby dílo bylo dokončeno v termínu dle této Smlouvy.

4.4. Doba pro dokončení díla se prodlužuje z nás|edujÍcÍch důvodů nemožnosti plnění Zhotovitelem,
přičemž takové prodbužení je podmíněno neprodleným (nejpozději do 3 pracovních dnů)
písemným oznámením vzniku nemožnosti plnění Zhotovitele Objednateli:

4.4.1. vyšší moc, kterou se rozumí situace, kdy řádnému plnění této Smlouvy dočasně nebo
trvale brání mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle
na vůli Zhotovitele; za takovou překážku se považuje zejména embargo, občanská válka,
válečný konflikt, teroristický útok, blackout, kybernetický útok, povstání, nepokoje,
epidemie, vyhlášený karanténní stav, stávka, archeologický průzkum nebo živelná
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pohroma, jíž je zejména požár, úder blesku, povodeň, záplava, vichřice, krupobití nebo
sesuv půdy,

4.4.2. překážka ze strany dotčených orgánů státní správy (včetně kontrdních - stavební úřad,
bezpečnost práce, požární ochrana, ochrana životního prostředí), vlastníků dotčených
pozemků, vlastníků (správců) inženýrských sítí nebo vlastníků dotčených objektů bránIcI
Zhotoviteli v plnění jeho závazků podle této Smlouvy, které Zhotovitel jednajÍcÍ s náležitou
péčí nemohl zabránit.

4.5. Bude-li se Objednatel nebo Zhotovitel dovolávat důvodu nemožnosti plnění podle odst. 4.4. této
Smlouvy, je povinností Zhotovitele za účelem odůvodnění prodbužení doby pro dokončení díla:
4.5.1. označit a doložit existenci (všechny jeho prvky) konkrétního důvodu nemožnosti plnění,

který Zhotoviteli brání v plnění závazků z této Smlouvy,
4.5.2. doložit, že ke vzniku důvodu nemožnosti plnění došlo ze strany osob uvedených

v odst. 4.4.2. této Smlouvy, jedná-li se o důvod podle odst. 4.4.2. této Smlouvy,
4.5.3. doložit konkrétní dobu trvání důvodu nemožnosti plnění,
4.5.4. odůvodnit, z jakých důvodů nebylo možné po dobu trvání důvodu nemožnosti plnění

pokračovat v plnění závazků z této Smlouvy.

4.6. Prodbužení doby pro dokončení díla dle odst. 4.4. této Smlouvy odpovídá doložené době trvání
důvodu nemožnosti plnění podle 4.5.3. této Smlouvy.

Článek 5. - Cena

5.1. Cena díla v rozsahu dle článku 3 této Smlouvy je stanovena pevnou částkou jako cena nejvýše
přípustná a činí 683 917,02 Kč bez DPH (dále jen ,,Cena").

5.2. K Ceně bude účtována DPH v souladu s platnými a účinnými obecně závaznými právními
předpisy v příslušné době.

5.3. Smluvní strany se dohodly, že
5.3.1. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s prováděním díla a je platná po celou dobu

provádění díla do jeho dokončení a předání a zahrnuje i případné náklady na činnosti
v rámci součinnosti Zhotovitele navazujÍcÍ na provedení díla:

5.3.2. Cena zahrnuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních materiálů
a dalších nákladů, a to až do doby splnění Smlouvy;

5.3.3. Cenu lze navýšit pouze v případě dodatečných stavebních prací, dodávek nebo
služeb nad rámec této Smlouvy (vIcepracI) postupem dle této Smlouvy a v souladu se
ZZVZ:

5.3.4. Cena bude v souladu s touto Smlouvou a se ZZVZ snížena v případě prací nebo
jiných plnění, která Zhotovitel neprovedl (méněprací).

Článek 6. - Platební podmínky

6.1. Úhrada Ceny bude uskutečňována postupně formou měsÍčního dÍ|čÍho plnění Zhotovitele pro
Objednatele maximálně do výše 90 % Ceny. Dílčkn plněním se rozumí rozsah a cena skutečně
provedených stavebních prací, dodávek a služeb uskutečněných Zhotovitelem v kalendářním
měsíci a zjištěných k poslednImu pracovnímu dni tohoto měsíce. zjišťování rozsahu a ceny
dÍ|čÍho plnění se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem provedených prací,
zabudovaných dodávek a služeb (dále jen ,,soupis provedených prací") v členění po
jednotlivých položkách s uvedením jednotkové ceny dle Rozpočtu (příp. u vIcepracI dle
přís|ušného dodatku k této Smlouvě), množství a výsledné ceny za přís|ušnou položku. Cenu za
uloženI odpadu (skládkové) lze účtovat pouze v rozsahu potvrzeném vážními lístky, které se
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Zhotovitel zavazuje přiložit k soupisu provedených prací; bez vážních lístků nebude cena za
uloženI odpadu uhrazena.

6.2. Zhotovitel do 5 dnů po uplynutí každého ka|endářního měsíce předloží TDS a v kopii Zástupci
ve věcech technických návrh soupisu provedených prací vC. zabudovaných dodávek a
zjišťovací protokol ke kontrole a odsouh|asení, a to zasláním na e-mailovou adresu TDS a
Zástupce ve věcech technických. tds návrh soupisu provedených prací a zjišťovací protokol
schválí nebo jej odmítne a vrátí Zhotoviteli zpět s odůvodněním tohoto odmÍtnutí. Po schválení
návrhu soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu ze strany TDS Zhotovitel předloží
TDS tyto dokumenty v listinné podobě: pokud se listinná podoba bude shodovat se schváleným
návrhem soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu, TDS soupis provedených prací a
zjišťovací protokol potvrdí svým podpisem.

6.3. Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací Zhotovitelem a TDS vzniká
Zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dňčího plnění fakturou (daňovým dokladem).

6.4. Zhotovitel se zavazuje spolu s každou fakturou jako její přIlohu vyhotovit a doručit Objednateli
zjišťovací protokol a soupis provedených prací fakturovaných touto fakturou. zjišťovací protokol
a soupis provedených stavebních prací budou Objednateli předány jednak v listinné podobě
s podpisy Zhotovitele a TDS a jednak v elektronické podobě ve formátu .xml; elektronická verze
bude zaslána e-mailem, a to vedle Objednatele také TDS a Zástupci ve věcech technických.

6.5. Objednatel uhradí dňčí fakturu vystavenou na základě soupisu provedených prací a zjišťovacího
protokolu schváleného TDS do výše fakturované částky bez DPH ponížené o pozastávku ve
výši 10 % z fakturované částky VC. DPH. DPH z fakturované částky bude Objednatelem vždy
uhrazena v plné výši. zbývajIcI část fakturované částky ve výši 10 % fakturované částky VC.
DPH si Objednatel ponechá jako zádržné - smluvní pozastávku (dále jen ,,pozastávka").
Pozastávka bude Objednatelem Zhotoviteli uvolněna po předání a převzetí díla bez vad
a nedodělků stvrzeném protokolem o předání a převzetí díla, případně po odstranění vad a
nedodělků stvrzeném zápisem o odstranění vad a nedodělků, pokud Objednatel převezme dílo
s výhradami, a to na základě žádosti Zhotovitele o uvdnění pozastávky, v níž budou jednotlivé
pozastávky vyčísleny.

6.6. Dohodou o dílčhn plnění nejsou dotčena práva a povinnosti Smluvních stran týkajIcI se předání
a převzetí celého díla, odstranění vad a nedodělků a záručních podmínek.

6.7. Úhrada ceny bude prováděna na základě daňových dokladů - dÍ|čÍch faktur a konečné faktury.
6.8. Faktura (daňový doklad) bude obsahovat náležitosti dle platných a účinných obecně závazných

právních předpisů, zejména bude obsahovat:

6.8.1. označení Objednatele a Zhotovitele včetně adresy, DIČ, lČ:
6.8.2. označenÍdí|a:
6.8.3. číslo smlouvy Objednatele:
6.8.4. označení, zda jde o dÍ|čÍ nebo konečnou fakturu;
6.8.5. číslo faktury;
6.8.6. datum uskutečnění zdanitelného plnění:
6.8.7. den vystavení a den splatnosti;
6.8.8. fakturovanou částku;
6.8.9. cenu bez DPH, DPH v zákonné výši a cenu celkem s DPH:
6.8.10. vyčÍs|ení pozastávky z fakturované částky a částku k úhradě (tj. částku poníženou o

pozastávku);
6.8.11. označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být částka k úhradě uhrazena;
6.8.12. razítko a podpis oprávněné osoby.
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6.9. Konečná faktura bude vystavena na základě oběma Smluvními stranami podepsaného
protokolu o předání a převzetí díla, který bude příbhou konečné faktury. Dnem uskutečnění
zdanitelného plnění bude den převzetí díla, tj. datum podpisu protokolu o předání a převzetí díla
oběma Smluvními stranami. Konečná faktura bude Objednatelem uhrazena v případě, že dílo
bude dokončeno bez vad a nedodělků a bude Objednatelem převzato. Pokud budou zjištěny
vady nebo nedodělky, uhradí Objednatel konečnou fakturu do výše fakturované částky po
odečtení 10 % vC. DPH z fakturované částky. Částku ve výši 10 % z fakturované částky VC.
DPH si Objednatel ponechá jako pozastávku (obdobně jako u dÍ|čÍch faktur dle odst. 6.5. této
Smlouvy). Tato pozastávka z konečné faktury bude uhrazena spolu s pozastávkami z dňčích
faktur dle odst. 6.5. této Smlouvy.

6.10. Konečná faktura bude vedle ná|ežitostí dle odst. 6.8. této Smlouvy, zjišťovacího protokolu a
soupisu provedených prací dále obsahovat soupis a výši všech uhrazených dňčích faktur.

6.11. V případě, že dÍ|čÍ faktura nebo konečná faktura nebude obsahovat některou z požadovaných
náležitostĹ bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná nebo k ní nebude přiložen
řádný a příslušnými osobami podepsaný soupis provedených prací nebo zjišťovací protokol,
nebude proplacena. V takovém případě je Objednatel oprávněn dÍ|čÍ fakturu nebo konečnou
fakturu vrátit Zhotoviteli ve lhůtě její splatnosti k opravě. K proplacení dojde až po odstranění
nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené
faktury Objednateli.

6.12. Splatnost faktur činí 21 dnů ode dne jejího doručení do podatelny Objednatele. Faktura je
uhrazena dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu Objednatele. Pokud ve faktuře
nebude uvedena splatnost v souladu s touto Smlouvou, řIdí se splatnost touto Smlouvou, nikoliv
údaji na faktuře.

Článek 7. - Změny díla

7.1. Změnou díla se rozumí jeho provedení v kvalitativně (materiál, standard nebo provedení) nebo
kvantitativně (objem) jiném rozsahu než sjednaném ve Smlouvě.

7.2. Zhotovitel je povinen provést změnu díla požadovanou Objednatelem.

7.3. Postup při změně díla

7.3.1. Zhotovitel ve spolupráci s TDS a Autorským dozorem provede určení rozsahu změny díla
a zpracuje specifikaci změny díla, a to na změnovém listu, jehož vzor je příbhou této
Smlouvy, (dále jen ,,změnový list") a kalkulaci ceny změny díla ve formě položkového
rozpočtu, který bude příbhou Změnového listu. Zhotovitel předloží návrh Změnového listu
VC. přílohy TDS. TDS návrh Změnového listu schválí nebo požádá Zhotovitele o jeho
opravu nebo úpravu, přičemž Zhotovitel pak takový upravený změnový list v co nejkratší
době opětovně předloží TDS.

7.3.2. změnový list schválený a podepsaný ze strany TDS Zhotovitel předloží Objednateli, který
jej schválí, anebo jej vrátí Zhotoviteli s požadavkem na opravu nebo úpravu. Pokud
Objednatel změnový list Zhotoviteli vrátí, Zhotovitel provede v co nejkratší době ve
spolupráci s TDS a Autorským dozorem jeho opravu nebo úpravu; opravený nebo
upravený změnový list podléhá schválení TDS. Po schválení ze strany TDS Zhotovitel
změnový list opětovně předloží Objednateli ke schválení a dále se postupuje podle první
věty tohoto odstavce.

7.3.3. Na základě Objednatelem schváleného Změnového listu Objednatel připraví dodatek
k této Smlouvě, jehož uzavřením Smluvními stranami dojde ke sjednání změny díla
a určení ceny této změny. Provedení změny díla je podmíněno předchozím uzavřením
dodatku k této Smlouvě.
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7.4. jednotkové ceny stavebních prací, dodávek a služeb v případě změny díla budou určeny tímto
postupem:

7.4.1. stavební práce, dodávky nebo služby, jejichž položky jsou obsaženy v Rozpočtu, budou
oceněny cenou příslušné položky uvedené v Rozpočtu beze změn v její výši;

7.4.2. stavební práce, dodávky nebo služby, jejichž položky nejsou obsaženy v Rozpočtu,
budou jednotkově oceněny ve shodně (totožně) s cenovou soustavou Urs dle
aktualizovaných ceníků platných v době odsouh|asení jejich provedení;

7.4.3. stavební práce, dodávky nebo služby, jejichž položky nejsou obsaženy v Rozpočtu a
nejsou obsaženy ani v cenové soustavě Urs, se ocení tak, že Zhotovitel předloží
Objednateli cenové nabídky alespoň tří subjektů (kdy jedním z nich může být i sám
Zhotovitel). Pokud v některé z předložených nabídek bude nabídnuta cena, která nebude
vyšší než cena v místě a čase obvyklá a bude zřejmé, že subjekt, který nabídku činí,
bude schopen poptávané stavební práce, dodávky nebo služby řádně provést, vybere
Objednatel do tří pracovních dnů od předloženI cenových nabídek vítěznou nabídku a
podle ní budou stavební práce, dodávky nebo služby provedeny. V opačném případě se
stavební práce, dodávky nebo služby zavazuje provést Zhotovitel za cenu v místě a čase
obvyklou. Pokud bude práce provádět osoba odlišná od Zhotovitele, provede práce jako
Podzhotovitel Zhotovitele, s čÍmž Objednatel vyslovuje souhlas.

7.5. jakákoliv změna díla provedená bez předchozího uzavření dodatku k této Smlouvě jde k tíži
Zhotovitele a Zhotovitel nemá právo na její úhradu. Na písemnou výzvu Objednatele je také
Zhotovitel povinen odstranit jakoukoliv změnu díla provedenou bez předchozího uzavření
písemného dodatku k této Smlouvě. Pro odstranění jakýchkoliv pochybností Smluvní strany
uvádí, že změnový list není dodatkem k této Smlouvě, a to ani v případě jeho schválení
Objednatelem: změnový list je pouze podkladem k uzavření dodatku k této Smlouvě.

7.6. jednání o změně díla, Změnovém listu, změně této Smlouvy nebo uzavření dodatku k této
Smlouvě není důvodem pro přerušení provádění díla a není důvodem pro prodbužení doby pro
dokončení díla.

7.7. jakákoliv změna díla nesmí být podstatnou změnou závazku z této Smlouvy ve smyslu ZZVZ a
každá změna díla musí být provedena výhradně v souladu se ZZVZ.

7.8. Ustanoveními tohoto článku nejsou dotčeny jiné právní důvody změny díla.

Článek 8. - Podzhotovitelé

8.1. Provedením části díla může Zhotovitel pověřit třetí osobu (dále jen ,,Podzhotovitel"), a to v
rozsahu dle Čestného prohlášenI o podzhotovitehch (poddodavatehch), které bylo součástí
nabídky Zhotovitele v zadávacím řÍzení na Veřejnou zakázku, (dále jen ,,Čestné prohlášeni").
Za provádění díla a další plnění Podzhotovitelů odpovídá Zhotovitel Objednateli stejně, jako by
plnil sám, a to včetně odpovědnosti za škodu.

8.2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn pověřit
provedením díla nebo jeho části jinou osobu, než uvedenou v Čestném prohlášenI nebo osobu
určenou postupem dle odst. 7.4.3. této Smlouvy.

8.3. Změna Podzhotovitele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokázal v zadávacím řÍzení Veřejné
zakázky část kvalifikace, je možná pouze z vážných důvodů a za předpokladu dobžení
příslušné části kvalifikace ve stejném či větším rozsahu novým Podzhotovitelem a současně až
po předchozím písemném schválení Objednatelem. Splnění kvalifikace Podzhotovitele dle
tohoto odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli prokázat před udělením souhlasu a následně
kdykoliv v průběhu provádění díla, pokud k tomu bude Objednatelem vyzván.
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8.4. V případě provádění díla prostřednictvím Podzhotovitelů je Zhotovitel povinen ve smlouvách s
Podzhotoviteli zajistit splnění povinností vyp|ývajÍcÍch Zhotoviteli z této Smlouvy, a to přiměřeně
k povaze a rozsahu subdodávky. Tato povinnost se přiměřeně vztahuje i na podzhotovitele v
dalších úrovní podzhotovitelského řetězce.

8.5. Zhotovitel je povinen vést během plnění Smlouvy reálný seznam všech Podzhotovitelů včetně
výše jejich podílu na plnění Smlouvy. Tento přehled je povinen Zhotovitel předložit Objednateli
při předání díla, případně v průběhu prací na vyžádání Objednatele.

Článek 9. - Staveniště

9.1. Zhotovitel prohlašuje, že si staveniště řádně a podrobně prohlédl a že dílo lze provést
způsobem a ve lhůtě dle této Smlouvy a zavazuje se staveniště převzít. O předání staveniště
Zhotoviteli bude sepsán zápis, který může být učiněn i do stavebního deníku.

9.2. Obvod staveniště je vymezen technickým popisem - koordinační situací. Pokud bude Zhotovitel
potřebovat pro provádění díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.

9.3. Zhotovitel se zavazuje na své náklady řádně označit staveniště v souladu s obecně závaznými
právními předpisy, zejm. je povinen zajistit řádné urrňstění štítku o povdení stavby na
viditelném místě. Zhotovitel se také na žádost Objednatele zavazuje označit staveniště cedulí
s identifikací Objednatele v podobě dle pokynů Objednatele, a to na náklady Zhotovitele.

9.4. Zhotovitel je povinen zajistit, aby na staveništi byla k dispozici dokumentace stavby a všechny
doklady týkajIcI se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie a zajistí i plnění
další povinností dle stavebních předpisů.

9.5. ZařÍzení staveniště zabezpečí Zhotovitel v souladu se svými potřebami, technickým popisem a
s požadavky Objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařÍzení staveniště podmínky pro
výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to v přiměřeném rozsahu. Objednatel
není povinen pro Zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provedení díla (prostor pro uloženI
stavebního materiálu a nářadí, šatnu, sociálnI zařÍzení atd.).

9.6. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí Zhotovitel.
Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběr elektrické
energie bude zajištěn přes vlastní staveništní rozvaděč s pomocným měřením spotřeby
elektřiny, odběr vody pak přes vlastní instalovaný vodoměr. Odběrná místa budou po celou
dobu výstavby přístupná Objednateli. Pokud bude Zhotovitel odebírat výše uvedená média od
Objednatele, uzavře s ním písemnou dohodu o způsobu úhrady za jejich odběr. Stav měřidel
před začátkem a po skončení prací bude zaznamenán do stavebního deníku.

9.7. Zhotovitel bude při své činnosti dle této Smlouvy minimalizovat negativní dopady ze své
V

stavební činnosti na okolL Zádnou činností Zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění
ovzduší.

9.8. Zhotovitel bude udržovat na staveništi pořádek a čistotu a na svůj náklad odstraňovat odpady
a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v příslušných obecně
závazných právních předpisech, zejména ekologických a o likvidaci odpadů.

9.9. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okdí
a neprodleně odstraní veškerá jejich zničení nebo poškození.

9.10. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za
bezpečný přístup ke stávajíchn objektům, za dodržování bezpečnostních, hygienických a
požárních obecně závazných právních předpisů, včetně prostoru zařÍzení staveniště, a za
bezpečnost provozu v prostoru staveniště.
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9.11. Zhotovitel odpovídá za zabezpečení staveniště i samotného díla proti vniknutí třetích osob v
době provádění díla i mimo pracovní dobu. Objednatel nenese odpovědnost za případné
vniknutí třetích osob na staveniště a s tím souvÍsejÍcÍ následky.

9.12. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 5 dnů od převzetí díla Objednatelem
a protokolárně jej předat TDS. Po tomto termínu je Zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi
pouze zařÍzení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo
Objednavatelem převzato a pokud Objednatel nestanoví jinak (např. v protokolu o předání a
převzetí díla). Odstranění zařÍzení a materiálu k odstranění vad a nedodělků a úklid po
odstranění vad a nedodělků bude zaznamenán do protokolu dle první věty tohoto odstavce.

Článek 10. - Prováděni díla

10.1. Zhotovitel je povinen před vlastní realizací stavby zjistit případné překážky a v průběhu
provádění díla i skryté překážky, které by znemožnily nebo bránily řádnému dokončení díla dle
této Smlouvy a tyto bezodkladně písemně oznámit Objednateli.

10.2. Zhotovitel se zavazuje před vlastní realizací stavby zjistit průběh inženýrských sítí a písemně
upozornit Objednatele na jejich případnou kolizi s dílem nebo potenciá|ní komplikace, které by
urrňstění inženýrských sítí mohlo při provádění díla způsobit.

10.3. Zhotovitel je dále povinen před vlastní realizací stavby na své náklady zajistit zábory veřejného
prostranství, rozhodnutí o zvláštním užÍvání pozemních komunikací z důvodu provádění
stavebních prací, povdení zařÍzení staveniště, dopravní opatření spojená s realizací díla (DIR +
DlO), odsouh|asení přepravních tras ke staveništi, případně další povdení potřebná pro
provedení díla.

10.4. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat podle obecně závazných právních
předpisů, veřejnoprávních rozhodnutí a povdení, vyjádření dotčených orgánů státní správy
a ostatních subjektů a příslušných technických norem, které se k dílu vztahují a na něž odkazují
obecně závazné právní předpisy.

10.5. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí Zhotovitel tak, aby odpovída|y technickým
normám, které se k dílu vztahují a na něž odkazují obecně závazné právní předpisy a
kvalitativním standardům. Dílo bude provedeno v l. jakosti. Zhotovitel se zavazuje, že celkový
sou hrň vlastností provedeného díla bude umožňovat jeho využitelnost, bezpečnost,
bezporuchovost, udržovatelnost a hospodárnost.

10.6. Zhotovitel se zavazuje, že provádění díla bude osobně řídit stavbyvedoucí, který bude
disponovat příslušným oprávněním k výkonu této činnosti.

10.7. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré stavební a montážní práce budou prováděny pracovníky s
přís|ušnou kvalifikací. Práce vyžadujÍcÍ zvláštní způsobilost nebo povdení podle příslušných
obecně závazných právních předpisů, budou prováděny osobami, které tuto zvláštní způsobilost
nebo povdení mají.

10.8. Zhotovitel se při provádění díla bude řídit pokyny a příkazy Objednatele. Zhotovitel je bez
zbytečného odkladu povinen písemně upozornit Objednatele na nevhodnost jeho pokynů
k provedení díla na nebo na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele k provedení
díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

10.9. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka ze strany TDS a autorský
dozor, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud to
stanoví Objednatel nebo obecně závazný právní předpis. Těmto osobám je Zhotovitel povinen
poskytovat součinnost.

10.10.Zhotovitel je povinen na vyžádání poskytnout jakoukoli informaci týkajIcI se provádění díla
Objednateli, a to bez zbytečného odkladu ve formě požadované Objednatelem.
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10.11.Díb bude prováděno výhradně za vhodných klimatických podmínek: nevhodné klimatické
podmínky však nemají vliv na prodbužení termínu pro dokončení díla dle této Smlouvy,
nejedná-li se o případ vyšší moci podle odst. 4.4.1. této Smlouvy.

10.12.Objednatel a TDS jsou oprávněni kdykoli v průběhu provádění díla upozornit Zhotovitele na
vady a nedostatky, a to zejm. zápisem do stavebního deníku.

10.13.Zhotovitel zajistí na své náklady veškeré provozní i komplexní zkoušky v rámci provádění díla,
jako hutnÍcÍ zkoušky, geotechnické zkoušky, veškeré revize atd.

10.14.Zhotovitel je povinen vždy přizvat TDS ke zkouškám prováděným na díle nebo jeho součásti
a k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou
nepřístupnými, a současně pořídit fotodokumentaci těchto prací. Oznámení o plánovaných
zkouškách a prověření prací bude Zhotovitelem uvedeno ve stavebním deníku a současně
zasláno e-mailem TDS a v kopii Zástupci ve věcech technických nejméně 3 pracovní dny
předem. O prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou
nepřístupnými, se sepíše zápis, který podepíše Zhotovitel a TDS. V případě, že se TDS přes
řádně doručené oznámení nedostaví, je Zhotovitel oprávněn zkoušky nebo práce, které budou
zakryty, provést a pokračovat v provádění díla. V případě, že Zhotovitel nepřizve TDS
k prověření prací, které budou v dalším pracovním postu pu za kryty nebo se stanou
nepřístupnými, je povinen tyto práce na výzvu TDS, Zástupce ve věcech technických nebo
Objednatele na své náklady odkrýt.

10.15.Pokud budou v rámci provádění díla prováděny bourací (demoličnI) práce, stávají se materiály a
předměty, jež jsou výsledkem takových prací, vlastnictvím Zhotovitele s výjimkou takových
materiálů a předmětů, o nichž rozhodne Zástupce ve věcech technických nebo TDS,
že si je ponechá ve vlastnictví Objednatel. Předměty a materiály, jež si ponechá ve vlastnictví
Objednatel, označí TDS nebo Zástupce ve věcech technických Zhotoviteli před zahájením
provádění díla (stavby), případně mohou být tyto předměty a materiály označovány postupně
v průběhu bouracích (demdičních) prací. Může se jednat zejm. o stožáry a svítidla VO,
asfaltový recyklát, dlažby, obrubníky, podkladní vrstvy komunikací, prvky PSV objektů atd.
S předměty a materiály, které si Objednatel ponechá ve svém vlastnictví naloží Zhotovitel dle
pokynů TDS nebo Zástupce ve věcech technických.

10.16.Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnosti vůči svým Podzhotovitelům.

10.17.Zhotovitel se zavazuje, že až do dokončení a předání komp|etního díla bez vad a nedodělků
bude mít veškerá oprávnění nezbytná k provedení díla.
V

10.18.Zádnou činností Zhotovitele nesmí dojít k újmě na zdraví, životě osob ani cizím majetku.
10.19.Zhotovitel zajistí, aby byli obyvatelé nemovitostí přilehlých ke staveništi v dostatečném předstihu

informováni o zahájení prací na přístupové komunikaci.
10.20. Zhotovitel zajistí, aby byl v průběhu prací v maximální možné míře umožněn přístup k

jednotlivým stavbou dotčeným objektům, především pro potřeby vjezdu vozidel záchranných
složek.

Článek 11. - Kontrola prováděni díla

11.1. Objednatel a TDS jsou oprávněni kontrolovat provádění díla Zhotovitelem.
11.2. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti (koordinaci) s TDS, Zástupcem ve věcech technických,

případně dalšími zástupci Objednatele a Autorským dozorem.
11.3. Zhotovitel je povinen konzultovat s TDS postup prací při kontrdních dnech, případně i mimo ně

dle požadavků TDS. Při vytknutí vad ze strany TDS, Zástupce ve věcech technických nebo
Objednatele je Zhotovitel povinen činit opatření k jejich odstranění.
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11.4. Kontrolní dny

11.4.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje TDS kontrdní dny v termínech
nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však lx týdně.

11.4.2. TDS oznámí konání kontrdního dne písemně nejméně 3 dny před jeho konáním, a to
alespoň zápisem do stavebního deníku, případně také zasláním e-mailu.

11.4.3. Kontrdních dnů se účastní TDS a může se zúčastnit Zástupce ve věcech technických,
případně další zástupci Objednatele nebo Objednatelem přizvané osoby a Autorský
dozor.

11.4.4. Zástupci Zhotovitele, zejména stavbyvedoucí, jsou povinni se zúčastňovat kontrdních
dnů

11.4.5. Zhotovitel má právo přizvat na kontrdní den Podzhotovitele.
11.4.6. Kontrdní dny vede TDS.
11.4.7. Obsahem kontrdního dne je zejména informace Zhotovitele o postupu prací, kontrola

kvality, časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty TDS,
příp. dalších osob a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

11.4.8. V rámci kontrdních dnů budou Smluvními stranami také identifikovány možnosti
případného užití recyklovaných materiálů nebo výrobků z nich vyrobených, a tyto
možnosti se Zhotovitel za předpokladu zajištění kvalitativně stejných či vyšších
vlastností v rámci recyklovaného využití zavazuje využít, je-li to v souladu se ZZVZ.

11.5. Kontroly provádění díla budou zaměřeny zejm. na tyto oblasti:

11.5.1. Kontrola dodávek: bude prováděna průběžná kontrola jednotlivých dodávek za účelem
posuzování souladu díla s technickým popisem a výkazem výměr, materiálové kvality
a geometrického provedení díla. Ke kontrole Zhotovitel předloží zejména technické
listy, příslušné atesty, revizní zprávy a doklady o vykonaných zkouškách. To platí i pro
dodávky Podzhotovitelů.

11.5.2. Kontrola prováděných prací: bude prováděna kontrola provádění stavebních prací
včetně technologických postupů.

11.5.3. Kontrola postupu dle technického popisu a výkazu výměr.

Článek 12. - Stavební deník

12.1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést stavební deník v souladu s obecně
závaznými právními předpisy (dále jen ,,stavební deník").

12.2. Do stavebního deníku je Zhotovitel v souladu s obecně závaznými právními předpisy povinen
zapisovat veškeré skutečnosti důležité pro provádění díla. Zhotovitel zajistí, aby zápisy v listinné
formě stavebního deníku a zápisy v elektronické formě stavebního deníku, bude-li stavební
deník veden i v elektronické formě, byly shodné: v opačném případě jdou jakékoliv negativní
důsledky plynoucI z rozporu v provedených zápisech k tíži Zhotovitele.

12.3. Zápisy do stavebního deníku Zhotovitel provádí formou denních záznamů. Zhotovitel je povinen
veškeré okolnosti rozhodné pro provádění díla zapsat v ten den, kdy nastaly.

12.4. Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku na staveništi Objednateli, Zástupci
ve věcech technických, tds a všem dalším osobám oprávněným do stavebního deníku nahlížet
nebo zapisovat, a to v průběhu pracovní doby, případně na výzvu Objednatele nebo TDS
v požadovaném termínu. Zhotovitel je tedy povinen zajistit fyzickou přítomnost listinného
stavebního deníku na staveništi.

12.5. Zápisy do listinného stavebního deníku se provádí v jednom originále a dvou čitelných kopiích.
Originál zápisů listinného stavebního deníku je Zhotovitel povinen předat Objednateli
při přejÍmacím řÍzení (viz odst. 13.6. Smlouvy). První kopii zápisů listinného stavebního deníku
přebírá průběžně TDS nebo jím pověřený zástupce, druhá kopie zůstává Zhotoviteli.
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Článek 13. - Předáni a převzetí díla

13.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo dle této Smlouvy jeho řádným dokončením a
předáním Objednateli. Pokud je dílo převzato s výhradami, je Zhotovitel následně povinen
odstranit drobné vady a nedodělky, s nimiž bylo převzato.

13.2. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Dokončení díla
nezahrnuje kolaudaci díla. Dílo je převzato okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí
díla oběma Smluvními stranami a TDS: bez podpisu protokolu o předání a převzetí díla
ze strany Objednatele, Zhotovitele nebo TDS není dílo převzaté.

13.3. Objednatel dílo dokončené bez jakýchkoliv vad nebo nedodělků převezme bez výhrad. Pokud
bude mezi Smluvními stranami spor o tom, zda vada nebo nedodělek je drobnou vadou nebo
nedodělkem či nikoliv, rozhodne tento spor nezávislá třetí odborná osoba. výběr této osoby
bude proveden tak, že Objednatel navrhne 3 osoby a předá jejich seznam Zhotoviteli. Zhotovitel
do 2 pracovních dnů od doručení seznamu (vC. doručení e-mailem) určí jednu z nich, která
posoudí povahu vady nebo nedodělku. Pokud Zhotovitel v uvedené lhůtě osobu z předaného
seznamu nezvolí, zvolí ji Objednatel. Rozhodnutím této osoby jsou Smluvní strany vázány.
Náklady na posouzení povahy vady nebo nedodělku nesou Smluvní strany rovným dílem.

13.4. Pokud dílo trpí drobnými vadami nebo nedodělky, Objednatel může dílo převzít s výhradami
(není k tomu však povinen). V takovém případě se v protokolu o předání a převzetí díla uvedou
drobné vady a nedodělky, kterými dílo trpí a Objednatel určí termín jejich odstranění. Zhotovitel
je povinen drobné vady nebo nedodělky v tomto termínu odstranit. O odstranění vad a
nedodělků bude sepsán zápis. Pokud dílo trpí jinými než drobnými vadami nebo nedodělky,
Objednatel jej nepřevezme, a to ani s výhradami.

13.5. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k přejímce díla nejméně 5 pracovních dnů předem, a
to zápisem do stavebního deníku a současně e-mailem zaslaným TDS a Zástupci ve věcech
technických. Objednatel zahájí přejímku díla do 10 dnů poté, co bude doručena výzva dle
předchozí věty všemi uvedenými způsoby.

13.6. Zhotovitel je povinen při přejÍmacím řÍzení předložit Objednateli doklady, které jsou nezbytné
k užÍvání díla, a dále ostatní doklady, které se k dílu vztahují. Vždy však musí Zhotovitel
Objednateli předložit:
13.6.1. protokoly o provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy, protokoly o proškdení

obsluhy, a to vždy ve 2 vyhotoveních;
13.6.2. zápisy o prověření prací a konstrukcích zakrytých v průběhu realizace díla ve 2

vyhotoveních, pokud nejsou součástí stavebního deníku;
13.6.3. originál stavebního deníku;
13.6.4. zkušební, záruční a dodací listy ve 2 vyhotoveních;
13.6.5. prohlášenI o shodě na použité stavební výrobky a materiály ve 2 vyhotoveních;
13.6.6. doklad o uloženI odpadu, případně doklad o přepravě odpadu ve 2 vyhotoveních;
13.6.7. geodetickou část ve 4 vyhotoveních v listinné podobě, v 1 vyhotovení na datovém

nosiči ve formátu .dgn (shp, dwg, dxf) a v 1 vyhotovení na datovém nosiči ve
formátu .pdf.

13.7. Nebudou-li doklady uvedené v odst. 13.6.1. až 13.6.7 této Smlouvy řádně předloženy
Objednateli v rozsahu a počtu určeném touto Smlouvou, není dílo dokončeno; předloženI
uvedených dokladů je součástí povinnosti Zhotovitele dílo dokončit.
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13.8. Objednatel má právo vyžádat si kopie dokladů dle odst. 13.6.1. až 13.6.6. této Smlouvy kdykoliv
v průběhu provádění díla. Zhotovitel nebude mít právo na úhradu (fakturaci) za provedení dÍ|čÍ
části díla, pokud Objednateli přes výzvu nepředložI doklady dle předchozí věty, které se
k provedené části díla vztahují nebo s ní souvisí, např. doklad o uloženI odpadu (vážní lístky
odpadu).

13.9. Protokol o předání a převzetí díla sepíše Zhotovitel ve spolupráci s Objednatelem a TDS a bude
obsahovat:

13.9.1.
13.9.2.
13.9.3.
13.9.4.
13.9.5.

13.9.6.
13.9.7.
13.9.8.
13.9.9.
13.9.10.

označenÍdí|a:
označení Objednatele a Zhotovitele;
číslo a datum uzavření Smlouvy;
zahájení a dokončení prací na díle:
prohlášenI Objednatele, že dílo přejímá, přejímá s výhradami, nebo nepřejímá,
a soupis případných vad a nedodělků:

datum a místo sepsání;
jména a podpisy zástupců Objednatele, Zhotovitele a TDS:

seznam převzaté dokumentace;
termín vyklizení staveniště;
datum ukončení záruky na dílo, pokud je dílo převzato bez výhrad (bez vad a
nedodělků).

13.10.Zhotovitel a Objednatel jsou oprávněni uvést v protokolu o předání a převzetí díla cokoliv, co
budou považovat za nutné.

13.11.Objednatel je oprávněn převzít část díla, zejm. jednotlivé stavební objekty. výše uvedená
ustanovení tohoto článku se použijí obdobně s tím, že Objednatel nemusí vyžadovat předání
veškerých dokladů uvedených v odst. 13.6. této Smlouvy. Pro odstranění pochybností Smluvní
strany výslovně uvádí, že případné převzetí části díla nemá vliv na povinnost Zhotovitele
provést dílo řádně a včas dle této Smlouvy jako celek; pokud přes převzetí části díla nebude
dílo jako celek dokončeno řádně a včas, dostane se Zhotovitel do prodlení se všemi z toho
plynouchni důsledky včetně zákonných a smluvních sankcí účtovaných v plné výši (tzn. nikoliv
např. poměrně zkrácených s ohledem na rozsah převzaté části díla).

Článek 14. - Záruka

14.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je řádně zhotoveno podle podmínek této Smlouvy a má
vlastnosti stanovené touto Smlouvou. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá
požadavkům uvedeným ve Smlouvě.

14.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla. Záruční doba díla činí 60 měsíců.

14.3. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla Objednatelem, případně odstraněním
všech vad a nedodělků, bylo-li dílo převzato s výhradami.

14.4. Záruční doba neběží po dobu od oznámení vady díla Zhotoviteli až do doby odstranění této
vady.

14.5. Objednatel je povinen písemně oznámit vadu díla Zhotoviteli. Za písemné oznámení se vedle
listinné formy odeslané prostřednictvím poskytovatele poštovn Ich služeb a oznámení
odeslaného datovou schránkou považuje i oznámení zaslané Zhotoviteli e-mailem na
e-mailovou adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy. Písemné oznámení vady díla bude
obsahovat alespoň popis vady a místo, kde se vada projevila. Pokud v písemném oznámení o
vadě díla není uveden jiný požadavek Objednatele, požaduje Objednatel bezplatné odstranění
vady díla.
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14.6. Zhotovitel se zavazuje vady vzniklé nebo projevené v záruční době odstranit v nejkratší možné
době odpovídajÍcÍ charakteru a rozsahu vady, avšak nejpozději do 20 dnů ode dne oznámení
vady Zhotoviteli v případě vady nebránÍcÍ užÍvání díla a nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení
vady Zhotoviteli v případě havárie nebo vady bránIcI užÍvání díla. S odstraňováním vad je
Zhotovitel povinen započít v nás|edujÍcÍch termínech:

14.6.1. v případě vady díla, která nebrání jeho užívánĹ je Zhotovitel povinen zahájit
odstranění vady díla do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě díla,
pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak:

14.6.2. v případě havárie nebo vady díla, která brání jeho užívánĹ je Zhotovitel povinen
zahájit odstranění vady díla do 48 hodin od doručení oznámení o vadě díla, pokud se
Smluvní strany nedohodnou jinak.

14.7. Zhotovitel je povinen k odstranění vady díla dle předchozího odstavce nastoupit a vadu ve
stanovených termínech odstranit, i když vadu jako záruční neuznává. Pokud Zhotovitel prokáže,
že za odstraněnou vadu neodpovídaL uhradí mu Objednatel náklady na odstranění vady, a to
nejvýše v ceně v místě a čase obvyklé.

14.8. Provedenou opravu vady díla Zhotovitel Objednateli písemně předá. Po odstranění vady díla
běží pro tuto opravu (část díla, na níž byla odstraněna vada) nová záruční doba v původní
délce, a to ode dne převzetí opravené části díla.

14.9. V případě, že Zhotovitel nezapočne s odstraňováním vady díla nebo vadu díla neodstraní
v době stanovené v odst. 14.6. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstranit vadu sám nebo
prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Zhotovitel je pak povinen uhradit náklady
na odstranění vady do 14 dnů od předloženI jejich vyúčtování Objednatelem.

14.10.Uplatněnhn nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky Objednatele na náhradu škody a smluvní
pokuty.

Článek 15. - pojištěni Zhotovitele

15.1. pojištěni obecné odpovědnosti Zhotovitele
15.1.1. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu z výkonu

podnikatelské činnosti způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně
ve výši Ceny s DPH platnou v době podání nabídky Zhotovitele do zadávacího řÍzení
na Veřejnou zakázku (dále jen ,,pojištěni obecné odpovědnosti").

15.1.2. pojištění obecné odpovědnosti musí zahrnovat pojištění odpovědnosti Zhotovitele za
majetkovou a nemajetkovou újmu vzniklou jinému (Objednateli či třetí osobě) z výkonu
podnikatelské činnosti.

15.1.3. Zhotovitel se zavazuje udržovat pojištění obecné odpovědnosti v platnosti ode dne
zahájení provádění díla do převzetí díla Objednatelem bez vad a nedodělků, případně
do odstranění všech vad a nedodělků, bylo-li dílo převzato s výhradami.

15.1.4. pojistnou smlouvu nebo certifikát vystavený pojišťovnou prokazujÍcÍ pojištění obecné
odpovědnosti vC. ddožení úhrady za toto pojištění na příslušné období provádění
stavby (nebo jeho část) se zavazuje Zhotovitel předat Objednateli nejpozději ke dni
uzavření této Smlouvy. V případě změny pojistné smlouvy předloží Zhotovitel
bezodkladně Objednateli nové znění pojistné smlouvy nebo certifikátu. Platnou
pojistnou smlouvu nebo certifikát dle tohoto odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli
předložit kdykoli v průběhu provádění díla, pokud k tomu bude Objednatelem vyzván,
a to do 5 dnů ode dne doručení výzvy Objednatele.

15.1.5. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré opatření a podmínky stanovené pojistnou
smlouvou k pojištění obecné odpovědnosti, které by v případě včasného neplnění
mohly mít za následek snÍženÍ případného pojistného plnění.
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Článek 16. - Ostatní ujednáni a specifické podmínky prováděni díla
16.1. Vlastníkem díla je po celou dobu jeho provádění Objednatel. Tím není dotčen

odst. 10.15. Smlouvy. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle, až do dne převzetí celého díla
bez vad a nedodělků Objednatelem, případně do dne odstranění všech vad a nedodělků, bylo-li
dílo převzato s výhradami.

16.2. Zhotovitel je povinen v plné výši nahradit Objednateli škodu, která vznikla při provádění díla, a
to bez ohledu na zavinění.

16.3. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se při provádění díla nezpůsobovat
únik ropných, toxických ani jiných škodlivých látek.

16.4. Objednatel je oprávněn jednostranně započítat své pohledávky za Zhotovitelem vůči
pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem, včetně započÍtání nároků Objednatele na smluvní
pokuty, úroky z prodlení nebo náhradu újmy vůči nárokům Zhotovitele na zaplacení Ceny nebo
vyplacení pozastávky.

16.5. V případě, že dílo bude financováno nebo spolufinancováno z dotace a Objednateli nebude
dotace nebo její část poskytnuta nebo Objednatel bude povinen poskytnutou dotaci nebo její
část vrátit (bez ohledu na právní formu stanovení povinnosti tohoto vrácení) z důvodu porušení
povinností Zhotovitele dle této Smlouvy nebo Objednateli v souvislosti s dotací bude udělen
finanční postih z důvodu porušení povinností Zhotovitele dle této Smlouvy, zavazuje se
Zhotovitel nahradit Objednateli újmu ve výši odpovídajÍcÍ částce nevyplacené či vrácené dotace
či finančního postihu.

16.6. Pokud se v této Smlouvě uvádí, že určitou činnost nebo jednání vykoná Zástupce ve věcech
technických, může jej vykonat jakákoliv z osob uvedených v odst. 2.1. této Smlouvy.

16.7. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit svá práva a
povinnosti plynoucI z této Smlouvy třetí osobě.

16.8. Práva Smluvních stran vyp|ývajÍcÍ z této Smlouvy či jejího porušení se prom|čují ve lhůtě 10 let
ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

16.9. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okdností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

16.10.Zhotovitel je povinen při provádění díla zachovávat principy rovných přÍ|ežitostí, rovnosti mužů a
žen, princip nediskriminace a dbát ochrany životního prostředí.

16.11.Omezeni vlivu na okolí

16.11.1. Stavební práce budou prováděny s ohledem na okdní občanskou zástavbu, s
maximálním omezením šÍření hluku a prachu do bezprostředního okolL

16.11.2. Hlučné práce budou prováděny pouze v pracovní dny a o sobotách v čase od 8:00
hod. do 18:00 hod., provádění hlučných prací v neděli je vyloučeno.

16.12.SpoIupůsobeni Zhotovitele při prováděni kontroly

16.12.1. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží
nebo služeb z veřejných výdajů, tj. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované
informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a
vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahujÍcÍ se k dílu a
poskytnout jim součinnost.

16.12.2. Zhotovitel je povinen archivovat originá|ní vyhotovení Smlouvy včetně jejích dodatků,
originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujÍcÍch se k plnění této Smlouvy po
dobu 10 let od zániku této Smlouvy.
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16.13.Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se zásadou sociálně odpovědného zadávání veřejných
zakázek a environmentálně odpovědného a inovativního přístupu, zajistí:

16.13.1. plnění veškerých povinností vyplývajÍcÍ z obecně závazných právních předpisů České
republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti
zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které
se na plnění Veřejné zakázky podÍ|ejí: plnění těchto povinností zajistí Zhotovitel i u
svých Podzhotovitelů,

16.13.2. sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými Podzhotoviteli srovnatelných s
podmínkami sjednanými ve Smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky
záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše
smluvních pokut a délka záruční doby shodná se Smlouvou,

16.13.3. řádné a včasné plnění finančních závazků svým Podzhotovitelům, kdy za řádné a
včasné plnění se považuje plné uhrazení Podzhotovitelem vystavených faktur za
plnění řádně poskytnutá k plnění Veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od
obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění nebo v termínech splatnosti
dle smlouvy s Podzhotovitelem,

16.13.4. odvoz, uloženI a likvidaci odpadů v souladu s obecně závaznými právními předpisy a
bude účinně hledat taková technická řešení, která umožní jejich zpětnou recyklaci a
další využití.

16.14.Zhotovitel se zavazuje plnění povinností dle odst. 16.13 této Smlouvy Objednateli na jeho výzvu
a v jím stanovené lhůtě prokázat, a to včetně ddožení příslušných dokumentů.

16.15.je-li na straně Zhotovitele vÍce osob (osoby, jež podaly společnou nabídku v zadávacím řÍzení
na Veřejnou zakázku), nesou tyto osoby (tj. osoby, jež podaly společnou nabídku v zadávacím
řÍzení na Veřejnou zakázku) odpovědnost za plnění Veřejné zakázky společně a nerozdňně,
a to po celou dobu plnění Veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyp|ývajÍcÍch z
Veřejné zakázky.

16.16.Hovořřli tato Smlouva o dnech, rozumí se tím dny kalendářní, není-li výslovně v této Smlouvě
uvedeno, že se jedná o dny pracovní.

Článek 17. - Sankce

17.1. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu:

17.1.1. za prodlení Zhotovitele s dokončením díla ve výši 0,05 % z Ceny (v KČ bez DPH)
za každý započatý kalendářní den prodlení po dobu prvních čtrnácti dnů prodlení,
od patnáctého ka|endářního dne prodlení následně ve výši 0,5 % z Ceny (v KČ
bez dph) za každý započatý kalendářní den prod|ení:

17.1.2. za prodlení Zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště ve výši 3 000,00 Kč za
každý započatý kalendářní den prod|ení:

17.1.3. za každé prodlení Zhotovitele s nástupem k odstranění záruční vady díla nebránÍcÍ
jeho užÍvání ve výši 10 000,00 kč za každý započatý kalendářní den prod|ení:

17.1.4. za každé prodlení Zhotovitele s nástupem k odstranění havárie díla nebo záruční vady
díla bránIcI jeho užÍvání ve výši 20 000,00 kč za každý započatý kalendářní den
prod|ení:

17.1.5. nepřizve-li Zhotovitel TDS ke zkouškám nebo k prověření prací, které budou v dalším
pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, ve výši 25 000,00 Kč za
každý jednotlivý případ:

17.1.6. za prodlení Zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, ve
výši 5 000,00 KČ za každou vadu nebo nedodělek a za každý kalendářní den prodlení
s jejich odstraněním;
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17.1.7. za každé prodlení Zhotovitele s odstraněním vady díla vytknuté Objednatelem ve lhůtě
určené délkou záruční doby ve výši 0,05 % z Ceny (v KČ bez dph) za každý započatý
kalendářní den prodlení po dobu prvních čtrnácti dnů prodlení, od patnáctého
ka|endářního dne prodlení následně ve výši 0,5 % z Ceny (v KČ bez dph) za každý
započatý kalendářní den prod|ení:

17.1.8. za porušení povinnosti Zhotovitele mít sjednané pojištění dle Smlouvy ve výši
50 000,00 Kč:

17.1.9. za prodlení Zhotovitele s předloženIm pojistné smlouvy (popř. certifikátu) ve výši
5 000,00 kč za každý započatý kalendářní den prod|ení:

17.1.10. pokud bude Zhotovitel provádět dílo prostřednictvím podzhotovitele, který není uveden
v Čestném prohlášenI a k jehož využití nebyl Zhotoviteli Objednatelem udělen
předchozí písemný souhlas, ve výši 120 000,00 Kč, a to za každého takového
podzhotovitele;

17.1.11. za porušení povinnosti Zhotovitele stanovené v odst. 9.9. této Smlouvy ve výši
15 000,00 kč za každý jednotlivý případ:

17.1.12. za porušení povinnosti Zhotovitele stanovené v odst. 10.6. této Smlouvy ve výši
150 000,00 Kč.

17.2. V případě prodlení s úhradou faktury je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli zákonný úrok
z prodlení.

17.3. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejich úhradě,
nebude-li nárok na smluvní pokutu Objednatelem započten vůči pohledávce Zhotovitele za
Objednatelem.

17.4. Uplatněním smluvní pokuty nebo úroku z prodlení ani jejich uhrazením nejsou dotčena práva z
odpovědnosti za újmu ani z odpovědnosti za vady díla.

Článek 18. - Odstoupeni od Smlouvy

18.1. Každá ze Smluvních stran je oprávněna jednostranně odstoupit od této Smlouvy, pokud druhá
Smluvní strana poruší povinnost vyp|ývajÍcÍ z této Smlouvy podstatným způsobem, a to
písemným oznámením odstupujÍcÍ Smluvní strany doručeným druhé Smluvní straně. V tomto
odstoupení odstupujÍcÍ Smluvní strana uvede důvod odstoupení.

18.2. podstatným porušením Smlouvy je zejm.:

18.2.1. porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené v odst. 3.5. této Smlouvy.
18.2.2. pokud je Zhotovitel v prodlení se zahájením díla o vÍce než 10 dní:
18.2.3. pokud je Zhotovitel v prodlení s dokončením díla o vÍce než 10 dní:
18.2.4. pokud Zhotovitel ve lhůtě stanovené Objednatelem neodstraní vady nebo nedostatky

zjištěné při provádění díla, na které byl upozorněn;
18.2.5. pokud Zhotovitel nepřizve TDS ke zkouškám prováděným na díle nebo jeho součásti

nebo k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se
stanou nepřístupnými;

18.2.6. pokud Zhotovitel nemá sjednáno pojištění dle této Smlouvy;
18.2.7. pokud je Zhotovitel v prodlení s předloženIm pojistné smlouvy (popř. certifikátu)

Objednateli o vÍce než 10 dnů:

18.2.8. pokud bude Zhotovitel provádět dílo prostřednictvím podzhotovitele, který není uveden
v Čestném prohlášenI a k jehož využití nebyl Zhotoviteli Objednatelem udělen
předchozí písemný souhlas;

18.2.9. pokud Zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v odst. 10.6. této Smlouvy;
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18.2.10. pokud dílo trpí neodstranitelnou vadou, která brání jeho užÍvání nebo jeho užÍvání
podstatně ztěžuje.

Článek 19. - Závěrečná ustanoveni

19.1. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží
vyhotovení v elektronické podobě, které má platnost originálu.

19.2. Smlouva nabývá platnosti dnem, kdy obě Smluvní strany připojí ke Smlouvě platné uznávané
elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejÍcÍch důvěru pro
elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

19.3. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto
uveřejnění zajistí Objednatel.

19.4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva včetně všech dodatků byla
Objednatelem vedena v evidenci smluv, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o
Smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselné označení této Smlouvy, datum jejího uzavření
a plný text Smlouvy.

19.5. Smluvní strany proh|ašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní
tajemství a souhlasí s jejich zpřístupněnhn ve smyslu zákona Č.106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby
tato Smlouva včetně všech dodatků byla v plném rozsahu zveřejněna na webových stránkách
určených městem Litvínov.

19.6. Uzavření Smlouvy schválila Rada města Litvínov usnesením č. R/6739/48, dne 2.10.2024.

19.7. NedIlnou součástí této Smlouvy jsou nás|edujÍcÍ přIlohy:

19.7.1. Příloha č. 1 - Rozpočet;
19.7.2. Příloha č. 2 - Vzor změnového listu.

Za Objednatele Za Zhotovitele

V Litvínově dne V Obrnicích dne

Město Litvínov
Mgr. Kamila Bláhová
starostka města

" " Digitálně podepsalNadezda N,děžda Vančurová
" " Datum: 2024.11.03Va n cu rova ,,,,,,,, ,,,,ú

HERKUL a.s.
Naděžda Valdauf Vančurová
obchod ní ředitel, zplnomocněná osoba

D cj lá ne lncj. Ma 'l 'l Ka'daIng. Martin Karda ,,,,,,,,,,,,,,,.,,.,,,,,,,,,,,,, ,,,.,,,,.

HERKUL a.s.
Ing. Martin Karda
výrobní ředitel, zplnomocněná osoba

[19/19]



REKAPITULACE STAVBY
Kód: 220348
Stavba: Obnova povrchu Komunikace úl. U Koldomu Litvínov

KSO:
Místo: Litvínov

Zadavatel:
Město Litvínov

Uchazeč:
HERKUL a.s.

Projektant:

Zpracovatel:
MESSOR s.r.o.

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně Základ daně
DPH základní 21.00% 683 917,02

snížená 15.00% 0,00

Cena s DPH v CZK

CC-CZ:
Datum: 16.6.2022

lČ: 00266027
DIČ:

lČ: 25004638
DIČ: CZ25004638

lČ:
DIČ:

lČ: 28738217
DIČ: CZ28738217

683 917,02

výše daně
143 622,57

0,00

827 539,59

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 1 z 8



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 220348

Stavba: Obnova povrchu Komunikace úl. U Koldomu Litvínov

Místo: Litvínov Datum:

Zadavatel: Město Litvínov Projektant:
Uchazeč: HERKUL a.s. Zpracovatel:

16. 6. 2022

MESSOR s.r.o.

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

220348 SO.01 - Komunikace

683 917,02 827 539,59

683 917,02 827 539,59
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obnova povrchu Komunikace úl. U Koldomu Litvínov

objekt:
220348 - SO.01 - Komunikace

KSO:
Místo: Litvínov

Zadavatel:
Město Litvínov

Uchazeč:
HERKUL a.s.

Projektant:

Zpracovatel:
MESSOR s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 6. 2022

lČ: 00266027
DIČ:

lČ: 25004638
DIČ: CZ25004638

lČ:
DIČ:

lČ: 28738217
DIČ: CZ28738217

Cena bez DPH 683 917,02

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základní 683 917,02 21.00% 143 622,57

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 827 539,59
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

objekt:
Obnova povrchu Komunikace úl. U Koldomu Litvínov

220348 - SO.01 - Komunikace

Místo: Litvínov

Zadavatel: Město Litvínov
Uchazeč: HERKUL a.s.

Datum: 16. 6. 2022

Projektant:
Zpracovatel: MESSOR s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce. bourání

997 - Přesun sutě

vrn - vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné. geodetické a projektové práce
VR N3 - ZařÍzení staveniště

VR N4 - Inženýrská činnost

683 917,02

572 717,02

34 880.85
450 579.94

22 776.20

29 206.47

35 273.56

111 200,00

25 000.00
80 700.00

5 500.00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Obnova povrchu Komunikace úl. U Koldomu Litvínov

objekt:
220348 - SO.01 - Komunikace

Místo: Litvínov

Zadavatel: Město Litvínov
Uchazeč: HERKUL a.s.

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Datum: 16. 6. 2022

Projektant:
Zpracovatel: MESSOR s.r.o.

Popis MJ

D HSV

D 1

1 K 113154253

PP

VY
VY

2 K 113202111

PP

VY
VY

D 5
3 K 573231108

PP
VY
VY

4 K 577144121

PP

VY
VY

D 8
5 K 899231111

PP
VY

6 K 899331111
PP
VY

7 K 899431111
PP
VY

Práce a dodávky HSV

Zemní práce
Frézování živičného krytu ti 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pI přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase m2
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naloženIm na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky
do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm
284*5+19*5
Součet
Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemÍstěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naloženIm na dopravní prostředek z krajníků
nebo obrubníků stojatých
15
Součet

Komunikace pozemní
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2 m2
Postřik spojovací ps bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2
(284*5+19*5)*1,05
Součet

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. l ti 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po
zhutnění ti. 50 mm
(284*5+19*5)*1,05
Součet

Trubní vedeni
výšková úprava uličnIho vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže kus
výšková úprava u|ičního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže
8

výšková úprava uličnIho vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus
výšková úprava u|ičního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu
4

výšková úprava uličnIho vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu kus
výšková úprava u|ičního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur
1

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

683 917,02

572 717,02

34 880.85
1 515.000 22.22 33 663.30 es Urs 2022 01

1 515.000
1 515.000

15.000 81.17 1 217.55 es Urs 2022 01

15.000
15.000

1 590.750

1 590.750
1 590.750

1 590.750

1 590.750
1 590.750

8.000

8.000
4.000

4.000

1.000

1.000

12.60

270.65

450 579.94
20 043.45 es Urs 2022 01

430 536.49 es Urs 2022 01

1 817.25

1 817.25

22 776.20
14 538.00 es Urs 2022 01

7 269.00 es Urs 2022 01

969.20 969.20 es Urs 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 9
8 K 915611111

PP
VY

9 K 915111115
PP
VY

10 K 915211115
PP
VY

11 K 919731121
PP
VY
VY

12 K 919732221

PP

VY
VY

13 K 919735111
PP
VY
VY

14 K 938909311

PP

VY
VY

D 997
15 K 997006512

PP

16 K 997006519
PP
VY

17 K 997013861

PP

VY

18 K 997013873

PP

VY

19 K 997013875

PP

VY

Ostatní konstrukce a práce, bouráni
Předznačení vodorovného liniového značeni m
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky
"V12C" 4

Vodorovné dopravní značení děhcí čáry souvislé š 125 mm základni žlutá barva m
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou děhcí čára šířky 125 mm souvislá žlutá základní
"V12C" 4

Vodorovné dopravní značení děhcí čáry souvislé š 125 mm žlutý plast m
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem děhcí čára šířky 125 mm souvislá žlutá základní
"V12C" 4

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného ti do 50 mm m
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné ti. do 50 mm
Křižovatky, sjezdy
21+5+21+5

Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávajIcI za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání m
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávajÍcÍ se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem
vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry
Křižovatky, sjezdy
21+5+21+5

Řezáni stávajÍcÍho živičného krytu hl do 50 mm m
Řezání stávajÍcÍho živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm
Křižovatky, sjezdy
21+5+21+5

Čištěni vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného m2
Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odk|izením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naloženIm na dopravní
prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného
284"5+19"5
Součet

Přesun sutě
Vodorovné doprava suti s naloženim a složenIm na skládku přes 100 m do 1 km t
Vodorovná doprava suti na skládku s naloženIm na dopravní prostředek a sĹoženÍm přes 100 m do 1 km

Příplatek k vodorovnému přerMstěni suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t
Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km
180,33"9 'Přepočtené koeficientem množství

Poplatek za dožení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 t
01 01
Poplatek za ubžení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17
01 01
3,075
Poplatek za dožení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do t
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
Poplatek za ubžení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17
05 04
3,03
Poplatek za dožení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
Poplatek za ubžení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod
kódem 17 03 02
174,225

vedlejší rozpočtové náklady

4.000 302.88

4.000
4.000 1 211.50

4.000
4.000 1 817.25

4.000
52.000 36.35

52.000
52.000 61.79

52.000
52.000 48.46

52.000
1 515.000 5.45

1 515.000
1 515.000

29 206.47
1 211.52 es Urs 2022 01

4 846.00 es Urs 2022 01

7 269.00 es Urs 2022 01

1 890.20 es Urs 2022 01

3 213.08 es Urs 2022 01

2 519.92 es Urs 2022 01

8 256.75 es Urs 2022 01

180.330

1 622.970

1 622.970

3.075

124.95

2.42

35 273.56
22 532.23 es Urs 2022 01

3 927.59 es Urs 2022 01

1.21 3.72 es Urs 2022 01

3.075

3.030 121.15 367.08 es Urs 2022 01

3.030

174.225 48.46

174.225

8 442.94 es Urs 2022 01

D VRN 111 200,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D VRN1
20 K 012203000

PP
VY

21 K 013294000
PP
VY
VY

D VRN3
22 K 030001000

PP
VY

23 K 034303000
PP
VY
VY

D VRN4
24 K 043002000

PP
VY

Průzkumné, geodetické a projektové práce
Geodetické práce při prováděni stavby
Geodetické práce při provádění stavby
1

Ostatní dokumentace
Ostatní dokumentace
DlO
1

ZařÍzenj staveniště
ZařÍzenj staveniště
ZařÍzení staveniště
1

Dopravní značeni na staveništi
Dopravní značení na staveništi
DlO
1

Inženýrská činnost
Zkoušky a ostatní měřeni
Zkoušky a ostatní měření
"Posouzeni PAU v asfaltu" 1

kpl

kpl

1.000

1.000
1.000

1.000

1.000

1.000
1.000

1.000

15 000.00

10 000.00

25 000.00
15 000.00 es Urs 2021 01

10 000.00 es Urs 2021 01

kpl

kpl

65 700.00

15 000.00

80 700.00
65 700.00 es Urs 2021 01

15 000.00 es Urs 2021 01

kpl 1.000 5 500.00

1.000

5 500.00
5 500.00 es Urs 2021 01
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změnový list č.
stavba:

Datum :
Vypracoval :

Popis změny a její účel :

Popis položky MJ počet MJ KČ/MJ cena celkem Poznámka

cena celkem bez DPH

upravená cena bez DPH

Vypracoval : Datum :

Kontroloval : Datum :



čjen skupiny m

PLNÁ MOC

Společnost
HERKUL a.s.
IČO: 250 04 638
se sídlem Průmyslová 228, 435 21 Obrnice
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústi nad Labem, sp. zn. B 1820
zastoupená Ing. Šárkou Bukovskou, předsedou představenstva a Ing. Michalem Klimešem, členem
představenstva

(dále jen ,,zmocnitel")

zmocňuje

pani
Naděždu Valdauf Vančurovou

(dále jen ,,zmocněnec")

a

pana
Ing. Martina Kardu

(dále jen ,,zmocněnec")

k tomu, aby zmocnitele společně zastupovali a jednali za něj v záležitostech souvisejÍcÍch
s dodavatelskými smlouvami s hodnotou plněni do 10 000 000 KČ bez DPH a s účastí zmocnitele
v zadávacích či výběrových řízeních k veřejným zakázkám s nabídkovou cenou zmocnitele do výše
10 000 000 KČ bez DPH.

Tato plná moc se uděluje ke všem úkonům, a to jak písemným, tak ústním.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou, a to do 31. 12. 2024, případně do skončeni pracovního
poměru některého ze zmocněnců u zmocnitele, pokud tato skutečnost nastane dřive.

V Obrnicích 11.1.2024

Ing.
předseda představenstva člen představenstva


