

SMLOUVA O DÍLO 23/2016

Níže uvedeného dne ujednali podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.

FILMONT s. r. o., IČ: 27666425 DIČ: CZ27666425, se sídlem Cyrilometodějská 578, 766 01 Valašské Klobouky, zastoupena prokurou společnosti Michalem Bližňákem, dále jako „zhotovitel“,

a

Město Valašské Klobouky, IČ: 002 84 611, se sídlem Valašské Klobouky, Masarykovo náměstí 189, PSČ 766 01, zastoupeno: Mgr. Eliška Olšáková, starostka dále jako „objednatel“,

tuto

smlouvu o dílo:

I.

- 1.1 Zhotovitel prohlašuje, že živnostensky podniká v oboru činnosti Provádění staveb jejich změn a odstraňování.
- 1.2 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést dílo, a to rozšíření hřbitova – kolumbárium ve Val. Kloboukách (dále jen „dílo“)
- 1.3 Dílo bude provedeno podle projektové dokumentace a navrženého technického řešení, jež tvoří přílohu této smlouvy.
- 1.4 Dílo bude prováděno na pozemku par. č. st. 1235 a 1525/1 v kat. území Valašské Klobouky.

II.

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit a provádět stavební práce od září 2016.
- 2.2 Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí provést dílo a předat je objednateli ve lhůtě nejpozději do 30.11.2016 na místě samém.
- 2.3 Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a nebezpečí dodá také potřebný materiál i suroviny, jejichž cena je zahrnuta v ceně díla.

III.

- 3.1 O předání díla bude pořízen zápis.
- 3.2 Předání díla nebrání podle § 2628 obč. zák. ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání funkčně ani esteticky řádnému užívání. V zápisu se rovněž stanoví lhůta, do kdy je zhotovitel na svůj vlastní náklad povinen tyto ojedinělé drobné vady a nedodělky odstranit; nejpozději však do 30 dnů ode dne sepsání zápisu.

3.3 Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je:

- vytyčení podzemních sítí před zahájením prací a jejich ochrana při provádění prací
- potřebné stavební průzkumné práce
- zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich uvedení do předchozího stavu
- zřízení a odstranění staveniště a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými tabulkami
- náklady na energie, vodu, dopravu a oplocení rekonstruovaného objektu
- opatření proti znehodnocení díla či materiálů vlivem nepříznivých klimatických podmínek
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň atd.)
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch
- provedení revizních zkoušek dle ČSN vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, veškerých dokladů ke kolaudačnímu řízení
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem
- projektová dokumentace skutečného provedení díla zakreslena do stávající PD v jednom vyhotovení v listinné formě a v jednom vyhotovení v elektronické formě na CD ve formátu .pdf
- zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla (včetně případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky)
- zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu
- předání záručních listů a návodů k obsluze v českém jazyce
- úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla

3.4 Zjistí-li se při předání díla jiné vady, k předání díla nedojde.

IV.

4.1 Za řádně provedené dílo bez jakýchkoli vad je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli cenu ve výši 390 000,-- Kč bez DPH, 81 900,--DPH, cena celkem vč. DPH 471 900,--Kč. Cena je splatná na účet zhotovitele č. 1417433359/0800 ve lhůtě do 30 dnů ode dne vystavení faktury.

4.2 Cena je neměnná, konečná a bez písemného souhlasu objednatele nemůže být zvýšena.

4.3 Fakturu za řádně provedené dílo je zhotovitel oprávněn vystavit až po řádném předání díla bez jakýchkoli vad, tj. až po odstranění i drobných vad a nedodělků.

4.4 Prodávající se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

V.

5.1 Vlastnické právo k dílu patří po celou dobu jeho provádění objednateli.

5.2 Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele předáním díla.

VI.

6.1 Zhotovitel odpovídá za vady, které bude mít dílo v době jeho předání.

6.2 Zhotovitel dále na sebe bere závazek, že dílo provede tak, že dílo si po dobu 60 měsíců (záruční doba) ode dne jeho řádného předání zachová smlouvené nebo obvyklé vlastnosti.

6.3 Zhotovitel odpovídá za vady, které bude mít dílo v době jeho předání nebo které se na díle vyskytnou v záruční době. Tyto vady je u něho objednatel povinen uplatnit písemně v záruční době.

6.4 Zjištěné vady je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě do 30 dnů ode jejich uplatnění.

VII.

7.1 Smluvní strany se dohodly, že:

a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení s předáním díla

b) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad zjištěných v rámci přejímacího řízení ve výši 500,-- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady

c) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady v dohodnuté lhůtě ve výši 1.000,--Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady

d) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včasné nevyklizení staveniště ve výši 2.000,--Kč za každý započatý kalendářní den prodlení

e) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností uložených mu touto smlouvou a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy, a to za každý jednotlivý případ ve výši 5.000,--Kč

7.2 Splatnost smluvních pokut se sjednává na třicet dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.

VIII.

8.1 Tato smlouva může být měněna pouze písemně ve formě číslovaných dodatků.

8.2 Není-li uvedeno jinak, platí pro vztahy touto smlouvou o dílo výslovně neupravené ustanovení zák. č. 89/2012 Sb.


8.3 Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní, pod nátlakem či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

8.4 Smlouva o dílo je vyhotovena ve dvou rovnocenných vyhotoveních, které mají platnost originálu.

8.5 Součástí smlouvy jsou následující přílohy:

1. položkový rozpočet stavby
2. projektová dokumentace a návrh technického řešení – oddělená součást smlouvy

Ve Valašských Kloboukách dne 13.9.2016



.....
Mgr. Eliška Olšáková, starostka

FILMONT, s.r.o.
Cyrilometodějská 578
766 01 Valašské Klobouky
IČ: 27666425, DIČ: CZ27666425
mobil: 604 225 555, bliznak@filmont.cz

.....
Michal Bližňák, prokura

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01	Zpevněné plochy u kolumbária	0	194 693	40 886	235 578	50
1	Zpevněné plochy	0	189 193	39 731	228 923	49
2	Vedlejší a ostatní náklady	0	5 500	1 155	6 655	1
SO 05	Mobiliář, drobné stavby	0	195 307	41 014	236 322	50
1	Mobiliář u kolumbária	0	190 307	39 964	230 272	49
2	Vedlejší a ostatní náklady	0	5 000	1 050	6 050	1
Celkem za stavbu		0	390 000	81 900	471 900	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
006	Vedlejší náklady	HSV			6 300,00	2
007	Ostatní náklady	HSV			4 200,00	1
1	Zemní práce	HSV			44 023,83	11
180	Mobiliář	HSV			18 702,31	5
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			18 190,39	5
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			21 877,85	6
5	Komunikace	HSV			104 247,50	27
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			18 318,44	5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			18 373,25	5
766	Konstrukce truhlářské	PSV			10 000,00	3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			98 700,00	25
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			9 280,00	2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			17 786,43	5
Cena celkem					390 000,00	100

Položkový rozpočet


S:	6	Rozšíření hřbitova ve Val.Kloboukách, I.etapa
O:	SO 01	Zpevněné plochy u kolumbária
R:	1	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				34 904,87
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	124,00000	32,87	4 075,88
2	113204111R00	Vytrhání obrubníků zahradních	m	62,00000	27,94	1 732,28
		dlažba: : 62		62,00000		
3	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	32,20000	116,22	3 742,28
		dlažba tl.280 mm:115*0,28 : 115*0,28		32,20000		
4	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	32,20000	25,06	806,93
5	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v horně tř. 3	m3	1,35000	720,98	973,32
		drenáž: : 9*0,3*0,5		1,35000		
6	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	1,35000	125,93	170,01
7	162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	1,35000	110,97	149,81
8	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	32,20000	162,02	5 217,04
		odvoz na skládku zhotovitele: : 115*0,28		32,20000		
9	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	32,20000	147,11	4 736,94
10	174101102R00	Zásyp ruční se zhuťněním	m3	1,35000	241,64	326,21
		drenáž: : 9*0,3*0,5		1,35000		
11	181101111R00	Úprava pláňe v zářezech se zhuťněním - ručně	m2	115,00000	26,98	3 102,70
		dlažba : 115		115,00000		
12	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	53,13000	130,44	6 930,28
		32,2*1,65		53,13000		
13	181300010RAA	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m, osetí travou	m2	29,60000	65,37	1 934,95
		Včetně přesunu hmot.				
		podél dlažby, pás š.1000 mm: : 13,5+8,5+7,6		29,60000		
14	583318074	Kamenivo těžené frakce 16/32 B	t	2,49750	402,90	1 006,24
		1,35*1,85		2,49750		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				647,14
15	212971110R00	Opláštění travivodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	14,40000	19,64	282,82
		9*(0,5+0,3)*2		14,40000		
16	69366198R	Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	16,56000	22,00	364,32
		14,4*1,15		16,56000		
Díl: 5		Komunikace				104 247,50
17	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuťnění tloušťky 15 cm	m2	115,00000	135,00	15 525,00
		dlažba:115 :				
		115		115,00000		
18	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	115,00000	185,00	21 275,00
19	58380129R	Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná ltř. 1t=4,0m2	t	29,32500	2 300,00	67 447,50
		100x100x100 mm : 115/4*1,02		29,32500		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				18 318,44
20	916261111R00	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou	m	24,00000	110,00	2 640,00
		mlat - dvojjádek:24 :				
		24		24,00000		
21	916261111RT1	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou včetně kostek drobných 12 cm, lože C 12/15	m	62,00000	180,00	11 160,00
		dlažba:62 : 62		62,00000		
22	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	1,86000	2 429,27	4 518,44
		dlažba:62*0,3*0,1 : 62*0,3*0,1		1,86000		

Díl:	99	Staveništní přesun hmot				13 288,57
23	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	97,33787	136,52	13 288,57
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				17 786,43
24	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	24,86200	230,61	5 733,43
25	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 4*24,86	t	99,44000	12,88	1 280,79
26	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	24,86200	183,28	4 556,71
27	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	24,86200	250,00	6 215,50

Celkem						189 192,95
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S:	6	Rozšíření hřbitova ve Val.Kloboukách, I.etapa
O:	SO 01	Zpevněné plochy u kolumbária
R:	2	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	006	Vedlejší náklady				3 500,00
1	001R	Vybudování zařízení staveniště náklady spojené s případným vypracováním PD zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování: případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území: pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení : staveniště včetně oplocení:1	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
2	002R	Provoz zařízení staveniště náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie: spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady: na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou: údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií:1 včetně nákladů na zábor veřejného prostranství:	soubor	1,00000	500,00	500,00
3	003R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich: odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění: zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště : provozováno.:1	soubor	1,00000	500,00	500,00
4	004R	Kompletační činnost Kordinace stavebních prací generálním dodavatelem stavby.:1	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
Díl:	007	Ostatní náklady				2 000,00
5	012R	Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu komunikace, chodníky, zeleň:1	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
6	017R	Zajištění vytyčení stávajících inženýrských sítí včetně poplatků za vytyčení vodovod, kanalizace, telefon, UPC, plyn, elektro:1	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00

Celkem	5 500,00
---------------	-----------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	6	Rozšíření hřbitova ve Val.Kloboukách, I.etapa
O:	SO 05	Mobiliář, drobné stavby
R:	1	Mobiliář u kolumbária

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				9 118,96
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 kolumbárium - š.500 mm, hl.800 mm:(6,55+10,4)*0,5*0,8 : 6,78	m3	6,78000	742,69	5 035,44
2	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	6,78000	126,32	856,45
3	162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	6,78000	110,98	752,44
4	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	6,78000	157,70	1 069,21
5	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 6,78*1,65 : 11,187	t	11,18700	125,63	1 405,42
Díl:	180	Mobiliář				18 702,31
6	NezatřPC01	Lavička dl.1670 mm dodávka šířka 500 mm, výška 700 mm, výška sedáku 370 mm, váha 16,3 kg/1 bočnice: Litinové bočnice s práškovou barvou se smrkovým dřevem o délce 1670 mm. : Dřevo barvy kaštan P0020, bočnice RAL9005: Podrobný technický popis viz technická zpráva.:8	ks	2,00000	6 850,00	13 700,00
7	NezatřPC02	Odpadkový koš se stříškou dodávka Průměr 340 mm, výška 1000 mm, objem 40 l, odpad.koš kruhového půdorysu, ocelové tělo, : oplátění dřevěnými lamelami, kotvení pod dlažbu nebo ve ztuhnutém terénu do beton.základu: pomocí závitových tyčí. Povrch.úprava - dřevo.: Charakter konstrukce - ocel.kce s dřevěnými lamelami připojenými pomocí šroubových spojů: z nerezu.: Povrchová úprava - ocel.kce je opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím: lakem: Opláštění - lamely z tropického dřeva: Barevnost - dřevo kaštan P0020, kov RAL 9005: Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny podle podkladu výrobce.: Podrobný popis viz technická zpráva.:3	ks	1,00000	3 680,00	3 680,00
8	NezatřPC03	Kotvení odpadkového koše D+M betonový základ, závitové tyče M12, kompletní provedení:3	ks	1,00000	443,81	443,81
9	NezatřPC04	Kotvení lavičky D+M betonový základ, závitové tyče M12, kompletní provedení:8	ks	2,00000	439,25	878,50
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				17 543,25
10	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20 kolumbárium:(6,55+10,4)*0,5*0,8*1,035 : 7,0173	m3	7,01730	2 500,00	17 543,25
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				21 877,85
11	311321813R00	Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 16/20 kolumbárium:6,55*0,5*0,295 : 1,075*0,5*0,2+5,5*0,5*0,5+3,82*0,5*0,5 : 3,4036	m3	3,40360	3 000,00	10 210,80
12	311351111R00	Bednění nadzákl. zdí oboustranné přesné - zřízení 6,55*0,295*2+0,5*0,38+0,5*0,21 : 0,5*(0,3+0,5+0,5+0,21)+1,075*0,2*2+5,5*0,5*2+3,82*0,5* 2 : 14,6645	m2	14,66450	353,82	5 188,59
				14,66000		

	13	311351112R00	Bednění nadzákl. zdí oboustranné přesné - odstr.	m2	14,66450	154,07	2 259,36
	14	311362021R00	Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí KARI 40 kg/m3:3,4036*40*0,001 : 0,1361	t	0,13610	31 000,00	4 219,10
Díl:	99		Staveništní přesun hmot				5 084,68
	15	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	26,64509	190,83	5 084,68
Díl:	766		Konstrukce truhlářské				10 000,00
	16	NezatřPC01	Dubový poklop studny D+M D 1500 mm, hoblované dřevo, 3x olejový nátěr, demontovatelný, výška 50 mm:1	ks	1,00000	10 000,00	10 000,00
Díl:	767		Konstrukce zámečnické				98 700,00
	17	NezatřPC01	Urnová schránka dodávka, doprava podrobný technický popis - viz technická zpráva:10 množství zadáno dle požadavku objednatele:	ks	10,00000	9 600,00	96 000,00
	18	NezatřPC02	Kotvení urnové schránky do betonového soklu včetně dilatační desky, chemické kotvy, nerezového kotevního materiálu: 2 ks kotvení na 1 schránku:20	ks	10,00000	270,00	2 700,00
Díl:	782		Konstrukce z přírodního kamene				9 280,00
	19	NezatřPC01	Žulový obklad studny D+M přesně kladený obklad "na tenkou spáru" do cementové malty, spárování:1,6	m2	1,60000	5 800,00	9 280,00

Celkem

190 307,05

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S:	6	Rozšíření hřbitova ve Val.Kloboukách, I.etapa
O:	SO 05	Mobiliář, drobné stavby
R:	2	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	006	Vedlejší náklady				2 800,00
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště <small>Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.</small>	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště <small>Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.</small>	Soubor	1,00000	500,00	500,00
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště <small>Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.</small>	Soubor	1,00000	500,00	500,00
4	004R	Kompletační činnost <small>Koordinace stavebních prací generálním dodavatelem stavby.:1</small>	soubor	1,00000	800,00	800,00
Díl:	007	Ostatní náklady				2 200,00
5	012R	Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu <small>kommunikace, chodníky, zeleň:1</small>	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
6	017R	Zajištění vytyčení stávajících inženýrských sítí včetně poplatků za vytyčení <small>vodovod, kanalizace, telefon, UPC, plyn, elektro:1</small>	soubor	1,00000	1 200,00	1 200,00

Celkem	5 000,00
---------------	-----------------

Poznámky uchazeče k zadání