

SMLOUVA O DÍLO
č. 048/S933/2016/170
Akce: LC Žimská cesta

40
236

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice č. 19/2015 Podpisový řád: Ing. Zdeňkem Růžkem,

ředitelem Krajského ředitelství Teplice

ve věcech technických jedná:

[Redacted text block]

(dále jen „objednatel“)

a

PB SCOM s.r.o.

IČO: 253 97 087

DIČ: CZ25397087

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 18505

sídlo: Radniční 28, 753 01 Hranice I-Město

Pobočka Valašské Meziříčí, Sokolská 489, 757 01 Valašské Meziříčí

zastoupený: Jiřím Pavlišťíkem, jednatelem společnosti

ve věcech smluvních : Ing. Tomáš Zapletal, vedoucí pobočky Valašské Meziříčí

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [Redacted]

[Redacted text block]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II. P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **LC Žimská cesta**, evidenční číslo zakázky **S933/2016/170**, a to dle projektové dokumentace **LC Žimská cesta** vypracované Petrem Andrejkovičem, a. t., Jizerská 2922/37, 400 11 Ústí nad Labem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - zaměření stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví (geometrický plán odsouhlasený objednatelem a schválený příslušným katastrálním úřadem v 5 vyhotoveních + 1 x v elektronické podobě na CD nosiči),
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
 - zařízení pro uschování stavebního deníku na staveništi,
 - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům,
 - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
 - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (2 paré + 1 v elektronické formě) objednateli,
 - zaměření skutečného provedení stavby (2 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům,
 - zhotovitel zajistí souhlasná vyjádření od všech dotčených (SÚS, obec, atd) k dokončené stavbě.
 - Zhotovitel bude provádět fotodokumentaci o celém průběhu výstavby včetně přístupových cest na CD.
 - Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět zkoušky za účasti objednatele a na místech jím určených a to:
 - a) Statickou zatěžkávací zkoušku deskou na konstrukčních vrstvách 3 ks na šterkodrti
 - b) Statickou zatěžkávací zkoušku deskou na konstrukčních vrstvách 3 ks na vibrovaném šterku

Tyto zkoušky budou vyhotoveny k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří zajištěnou zhotovitelem; náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. Provedení zkoušek a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku. V případě, že zjištěné

parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům, zhotovitel na svůj náklad zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího stavu.

- Zhotovitel se zavazuje provést **3x kopané sondy na vrstvě štěrkodrti a 3x kopané sondy na vrstvě vibrovaného štěrku** na místech stanovených objednatelem, tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou (projektovou dokumentací). Provedení zkoušek a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku. V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům, zhotovitel na svůj náklad zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího stavu. Při předání dokončené akce doloží doklady o provedených zkouškách objednateli.
- rovnost stavby pozemní komunikace a konstrukční vrstvy budou odpovídat technicko-kvalitativním podmínkám staveb pozemních komunikací vydaných ministerstvem dopravy, pokud v projektové dokumentaci či zadávací dokumentaci není stanoveno jinak.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.

D o b a p l n ě n í

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, **bude provedeno**, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **2. 12. 2016**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli **převzít řádně připravené staveniště** později než **15. 9. 2016**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo

vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

IV. Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **3 660 075,-Kč** bez DPH, slovy třímiliónyšetsetšedesáttisícšedmdesátpět korun českých bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem

uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V.

Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílním plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Faktury budou vystaveny na adresu: **Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Litoměřice, Masarykova 665/31, Předměstí, 412 01 Litoměřice.**
7. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI. Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytyčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.

Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.

Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.

Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 3 vyhotovení projektové dokumentace, z nichž 1 vyhotovení je ověřeno příslušným stavebním úřadem a 1 vyhotovení je v elektronické podobě, kopii pravomocného souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaného Magistrátem města Teplice odborem dopravy a životního prostředí dne 26. 7. 2016 pod č.j. ODŽP/067555/16/Ro/ohl.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit

při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.

3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů subdodavatele/případného subdodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím [REDAKCE]
[REDAKCE] Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
 - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných

v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),

- b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednali se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
- c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho subdodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo subdodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

- 12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby subdodatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
- 13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.
- 14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

- 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
- 2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
- 3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
- 4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
- 5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na

stavenišť a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelém stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a náradí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,

v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi. **Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.**

20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie).
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou **minimálně ve výši ceny za dílo**. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
25. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění proti škodám způsobeným živelní událostí s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou **minimálně ve výši ceny za dílo**. Uvedené pojištění musí pokrývat veškeré škody, jež mohou vzniknout na zhotovovaném díle. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
26. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za

pomocí jiného subdodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového subdodavatele.

27. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného pracovníka objednatele statické zatěžovací zkoušky na konstrukční vrstvě **3x na vrstvě štěrkodrti a 3x na vrstvě vibrovaného štěrku** na místech stanovených objednatelem, tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou (projektovou dokumentací). Tyto statické zatěžovací zkoušky budou vyhotoveny k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří zajištěnou zhotovitelem; náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. Provedení zkoušek a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku.

V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům, zhotovitel na svůj náklad zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího stavu.

28. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného pracovníka objednatele **3x kopané sondy na vrstvě štěrkodrti a 3x kopané sondy na vrstvě vibrovaného štěrku** na místech stanovených objednatelem, tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou (projektovou dokumentací). Tyto zkoušky budou vyhotoveny zhotovitelem; náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. Provedení zkoušek a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku.

V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům, zhotovitel na svůj náklad zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího stavu.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
 - revizní knihu **ve dvojnásobném vyhotovení** se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité

při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,

- evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
- geometrický plán odsouhlasený objednatel a schválený příslušným katastrálním úřadem 5x + 1x v el. Podobě,
- geometrické zaměření skutečného provedení stavby v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům a schválené projektové dokumentaci,
- originál stavebního deníku – **kompletně vyplněný**,
- CD s fotodokumentací průběhu celé stavby.
- Souhlasná vyjádření od všech dotčených (SÚS, Obec, atd.) k dokončené stavbě.

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatel.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatel. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení

s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.

4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
6. V případě porušení čl. VII. odst. 24 nebo 25 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 26 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.
11. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé takové porušení.
12. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
13. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace).
14. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až

v době, kdy byl zhotovitel s plněním smlouvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.

15. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
16. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
17. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení, apod.) formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od **15. 9. 2016**, případně od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do **2. 3. 2017**, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelna a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15% z ceny za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy bez DPH. Zhotovitel se zavazuje předložit zmíněný originál záruční listiny vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného z bankovní záruky nejpozději v den převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato

zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději tři pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.

2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné obohacení, apod.).
3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu.
4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.

XIII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
6. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

Ve Valašském Meziříčí, dne: 29. 09. 2016

V Teplicích, dne: 12. 10. 2016

PB

IČO: 253

Za zho

Ing. Toma

vedoucí pobočky Valašské Meziříčí

[03]
ce republiky, s.p.
Králové
61351, DK: C141190451
Teplice

lnatele

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 409070

Stavba: Žimská cesta

KSO:
Místo: k.ú. Bořislav

CC-CZ: 18.8.2016

Datum: 18.8.2016

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ: 42196451

Uchazeč:
PB SCOM s.r.o.

IČ: 25397087

DIČ: CZ25397087

Projektant:
PRO DESING 2013

IČ: 02312280

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 660 074,74

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základ, přenesená	21,00%	3 660 074,74	0,00
DPH sníž. přenesená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

3 660 074,74

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 409070

Stavba: Žimská cesta

Místo: k.ú. Bořislav

Datum:

18.08.2016

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

PRO DESING 2013

Uchazeč: PB SCOM s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		3 660 074,74	3 660 074,74	
Investice	Investice	1 269 631,18	1 269 631,18	STA
Oprava	Oprava	2 313 656,06	2 313 656,06	STA
VRN	VRN a kontrolní práce	76 787,50	76 787,50	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Žimská cesta

Objekt:

Investice - Investice

KSO:

Místo: k.ú. Bořislav

CC-CZ:

Datum: 18.08.2016

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ: 42196451

Uchazeč:

PB SCOM s.r.o.

IČ: 25397087

DIČ: CZ25397087

Projektant:

PRO DESING 2013

IČ: 02312280

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**1 269 631,18**DPH zákl. přenesená
sníž. přenesenáZáklad daně
1 269 631,18
0,00Sazba daně
21,00%
15,00%Výše daně
0,00
0,00**Cena s DPH****v CZK****1 269 631,18****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Žimská cesta

Objekt:

Investice - Investice

Místo: k.ú. Bořislav
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
 Uchazeč: PB SCOM s.r.o.

Datum: 18.08.2016
 Projektant: PRO DESING 2013

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 269 631,18

1 - Zemní práce

337 705,63

HSV - Práce a dodávky HSV

931 925,55

2 - Zakládání

9 248,25

4 - Vodorovné konstrukce

1 724,20

5 - Komunikace pozemní

335 798,54

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

547 288,28

998 - Přesun hmot

37 866,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Žimská cesta

Objekt: Investice - Investice

Místo: k.ú. Bořislav
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
 Uchazeč: PB SCOM s.r.o.

Datum: 18.08.2016
 Projektant: PRO DESING 2013

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 269 631,18

D 1

Zemní práce

337 705,63

20	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	371,400	31,50	11 699,10	CS ÚRS 2016 01
	VV	příkop3	$(888+350)*((1,6+0,4)/2*0,6)/2$		371,400			

13	K	122202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3	m3	185,700	9,00	1 671,30	CS ÚRS 2016 01
	VV		371,4/2		185,700			
	VV		Součet		185,700			
15	K	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	371,400	31,50	11 699,10	CS ÚRS 2016 01
	VV		příkop		371,400			
	VV		Součet		371,400			
27	K	122302209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 4	m3	185,700	9,00	1 671,30	CS ÚRS 2016 01
	VV		371,4/2		185,700			
21	K	132301202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	534,469	180,00	96 204,42	CS ÚRS 2016 01
	VV	rýhaDN600	$(7*3,8+5)*1,2*1,4$		53,088			
	VV	rýha_čeloDN600	$8*(2,8+0,4+0,4)*(0,8+0,4)*2,2$		76,032			
	VV	rýha_jímka	$6*(1,8+0,4+0,4)*(2,2+0,4+0,4)*2,2$		102,960			
	VV	DN600_výtok	$7*(6/3*((0,4+2,8)/2*1,5+0,1^0,4+5\sqrt{((0,4+2,8)/2*1,5+0,1^0,4)}))$		56,029			
	VV	rýhaDN500	$4*(6*1,2*1,0)$		28,800			
	VV	rýha_čeloDN500	$8*(2,6+0,4)*(0,7+0,3)*1,7$		40,800			
	VV	rýha_svodnice	$18*6*(1,8*0,65)$		126,360			
	VV	výtok_svodnice	$18*(0,8*0,5*7)$		50,400			
	VV		Součet		534,469			
23	K	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepidlost horniny	m3	267,235	9,00	2 405,12	CS ÚRS 2016 01
	VV		534,47/2		267,235			
1	K	151102101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh při překopecích inženýrských sítí plochy do 20 m2 pro jakoukoliv mezerovitost příložené, hloubky do 2 m	m2	109,640	121,04	13 270,83	CS ÚRS 2015 02
	VV	čelo	$8*((2,8+0,4+0,4+1+1)*1,4)$		62,720			
	VV	jímka	$6*((1,8+0,4+0,4+1+1)*1,7)$		46,920			
	VV		Součet		109,640			
2	K	151102111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh při překopecích inženýrských sítí plochy do 20 m2 s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	109,640	20,26	2 221,31	CS ÚRS 2015 02
	VV		čelo		62,720			
	VV		jímka		46,920			
	VV		Součet		109,640			
16	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhtutněných z jakýchkoliv hornin	m3	1 277,270	18,07	23 080,27	CS ÚRS 2016 01
	VV		371,4+371,4+534,47		1 277,270			
26	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopků ve vrstvách se zhtutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	67,152	70,65	4 744,29	CS ÚRS 2016 01
	VV	obsyp_čeloDN600	$8*(2,8+0,4+0,4)*0,4*2,2$		25,344			
	VV	obsyp_jímkaDN600	$6*((1,8+0,4+0,4)*0,4+(2,2+0,4+0,4)*0,4)*2,2$		29,568			
	VV	obsyp_čeloDN500	$8*(2,6+0,4)*0,3*1,7$		12,240			
	VV		Součet		67,152			

24	K	175102101	Obsypání potrubí při překozech inženýrských sítí objemu do 10 m ³ sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m ³	72,173	180,00	12 991,14	CS ÚRS 2016 01
	VV	obsypDN600	(7*3,8+5)*(1,2*1,4-3,14*0,3*0,3)		44,158			
	VV	obsypDN500	4*(6*1,2*1,0-3,14*0,25*0,25)		28,015			
	VV		Součet		72,173			
25	M	583312010	Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopíský) kamenivo mimo normu štěrkopísek netříděný (stabilizační zemina)	t	144,346	144,90	20 915,74	CS ÚRS 2016 01
	VV		72,173*2 'Přepočtené koeficientem množství		144,346			
17	K	182101101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m ²	2 599,800	22,50	58 495,50	CS ÚRS 2016 01
	VV	svahování_přikopu	(888+350)*(2*0,85+0,4)		2 599,800			
18	K	182201101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m ²	4 257,567	18,00	76 636,21	CS ÚRS 2016 01
	VV		1277,27/0,3		4 257,567			
D HSV Práce a dodávky HSV							931 925,55	
D 2 Zakládání							9 248,25	
31	K	274315224	Základové konstrukce z betonu pasy prostého tř. C 16/20	m ³	4,923	1 878,58	9 248,25	CS ÚRS 2016 01
	VV		zajišťovací_pás_čelo		1,728			
	VV		zajišťovací_pás_jímk		3,195			
	VV		Součet		4,923			
D 4 Vodorovné konstrukce							1 724,20	
35	K	464531112	Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm	m ³	2,160	798,24	1 724,20	CS ÚRS 2016 02
	VV	výtoky_svodnic	18*(1*0,6*0,2)		2,160			
D 5 Komunikace pozemní							335 798,54	
32	K	594511111	Dlažba nebo předlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu	m ²	33,156	662,81	21 976,13	CS ÚRS 2016 01
	VV	nátok_jímka	12*(0,3+0,4+0,35)*1,5		18,900			
	VV	výtok_čelo	8*((0,55+0,4+0,55)*1,3-(0,28*0,6))		14,256			
	VV		Součet		33,156			
3	K	597069111R	Rigol dlážděný Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky lože přes 100 mm	m ²	7 128,000	20,23	144 199,44	
	VV	svodnice	18*6*(1,76*0,25+0,15*0,96+0,4*0,4/2*2+0,1*0,16-0,1*1)*100		7 128,000			
	VV		Součet		7 128,000			
4	K	597141221R	Rigol dlážděný tl. 250 mm z lomového kamene lomařsky upraveného, s vyplněním spár cementovou maltou s betonovým ložem V4 C 25/30 tl. 100 mm	m	108,000	1 516,68	163 801,44	
Poznámka k položce: Provedení jako svodnice ve významu ČSN 73 6108, dlažba režná, spáry do 40mm, kámen čedič (doporučeno z lomu Dubičná), náročně na výběr kamene - z výběrového kamene použitelné cca 55%. Důraz na zpracování jak z vrchní strany, tak ve funkční šterbině. Kameny u funkční šterbině musí být velké a musí alespoň sahat za 1/2 dlažby tj. min. 210mm.								
	VV		18*6		108,000			

	VV		Součet						108,000			
33	K	599632111	Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením	m2	33,156	175,58		5 821,53		CS ÚRS 2016 01		
	VV		nátok_jímka						18,900			
	VV		výtok_čelo						14,256			
	VV		Součet						33,156			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání								547 288,28	
5	K	919441211	Čelo propustku ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm	kus	8,000	8 865,60		70 924,80		CS ÚRS 2015 02		
	VV	čala_HS	4*2						8,000			
	VV		Součet						8,000			
6	K	919441221	Čelo propustku ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm	kus	8,000	18 218,01		145 744,08		CS ÚRS 2015 02		
7	K	919443111	Vtoková jímka propustku ze zdiva z lomového kamene na maltu cementovou, propustku z trub DN do 800 mm	kus	6,000	20 099,69		120 598,14		CS ÚRS 2015 02		
8	K	919521130	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 500 mm	m	30,000	1 014,46		30 433,80		CS ÚRS 2015 02		
	VV		4*7,5						30,000			
	VV		Součet						30,000			
9	M	592231160	Trouby pro splaškové odpadní vody betonové trouby vibrolisované s integrovaným spojem Supermatic SC - síranovzdorný cement TBH-Q 50/250 D 50 x 250	kus	12,000	2 480,00		29 760,00		CS ÚRS 2015 02		
	VV		4*7,5/2,5						12,000			
	VV		Součet						12,000			
10	K	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm	m	40,000	1 187,17		47 486,80		CS ÚRS 2015 02		
	VV		6*5+1*10						40,000			
	VV		Součet						40,000			
11	M	592231190	Trouby pro splaškové odpadní vody betonové trouby vibrolisované s integrovaným spojem Supermatic SC - síranovzdorný cement TBH-Q 60/250 D 60 x 250	kus	16,000	3 250,00		52 000,00		CS ÚRS 2015 02		
22	K	919535557	Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	12,060	2 652,30		31 986,74		CS ÚRS 2016 01		
	VV	obetonováníDN600	(7*(5-1,2)+5)*1,0*0,25						7,900			
	VV	obetonováníDN500	4*((7,5-1,0)*0,8*0,2)						4,160			
	VV		Součet						12,060			
34	K	919535557	Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	6,920	2 652,30		18 353,92		CS ÚRS 2016 01		
	VV	obetonováníDN600	(4*(5-1,2))*1,0*0,25						3,800			
	VV	obetonováníDN500	3*((7,5-1,0)*0,8*0,2)						3,120			
	VV		Součet						6,920			
	D	998	Přesun hmot								37 866,28	
28	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	892,702	35,00		31 244,57		CS ÚRS 2016 01		
29	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	430,208	6,81		2 929,72		CS ÚRS 2016 01		
	VV		846,972/1,575*0,8						430,208			

38.

30	K	998225192	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 2000 m	t	309,212	11,94	3 691,99	CS ÚRS 2016 01
		vv	846,972/1,575*0,575		309,212			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Žimská cesta

Objekt:

Oprava - Oprava

KSO:

Místo: k.ú. Bořislav

CC-CZ:

Datum: 18.08.2016

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ: 42196451

Uchazeč:

PB SCOM s.r.o.

IČ: 25397087

DIČ: CZ25397087

Projektant:

PRO DESING 2013

IČ: 02312280

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 313 656,06DPH zákl. přenesená
sniž. přenesenáZáklad daně
2 313 656,06
0,00Sazba daně
21,00%
15,00%Výše daně
0,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 313 656,06**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Žimská cesta

Objekt:

Oprava - Oprava

Místo: k.ú. Bořislav
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
 Uchazeč: PB SCOM s.r.o.

Datum: 18.08.2016
 Projektant: PRO DESING 2013

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	2 313 656,06
1 - Zemní práce	629 009,90
HSV - Práce a dodávky HSV	1 684 646,16
5 - Komunikace pozemní	1 684 585,79
998 - Přesun hmot	60,37

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Žimská cesta
 Objekt: **Oprava - Oprava**

Místo: k.ú. Bořislav
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
 Uchazeč: PB SCOM s.r.o.

Datum: 18.08.2016
 Projektant: PRO DESING 2013

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 313 656,06	
D		1	Zemní práce				629 009,90	
24	K	111201101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m ²	m ²	945,000	18,00	17 010,00	CS ÚRS 2016 01
		vw	350*1,5*2*0,9		945,000			
17	K	112201101	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm	kus	13,000	219,29	2 850,77	CS ÚRS 2016 01
		vw	13		13,000			
22	K	112201103	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 500 do 700 mm	kus	11,000	676,23	7 438,53	CS ÚRS 2016 01

15	K	122202203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m ³	m3	1 510,250	27,00	40 776,75	CS ÚRS 2016 01
	W		úprava_svahování		1 181,250			
	W		skládky_sjezdy		329,000			
	W		Součet		1 510,250			
13	K	122202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 3	m3	919,625	9,00	8 276,63	CS ÚRS 2016 01
	W	svahování_lepivost	1575*1,5/2/2		590,625			
	W		skládky_sjezdy		329,000			
	W		Součet		919,625			
21	K	122302109	Vykopávky v zemnicích na suchu pro stavbu dálnic v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 4	m3	1 328,250	8,98	11 927,69	CS ÚRS 2016 01
	W		2656,5/2		1 328,250			
11	K	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m ³	m3	2 656,500	27,00	71 725,50	CS ÚRS 2016 01
	W		úprava_svahování		1 181,250			
	W		oprava_krajnice		1 475,250			
	W		Součet		2 656,500			
18	K	162201421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	13,000	70,13	911,69	CS ÚRS 2016 01
	W		13		13,000			
23	K	162301423	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm	kus	11,000	547,63	6 023,93	CS ÚRS 2016 01
19	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin	m3	2 362,500	18,07	42 690,38	CS ÚRS 2016 01
	W		1575*1,5		2 362,500			
14	K	181102302	Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezích mimo skalních se zhutněním	m2	9 120,187	10,80	98 498,02	CS ÚRS 2016 01
	W		hlavní_trasa		6 387,800			
	W		nájezd_podklad		91,970			
	W		rozšíření_v_zatáčác		259,667			
	W		skládky_odbočky		1 645,000			
	W	rozšíření_pláně	0,4*1575+0,25*(34+35+95+43+12*18)		735,750			
	W		Součet		9 120,187			
16	K	182101101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	3 150,000	22,50	70 875,00	CS ÚRS 2016 01
	W	svahování	1575*2		3 150,000			
20	K	182201101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	13 889,167	18,00	250 005,01	CS ÚRS 2016 01
	W	rozprostření_výkopl	(1510,25+2656,5)/0,3		13 889,167			
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 684 646,16	
	D	5	Komunikace pozemní				1 684 585,79	
1	K	564732111	Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vtlačení a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	8 292,467	101,06	838 036,72	CS ÚRS 2015 02

	VV	hlavni_trasa	4,1*(1575-17)			6 387,800			
	VV	rozšíření_v_zatáčkáč	0,5*(1575-17)/3			259,667			
	VV	skládky_odbočky	240+135+400+150+12*60			1 645,000			
	VV	Součet				8 292,467			
2	K	564831111	Podklad ze štěrkokodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	6 959,067	57,24		398 337,00	CS ÚRS 2015 02
	VV	hlavni_trasa			6 387,800				
	VV	rozšíření_vrstvy	0,2*(1575-17)		311,600				
	VV	rozšíření_v_zatáčkáč			259,667				
	VV	Součet			6 959,067				
4	K	564861111	Podklad ze štěrkokodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	1 470,000	105,36		154 879,20	CS ÚRS 2016 01
	VV	oprava_krajnic	1/3*1575*(1,3+1,5)		1 470,000				
3	K	564871111	Podklad ze štěrkokodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	1 740,175	129,33		225 056,83	CS ÚRS 2016 01
	VV	skládky_odbočky			1 645,000				
	VV	rozšíření_vrstvy2	0,225*(34+35+95+43+12*18)		95,175				
	VV	Součet			1 740,175				
5	K	564871116	Podklad ze štěrkokodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	60,000	156,00		9 360,00	CS ÚRS 2016 01
	VV	km_830_842	60		60,000				
6	K	564951413	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	91,970	47,91		4 406,28	CS ÚRS 2016 01
	VV	nájezd_podklad	80+0,5*18+0,165*18		91,970				
7	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	81,170	325,00		26 380,25	CS ÚRS 2016 01
	VV	nájezd	80		80,000				
	VV		18*0,065		1,170				
	VV	Součet			81,170				
9	K	569931131	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěši s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 90 mm	m2	9,000	31,74		285,66	CS ÚRS 2016 01
	VV		18*2*0,25		9,000				
10	K	573211111	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	81,170	12,86		1 043,85	CS ÚRS 2016 01
	VV	nájezd			80,000				
	VV		18*0,065		1,170				
	VV	Součet			81,170				
8	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	80,000	335,00		26 800,00	CS ÚRS 2016 01
	VV	nájezd			80,000				
D	998	Přesun hmot						60,37	
25	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1,122	53,81		60,37	CS ÚRS 2016 01

List obsahuje:

Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Žimská cesta

Objekt:

VRN - VRN a kontrolní práce

KSO:

Misto: k.ú. Bořislav

CC-CZ:

Datum: 18.08.2016

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ: 42196451

Uchazeč:

PB SCOM s.r.o.

IČ: 25397087

DIČ: CZ25397087

Projektant:

PRO DESING 2013

IČ: 02312280

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

76 787,50

DPH zákl. přenesená
sníž. přenesená

Základ daně
76 787,50
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

76 787,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žimská cesta

Objekt:

VRN - VRN a kontrolní práce

12.

Místo: k.ú. Bořislav
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: PB SCOM s.r.o.

Datum: 18.08.2016
Projektant: PRO DESING 2013

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

76 787,50

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

76 787,50

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	7 087,50
VRN3 - Zařízení staveniště	25 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	28 200,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	16 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Žimská cesta

Objekt: **VRN - VRN a kontrolní práce**

Místo: k.ú. Bořislav
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: PB SCOM s.r.o.

Datum: 18.08.2016
Projektant: PRO DESING 2013

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							76 787,50	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				76 787,50	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				7 087,50	
3	K	012303000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě	km	1,575	0,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
		VV	1,575		1,575			
4	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	km	1,575	4 500,00	7 087,50	CS ÚRS 2016 01

