
Smlouva o dílo – " Česká Lípa, TO, sklad materiálu - výměna oken" 

    

                                                                                                                                                 č. objednávky pro fakturaci: 

   č. smlouvy zhotovitele: ……………………………… 

Stránka 1 z 17 

 

 

Smlouva o dílo 

uzavřená v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku 

 

mezi smluvními stranami: 

 
České dráhy, a.s.       
Se sídlem:  Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15 
Zapsaná ve Veřejném - obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 8039 vedenou u Městského soudu v 
Praze 
Zastoupená:  
IČO:  709 94 226         
DIČ:  CZ70994226 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu: 
 
 
  
 

(dále jen „objednatel“) 

 

a  

 
BAMACO s.r.o.  
Se sídlem: Rozdvojená 213, Minkovice, 463 12 Šimonovice 
Zapsaná ve Veřejném - obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 42718vedenou u Krajského soudu 
v Ústí nad Labem  
Zastoupená:   , jednatelem   
IČO: 07666233 
DIČ: CZ07666233  
Bankovní spojení:     
Číslo účtu:  
ID datové schránky:   7gzpz36 
 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
(společně uvedeny jako „smluvní strany“) 
 
 
 
 

uzavírají na základě vzájemné shody tuto 

smlouvu o dílo (dále jen „SoD“ či „smlouva“) 
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Článek I. 

Předmět a místo plnění 

1. Předmětem této SoD je výměna původních oken a vstupních dveří za nové v objektu uvedeném 

v odst. 2 tohoto článku včetně odvozu a likvidace odpadu a úklid místa plnění a jeho okolí, a to 

včetně dodání veškeré dokumentace, která se k předmětu SoD nebo jeho provádění vztahuje (dále 

jen „dílo“). Podrobná specifikace díla je uvedena v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této 

SoD.   

2. Místo provádění díla: Česká Lípa město - TO, sklad materiálu na pozemku p.č. 3693/13 v k.ú. Česká 

Lípa. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že během provádění díla budou zachovány základní funkce budovy 

(objektu), provoz veřejně přístupných i služebních prostor a dalších zařízení v budově nesmí být 

prováděním díla ohrožen a podstatně omezen a musí být zachována bezpečnost cestujících a 

dalších osob. 

4. Součástí provedení díla je také:  

a) zařízení staveniště a jeho zřízení v rozsahu a za podmínek stanovených touto SoD a pokyny 

objednatele, 

b) veškeré zkoušky, revize a doklady v českém jazyce, které jsou nezbytné pro předání díla 

a následné užívání díla, provozní předpisy a provozní označení, 

c) vyhotovování, předkládání a projednávání vzorků povrchových materiálů a úprav a stavebních 

prvků viditelných po dokončení díla;  

d) zábory, odvoz a likvidace či uložení veškerých odpadů vzniklých při plnění této SoD, uložení 

přebytečné zeminy a 

e) další činnosti nutné k řádnému provedení díla. 

Článek II. 

 Doba plnění 

1. Řádně provedené dílo zhotovitel předá objednateli v době plnění sjednané touto SoD. 

2. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržet následující termíny: 

a) Zhotovitel převezme místo plnění: do 7 dnů od uzavření SoD 

b) Zhotovitel zahájí provádění díla do 7 dnů od převzetí místa plnění ( v SoD také jako staveniště) 

c) Zhotovitel předá řádně provedené dílo objednateli do 28.2.2025. 

3. Dobu plnění upravuje Harmonogram realizace díla, který je nedílnou součástí SoD jako Příloha č. 2 

SoD a který byl předložen jako součást nabídky zhotovitele v rámci výběrového řízení. Nejpozději do 5 

dnů od předání staveniště je zhotovitel povinen tento harmonogram upravit a aktualizovat v 

závislosti na datu uzavření smlouvy, přičemž je však povinen dodržet závazné lhůty dle odst. 2 tohoto 

článku SoD. Harmonogram bude v členění po jednotlivých týdnech a musí respektovat veškeré 

technologické lhůty stanovené příslušnými normami a jinými závaznými předpisy. Jinou změnu 

harmonogramu ze strany zhotovitele, než je aktualizace harmonogramu vzhledem k datu uzavření 

smlouvy, jak je uvedeno v tomto odstavci, lze provést jen s předchozím souhlasem objednatele. 
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Článek III. 

Cena díla a platební podmínky 

1. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli vzájemně dohodnutou cenu, 

která činí částku 253 099,32 Kč bez DPH, slovy: dvě stě padesát tři tisíc devadesát devět korun 

českých a třicet dva haléřů. 

2. K ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty v zákonné výši.  

3. Rozpočet, na jehož základě byla sjednaná cena díla, má povahu úplného a závazného rozpočtu ve 

smyslu ust. § 2621 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Rozpočet je přílohou č. 

1. této SoD.    

4. Cena díla dohodnutá v této SoD je cenou maximální a nepřekročitelnou a obsahuje veškeré náklady 

zhotovitele  nutné k řádnému provedení díla (např. projednání a zábor veřejného prostranství včetně 

správních a místních poplatků, dokumentace skutečně provedeného díla, komplexní zkoušení, revizní 

zprávy a tlakové zkoušky, odběr el. energie a vody pro potřeby provádění díla, odvoz a uložení odpadu 

na určenou skládku, náklady na vybudování, provoz, údržbu a vyklizení staveniště apod.). Cena díla 

není závislá na změně kurzu zahraničních měn ani na vývoji inflace.  

5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nemá v průběhu plnění SoD nárok na jakékoliv zálohové 

platby ze strany objednatele. Objednatel není povinen hradit zhotoviteli v průběhu plnění SoD 

přiměřenou část odměny ve smyslu ust. § 2611 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 

znění. Fakturace ceny díla bude probíhat jednou za kalendářní měsíc na základě smluvními stranami 

odsouhlaseného a podepsaného měsíčního soupisu řádně provedených prací (bez vad a nedodělků) 

zhotovitelem při provádění díla v předchozím kalendářním měsíci. Cena jednotlivých prací musí 

odpovídat ceně těchto prací uvedené v rozpočtu dle odst. 3 tohoto článku. Podpisem měsíčního 

soupisu nedochází k předání a převzetí díla ani jeho části ve smyslu čl. VII této SoD, dochází však dle 

§21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o 

DPH“) k uskutečnění dílčího zdanitelného plnění, které je zhotovitel oprávněn fakturovat.  

6. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího vystavení. Faktura bude vystavena zhotovitelem do 15 dnů 

od data uskutečnění zdanitelného plnění dle odst. 5 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel se zavazuje 

odeslat fakturu nejpozději do 3 dnů od jejího vystavení objednateli. Doručovací adresa objednatele: 

České dráhy, a.s., Podatelna došlých faktur, Vídeňská 15, 772 11 Olomouc. Na faktuře a ostatních 

daňových dokladech musí být vždy uvedena adresa sídla objednatele: České dráhy, a.s., Nábřeží L. 

Svobody 1222, 110 15 Praha 1. Pokud to účetní systém zhotovitele umožňuje, uvede se na faktuře 

rovněž název, popřípadě i adresa organizační složky objednatele, a to jako adresa konečného příjemce 

či místo plnění.  Doba splatnosti je zachována, je-li fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele 

nejpozději v poslední den doby splatnosti. Smluvní strany se dohodly, že připadne-li tento den na 

sobotu, neděli nebo státní svátek, je posledním dnem doby splatnosti nejblíže následující pracovní 

den. 

Pro příjem faktur a ostatních daňových dokladů v elektronické nebo datové podobě je nutno uzavřít 

smlouvu o elektronické fakturaci, která ošetřuje právní a technické podmínky nutné pro tento způsob 

fakturace, pokud ji již zhotovitel nemá uzavřenou. V takovém případě platí pro zasílání podmínky 

stanovené touto Smlouvou o elektronické fakturaci. 

V případě prodlení s odesláním faktury se o dobu prodlení zhotovitele prodlužuje doba splatnosti. 
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7. Zhotovitel odpovídá za správné zatřídění poskytovaného plnění do klasifikace produkce CZ-CPA a na 

základě tohoto zatřídění uplatní DPH v souladu se zákonem o DPH. V případě nejednoznačnosti 

charakteru plnění, a z toho vyplývajícího DPH režimu, je zhotovitel povinen si zajistit zatřídění 

poskytovaného plnění znalcem, příp. se uplatní postup dle §92a, odst. 7 zákona o DPH. Zhotovitel 

uhradí objednateli škodu, zejména v podobě sankcí ze strany orgánů finanční správy, vzniklou na 

základě nesprávného uplatnění DPH a vystavení daňového dokladu zhotovitelem. 

8. Faktura musí mít veškeré náležitosti stanovené právními předpisy pro účetní a daňové doklady a dále 

musí obsahovat tyto údaje:  

a. Odsouhlasený a podepsaný soupis řádně provedených prací za příslušný kalendářní měsíc dle 
odst. 5 tohoto článku smlouvy.  

b. SAP číslo objednávky objednatele pro fakturaci, uvedené v záhlaví této SoD; 

c. den splatnosti; 

d. číslo účtu zhotovitele; 

e. peněžní ústav, který pro zhotovitele vede účet, na nějž má být placeno; 

f. variabilní symbol; 

g. adresu konečného příjemce plnění s označením, že se jedná o konečného příjemce; 

h. další údaje uvedené jako povinné pro fakturu v SoD. 

9. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy nebo touto SoD nebo 

údaje v ní uvedené nebudou správné nebo pokud přílohou faktury nebudou požadované dokumenty, 

je objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě splatnosti zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí nebo 

nesprávných údajů. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu od počátku 

doručením opravené faktury objednateli. 

10. V případě, že faktura je doručena v termínu kratším, než je 15 kalendářních dní před datem splatnosti, 

je datum splatnosti 15 kalendářních dní od data doručení.  

11. V případě, že v České republice dojde k zavedení EUR jakožto úřední měny České republiky, bude 

proveden přepočet ceny na EUR, podle úředně stanoveného přepočítacího koeficientu. Veškeré 

platby za dodávky budou ke dni zavedení EUR, jakožto úřední měny České republiky, přepočteny a 

hrazeny pouze v EUR. Tato skutečnost bude mezi smluvními stranami upravena písemným dodatkem 

k SoD. 

Článek IV. 

Záruka za jakost 

1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude provedeno v souladu s touto SoD, obecně závaznými právními 

předpisy a normami, které se k dílu a jeho provádění vztahují a že bude po dobu sjednané záruky za 

jakost způsobilé k užívání ke smluvenému účelu, není-li tento účel výslovně smluven, pak 

k obvyklému účelu, k němuž se obdobné dílo obvykle užívá a zachová si po tuto dobu vlastnosti, které 

má mít dle SoD, obecně závazných právních předpisů a norem, které se k dílu a k jeho provádění 

vztahují. Zhotovitel prohlašuje, že dílo nebude mít ke dni předání faktické vady. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo nebude mít ke dni předání právní vady. 
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3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem, kdy 

objednatel potvrdí převzetí řádně provedeného díla podpisem předávacího protokolu, pro vyloučení 

pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že záruční doba počíná běžet odstraněním veškerých 

vad a nedodělků (vady a nedodělky společně jen „vady“) případně zjištěných při předání díla (tj. při 

převzetí díla s výhradou počíná záruční doba díla běžet až okamžikem odstranění vad při předání 

zjištěných). V případě, že objednatel převezme dílo s výhradami, je zhotovitel do okamžiku odstranění 

veškerých vad při předání zjištěných povinen ohledně vad, které by se vyskytly od převzetí díla 

s výhradami do odstranění výhrad postupovat tak, jako by se jednalo o vady záruční. 

4. Zhotovitel je povinen: 

a) do 5 dnů ode dne uplatnění vady díla objednatelem (doručení písemné reklamace) zahájit práce 

vedoucí k odstranění reklamované vady, a vadu díla odstranit ve lhůtě dohodnuté 

s objednatelem. Nebude-li mezi zhotovitelem a objednatelem dohodnuta písemně zvláštní lhůta, 

platí, že zhotovitel je povinen odstranit vadu do 10 dní ode dne doručení písemné reklamace vady  

b) v případě zjištění vady díla ohrožující bezpečnost nebo provoz díla nebo ohrožující bezpečnost 

osob a majetku objednatele nebo třetích osob nebo v případě havárie, je zhotovitel povinen 

zahájit práce vedoucí k odstranění reklamované vady do jednoho dne ode dne doručení písemné 

reklamace, takovou vadu je zhotovitel povinen odstranit bezodkladně, nejpozději však do 7 dnů 

od doručení písemné reklamace, nebude-li mezi zhotovitelem a objednatelem písemně 

dohodnuta lhůta jiná. 

5. Objednatel uplatní reklamaci písemně, a to v listinné podobě nebo emailem. V případě, že objednatel 

odešle zhotoviteli reklamaci formou e-mailu, a to na e-mailovou adresu: , je 

reklamace doručena v okamžiku, kdy zhotovitel obdrží elektronické potvrzení o doručení, nejpozději 

však následující den po odeslání.   

6. Neodstraní-li zhotovitel vadu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn odstranit vadu na náklady 

zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby, aniž by tím byla jakkoli dotčena či omezena záruka 

za jakost díla. 

7. Záruční doba se prodlužuje o dobu ode dne doručení reklamace do dne odstranění vady. Za okamžik 

odstranění vady se považuje podpis protokolu o předání díla po odstranění vady oprávněným 

zástupcem objednatele. 

Článek V. 

Provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen řádně provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a to 

v jakosti a provedení stanoveném touto SoD, v souladu s obecně závaznými právními předpisy a 

normami, které se k dílu a jeho provádění váží a pokyny objednatele. Ohledně pokynů objednatele 

platí ust. § 2594 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.  

2. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele) pouze s předchozím 

písemným souhlasem objednatele. Při provádění díla třetí osobou má zhotovitel odpovědnost, jako 

by dílo prováděl sám, ust. § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění není 

tímto ujednáním nikterak dotčeno.  

3. Zhotovitel je povinen předložit objednateli: 
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a) seznam poddodavatelů, kteří se na provádění díla budou podílet  

b) seznam osob, které se podílely nebo budou podílet na zpracování stavební dokumentace 

c) seznam osob, které budou provádět dozor nad stavbou. 

4. Seznamy osob uvedených odst. 3 tohoto článku jsou obsaženy v příloze č. 3 SoD a zhotovitel je 

povinen je ihned doplňovat a aktualizovat tak, jak se jednotlivé osoby uvedené výše podílejí na 

provádění díla. 

5. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli změnu rozsahu díla nebo jeho jednotlivé části. 

Takový požadavek musí být učiněn písemně a změna rozsahu díla (včetně případných dopadů na 

sjednanou cenu díla a dobu plnění) musí být sjednána formou písemného dodatku, který bude 

splňovat podmínky sjednané touto SoD.  

6. V případě, že objednatel uplatní požadavek na změnu rozsahu díla, je zhotovitel povinen do pěti dnů 

od obdržení písemného požadavku předložit objednateli položkový rozpis ceny dle požadované 

změny a navrhnout nový nebo upravený termín provedení díla, který zahrne předpokládanou změnu 

plnění. V případě požadavku na plnění, které není v původní cenové nabídce zhotovitele obsaženo, se 

smluvní strany dohodly, že způsob stanovení takové ceny bude vždy zpracován dle Cenové soustavy 

Ústavu racionalizace ve stavebnictví (dále jen „ÚRS“) v cenové úrovni CS ÚRS 2024/02. Povinnosti 

objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, nejsou tímto 

ustanovením dotčeny. 

7. V případě, že objednatel uplatní písemný požadavek na zúžení rozsahu díla, je zhotovitel povinen 

požadované plnění neprovádět a v případě, že takové plnění již zahájil, v jeho provádění 

nepokračovat. Povinnosti objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v 

platném znění, nejsou tímto ustanovením dotčeny. 

8. Zhotovitel vyzve objednatele telefonicky, e-mailem a zápisem ve stavebním deníku ke kontrole všech 

plnění, která mají být zabudována, budou zakryta nebo se stanou nepřístupná, nejméně tři pracovní 

dny předem. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto plnění, je zhotovitel 

oprávněn v plnění pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto plnění, je 

zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele. 

9. Zhotovitel je povinen telefonicky, e-mailem a zápisem ve stavebním deníku vyzvat objednatele 

nejméně tři pracovní dny předem k účasti na předepsaných nebo dohodnutých zkouškách. Nevyzve-li 

zhotovitel objednatele k účasti na předepsaných nebo dohodnutých zkouškách, je zhotovitel povinen 

na písemnou žádost objednatele takové zkoušky opakovat a nést veškeré náklady s opakovanými 

zkouškami spojené. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že výše uvedené 

zkoušky nejsou zkouškami prokazujícími dokončení díla ve smyslu § 2607 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění a úspěšné provedením těchto zkoušek není provedení díla 

dokončeno.  

10. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště do doby předání díla stavební deník  v souladu 

s příslušnými ustanoveními zákona č. 283/2021 Sb., v platném znění a příslušnými prováděcími 

předpisy, a to ve formě publikované ÚRS Praha. Objednatel obdrží prvopis každého zápisu ve 

stavebním deníku. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro realizaci díla 

(zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, splnění sjednaných termínů, 

počasí, vícepracích apod.). Zhotovitel předá průpis stavebního deníku Objednateli průběžně během 

stavby, originál předá Objednateli k archivaci nejpozději při předání a převzetí dokončeného díla. 
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11. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat Zhotovitel, Objednatel, osoba vykonávající stavební 

dozor dle zák. č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v účinném znění, a jeho prováděcími předpisy a 

příslušní zaměstnanci veřejných orgánů oprávněných k tomu podle právních předpisů. Jakékoli 

záznamy, poznámky, oznámení, výzvy atd. ohledně díla zapsané oprávněnými osobami ve stavebním 

deníku nebudou převažovat nad zvláštními postupy nebo sděleními dle ustanovení této smlouvy. 

Stavební deník bude po dobu plnění SoD přístupný na staveništi pro objednatele nebo osobu jím 

pověřenou a pro osobu pověřenou výkonem stavebního dozoru. Na zápis ve stavebním deníku, který 

učinil objednatel, jím pověřená osoba, osoba pověřená výkonem stavebního dozoru nebo osoba 

vykonávající autorský dozor projektanta, zhotovitel musí odpovědět nejpozději následující pracovní 

den po provedení zápisu. 

12. Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat veškeré obecně závazné právní předpisy a normy 

k dílu a jeho provádění se vztahující, zejména pak obecně závazné právní předpisy v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO), hygienické a ekologické předpisy 

ochrany životního prostředí, nakládání s odpady a nakládání s nebezpečnými látkami na pracovišti 

objednatele a převzatém staveništi. Zhotovitel je povinen dodržovat interní předpisy objednatele a 

Správy železnic, státní organizace, související s prováděním díla. Zhotovitel prohlašuje, že byl s těmito 

interními předpisy seznámen před podpisem této SoD. Pokud bude v průběhu provádění díla 

zhotoviteli objednatelem předložen interní předpis objednatele nebo Správy železnic, státní 

organizace, zavazuje se zhotovitel s takovým předpisem neprodleně seznámit a dodržovat jej.  

13. Zhotovitel je po celou dobu plnění předmětu této SoD povinen mít uzavřenu pojistnou smlouvu, 

jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu způsobenou 

zhotovitelem třetí osobě při a v souvislosti s prováděním předmětu této SoD s minimálním limitem 

pojistného plnění ve výši ,- Kč (nebo jeho ekvivalentu v jiné měně). Zhotovitel se zavazuje, že 

z obsahu pojistné smlouvy a souvisejících pojistných podmínek nevyplývají výluky směřující 

k objednateli nebo k předmětu smlouvy. Zhotovitel je povinen výše uvedenou pojistnou smlouvu 

udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této SoD a řádně hradit sjednané pojistné. 

Doklad o pojištění je přílohou č. 4 této SoD. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat na jeho výzvu 

kdykoliv po dobu účinnosti této SoD existenci pojištění v rozsahu sjednaném touto SoD, a to 

předložením originálu nebo úředně ověřené kopie aktuálního pojistného certifikátu ne starších 30 

dnů vydaného pojišťovnou zhotovitele. 

14.  Objednatel je oprávněn podepisovat denní záznamy, vyjadřovat se k jednotlivým zápisům, zapisovat 

zjištěné nedostatky v provádění díla s výzvou k jejich  odstranění a zapisovat požadavky objednatele 

ve věci provádění díla. 

15. Objednatel je oprávněn v kterékoli fázi kontrolovat provádění díla zhotovitelem. Zhotovitel je povinen 

mu za účelem kontroly umožnit přístup na staveniště a poskytnout při kontrole veškerou součinnost, 

kterou po něm lze spravedlivě požadovat. 

16. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 

Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, 

pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atd.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 

znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem 

osobám, které se na plnění předmětu Smlouvy podílejí, a bez ohledu na to, zda jsou práce na plnění 

předmětu Smlouvy prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. Zhotovitel je 

povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům. Nebude-li 

Zhotovitel plnit své povinnosti dle tohoto odstavce a nezačne je plnit ani do 30 dnů od doručení 

písemné výzvy Objednatele, je to považováno za podstatné porušení Smlouvy a Objednatel má právo 

odstoupit od této SoD. 
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17. Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že se detailně seznámil s veškerou potřebnou dokumentací 

pro provedení díla a tedy s rozsahem a povahou díla a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a 

jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a potvrzuje, že projektová dokumentace a další závazné 

podklady a pokyny objednatele týkající se provedení díla nemají vady a nedostatky zjistitelné při 

vynaložení potřebné péče, neobsahují nevhodná řešení, materiály, konstrukce a technologie, 

výsledky výpočtů nejsou v rozporu se stanovenými technickými parametry a dílo je takto možno 

realizovat za cenu dle článku III. smlouvy. Také disponuje potřebnými kapacitami a odbornými 

znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za cenu dle článku III. Smlouvy a je odborně způsobilý 

k provedení díla. 

18. Není-li výslovně uvedeno v SoD jinak, probíhá komunikace prostřednictvím kontaktních osob. 

Kontaktní osoby smluvních stran: 

a) za objednatele 

ve věci provádění díla: 

- 

b) za zhotovitele 

ve věci provádění díla: 

- 

19. Zhotovitel potvrzuje, že se zavazuje v souladu s článkem 3 Nařízení komise (EU) č. 1078/2012 

uplatňovat proces sledování definovaný v příloze Nařízení komise (EU) č. 1078/2012. Zároveň si 

objednatel vyhrazuje právo na sledování opatření ke kontrole rizik, která přijme zhotovitel. 

S ohledem na společné bezpečnostní metody objednatele, týkající se požadavků na systém 

zajišťování bezpečnosti, se zhotovitel zavazuje dodávat věci nebo poskytovat služby neohrožující 

bezpečné provozování dráhy nebo drážní dopravy. Zhotovitel je dále povinen přijmout nezbytná 

opatření spočívající v provádění analýzy a hodnocení rizik podle nařízení Komise č. 402/2013 o 

společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 

352/2009 a opatření k usměrňování rizik podle nařízení komise (EU) č. 1078/2012. Zhotovitel 

v případě, že je mu známo riziko vyplývající z konstrukční či technické závady dráhy, drážního 

vozidla nebo jiného zařízení sloužícího k zabezpečení provozování dráhy nebo drážní dopravy, a 

toto riziko má souvislost s plněním předmětu smlouvy dle této SoD, je povinen přijmout nezbytná 

opatření k odstranění či jinému usměrnění tohoto rizika a neprodleně informovat objednatele o 

možném riziku. 

20. Zhotovitel je povinen zajistit, aby po celou dobu plnění díla prováděli plnění, k nimž je třeba osvědčení 
o odborné způsobilosti dle požadavků objednatele na profesní způsobilost uvedených v zadávacích 
podmínkách, pracovníci, kteří mají osvědčení o dané odborné způsobilosti. Na výzvu objednatele je 
zhotovitel povinen doložit, že plnění díla provádí pracovník, který má příslušné osvědčení. 
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Článek VI. 

Staveniště 

1. Před zahájením provádění díla, předá objednatel zhotoviteli staveniště. Staveniště bude předáno ve 

lhůtě stanovené touto SoD.  

2. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště nejméně dva pracovní dny předem. Zhotovitel je 

povinen se na výzvu objednatele k převzetí staveniště dostavit a staveniště převzít. V případě, že 

zhotovitel na výzvu objednatele staveniště nepřevezme nebo se k převzetí nedostaví, je staveniště 

přes to předáno, se všemi důsledky pro zhotovitele z tohoto plynoucími. Zhotovitel prohlašuje, že se 

seznámil se staveništěm a shledal jej odpovídající pro provádění díla. 

3. V průběhu provádění díla zhotovitel zajišťuje a odpovídá za řádný úklid staveniště a jeho okolí.  Pokud 

je prováděním díla dotčeno i okolí staveniště, zejména, nikoliv však výlučně, prostory přístupné 

veřejnosti, je povinen provádět úklid průběžně tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti a zdraví osob. 

4. Zhotovitel je povinen ve lhůtě pro provedení díla na své náklady staveniště uklidit, zbavit veškerého 

přebytečného materiálu, odpadu, apod., zároveň je povinen zlikvidovat zařízení staveniště. Zhotovitel 

se v tomto případě stává původcem odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění 

se všemi důsledky z toho plynoucími. Zhotovitel provede na vlastní náklady likvidaci odpadu v souladu 

se zákonem s platnou právní úpravou, zejména zákonem o odpadech. 

5. Zhotovitel předloží nejpozději s předáním díla objednateli doklady o likvidaci odpadu. 

 

Článek VII. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel je povinen předat objednateli řádně provedené dílo v době plnění sjednané touto SoD.  

2. Podmínkou převzetí díla (tj. podmínkou řádného provedení díla) je úspěšné provedení veškerých 

zkoušek předepsaných zejména právními předpisy a normami, které provede zhotovitel na své 

náklady. Protokol o průběhu a výsledku zkoušek je zhotovitel povinen předat objednateli do 10 dnů 

od jejich provedení, nejpozději však tři dny před předáním díla. Vedle protokolů o předepsaných 

zkouškách zhotovitel předá objednateli revizní zprávu elektro, záruční listy od zabudovaných 

dodávek, prohlášení o shodě apod. Všechny doklady, jimiž je zhotovitel povinen dokladovat řádné 

provedení díla předloží zhotovitel objednateli nejpozději 3 dny před předáním díla. Dokumentaci 

skutečného provedení v listinné podobě předloží nejpozději při předání díla. 

3. Při předání díla objednatel vyhotoví protokol, ve kterém bude popsán průběh předání a převzetí díla 

s tím, že dle výsledku přejímacího řízení objednatel: 

a) odmítne dílo převzít 

b) převezme dílo s výhradami 

c) převezme dílo bez výhrad. 

 

4. Protokol podepíší všechny osoby, které se předání a převzetí díla účastní.  
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5. V případě, že bude dílo převzato s výhradami, bude v předávacím protokolu uveden seznam výhrad a 

bude stanovena lhůta, do které je zhotovitel povinen vady odstranit. Sjednání lhůty k odstranění vad 

zjištěných při předání díla se nepovažuje za změnu doby plnění, avšak objednateli nevzniká nárok na 

smluvní pokutu dle čl. VIII. odst. 1. této smlouvy. Lhůtu pro odstranění vad díla zjištěných při jeho 

předání stanoví objednatel s ohledem na povahu díla a povahu vady. 

6. V souladu s ust. §2628 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění nemá objednatel 

právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 

nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, takovým převzetím však není dílo provedeno řádně, 

avšak objednatel nemá nárok na smluvní pokutu dle čl. VIII. odst. 1. této SoD. Oproti ust. § 2628 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění není objednatel povinen převzít dílo v 

případě, že by mělo vady, které by jakýmkoliv způsobem omezovaly užívání díla. 

7. Prodlení zhotovitele s řádným plněním smlouvy a z toho plynoucí důsledky, tedy zejména nárok na 

zaplacení smluvní pokuty a právo objednatele na odstoupení od smlouvy z důvodu prodlení 

zhotovitele s plněním jak je uvedeno v čl. X, odst. 2 smlouvy, nenastávají v případě, že bylo prodlení 

způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu odst. 8 tohoto článku a zhotovitel tuto 

skutečnost řádně oznámí a prokáže objednateli způsobem dále uvedeným v tomto odstavci. Prodlení 

zhotovitele s plněním díla dle smlouvy a následky s ním spojené nenastávají po dobu existence 

okolností vylučujících odpovědnost, které zabránily zhotoviteli v řádném plnění smluvní povinnosti v 

případě, že zhotovitel: 

a) do 5 pracovních dnů od jejich vzniku objednateli řádně oznámí existenci okolností vylučujících 

odpovědnost, a 

b) do 5 pracovních dnů po odpadnutí překážky v podobě okolností vylučujících odpovědnost oznámí 

objednateli odpadnutí překážky, a  

c) do 15 dnů po odpadnutí překážky v podobě okolností vylučujících odpovědnost prokáže 

objednateli, že okolnosti vylučující odpovědnost zhotoviteli znemožnily pokračování v plnění 

smlouvy.  

8. Za okolnosti vylučující odpovědnost (dále jen „okolnosti vylučující odpovědnost“) ve smyslu ust. § 

2913 odst. 2 občanského zákoníku se pro účely této smlouvy považují mimořádné nepředvídatelné 

a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli zhotovitele, prokáže-li zhotovitel, že mu ve 

splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránily. V případě, že okolnosti vylučující 

odpovědnost, řádně oznámené dle odst. 7, písm. a) tohoto článku, trvají déle než 45 dní, je 

kterákoli smluvní strana oprávněna vyzvat druhou smluvní stranu k jednání o dodatku ke smlouvě, 

ve kterém budou sjednány nové termíny pro splnění díla.  

 

Článek VIII. 

Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

1. V případě, že dílo nebude řádně provedeno v době plnění (včetně předání veškeré dokumentace) má 

objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den 

prodlení zhotovitele. 

2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s řádným odstraněním vady díla, je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a započatý den 
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prodlení. Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí, že tato smluvní pokuta se vztahuje na 

prodlení zhotovitele s řádným odstraněním vad, na které se vztahuje záruka, stejně tak jako na 

prodlení s odstraněním vad zjištěných při předání díla.  

3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s vyklizením staveniště/a nebo s likvidací zařízení staveniště   

či jeho bezprostředního okolí je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- 

Kč za každý započatý den prodlení až do dne vyklizení místa provádění díla a jeho bezprostředního 

okolí a/nebo likvidace zařízení staveniště, tj. do okamžiku řádného úklidu a vyklizení staveniště a jeho 

bezprostředního okolí. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště a/nebo s likvidací 

zařízení staveniště je objednatel oprávněn vyklidit a uklidit staveniště na náklady zhotovitele sám 

nebo prostřednictvím třetí osoby.  

4. V případě, že Zhotovitel použije poddodavatele v rozporu s touto SoD, kdy použitím poddodavatele 

v rozporu s touto SoD se rozumí rovněž neaktualizování příslušného seznamu dle čl. V. odst. 4 této 

SoD, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za 

každý jednotlivý případ použití poddodavatele v rozporu s touto SoD. 

5. V případě, že zhotovitel v rozporu s touto SoD nevede stavební deník nebo stavební deník není 

objednateli k dispozici, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý započatý 

den prodlení zhotovitele s povinností vést stavební deník dle SoD.  

6. V případě, že zhotovitel v rozporu s touto SoD převede svá práva a/nebo povinnosti z SoD nebo její 

části na třetí osobu bez předchozího výslovného písemného souhlasu objednatele, má objednatel 

nárok na smluvní pokutu ve výši 1.270,-Kč a to i v případě, že by se takový převod ukázal být neplatný. 

7. V případě, že zhotovitel dá do zástavy nebo postoupí pohledávku z této SoD bez předchozího 

písemného souhlasu objednatele, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 20% z hodnoty 

zastavené nebo postoupené pohledávky, minimálně však ve výši 5.000,- Kč, a to za každý jednotlivý 

případ takového postoupení nebo zastavení a to i v případě, kdy by se postoupením nebo zastavení 

ukázalo jako neplatné. 

8. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla vzniká zhotoviteli právo na uplatnění úroků z 

prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a 

nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena 

orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a 

veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o 

skutečných majitelích, v platném znění. 

9. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením není dotčeno právo 

na náhradu škody způsobené porušením této povinnosti, na kterou se příslušná smluvní pokuta 

vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty. Smluvní strany se dohodly, že 

ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se nepoužije.  

10. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dní ode dne, kdy porušující smluvní strana obdrží písemné vyčíslení 

smluvní pokuty.  

11. Zhotovitel prohlašuje, že smluvní pokuty sjednané v SoD jsou přiměřené vzhledem k povinnostem, k 

jejichž splnění se váží. 
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Článek IX. 

 Vlastnické právo k dílu, nebezpečí škody 

1. Objednatel je od počátku provádění díla vlastníkem díla prováděného zhotovitelem.  

2. Zhotovitel nese nebezpečí za škody vzniklé na jakékoliv části díla nebo na díle jako celku až do doby 

předání a převzetí díla objednatelem. 

 

 Článek X. 

Odstoupení od SoD 

1. Každá ze smluvních stran může od SoD odstoupit z důvodů stanovených SoD a zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění. 

2. Za podstatné porušení SoD ze strany zhotovitele se považuje zejména, nikoliv však výlučně, případ, 

kdy: 

a) zhotovitel je v prodlení se zahájením provádění díla delším než 14 dnů. 

b) zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady díla delším než 14 dnů. 

c) zhotovitel je v prodlení s řádným provedením díla delším než 30 dnů. 

d) Zhotovitel nepřevezme staveniště ani do 30 dnů od uzavření SoD. V případě, že zhotovitel bude v 
prodlení s převzetím staveniště, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za 
každý započatý den prodlení zhotovitele s převzetím staveniště. 

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od SoD, bude-li zjištěno, že zhotovitel je v úpadku nebo 

insolvenční návrh bude zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka nebo vstoupí-li zhotovitel do 

likvidace. 

4. Za podstatné porušení SoD ze strany objednatele se považuje, zejména pokud se objednatel dostane 

do prodlení s úhradou ceny díla delší než 30 dnů. 

5. Odstoupení od SoD z důvodu podstatného porušení SoD musí být příslušnou smluvní stranou učiněno 

v souladu s ust. § 2002 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění bez zbytečného 

odkladu poté, co k podstatnému porušení SoD došlo. Pro vyloučení pochybností smluvní strany 

sjednávají, že lhůtou bez zbytečného odkladu se pro účely této SoD rozumí lhůta v délce 15 

pracovních dnů od okamžiku, kdy se Smluvní strana o podstatném porušení SoD dozvěděla. 

6. Odstoupení od SoD musí být písemné a musí být zasláno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení 

nastávají doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.  

 

Článek XI. 

Ostatní ujednání 

1. Zhotovitel se zavazuje nedat do zástavy a nepostoupit své pohledávky z této SoD třetím osobám bez 

předchozího písemného souhlasu objednatele. 
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2. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného prodlení oznámit objednateli svou insolvenci nebo hrozbu 

jejího vzniku. Objednatel je v případě podezření na insolvenci zhotovitele nebo její hrozbu nebo 

podezření na neuhrazení DPH nebo její zkrácení či vylákání daňové výhody oprávněn odvést částku 

DPH z uskutečněného zdanitelného plnění přímo příslušnému finančnímu úřadu, a to v návaznosti na 

§109 a 109a zákona o DPH. V takovém případě tuto skutečnost objednatel bez zbytečného odkladu 

oznámí zhotoviteli. Úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka zhotovitele vůči 

objednateli v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení SoD za uhrazenou. 

Zároveň zhotovitel neprodleně oznámí, zda takto provedená platba je evidována jeho správcem daně. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku objednatele na 

základě této SoD (nebo jeho části) bude k datu splatnosti příslušného závazku zveřejněn způsobem 

umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 zákona o DPH. Pokud bude zhotovitel označen 

správcem daně za nespolehlivého plátce ve smyslu § 106a zákona o DPH, zavazuje se zároveň o této 

skutečnosti neprodleně písemně informovat objednatele spolu s uvedením data, kdy tato skutečnost 

nastala. 

4. Pokud objednateli vznikne podle § 109 zákona o DPH ručení za nezaplacenou DPH z přijatého 

zdanitelného plnění od zhotovitele, má objednatel právo bez souhlasu zhotovitele uplatnit postup 

zvláštního způsobu zajištění daně podle § 109a zákona o DPH. Při uplatnění zvláštního způsobu 

zajištění daně uhradí objednatel částku DPH podle daňového dokladu vystaveného zhotovitelem na 

účet správce daně zhotovitele a zhotovitele o tomto kroku vhodným způsobem vyrozumí. Zaplacením 

částky DPH na účet správce daně zhotovitele se závazek objednatele uhradit částku odpovídající výši 

takto zaplacené DPH vyplývající z této SoD považuje za splněný. 

5. Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a povinnosti ze SoD nebo její části na třetí osobu bez 

předchozího výslovného písemného souhlasu objednatele. Objednatel si tímto vyhrazuje právo 

takový souhlas neudělit, a to i bez udání důvodu. Za účelem zvážení, zda takový souhlas s převodem 

objednatel udělí či nikoli, je zhotovitel povinen mu opatřit a dodat veškeré informace a dokumenty, o 

které objednatel požádá. Tato SoD není převoditelná rubopisem. 

6. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakýkoliv svůj nárok (pohledávku) vzniklý na základě 

této SoD, a to jak splatný či nesplatný, proti ceně díla, která má být objednatelem v souladu s touto 

SoD uhrazena bez ohledu na skutečnost, zda je již splatná či nikoliv. 

7. Zhotovitel nemá právo na náhradu škody a objednatel není povinen hradit škodu vzniklou zhotoviteli 

tím, že objednatel oprávněně započetl svou pohledávku vůči pohledávce zhotovitele, tj. smluvní 

strany vylučují ust. § 1990 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.  

8. Zhotovitel prohlašuje, že: 

a. má nastaven funkční systém kontroly obchodních partnerů ve vztahu k mezinárodním sankcím 

vyplývajícím zejména z předpisů a rozhodnutí orgánů Evropské unie, Organizace spojených 

národů, kteréhokoli z členských států Evropské unie, Spojených států amerických, Spojeného 

království Velké Británie a Severního Irska nebo Švýcarské konfederace (dále jen „sankce“), a není si 

vědom existence smluvních vztahů s osobou, na kterou se tyto sankce vztahují, zejména pak s 

osobou uvedenou na sankčních seznamech a v dokumentech vydávaných uvedenými orgány a 

institucemi, osobou, která je usídlena v zemi nebo založena podle práva země nebo území, které je 

cílem sankcí, nebo osobou, která je jinak předmětem sankcí (dále jako „osoba podléhající 

sankcím“);  
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b. není osobou podléhající sankcím a žádná z osob podléhajících sankcím nefiguruje formálně ani 

fakticky ve vlastnické či řídící struktuře zhotovitele, není jeho skutečným majitelem, nedává 

jakékoli pokyny zhotoviteli, zhotovitele nezastupuje, neovlivňuje, neovládá, ani se jakoukoli jinou 

formou, ať už skrytou či zjevnou, nepodílí na jeho fungování; 

c. si není vědom skutečnosti, že by měly být v souvislosti s touto smlouvou osobě podléhající sankcím 

přímo či nepřímo zpřístupněny finanční prostředky či hospodářské zdroje či že by z nich mohla mít 

osoba podléhající sankcím jakýkoli prospěch; 

d. neobdržel oznámení ani si není jinak vědom, že by proti němu byl vznesen nárok, vedena žaloba, 

soudní spor, správní řízení nebo šetření v souvislosti se sankcemi, 

a v případě, že kdykoli v budoucnu dojde k porušení některého ze shora uvedených prohlášení, je 

zhotovitel povinen oznámit tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli. Porušení shora 

uvedených prohlášení se považuje za porušení smlouvy podstatným způsobem a opravňuje druhou 

smluvní stranu od Smlouvy odstoupit. 

9. Smluvní strany berou na vědomí, že tato SoD ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv 

podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (dále jako „zákon o registru smluv“) a s tímto uveřejněním souhlasí. 

Zaslání SoD do registru smluv se zavazuje zajistit objednatel neprodleně po podpisu SoD. Objednatel 

se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii 

potvrzení správce registru smluv o zveřejnění SoD bez zbytečného odkladu poté, kdy sám obdrží 

potvrzení, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku i s ID datové schránky 

zhotovitele, které je  uvedeno v záhlaví této smlouvy (v takovém případě potvrzení od správce registru 

smluv o provedení registrace SoD obdrží obě smluvní strany zároveň). 

10. Osobou odpovědnou na straně objednatele za akceptaci (převzetí), kontrolu a vyhodnocení předmětu 

této smlouvy je 

 

Článek XII. 

Vzájemné informování o rizicích na pracovišti (staveništi) 

1. Smluvní strany se za účelem opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zavazují 

vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, 

která se týkají provádění díla a staveniště včetně přístupu k staveništi. Smluvní strany si nejpozději 

v den podpisu této smlouvy vzájemně prokazatelně předají výstupy hodnocení rizik (dále jen 

„výstupy“), která se týkají rozsahu a způsobu provádění díla. Výstupy mohou být vyhotoveny ve formě 

samostatného protokolu, jenž se dnem předání druhé smluvní straně stává součástí této SoD. Do 

doby, než budou výstupy oběma smluvními stranami řádně předány, není zhotovitel oprávněn zahájit 

provádění díla. 

2. Zhotovitel seznámí odpovědnou osobu na straně objednatele s výstupem a poskytne objednateli 

veškerou součinnost potřebnou k tomu, aby dotčené osoby mohly být s výstupem řádně seznámeny. 

Objednatel seznámí odpovědnou osobu na straně zhotovitele s výstupem včetně místních podmínek 

staveniště a přístupu k němu. Před zahájením provádění díla podle této SoD objednatel zajistí školení 

dotčených osob o rizicích, místních podmínkách na staveništi a o základních informacích pro pohyb 
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osob v areálu staveniště. V případě, že se školení zúčastní zástupci dotčených osob, je zhotovitel 

povinen dodat objednateli kopii dokladu o proškolení dotčených osob dle předchozí věty.  

3. Objednatel zajistí na stavbě výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zhotovitel je 

povinen činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci umožnit, poskytnout 

koordinátorovi odpovídající součinnost a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad. 

4. Objednatel je oprávněn provádět kontroly dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ze 

strany zaměstnanců zhotovitele nebo jeho poddodavatelů. V případě, že objednatel shledá porušení 

zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zavazuje se zhotovitel bezodkladně učinit opatření 

k nápravě. Shledá-li objednatel porušení zásad vedoucí k ohrožení zdraví nebo života osob, je 

zhotovitel povinen provádění díla okamžitě přerušit až do doby, kdy bude nežádoucí stav odstraněn. 

Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli škodu vzniklou v důsledku přerušení provádění díla 

z důvodů na straně zhotovitele. 

5. V případě, že dojde k prodlení smluvní strany s předáním výstupu, zavazuje se tato uhradit druhé 

smluvní straně smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení 

s předáním výstupu. Prodlení s předáním výstupu delší než 7 dní se považuje za porušení této SoD 

podstatným způsobem a opravňuje druhou smluvní stranu od SoD odstoupit. Právo smluvních stran 

na náhradu škody v důsledku prodlení s předáním výstupu druhou smluvní stranou zůstává 

nedotčeno. 

 

Článek XIII. 

Závěrečná ustanovení 

1.  Smluvní strany prohlašují, že veškeré podmínky plnění, zejména práva a povinnosti, sankce za 

porušení SoD, které byly mezi nimi v souvislosti s dílem ujednány, jsou obsaženy v textu této SoD. 

Smluvní strany výslovně prohlašují, že ke dni uzavření této SoD se ruší veškerá případná ujednání a 

dohody, které by se týkaly shodného předmětu plnění a tyto jsou v plném rozsahu nahrazeny 

ujednáními obsaženými v této SoD, tj. neexistuje žádné jiné ujednání, které by tuto SoD doplňovalo 

nebo měnilo. V případě rozporu ustanovení této SoD a přílohy SoD mají přednost ustanovení této 

SoD. 

2.  Veškeré změny nebo doplnění této SoD musí být učiněno formou písemného dodatku podepsaného 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jinak je taková změna nebo doplnění SoD neplatné, 

přičemž pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že písemná forma není zachována při 

právním jednání učiněném technickými prostředky ve smyslu ust. § 562 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, za písemnou formu se považuje pouze forma listinná nebo elektronická opatřená 

elektronickým podpisem. 

3. Jakékoliv jednání předvídané v této SoD, musí být učiněno, není-li ve SoD výslovně stanoveno jinak, 

písemně v listinné podobě nebo elektronické opatřené elektronickým podpisem a musí být s 

vyloučením ust. § 566 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, řádně podepsané oprávněnými 

osobami. Jakékoliv jiné jednání, včetně e-mailové korespondence, je bez právního významu, není-li ve 

SoD výslovně stanoveno jinak. 

4. Smluvní strany se zavazují řešit spory vzniklé z této SoD nebo v souvislosti s ní především smírnou 

cestou. Pokud se nepodaří spor vyřešit dohodou smluvních stran, bude spor řešen dle hmotného a 

procesního práva České republiky a k jeho projednání jsou příslušné soudy České republiky v souladu 
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se zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, přičemž místní příslušnost soudu 

bude určena dle sídla objednatele. 

5. V případě, že se některé ustanovení této SoD ukáže jako neplatné, zdánlivé, neúčinné či 

nevymahatelné, nemá toto za následek neplatnost, zdánlivost, nevymahatelnost či neúčinnost SoD 

jako celku. V takovém případě se smluvní strany zavazují neprodleně takové ustanovení nahradit 

ustanovením platným, účinným a vymahatelným, které bude mít tentýž účel jako ustanovení 

původní. 

6.  Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují k této SoD, nebo která mají být 

učiněna na základě této SoD, musí být učiněna v písemné podobě a druhé smluvní straně doručena, 

přičemž doručovací adresou je kontaktní adresa uvedená v záhlaví této SoD, popř. nestanoví-li SoD 

kontaktní adresu, je doručovací adresou adresa sídla příslušné smluvní strany. V případě, že kterákoli 

smluvní strana odmítne písemnost převzít, nebo v případě pochybností o tom, kdy byla písemnost 

doručena, považují se písemnosti učiněné na základě této SoD nebo v souvislosti s ní za doručené 

okamžikem odmítnutí převzetí písemnosti nebo třetí pracovní den po odeslání, s výjimkou případů, 

kdy byla písemnost odeslána na adresu v zahraničí, v takovém případě je písemnost doručena 

patnáctým dnem po odeslání. 

7.  Jakékoliv vzdání se práva, prominutí dluhu nebo uznání závazku je platné pouze za předpokladu, že 

bude učiněno dohodou smluvních stran uzavřenou v listinné podobě nebo v elektronické podobě 

opatřené elektronickým podpisem a podepsanou oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

8. Práva a povinnosti z této SoD přecházejí na právní nástupce smluvních stran.  

9. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto SoD se řídí právním řádem České republiky, zejména pak 

zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a obecně závaznými právními předpisy 

souvisejícími. 

10. Zhotovitel podpisem smlouvy prohlašuje, že bere na vědomí Etický kodex  společnosti České dráhy, 

a.s., zveřejněný trvale na webové stránce http://www.ceskedrahy.cz/, zavazuje se dodržovat zásady 

v něm uvedené, a pro případ porušení Etického kodexu  společnosti České dráhy, a.s., kterým se 

rozumí porušení závazků či nepravdivost prohlášení zhotovitelem takto učiněná, bere na vědomí, že 

zároveň dochází k porušení smlouvy s důsledky v ní sjednanými a předvídanými v části deváté  

Etického kodexu  společnosti České dráhy, a.s. 

11. SoD se v případě vyhotovení v listinné podobě vyhotovuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, 

přičemž každá strana obdrží jedno vyhotovení. 

12. SoD nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou.  

13. Alternativně může být tato SoD vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany 

obdrží její elektronický originál.  

14. SoD vyhotovena v elektronické podobě je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického 

podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve 

znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této SoD a jejích jednotlivých příloh, 

nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v 

souhrnu SoD).  

15. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této SoD před jejím podpisem řádně seznámily, že SoD 

nebyla uzavřena v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek a byla uzavřena podle jejich pravé a 
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svobodné vůle. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své elektronické podpisy v 

případě elektronické podoby SoD, nebo vlastnoruční podpisy v případě listinné podoby SoD. 

16. Nedílnou součástí SoD jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet  

Příloha č. 2 – Harmonogram prací 

Příloha č. 3 – Seznam osob dle čl. V odst.3 smlouvy 

Příloha č. 4 – fotokopie Dokladu o pojištění zhotovitele 

 

V Hradci Králové dne  ……………. V Šimonovicích dne……………….  

Za objednatele: Za zhotovitele: 

České dráhy, a.s. BAMACO s.r.o. 

               

 

 

………………………… …………………………..      
 

4.11.2024 6.11.2024



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Česká Lípa Datum: 15.10.2024

Zadavatel: IČ: 70994226
České dráhy, a.s. DIČ: CZ70994226

Uchazeč: IČ: 07666233
DIČ: CZ07666233

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK

SAP_07_0070
Česká Lípa - TO sklad materiálu - výměna oken

BAMACO s.r.o. , Rozdvojená 213, 463 12 Šimonovice

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

253 099,32

Sazba daně Základ daně Výše daně
253 099,3221,00%

0,00 0,0012,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SAP_07_0070

Stavba:

Místo: Česká Lípa Datum:

Zadavatel: České dráhy, a.s. Projektant:
Uchazeč: BAMACO s.r.o. , Rozdvojená 213, 463 12 Šimonovice Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STAVRN Vedlejší rozpočtové náklady

253 099,32

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

SO-01 Česká Lípa - TO sklad materiálu - výměna oken

Česká Lípa - TO sklad materiálu - výměna oken

15.10.2024
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Česká Lípa Datum: 15.10.2024

Zadavatel: IČ: 70994226
České dráhy, a.s. DIČ: CZ70994226

Uchazeč: IČ: 07666233
DIČ: CZ07666233

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 243 099,32 21,00%

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Česká Lípa - TO sklad materiálu - výměna oken

SO-01 - Česká Lípa - TO sklad materiálu - výměna oken

BAMACO s.r.o. , Rozdvojená 213, 463 12 Šimonovice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Česká Lípa Datum: 15.10.2024

Zadavatel: České dráhy, a.s. Projektant:  
Uchazeč: BAMACO s.r.o. , Rozdvojená 213, 463 12 Šimonovice Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    764 - Konstrukce klempířské

    766 - Konstrukce truhlářské

    781 - Dokončovací práce - obklady

SO-01 - Česká Lípa - TO sklad materiálu - výměna oken

Česká Lípa - TO sklad materiálu - výměna oken
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Česká Lípa Datum: 15.10.2024

Zadavatel: České dráhy, a.s. Projektant:  
Uchazeč: BAMACO s.r.o. , Rozdvojená 213, 463 12 Šimonovice Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 K 349234831 Doplnění zdiva (s dodáním hmot) okenních obrub m 24,600 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/349234831

VV 0,3*(11*(2*1,1+2*1,7) + 3*(2*0,6+2*1,2) + 2*(0,8+2*2)) 24,600
VV  "30% z celkových délek obvodů"

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 K 619995001
Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, 
podlah, obkladů apod.

m 164,000 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/619995001

P
 Poznámka k položce:

začištění z obou stran (exteriér i interiér)
VV 2*(11*(2*1,1+2*1,7) + 3*(2*0,6+2*1,2) + 2*(0,8+2*2)) 164,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 K 968062244
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s 
křídly jednoduchých, plochy do 1 m2

m2 2,160 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968062244

VV 3*(0,6*1,2) 2,160

4 K 968062245
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s 
křídly jednoduchých, plochy do 2 m2

m2 20,570 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968062245

VV 11*(1,1*1,7) 20,570

5 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních 
zárubní, plochy do 2 m2

m2 3,200 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968072455

VV 2*(0,8*2) 3,200

D 997 Přesun sutě

6 K R001
Likvidace stavební suti s naložením, odvozem na 
skladku a poplatkem za skládkovné

t 1,417

VV 1,417 1,417
VV "odpad ze zdiva po vybourání oken a dveří"

7 K R002
Likvidace dřevního odpadu s naložením, odvozem na 
skládku a poplatkem za skládkovné

t 0,780

VV 0,089 + 0,638 + 0,053 0,780
VV "odpad z pol. 3, 4, 24-25"

8 K R003
Likvidace kovového odpadu s naložením, odvozem na 
skládku a poplatkem za skládkovné

t 0,266

VV 0,243 + 0,023 0,266
VV "odpad z pol. 5, 10"

D 998 Přesun hmot

9 K 998011001

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z 
cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 
m

t 1,663 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011001

D PSV Práce a dodávky PSV

D 764 Konstrukce klempířské

10 K 764002851
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování 
parapetů do suti

m 13,900 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002851

VV (11*1,1) + (3*0,6) 13,900

11 K 764226403
Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných 
mechanicky kotvené, bez rohů rš 250 mm

m 13,900 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764226403

VV (11*1,1) + (3*0,6) 13,900

12 K 998764101

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech 
výšky do 6 m

t 0,009 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998764101

D 766 Konstrukce truhlářské

Česká Lípa - TO sklad materiálu - výměna oken

SO-01 - Česká Lípa - TO sklad materiálu - výměna oken
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K 766622132
Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy 
přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 
m

m2 20,570 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766622132

VV 11*(1,1*1,7) 20,570

14 M 61140053
okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 
1m2 v 1,5-2,5m

m2 20,570 CS ÚRS 2024 02

15 K 766622216
Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně 
montáže rámu otevíravých do zdiva

kus 3,000 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766622216

VV 3 "rozměř š. 0,6 x v. 1,2" 3,000

16 M 61140049
okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo do plochy 
1m2

m2 3,000 CS ÚRS 2024 02

17 K 766660411
Montáž vchodových dveří včetně rámu do zdiva 
jednokřídlových bez nadsvětlíku

kus 2,000 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660411

P
 Poznámka k položce:

součástí nová zárubeň (plastový rám)

18 M 61140500
dveře jednokřídlé plastové bílé plné max rozměru 
otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2

m2 3,200 CS ÚRS 2024 02

VV 2*(0,8*2) 3,200

19 K 766660731
Montáž dveřních doplňků dveřního kování 
bezpečnostního zámku

kus 2,000 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660731

20 M 54924010 zámek zadlabací protipožární kus 2,000 CS ÚRS 2024 02

21 M 54964100 vložka cylindrická kus 2,000 CS ÚRS 2024 02

22 K 766660733
Montáž dveřních doplňků dveřního kování 
bezpečnostního štítku s klikou

kus 2,000 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660733

23 M 54914130 kování bezpečnostní madlo/klika RC2 kus 2,000 CS ÚRS 2024 02

24 K 766691811 Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm m 2,420 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766691811

VV 11*(0,2*1,1) 2,420

25 K 766691914
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel 
dřevěných dveřních, plochy do 2 m2

kus 2,000 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766691914

26 K 766694116
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních 
desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm

m 13,900 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766694116

VV 11*1,1 + 3*0,6 13,900

27 M 61140078 parapet plastový vnitřní š 200mm m 13,900 CS ÚRS 2024 02

28 K 998766101

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech 
výšky do 6 m

t 0,829 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998766101

D 781 Dokončovací práce - obklady

29 K 781473810 Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených m2 0,216 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781473810

VV 2*(0,18*0,6) 0,216
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Česká Lípa Datum: 15.10.2024

Zadavatel: IČ: 70994226
České dráhy, a.s. DIČ: CZ70994226

Uchazeč: IČ: 07666233
DIČ: CZ07666233

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Česká Lípa - TO sklad materiálu - výměna oken

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

BAMACO s.r.o. , Rozdvojená 213, 463 12 Šimonovice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Česká Lípa Datum: 15.10.2024

Zadavatel: České dráhy, a.s. Projektant:  
Uchazeč: BAMACO s.r.o. , Rozdvojená 213, 463 12 Šimonovice Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN9 - Ostatní náklady

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Česká Lípa - TO sklad materiálu - výměna oken
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Česká Lípa Datum: 15.10.2024

Zadavatel: České dráhy, a.s. Projektant:  
Uchazeč: BAMACO s.r.o. , Rozdvojená 213, 463 12 Šimonovice Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení staveniště

1 K 030001000

 - Zařízení staveniště
 - Odstranění zařízení staveniště

 - Zabezpečení staveniště
 - Náklady na energie (voda, el./ podružné měření)

 - Náklady na pronájmy ploch
 - Náklady na pronájem lešení nebo jiné pomocné kce

 - Náklady na zajištění BOZP během realizace
- Náklady související s likvidací odpadů dle platné 
legislativy (např. provedení nezbytných rozborů před 

 odevzdáním na skládku apod.) 
- Ostatní náklady nezbytně související s realizací díla

soubor 1,000

D VRN9 Ostatní náklady

2 K 091002000.R Konečný kompletní úklid a předání dotčených prostorů soubor 1,000

3 K 094002000.R Průběžný úklid během realizace stavby soubor 1,000

Česká Lípa - TO sklad materiálu - výměna oken

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Metodika pro zpracování 

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad 
figur

Kód položky

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

fig N Rozpad figur Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Položka typu M

Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Inženýrský objekt

Položka typu HSV

Provozní soubor

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Soupis prací



Harmonogram prací

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Česká Lípa , TRO , sklad materiálu - výměna oken

15.10.2024 BAMACO s.r.o.

Montáž oken 

Vybourání okeních a dveřních rámů

Pracovní technologie

Týdny

Dokončení stavby : 

Zahájení stavby :

Klempířské práce - oplechování parapetů, úklid staveniště

Začištění omítek , likvidace suti

Moontáž dveří + kování



Piiloha d. 3 - Seznam dle dldnku V. odst. 3

Ndzev veiejn6 zakdzky:

diist pln6ni veiejn6 zakilzky,

1..

skii - vVm6na oken ktornr
Obchodni firma/Ndzev:

Doddvka a montdi plast.oken + dveiiPrdvni forma:

IC:

Srdlo/misto podnik6nf:

E-mail:

Tel.:

Kontaktni osoba

Obchodnlfirma/Ndzev:

Priivniforma:

Sidlo/m isto pod nikii ni:

Kontaktnf osoba

Obchodni firma/ Ndzev:

Prdvniforma:

Sidlo/m isto podnikdni:

odni firma/ Ndzev:

Prdvniforma:

Sidlo/m isto podnikii ni:

E-mail:

Kontaktni osoba

Obchodni firma/Ndzev:

Priivniforma:

Sidlo/m isto podnikii ni:

E-mail:

V Liberci dne 1..1,L.2024 Vypracoval : 










