Lisansky potok, ¥.km 13,390 - 15,420, Milostin, Mut&jovice, Nesuchyné - management biehového porostu SoD ¢. PVL-2080/2024/SML

SMLOUVA O DiLO

uzavrena v souladu s § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, v platném znéni
(dale jen ,0Z"), dale jen ,smlouva"

(::islo smlouvy objednatele: PVL-2080/2024/SML
Cislo smlouvy zhotovitele:

Smluvni strany:

objednatel: Povodi Vitavy, statni podnik
sidlo: Holeckova 3178/8, Smichov, 150 00 Praha 5
statutarni organ: RNDr. Petr Kubala, generalni feditel

opravnén k podpisu smlouvy
a k jednani o vécech smluvnich:
opravnén jednat o vécech technickych:

, feditel zavodu Berounka

, vedouci provozniho stfediska Beroun

, Usekovy technik provozniho Useku Dolni Berounka

, Ficni dozorce provozniho Useku Dolni Berounka

IC: 70889953
DIC: CZ70889953
bankovni spojeni: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

dislo Getu: L

zapsan v obchodnim rejsttiku, vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil A, vlozka 43594
tel.: — email: *

(dale jen ,objednatel")

a
zhotovitel: JiFi Martinovic
sidlo: Veclov 50, 27004 Svojetin

opravnén k podpisu smlouvy
a k jednani o vécech smluvnich:

opravnén jednat o vécech technickych: -

IC: 48079120
DIC: CZ7211050077
bankovni spojenti: Fio banka, a.s.

Cislo Uctu:
¢.j. ZU/1068/2007/07/3

zapis v obchodnim rejstiiku:
T ——

(dale jen ,zhotovitel™)

1. Ucel a predmét smiouvy
Tato smlouva je uzaviena na zakladé vysledku fizeni pro verejnou zakazku malého rozsahu v souladu s §§ 27 a

31 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisd (dale jen ,zakon o

zadavani verejnych zakazek" nebo ,ZZVZ") pro vefejnou zakazku s nazvem ,LiSansky potok, i.km 13,390 -

15,420, Milostin, Mutéjovice, Nesuchyné - management biehového porostu®, ve kterém byla nabidka

zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvhodnéjsi.

1. Zhotovitel potvrzuje, ze se v plném rozsahu seznamil s povahou a rozsahem pinéni, které bude poskytovat
na zakladé této smlouvy, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky pro zhotoveni
dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k plnéni dle této smlouvy
nezbytné.

2. Predmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele na svdj naklad a nebezpeci, s vynaloZzenim veskeré

odborné péce, vyuZzitim svych zvlastnich znalosti, odbornosti a peclivosti, provést pro objednatele vyse

uvedené dilo.

PFfedmétem pInéni vefejné zakazky je udrzba bfehl koryta vodniho toku, kaceni strom.

Misto provadéni dila je dano zadavaci dokumentaci.

Stavba bude provedena za podminek sjednanych touto smlouvou v rozsahu a zptisobem dle této smlouvy a

jejich priloh, zejména dle:

a) prislusné zadavaci dokumentace, zpracované objednatelem,

b) nabidky zhotovitele ze dne 9.10.2024.

uhw
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6.

Za soucast dila je povazovano rovnéz:

o likvidace veskerého stavebniho odpadu a pfebytecného materidlu odpovidajicim zakonnym zplsobem
véetné zajisténi skladek a deponii,

e odstranéni pripadnych Skod na vefejnych komunikacich, dalSich plochach a objektech dotCenych
stavbou, zpdsobenych provozem zhotovitele pfi realizaci dila a jejich Cisténi v pribéhu provadéni dila,

e protokolarni predani stavbou dotéenych pozemkl a komunikaci zpét jejich vlastnikim, véetné uvedeni

do plvodniho stavu,

dopravni opatfeni nutna pro zajisténi dopravni obsluhy stavby,

vybudovani stavenisté tak, aby byly spinény poZadavky a podminky dotcenych vlastnikli pozemka,

plnéni podminek pro stavbu vydanych stanovisek a rozhodnuti spravnich organ{ a dotcenych subjektd,

provedeni pasportizace stavbou dotCenych ploch, objektd a komunikaci pred zahajenim praci,

veskeré prace vyplyvajici ze zadavaci dokumentace,

provedeni vSech Cinnosti blize nespecifikovanych, ale nutnych pro provedeni dila v predepsané kvalité a

terminu, napf. o stavebni pfipomoci, dopravu, skladovani, clo, ostrahu, zajisténi bezpecnosti a ochrany

zdravi pri praci, pozarni ochrany, ochrany Zivotniho prostreni, nutna pojisténi apod.,

e zpracovani identifikace a vyhodnoceni rizik vztahujicich se k bezpecnosti a ochrané zdravi osob na
pracovisti vyplyvajicich z praci a technologickych postupll provadénych zhotovitelem i vSemi
poddodavateli, v souladu s § 101 odst. 3 zakona ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni.

Uzavienim této smlouvy prenasi objednatel na zhotovitele odbornou, stavebni, technickou, ekonomickou

a organizacni odpovédnost za pfipravu a realizaci stavby a stejné tak i za provadéni praci a dodavek.

Zhotovitel je povinen obstarat na své naklady veskerd pfipadna verejnopravni povoleni a jind povoleni,

souhlasy ¢i schvaleni vyzadovana platnymi pravnimi predpisy a jinymi obecné zavaznymi normami, ktera

budou nutnd k provedeni dila, vcetné dopravniho inZenyrského opatfeni a dopravniho inZenyrského
rozhodnuti, jejichZ potfeba vznikne v pribéhu realizace dila a v zavislosti na zvoleném postupu zhotovitele

a pozadavkl objednatele. Zhotovitel neni opravnén vznaset jakékoliv naroky vyplyvajici z absence

jakéhokoliv takového povoleni, souhlasu ¢i schvaleni.

I1. Lhity a podminky realizace dila

Smluvni strany se dohodly na nasledujicich Ihlitach a podminkach pro realizaci dila.

1.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve sjednané dobg, a to:

e zahdjeni praci: Fijen 2024

o predani a prevzeti dokonceného dila: do 31.03.2025

Termin dokonceni dila mlze byt po dohodé pfiméfené prodlouzen také v dlsledku mimofadnych
nepredvidatelnych prekazek vzniklych nezavisle na vdli stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 OZ a dle ¢l. XIII.
odst. 3. smlouvy, pfipadné po dohodé smluvnich stran pfi znemoznéni provadéni praci nebo pfi poZzadavku
objednatele na zménu projektu nebo na dodatecné prace, jejichZz rozsah ma vliv na termin, a to formou
dodatku k této smlouveé.

II1. Cenové a platebni podminky
Celkova cena dila v rozsahu ¢l. I, ktera zahrnuje veskeré prace nezbytné k véasnému provedeni dila pfi

spInéni vSech technickych a kvalitativnich podminek, véetné zajisténi materidlu a vSech souvisejicich sluzeb
a dodavek, je stanovena Castkou ve vysi:
849 730,00 K¢ bez DPH, (slovy: osm set Ctyficet devét tisic sedm set tFicet korun ceskych).

Cena dila se sjednava Castkou a vychazi z ocenéného soupisu praci, ve kterém jsou uvedeny jednotkové

ceny vSech poloZek. Soupis praci s vykazem vymér je nedilnou soucasti této smlouvy jako pfiloha €. 1.

K cené dila bude pfipoc¢tena DPH ve vysi odpovidajici zakonné Upravé v dobé uskutecnéni zdanitelného

pInéni.

Cena dila se sjednava jako cena maximalni, platnd po celou dobu stavby, a obsahuje veskeré naklady

zhotovitele dle této smlouvy, spojené s provedenim dila v rozsahu ziejmém zejména ze soupisu praci

s vykazem vymeér, ze zadavaci dokumentace v dohodnutém terminu a kvalité. Jednotkové ceny uvedené

Vv soupisu praci jsou cenami nejvySe pripustnymi a budou téz pouzity pfi kalkulaci ceny pfipadnych

dodatecnych praci (rozsSifeni rozsahu dila) nebo ménépraci (omezeni rozsahu dila).

Cena dila je zpracovana ocenénim polozek soupisu praci. Cena dila obsahuje veskeré prace, dodavky a

sluzby nutné k Fadnému a Uplnému zhotoveni predmétu pinéni vefejné zakazky a jeho uvedeni do provozu,

které vyplyvaji ze zadavacich podminek a také:

a) doprava, nakladka, vykladka, skladovani, pfiprava a Uprava stavenisté, véetné stavenistniho zafizeni a
jeho nasledna likvidace po skonceni stavby, uvedeni stavbou dotCenych ploch a stavenistni dopravou
dotcenych komunikaci do plvodniho nebo projektovaného stavu, zajisténi dopravné inzenyrskych
opatieni nutnych k realizaci dila, vytyCeni vSech dotenych podzemnich vedeni a jejich ochrannych
pasem, projednani kfizeni a prelozek dotéenych podzemnich vedeni s jejich provozovateli véetné jejich
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realizace a predani provozovateli, ostraha stavenisté, zajisténi bezpecnosti pfi provadéni dila ve smyslu
bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prosttedi, likvidace vytéZzeného materidlu a odpadl jakymkoliv
odpovidajicim zakonnym zplisobem, napf. druhotnym vyuzitim, uloZzenim na odpovidajici skladku
apod., likvidace prebytecného materialu odpovidajicim zplsobem a pojisténi odpovédnosti za Skodu
zplsobenou dodavatelem treti osobé,

b) veskeré naklady souvisejici s plnénim vSech podminek pro dilo zajiSténych stavebnich povoleni,
zajisténi veskerych rozhodnuti a souhlasti nutnych pro realizaci stavby (jako napf. stavebni povoleni
pro zarizeni stavenisté apod.),

C) zpracovani Planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dle § 15, odst. 2 zakona C.
309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky BOZP), zpracovani technologickych postupl a plan(
kontrol, pasportizace dilem dotcenych ploch a objektd.

Cena se pfimérené snizi, dohodnou-li strany po uzavieni smlouvy omezeni rozsahu dila, popf. pfimérené

zvysi, dohodnou-li strany rozsiteni dila, oboji musi byt dohodnuto pisemné v dodatku této smlouvy, a to

vCetné uvedeni zmény rozsahu dila, zmény ceny dila a zplsobu stanoveni nové ceny dila. Takovy dodatek
bude obsahovat kalkulaci nové ceny dila na zakladé odsouhlasenych jednotkovych cen uvedenych v cenové
nabidce a skutecné provedenych praci odsouhlasenych objednatelem. Pfipadné zmény budou ocefovany
podle jednotkovych cen obsazenych v nabidce. Nebudou-li pozadované polozky v nabidce obsaZeny, bude
cena stanovena dohodou obou smluvnich stran na zakladé projednani a vzajemného odsouhlaseni soupisu

a ocenéni pozadovanych konkrétnich praci a vykond.

Cena dila bude zhotoviteli hrazena na zakladé mésicnich dilcich faktur a konecné zictovaci faktury. DilCi

faktury budou vystaveny nejvySe do rozsahu 85% z ceny dila, vzdy pouze na zadkladé objednatelem

schvaleného rozsahu skutecné provedenych praci k poslednimu pracovnimu dni bézného meésice,
respektive ke dni dosazeni souctové vySe 85% ceny dila. Dnem uskutecnéni zdanitelného pInéni bude
posledni pracovni den mésice, pfipadné den dosaZeni souctové vySe 85% ceny dila. Mésicni dilci faktury
budou vystaveny a predany objednateli do 10 kalendarnich dni ode dne uskutecnéni zdanitelného plnéni.

Prilohou faktury bude vzdy soupis provedenych praci, potvrzeny opravnénym zastupcem objednatele a

opravnénym zastupcem zhotovitele. Konecna faktura bude vystavena do 10 kalendarnich dni po predani a

prevzeti dila, dnem uskutecnéni zdanitelného pInéni bude den predani a prevzeti dila. Konecnd faktura

musi obsahovat prehled vSech vystavenych dil¢ich faktur, vyplacenych Castek a vylctovani ceny dila.

Prilohou konecné faktury bude zdpis o predani a prevzeti dila, potvrzeny opravnénym zastupcem

objednatele a opravnénym zastupcem zhotovitele.

V pfipadé, Ze dilo je prevzato bez vad, uhradi objednatel zhotoviteli konecnou fakturu v piné vysi.

V pfipadé, Ze dilo ma vady, které nebrani uzivani dila a dilo bude pfevzato s vyhradami, bude konecna

faktura objednatelem uhrazena pouze do vysSe, kterd odpovida 90% celkové ceny dila. Zbyvajicich 10%

z celkové ceny dila bude objednatelem uhrazeno az po odstranéni posledni vady. O skutecnosti, ze

zhotovitel odstranil posledni vadu, bude sepsan samostatny zapis. 10% z celkové ceny dila bude

objednatelem uhrazeno do 10 kalendarnich dni od podpisu zapisu o odstranéni posledni vady.

Platebnim dokladem je faktura. Faktura musi obsahovat vSechny nalezitosti dafového — ucetniho dokladu

podle Gcinnych pravnich predpisl, musi obsahovat presny nazev akce, Cislo smlouvy objednatele, jméno,

pfijmeni, funkce a podpis osoby, ktera fakturu vystavila. Pfilohou faktury je soupis provedenych praci
podepsany opravnénymi osobami objednatele ve vécech technickych a zhotovitele ve vécech technickych,
pfipadné zapis o predani a prevzeti dila, rovnéz podepsany opravnénymi osobami.

Splatnost faktury je 21 kalendarnich dni ode dne jejiho doruceni objednateli.

Faktura bude uhrazena na ucet zhotovitele, ktery je spravcem dané zverejnén v Registru platc DPH.

Pokud k datu uskutecnéni zdanitelného plnéni uvedeného na dafiovém dokladu bude zhotovitel v Registru

platct DPH uveden jako nespolehlivy platce, bude objednatel postupovat v souladu se zakonem o DPH, ve

znéni pozdéjsich predpist.

Objednatel je opravnén kdykoli jednostranné zapocist jakékoliv své pohledavky vyplyvajici z této smlouvy

proti jakymkoli pohledavkam zhotovitele za objednatelem, a to i v pfipadé, kdy néktera z pohledavek neni

dosud splatnd. Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel neni opravnén jednostranné zapocist Zadné své
pohledavky vyplyvajici z této smlouvy proti pohledavkam objednatele.

Objednatel je opravnén odmitnout Uhradu faktury v pfipadé, Ze dilo neni provadéno v souladu s touto

smlouvou nebo faktura neodpovida schvalenému soupisu skutecné provedenych praci ¢i protokolu o

predani a prevzeti dila, nebo faktura neobsahuje predepsané naleZitosti. Zhotovitel je povinen v pfipadé

opravnéné reklamace fakturu nové vyhotovit. Opravnénym vracenim faktury prestava bézet ptvodni lhiita
splatnosti. Lhiita splatnosti bézi znovu ode dne doruceni nové vyhotovené faktury na adresu objednatele.
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IV. Podminky provadéni dila
Pfi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné a na vlastni odpovédnost. Objednatel je opravnén

kontrolovat provadéni dila a sdélit zhotoviteli své pripadné pripominky k provadéni dila a k predavanym
dokumentlim. Zhotovitel je povinen tyto pfipominky s objednatelem neprodlené projednat. Pfi provadéni
dila je zhotovitel povinen respektovat vSechny obecné zavazné pravni predpisy, technické normy (CSN,
Oborové normy a Technologické predpisy) a zadavaci podminky vztahuijici se k predmétu dila tak, aby
jakost dila odpovidala béznému standardu a poZadavkiim sjednanym touto smlouvou.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na prfipadnou nevhodnou povahu pokynt danych mu
objednatelem k provadéni dila, ¢i jakéhokoliv jiného pokynu, ktery by mohl omezit nebo ohrozit funkénost
dila, zplsobit vadu. V pfipadé, Ze zhotovitel neupozorni objednatele na nevhodnost jeho pokynd
vztahuijicich se k provadéni dila, ¢i jakéhokoliv jiného pokynu, ktery by mohl omezit nebo ohrozit funkénost
dila, zplsobit vadu, jednal nedbale a zavazuje se nahradit Skodu, ktera timto vznikla.

Jakoukoli zménu sjednaného rozsahu dila je zhotovitel opravnén realizovat pouze na zakladé pisemného
souhlasu objednatele. V pfipadé, ze zhotovitel bude realizovat jakoukoli zménu sjednaného rozsahu dila
bez pisemného souhlasu objednatele, je povinen v pfipadé pozadavku objednatele na své vlastni naklady
odstranit realizované prace Ci provést nerealizované prace. V Zadném pfipadé vSak zhotovitel nema
v takovém pripadé narok na nahradu nakladl ani jakékoliv ceny za realizované prace ménici sjednany
rozsah dila i tehdy, pokud by mu tato smlouva jinak narok na jejich Ghradu pfiznavala.

Nebezpeci Skody na dile nese az do protokolarniho predani a prevzeti dila zhotovitel. Zhotovitel zodpovida
za pripadné skody, zplsobené na dokoncéenych pracich, pozemcich a konstrukcich prop@jcenych k realizaci
az do predani dila objednateli, zafizeni stavenisté, skladkach materialu, pfistupovych komunikacich,
dopravni a mechanizacni technice, véetné Gjmy na zdravi vlastnich zaméstnancl, zdravi a majetku tfetich
osob, jimz vznikla Skoda v pFicinné souvislosti s provadénim dila i v souvislosti s Cinnosti zhotovitele, ktera
pfimo nesouvisi s predmétem smlouvy. Zhotovitel je povinen neprodlené odstrafiovat znecisténi, které
zpUsobil stavebni ¢innosti.

Zhotovitel vede po celou dobu stavby jednoduchy zaznam o stavbé, ktery musi byt béhem celé doby, po
kterou se na stavbé pracuje, pristupny osobam povérenym objednatelem kontrolou provadéni dila,
osobam poveérenych k provadéni autorského dozoru, pfipadné dalsim osobam dle smlouvy. Objednatel urci
uvedené osoby jmenovité zapisem do jednoduchého zaznamu o stavbé. Jednoduchy zdaznam o stavbé
vede zhotovitel s minimalné dvéma oddélitelnymi prlpisy, z nichZ prvy si oddéli technicky dozor a druhy
uklada zhotovitel k archivaci. Original jednoduchého zaznamu o stavbé preda zhotovitel objednateli spolu
s dokumentaci skute¢ného provedeni dila.

Prijde-li technicky dozor objednatele pfi vykonu své prace do styku se skutecnostmi, nebo obdrZi-li
od zhotovitele dokumenty, které zhotovitel povazuje za své obchodni tajemstvi, je zhotovitel povinen na
tuto skute¢nost technicky dozor vyslovné upozornit. Technicky dozor je opravnén tyto skuteCnosti sdélit
nebo pisemnosti pfedat pouze objednateli, projektantovi vykonavajicimu autorsky dozor nebo organtim
statniho stavebniho dohledu.

Zhotovitel odpovida pfimo za vybér a fadnou koordinaci vSech poddodavateld. Objednatel ma pravo
v opodstatnénych pripadech pozadovat zménu jakéhokoli poddodavatele zhotovitele. V tomto pfipadé je
zhotovitel povinen zménit poddodavatele bez zbytecného odkladu tak, aby v zadném pripadé nebyl
narusen plynuly pribéh vystavby a pInéni povinnosti zhotovitele vyplyvajicich z této smlouvy. Pfipadné
vzniklé naklady, vyplyvajici ze zmény poddodavatele, nese v plném rozsahu zhotovitel.

Zhotovitel je povinen udrzovat pracovisté v Cistoté, odvazet priibézné stavebni odpad, vytézeny material,
zpracovanou drevni hmotu a provadét pravidelny Uklid, zejména pfijezdovych komunikaci skrz zastavbu v
prlbéhu pInéni dila. Jestlize zhotovitel pres vyzvu objednatele k Uklidu tak jak stanovi tato smlouva Uklid
neprovede, ma objednatel pravo zajistit Uklid na naklady zhotovitele. Odpadky, zbytky stavebnich
materiald, stavebni prvky je tfeba vécné, spravné a odborné zlikvidovat, a to v souladu s pfislusSnymi
hygienickymi ustanovenimi, mistnimi podminkami, platnymi pravnimi predpisy a jinymi obecné zavaznymi
normami, predevsim v souladu se zakonem C. 541/2020 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich
zakond, ve znéni pozdéjsich predpisl, a vyhlaskou ¢. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady,
ve znéni pozdeéjsich predpis(.

Zhotovitel je povinen na pfedaném stavenisti zajistit dodrzovani pravnich a ostatnich predpist tykajicich se
bezpecnosti prace a pozarni ochrany svych zaméstnancli nebo poddodavateld zhotovitele.

Zhotovitel zajisti hygienické a socialni zafizeni a prostredky pro poskytovani prvni lékairské pomoci.
Zhotovitel je povinen provadét stavebni prace s nejvyssi moznou odbornou péci, a to ivzhledem k
moznému zneCiSténi povrchovych vod ropnymi produkty pfi pouziti mechanizace. V pfipadé
nedostateCnych opatfeni je zhotovitel povinen na zakladé pozadavku objednatele provést napravu.
Zhotovitel podpisem této smlouvy prebird povinnosti uvedené v Cestném prohlaseni k zadavacim
podminkam, které je soucasti nabidky zhotovitele podané v ramci Vefejné zakazky. Objednatel je
opravnén plnéni téchto povinnosti kdykoliv kontrolovat, a to ibez pfedchoziho ohlaseni zhotoviteli.
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Je-li k provedeni kontroly potfeba predloZzeni dokumentll, zavazuje se zhotovitel k jejich predlozeni
nejpozdéji do 2 pracovnich dnll od doruceni vyzvy objednatele.

V. Stavenisté

1. Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli stavenisté do 15 dni od nabyti ¢innosti této smlouvy, pokud se
smluvni strany nedohodnou jinak. Nepreda-li objednatel zhotoviteli stavenisté v uvedeném terminu, ma
zhotovitel pravo projednat s objednatelem novy termin dokonceni dila.

2. Zarizeni stavenisté (dale jen ,ZS"“), jeho usporadani a vztahy k okoli (vcetné pfipadného dopravniho
znaceni apod.) jsou soucasti dila. Cena za vybudovani a likvidaci ZS je soucasti ceny dila. ZS vcetné vSech
nutnych pfipojek zabezpeCuje zhotovitel. Materidl ziskany po demontadZi ZS je majetkem zhotovitele.
VyzZaduje-li vybudovani ZS stavebni povoleni nebo jeho projednani s dotéenymi organy statni spravy i
jinymi osobami, zajisti je zhotovitel na vlastni naklady.

3. Zhotovitel je povinen do 15 kalendarnich dni po odevzdani a prevzeti dila vyklidit stavenisté a upravit
je do stavu predepsaného projektovou dokumentaci, nebo do plivodniho stavu.

4. Prijezdové komunikace a pozemky dotcené stavbou uvede zhotovitel do stavu predepsaného projektovou
dokumentaci, nebo do plvodniho stavu, a protokolarné je preda zpét vlastnikdm.

5. Zhotovitel zajisti provadéni stavebnich praci tak, aby nedoslo ke znecistovani vod, k Uniku ropnych nebo
jinych Skodlivych latek do vodniho toku a terénu, bude respektovat podzemni i nadzemni zafizeni a ucini
takova opatteni, aby nedoslo k jejich poSkozeni.

VI. Kontrola provadéni dila
1. Objednatel vykonava na stavbé obcasny technicky dozor k tomu povérenymi osobami a v jeho priibéhu

sleduje zejména, zda jsou prace provadény v souladu se smlouvou a projektovou dokumentaci, podle
technickych norem, jinych pravnich piedpist a rozhodnuti opravnénych organd. Na nedostatky zjisténé v
prlibéhu praci musi neprodlené upozornit zapisem do jednoduchého zaznam o stavbé.

2. Technicky dozor objednatele neni opravnén zasahovat do cinnosti pracovnikd zhotovitele. Je vsak
opravnén dat pracovniklim zhotovitele prikaz pferusit prace, pokud odpovédny pracovnik zhotovitele neni
dosazitelny, a je-li ohroZena kvalita provadéné stavby, Zivot nebo zdravi pracovnikll na stavbé, pripadné
Zivotni prostiedi. Pfikaz k preruseni praci bude ucinén prosttednictvim zépisu do jednoduchého zaznamu o
stavbé. Zhotovitel se zavazuje zajistit okamzité provedeni tohoto pokynu objednatele a zastavit prace do
doby projednani pripominek objednatele s osobou opravnénou jednat za zhotovitele ve vécech
technickych.

3. Technicky dozor objednatele je opravnén kontrolovat provadéni dila v piném rozsahu a je pfi tom
opravnén vstupovat na stavenist€ a na vSechna pracovisté zhotovitele, kde se vyrabéji vyrobky pro
stavbu, a do skladl zhotovitele, kde se materidly a vyrobky pro stavbu skladuji. Zhotovitel je povinen
umoznit kontrolu technickému dozoru a pfi kontrole poskytovat nezbytnou soucinnost.

4. Zhotovitel je povinen neprodlené odstranit zjisténé nedostatky, které technicky dozor zapsal
do jednoduchého zaznamu o stavbé, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

5. Technicky dozor objednatele je opravnén po zhotoviteli pozadovat prokazani plivodu a vlastnosti materiall
a vyrobk{ pouzitych pro stavbu.

6. Zhotovitel je povinen vyzvat technicky dozor objednatele ke kontrole provedeni Casti dila, které budou
dalsim postupem zakryty, anebo u nichz dalSi postup praci jinak znemozni kontrolu. Vyzva ke kontrole
musi byt provedena pisemnym sdélenim, nebo telefonickym sdélenim se soucasnym zdpisem do
jednoduchého zaznamu o stavbé nebo jinym odpovidajicim zplsobem, a to nejméné tfi pracovni dny pfed
pozadovanym terminem pokracovani praci. O provedené prohlidce bude proveden zapis do jednoduchého
zaznamu o stavbé. Nereaguje-li technicky dozor objednatele na vyzvu zhotovitele, miZze zhotovitel po
marném uplynuti |hGty 3 pracovnich dnd pokracovat v praci. Technicky dozor objednatele je vsak
opravnén pozadovat na zhotoviteli dodatecné odkryti pfislusné Casti dila. Pokud se dodatecné zjisti, Ze dilo
ma vadu, hradi naklady na odkryti zhotovitel, v pfipadé, Ze dilo je bez vad, hradi ndklady na jeho odkryti
objednatel.

VII. Piredani a prevzeti dila
1. Predmét pInéni — dilo specifikované touto smlouvou je po jeho dokonceni predmétem prejimaciho fizeni.

Prejimaci fizeni je proces predani a prevzeti kompletniho dila nebo jeho Casti a posouzeni predaného
plnéni, provadéného na zakladé pravidel této smlouvy, za Ucelem zjisténi, zda tyto vysledky odpovidaji
pozadovanému rozsahu, technickym specifikacim, normam a dalSim podminkdam definovanym v této
smlouve.

2. Dilo se povazuje za dokonCené, nema-li v dobé predani Zadné, pti vynaloZeni odborné péce zjistitelné
vady, je provedeno v pozadované kvalité, je schopné plnit pozadovanou funkci. Ukonceni a predani dila je
stvrzeno podpisy opravnénych osob objednatele a zhotovitele ve vécech technickych v zapise o predani
a prevzeti dila. Smluvni strany timto vyslovné vylucuji aplikaci § 2628 zak. ¢. 89/2012 Sb.
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V pfipadé, Ze na zakladé prejimaciho fizeni byly zjistény vady dila, stanovi se dohodou smluvnich stran
novy termin prejimaciho fizeni, nedojde-li k dohodé, je opravnén stanovit termin objednatel.

K prevzeti dila vyzve zhotovitel objednatele pisemné bud’ dorucenim vyzvy na adresu objednatele, nebo
zapisem v jednoduchém zdznamu o stavbé, nejméné 5 kalendarnich dni pred pozadovanym terminem
predani dila. y

Vlastnikem zhotovovaného dila je Ceska republika s pravem hospodafit pro objednatele, a to od samého
pocatku provadéni dila.

VIII. Zaruka a odpovédnost za Skody
Zhotovitel odpovida za Skody, které vzniknou objednateli a které maji plivod ve vadném, nelplném nebo

opozdéném plnéni zhotovitele, nebo v poruseni jiné povinnosti zhotovitele vyplyvajici z této smlouvy.
Zhotovitel odpovida za vady dila, vCetné téch, které nebyly zjistitelné v den predani a prevzeti dila. Dale
zhotovitel prebird zavazek, Ze po nize stanovenou zaru¢ni dobu bude dodané dilo jako celek i jednotlivé
Casti dila zplsobilé pro pouziti k obvyklému Ucelu a Ze si ponecha obvyklé vlastnosti.

Nebezpedi Skody na zhotoveném dile prechazi ze zhotovitele na objednatele dnem protokolarniho predani
a prevzeti dila.

Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce 24 mésicl. Zarucni doba zalind bézet dnem
protokolarniho predani a prevzeti dila.

Zhotovitel rovnéz neodpovidda za vady zplsobené dodrzenim nevhodnych pokynl danych mu
objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynd pisemné upozornil a objednatel na jejich
dodrzeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynalozeni odborné péce nemohl zjistit.
Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po jejich zjisténi. V
reklamaci musi byt vady popsany. V reklamaci objednatel navrhne pozadovany zplsob a redlny technicky
zajistitelny termin zahajeni i dokonceni praci na odstranéni vad.

Zhotovitel je povinen do 5 pracovnich dnii od doruceni reklamace pisemné odpovédét objednateli s tim, Ze
navrhne zplsob a Ih{ity jejich odstranéni a bez prodleni soucasné, po odsouhlaseni navrhu objednatelem,
zahaji prace k odstranéni vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve Ih{ité do
20 kalendarnich dni od doruceni reklamace, a to bez ohledu na to, zda se jedna o zarucni vadu ¢i nikoliv.
Pokud se nebude jednat o zarucni vadu, zhotovitel na zakladé souhlasu objednatele predlozi na provedené
prace a spotrebovany materidl fadnou fakturu. Pokud zhotovitel neodstrani vady ve vySe uvedenych
terminech, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu podle ¢l. IX. odst. 1. pism. d) této smlouvy.

V pfipad€, ze zhotovitel reklamované vady neodstrani ve sjednané Ihiité, je objednatel opravnén povérit
odstranénim vady jinou specializovanou firmu. Veskeré takto opravnéné vzniklé naklady uhradi objednateli
zhotovitel.

Smluvni strany si dohodly, Ze se stavi béh zarucni doby od uplatnéni reklamace u zhotovitele do
odstranéni reklamovanych zarucnich vad.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaru¢ni doby, pficemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zarucéni doby se povazuje za véas uplatnénou.

Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech az do rozhodnuti soudu.
ProkaZe-li se ve spornych ptipadech, Ze objednatel reklamoval vadu neopravnéng, tedy Ze vada neni kryta
zarukou (vadu zplsobil nevhodnym uzivanim dila objednatel apod.), je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veskeré jemu v souvislosti s odstranénim vady vzniklé opravnéné naklady.

IX. Odpovédnost za skodu a smluvni pokuty

Zhotovitel je v pfipadé poruseni své povinnosti stanovené v této smlouvé povinen objednateli uhradit a

objednatel je opravnén po zhotoviteli v takovém pripadé pozadovat uhrazeni smluvnich pokut takto:

a) Za nesplnéni terminu predani a prevzeti dila sjednaného v ¢l II. odst. 1. této smlouvy
se sjednava smluvni pokuta ve vysi 0,1 % z ceny dila dle ¢l. III. této smlouvy za kazdy zapocaty
kalendafni den prodleni, az do dne podpisu zapisu o predani a prevzeti dila.

b) Pfi nesplnéni terminu vyklizeni stavenisté oproti dohodnutému terminu ve stavu predepsaného
projektem resp. plvodniho stavu, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za
kazdy zapocaty kalendafni den prodleni.

c) Smluvni pokuta pro pfipad prodleni s odstranénim reklamované vady v dohodnutém terminu cini
5.000,- K¢ za kazdy zapocaty kalendarni den a vadu az do doby jejiho odstranéni.

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi Uhradé opravnéné vystavené faktury — dafového dokladu, ma

zhotovitel pravo Uctovat objednateli Urok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné Castky za kazdy kalendaini

den prodleni.

Smluvni pokuty mohou byt kombinovany a to znamena, Ze uplatnéni jedné smluvni pokuty nevyluCuje

soubézné uplatnéni jakékoliv jiné smluvni pokuty.

Uplatnénim naroku na zaplaceni smluvni pokuty ani jejim skuteCnym uhrazenim nezanika povinnost

smluvni strany splnit povinnost, jejiz plnéni bylo smluvni pokutou zajisténo. Uhradou smluvni pokuty neni
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dotceno pravo objednatele na nahradu Skody zplisobené porusenim povinnosti zhotovitele, na kterou se
smluvni pokuta vztahuje a ndhrada Skody se tedy hradi v pIné vysi vedle smluvni pokuty.

X. Zruseni smlouvy a odstoupeni od smiouvy
Smlouvu Ize zrusit dohodou smluvnich stran, soucasti je i vyporadani vzajemnych zavazkd a pohledavek.

Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného poruseni smluvnich
povinnosti druhou ze smluvnich stran. Kazda ze smluvnich stran je opravnéna rovnéz odstoupit od
smlouvy bylo-li zahajeno insolvencni fizeni, ve kterém se fesi Upadek nebo hrozici Upadek druhé smluvni
strany, podle zakona ¢. 182/2006 Sb., insolvencni zakon.

Za podstatné poruseni smlouvy se vtomto pfipadé sjednava a objednatel je opravnén odstoupit od
smlouvy zejména zjisti-li, Ze zhotovitel neprovadi prace v odpovidajici kvalité, pficemz zavadny stav nebyl
odstranén v pfiméfené dobé nasleduijici po vyzvé objednatele, nebo zpozdi-li se zhotovitel pti provadéni
dila o vice nez 30 dn{ oproti poslednimu platnému harmonogramu ujednanému pro zhotoveni dila, a to i
v pripadé jakéhokoliv terminu pInéni v poslednim platném harmonogramu.

Pro pfipad odstoupeni od smlouvy je objednatel opravnén prevzit neukoncené dilo do 15 kalendarnich dni
ode dne zaniku smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho vyzvu neukoncené dilo ve stejné Ihdté
predat. O predani a prevzeti neukonceného dila sepiSi smluvni strany zapis. Odpovédnost za vady
dohodnutd v této smlouveé i zaruka se vztahuje v plném rozsahu i na vady neukonceného dila. Vyse ceny
za dosud provedena plnéni (dodavky, prace a Cinnosti) se fidi vysi ujednanou pro né v této smlouve, se
zohlednénim ekonomického vyznamu dila pro objednatele.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy v dobé jeji platnosti az do dne predchazejiciho nabyti jeji
ucinnosti bez udani dlvodd jednostrannym pisemnym Ukonem. Smluvni strany si timto vyslovné vylucuji
aplikaci § 1792 OZ.

Ukonceni této smlouvy nema vliv na trvani ustanoveni tykajicich se smluvnich pokut, zaruk, feseni spor{ a
dalSich ustanoveni, z jejichz povahy plyne, Ze maji zlstat v platnosti i po ukonceni smiouvy.

Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy v pfipad€, Ze nebude pisemné vyzvan k prevzeti stavenisté a
zahajeni praci dle smlouvy nejpozdéji ve |hiité do 12 mésicl ode dne uzavieni této smlouvy. Odstoupeni
od smlouvy je Gcinné okamzikem jejiho doruceni druhé strané a k tomuto dni zanikaji prava a povinnosti
smlouvou zaloZena. V téchto pfipadech nema zadna ze smluvnich stran narok na jakékoliv pInéni, a to ani
z titulu ndhrady skute¢né skody a uslého zisku.

XI. Pojisténi

Zhotovitel se zavazuje, Ze preda objednateli nejpozdéji pfi podpisu této smlouvy kopii platné pojistné
smlouvy dokladajici pojisténi odpovédnosti zhotovitele za Skodu zplisobenou treti osobé.

Pro odstranéni pochybnosti smluvni strany prohlasuji, ze vyse pojisténi dle ¢lanku XI. této smlouvy nema
povahu stanoveni vySe Skody, kterou je mozno predvidat. Skutecné vznikla Skoda mdZze vysi pojisténi
presahnout a zhotovitel tedy za tuto Skodu odpovida.

Pokud zhotovitel nespini povinnost uvedenou v ¢l. XI. odst. 1 je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit
jednostrannym pisemnym ukonem. Smluvni strany si timto vyslovné vylucuji aplikaci § 1792 OZ. Veskeré
naklady a Skody, které timto ukoncenim smlouvy objednateli vzniknou, hradi zhotovitel.

XII. Reseni sporii
Smluvni strany budou fesit pfipadné spory tykajici se pInéni této smlouvy predevsim vzajemnym jednanim
zastupcl smluvnich stran, a to na zakladé vyzvy jedné ze stran, zpravidla do 5 kalendarnich dni od zjisténi
poruseni povinnosti plynoucich z této smlouvy.
VSechny spory vznikajici z této smlouvy a v souvislosti s ni budou rozhodovany mistné pfislusnym soudem
Ceské republiky.

XIII. Zavérecna ustanoveni
Pravni vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou souvisejici se fidi platnym ceskym pravem,
zejména Obcanskym zakonikem.
Splnéni smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemoznym, pokud nastoupi mimoradné a nepredvidatelné a
neprekonatelné prekazky vzniklé nezavisle na jeho vdli podle § 2913 odst. 2 zak. ¢. 89/2012 Sb. V takovém
pfipadé zhotovitel a objednatel dohodnou opatfeni, aby dosahli spinéni Gcelu smlouvy, nebo se dohodnou
na zméné smiouvy.
Smluvni strana, u které nastal pfipad podle § 2913 odst. 2 zak. ¢. 89/2012 Sb., musi o tom uvédomit
druhou smluvni stranu bezodkladné po vzniku takové okolnosti.
Zhotovitel nesmi bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu nebo jakoukoliv
jeji Cast, ani zadny prospéch ¢i zajem v této smlouvé ¢i na zakladé této smlouvy, ani postoupit Ci zastavit
pohledavky z této smlouvy.
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Zhotovitel opravnuje objednatele uverejnit obsah smlouvy nebo jeji ¢asti podle zédkona ¢. 134/2016 Sb.,
o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpisd, a rovnéz podle zakona C¢.106/1999 Sb.,
o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpisti. Zhotovitel se zavazuje poskytovat
objednateli do 15 dni od obdrzeni vyzvy ucinéné objednatelem veskeré Udaje, které je povinen objednatel
uverejnit podle zakona o verejnych zakazkach a které ma v dispozici zhotovitel.

Obé strany se zavazuji pisemné informovat o vSech zménach identifikanich Udajd a zménach a navrzich
zmén v obchodnim rejstiiku, které by mohly mit vliv na spinéni této smlouvy, a to do 15 kalendarnich dni
po tom, co tato zména nastala.

Jakékoliv zmény nebo doplnéni této smlouvy mohou byt realizovany pouze formou cislovanych pisemnych
dodatkd, podepsanych obéma smluvnimi stranami s ohledem na § 564 OZ.

Smluvni strany vyslovné vyloucily pouziti ustanoveni § 1729, § 1792, § 1793, § 2595, § 2628 OZ.

Prava a povinnosti smluvnich stran z této smlouvy prechdzeji na jejich pravni nastupce.

. Tato smlouva spolu se vSemi pfilohami a pfipadnymi dodatky predstavuje kompletni a UpIné ujednani mezi

smluvnimi stranami.

V pfipadé, Ze se nékteré ustanoveni smlouvy stane neplatnym, zlstavaji ostatni ustanoveni nadale
v platnosti, ledaZe pravni predpis nestanovi jinak.

Je-li tato smlouva uzaviena v listinné podobg, je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nichz objednatel i
zhotovitel obdrzi vzdy dva stejnopisy. Toto ustanoveni se neuplatni, pokud se smlouva podepisuje
elektronickym podpisem zaloZenym na kvalifikovaném certifikatu pro elektronicky podpis.

Smiuvni strany se dohodly, Ze naplnéni povinnosti zvefejnéni smlouvy v souladu se znénim zakona C.
340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejiovani téchto smluv a o registru
smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpisi, zajisti objednatel.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami a Ucinnosti v souladu se zakonem
¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcinnosti nékterych smiluv, uvefejiovani téchto smluv a o
registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpisti, dnem jejiho uverejnéni v registru
smiuv.

Smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva je vyrazem jejich pravé a svobodné vile, neni uzavirana v tisni
nebo za napadné nevyhodnych podminek a na dikaz tohoto pripojuji své podpisy.

Nedilnou soucasti smlouvy je:

Priloha €. 1: Ocenény soupis praci

V Plznidne .......ccoeenee. Ve Svojetiné dne .........cccocueneen.

objednatel: zhotovitel:

feditel zavodu Berounka
Povodi Vitavy, statni podnik
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