

DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V PRAZE ŘEPÍCH

AKTUALIZACE PROJEKTU INTERIÉRU

Nabídková cena na základě zadání a uvažované pracnosti

1. Aktualizace prováděcí dokumentace interiéru

Ing.arch. Pavel Lejsek

- architekt stavby
- návrh řešení
- jednání a konzultace
- celkem

85 hod x ■■■■■ Kč/hod ■■■■■ - Kč

Ing. arch. Julie Tichá

- návrh řešení
- celkové zpracování projektu interiéru
- bariérové řešení
- jednání a konzultace
- celkem

390 hod x ■■■■■ Kč/hod ■■■■■ - Kč

Pavel Česal

- zpracování oceněného a neoceněného rozpočtu
- kontrola požárního řešení
- celkem

40 hod x ■■■■■ Kč/hod ■■■■■ - Kč

tisk 2x paré dokumentace ■■■■■ - Kč

2. Úprava polohy koncových prvků technikem prostředí staveb (TPS – voda, kanalizace, VZT, elektro-silnoproud a slaboproud bez prádelny a výdejny jídla

Ing. arch. Julie Tichá

- koordinace profesí
- přesné určení koncových prvků
- celkem

340 hod x ■■■■■ Kč/hod ■■■■■ - Kč

Ing. Jan Česal

- úpravy dokumentace stavební části
- úpravy dokumentace - vody a kanalizace
- celkem

80 hod x ■■■■■ Kč/hod ■■■■■ - Kč

ŠUMAVAPLAN, spol. s r.o.

sídlo: Pivovarská 4, 250 65 Bořanovice - Pakoměřice

korespondenční adresa: Krátká 98, 342 01 Sušice

tel.: +420 ■■■■■, e-mail: ■■■■■

IČ: 497 87 454, DIČ: CZ49787454, spisová značka: C 105424 vedená u Městského soudu v Praze

Lukáš Tůma, DiS

- hlavní technolog + koordinace
 - úpravy dokumentace topení a VZT
- celkem

120 hod x ■■■ Kč/hod

■■■,- Kč

Ing. Michal Beneš

- hlavní inženýr elektro
 - úpravy projektu silnoproud
 - úpravy projektu slaboproud
- celkem

160 hod x ■■■ Kč/hod

■■■,- Kč

tisk 2x paré dokumentace

■■■,- Kč

3. Úprava řešení nádvoří a terénní úpravy

- Ing. arch. Julie Tichá
- Ing. Jan Česal
- Ing. Michal Beneš

40 hod x ■■■ Kč/hod

■■■,- Kč

40 hod x ■■■ Kč/hod

■■■,- Kč

40 hod x ■■■ Kč/hod

■■■,- Kč

4. Posouzení nabídek v rámci výběrového řízení na technologii prádelny, kuchyně a interiéru

Technická dopřesnění v průběhu stavby

- 400 hod x ■■■,- Kč

■■■,- Kč

5. Autorský dozor při provádění interiér

- 5x návštěva stavby
- cestovní náklady
- naběhlé náklady

320 km x 5 x 10

■■■,- Kč

8 h x 700 x 6

■■■,- Kč

Celkové náklady bez 21 % DPH

1 159 100,- Kč

V Pakoměřicích, dne 4.10.2024

.....
Ing.arch.Pavel Lejsek

ŠUMAVAPLAN, spol. s r.o.

sídlo: Pivovarská 4, 250 65 Božanovice - Pakoměřice

korespondenční adresa: Krátká 98, 342 01 Sušice

tel.: +420 ■■■■■, e-mail: ■■■■■

IČ: 497 87 454, DIČ: CZ49787454, spisová značka: C 105424 vedená u Městského soudu v Praze