

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: XXXXX
Číslo účtu: XXXXX

dále také jen „Objednatel“

a

2. Zhotovitel:

HRP servis, s.r.o.

Sídlo: Zlatá Hora 1413, 684 01 Slavkov u Brna
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce 46123
Zastoupený: Radkem Plachým, jednatelem společnosti
IČO: 269 30 781
DIČ: CZ26930781
Bankovní spojení: XXXXX
Číslo účtu: XXXXX

dále také jen „Zhotovitel“,

společně také jen jako „Strany“.

II. Předmět smlouvy

- 1. Účelem této smlouvy je zajištění realizace stavby „Osazení prom. značení podj. výšky na mostech Baťova kanálu“ (dále jen „Dílo“), která je financována z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury ISPROFOND 5005510032.
- 2. Zhotovitel podal nabídku dne 14. 10. 2024 na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Osazení prom. značení podj. výšky na mostech Baťova kanálu“ za Přijatou smluvní částku ve výši **2 966 639,10 Kč** bez DPH, kalkulovanou takto:

Dílo	cena bez DPH	cena s DPH
Osazení prom. značení podj. výšky na mostech Baťova kanálu ... SO01 + SO02	2 966 639,10 Kč	3 589 633,31 Kč
SO01 Mostovka Napajedla	1 406 498,90 Kč	1 701 863,67 Kč
SO02 Mostovka Uh. Hradiště	1 560 140,20 Kč	1 887 769,64 Kč

kterážto Přijátá smluvní částka byla vypočtena na základě závazných jednotkových cen podle oceněného soupisu prací (Výkazu výměr).

3. Strany se dohodly na uzavření této Smlouvy. Součástí obsahu Smlouvy jsou:

- a) Návrh Smlouvy o dílo
- b) Příloha č. 1 – Tabulka upravující a doplňující Smluvní podmínky
- c) Příloha č. 2 – Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky pro výstavbu vodních cest České republiky
- d) Příloha č. 3 – Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky
- e) Příloha č. 4 – Technická specifikace
- f) Příloha č. 5 – Výkresy
- g) Příloha č. 6 – Výkaz výměr
- h) Příloha č. 7 – Dopis nabídky
- i) Příloha č. 8 – Formuláře 2.1 a 2.2
- j) Příloha č. 9 - CD

4. V této Smlouvě budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky „*Osazení prom. značení podj. výšky na mostech Baťova kanálu*“ a Smluvními podmínkami pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky.

5. Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit pro Objednatele Dílo v rozsahu dle této Smlouvy, vč. odstranění všech vad, a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Přijatou smluvní částku v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

III. Další ustanovení

- 1. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona o registru smluv. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinen zveřejnit obraz Smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této Smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění Smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Objednatel. Objednatel má právo tuto Smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato Smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv nebo dnem, kdy bude objednateli doručeno Rozhodnutí o poskytnutí dotace, z níž bude dílo financováno, přičemž rozhodnou je ta z uvedených skutečností, která nastane později. O účinnosti smlouvy budou strany informovány.
- 2. Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, z nichž tři (2) obdrží Objednatel a jedno (1) obdrží Zhotovitel.

V Brně dne:

Ve Slavkově u Brna dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel

.....
HRP servis, s.r.o.
Radek Plachý
jednatel společnosti

Příloha 1. – Tabulka upravující a doplňující Smluvní podmínky

Následující tabulka odkazuje na „Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu“ – Obecné podmínky, 1. vydání 1999, a na „Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu“ – Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnou v rámci resortu Ministerstva dopravy a Ministerstva zemědělství podniky povodí a Ředitelstvím vodních cest ČR (dále jen Smluvní obchodní podmínky).

Název Díla: **„Osazení prom. značení podj. výšky na mostech Baťova kanálu“**

Následující tabulka odkazuje na tyto Smluvní obchodní podmínky:

Číslo článku / pod-článku	Název článku / pod-článku Znění
------------------------------	---------------------------------------

1.1.7	<i>Datum zahájení prací</i> Je datum 14 dnů po datu účinnosti Smlouvy o dílo.
1.1.9	<i>Doba pro dokončení</i> Doba pro dokončení Díla je nejpozději do 30. 11. 2025
1.1.30	<i>Záruční doba</i> Záruční doba za Dílo se sjednává na 60 měsíců a počátek jejího běhu bude stanoven dle varianty a).
1.1.37	<i>Doba pro uvedení do provozu</i> 30. 11. 2025
1.3	<i>Hierarchie smluvních dokumentů</i> Dokumenty tvořící Smlouvu a jejich pořadí právní síly jsou následující: a) Smlouva o dílo b) Tabulka upravující a doplňující smluvní podmínky – Příloha č. 1 c) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnou v rámci resortu Ministerstva dopravy a Ministerstva zemědělství podniky Povodí a Ředitelstvím vodních cest ČR – Příloha č. 2 d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky – Příloha č. 3 e) Technická specifikace – Příloha č. 4 f) Výkresy – Příloha č. 5 g) Výkaz výměr – Příloha č. 6 h) Dopis nabídky – Příloha č. 7 i) Formuláře – Příloha č. 8

1.4	<i>Právo</i> Právní řád České republiky.
1.5	<i>Komunikace</i> Český jazyk.
1.7	<i>Sociální odpovědnost</i> Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí. Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Díla podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v České republice. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Díla podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli), budou proškoleny v oblasti BOZP. Zhotovitel je povinen poskytnout na výzvu Objednatele veškerou potřebnou součinnost ke kontrole dodržování povinností dle tohoto odstavce.
2.1	<i>Poskytnutí Stavenišť</i> Stavenišť budou poskytnuta po dokončení rekonstrukce mostovky jak v Napajedlích, tak v Uh. Hradišti nebo po dohodě se zhotovitelem mostovky. Podrobný popis způsobu a rozsahu poskytnutí Stavenišť je rovněž uveden v Technické zprávě bod 3.1. – a to v Projektové dokumentaci.
3.1	<i>Pověřená osoba</i> XXXXX , vedoucí útvaru TDS a projekce zastupuje Objednatele na jednáních, kontrolních dnech atd., a je výhradní kontaktní osobou pro Zhotovitele. Současně je oprávněn provádět zápisy do stavebního deníku a spolupodepisovat změnové listy. Není oprávněn podepisovat dodatky Smlouvy, tyto jsou vyhrazeny generálnímu řediteli s. p. Povodí Moravy. Tel: XXXXX Email: XXXXX
4.1.4	<i>Obecné povinnosti se upřesňuje následovně</i> Zhotovitel má povinnost zhotovit a instalovat na viditelném místě, nejpozději 21 dní od Data zahájení prací, dočasný velkoplošný reklamní panel v místě realizace Díla. Reklamní panel o rozměru 2,5 x 1,5 m dle grafického návrhu Objednatele: bílý podklad, plnobarevný tisk CMYK. Požadovaný materiál musí být odolný vodě a povětrnostním podmínkám s otvory pro připevnění na zeď či konstrukci, životnost 10 let. Před instalací musí být reklamní panel odsouhlasen Objednatelem.
4.4	<i>Zajištění splnění smlouvy</i> Nepoužije se
4.6	<i>Článek 4.6 se ruší a nahrazuje následujícím textem:</i> Zhotovitel je povinen odstranit vady v souladu s článkem 9 Smluvních podmínek.

Zhotovitel není povinen získat Záruku za odstranění vad ve formě bankovní záruky.

-
- 6.1 *V článku Rizika objednatele se upřesňuje písmeno „o“ následovně:*
Popis rizik spojených s vodou je součástí přílohy č. 4 – Technická specifikace.
-
- 7.2 *Harmonogram se upřesňuje následovně:*
Zhotovitel předloží Objednateli harmonogram do čtrnácti (14) dnů od Data zahájení prací.
Harmonogram i každý další aktualizovaný harmonogram musí být předložen Objednateli v jedné tištěné verzi a jedné elektronické verzi.
Harmonogram bude obsahovat i základní finanční harmonogram, který bude zobrazovat plánované poskytnutí plnění v těchto etapách:
1. etapa do 5. 12. 2024
2. etapa do 30. 11. 2025
-
- 7.5 *Postupné závazné milníky*
1. etapa, tj. do 5. 12. 2024
Zhotovitel je povinen dodat Objednateli proměnné plavební znaky pro objekty SO-01 a SO-02 a vystavit na ně fakturu.
-
- 10.1 *Článek Oprávnění k variaci se doplňuje o následující větu:*
Postup při Variacích, vč. vzoru Změnového listu, je součástí této Přílohy č. 1 – Tabulky upravující a doplňující Smluvní podmínky.
-
- 10.2 *Oceňování variací se upřesňuje následovně:*
Pro ocenění variace dle písm. c) se použije aktuální cenová soustava ÚRS platná v okamžiku podpisu změnového listu všemi stranami.
-
- 11.1 *Smluvní cena a oceňování Díla*
Pod-článek je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Dílo musí být pro účely platby měřeno a oceněno na základě oceněného Výkazu výměr a cena musí být upravena podle Článku 10.
a) musí se měřit skutečné množství každé položky Stavby,
b) metoda měření musí být v souladu s Výkazem výměr,
c) metoda měření musí být v souladu se Stavebním deníkem.
-
- 11.2 *Článek Vyúčtování se upřesňuje následovně:*
Zhotovitel je oprávněn k platbám hodnoty prováděného Díla.
Zhotovitel je povinen od Data zahájení prací do 3. 12. 2024 předložit jedno Vyúčtování a fakturu za toto období. Zhotovitel je povinen předložit další Vyúčtování a faktury po dokončení jednotlivých objektů SO-01 a SO-02. Vyúčtování a faktury za období od 4. 12. 2024 do 31. 1. 2025 mohou být předloženy nejdříve 1. 2. 2025, poslední Vyúčtování a faktura musí být předloženy nejpozději do 5. 12. 2025.
-
- 11.3 *Průběžné platby – předposlední odstavec se upřesňuje následovně:*
Nepředložení aktualizovaného Harmonogramu podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu - může být zadrženo 30 % Průběžné platby.

Nepředložení nebo neudržení v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14.2 (Obecné požadavky na pojištění) – může být zadrženo až 30 % Průběžné platby. Celková maximální výše zadržetí plateb nepřesáhne 20 % z celkové Smluvní ceny Díla bez DPH.

11.7	<i>Měna</i> Koruna česká
11.8	<i>Zpožděná platba</i> Pod-článek se upřesňuje následovně: Úrok z prodlení úhrady faktury Objednatele Zhotoviteli je ve výši 0,01 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.
12.5	<i>Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu</i> Pod-článek se upřesňuje následovně: Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši uvedené níže v případech dle písm. odpovídajícímu Zvláštním podmínkám: a) Pod-článek 4.1 (Obecné povinnosti); 0,01 % Přijaté smluvní částky, nejméně však deset tisíc (10 000) Kč za každý případ porušení; b) Pod – článek 4.1.3 – nepoužije se c) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) jemu stanovené v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti); 0,01 % Přijaté smluvní částky, nejméně však pět tisíc (5 000) Kč za každý případ porušení; d) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky); 0,25 % Přijaté smluvní částky Kč za každý jednotlivý případ porušení; e) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.10 (Střet zájmů); 0,25 % Přijaté smluvní částky Kč za každý jednotlivý případ porušení; f) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení); 0,1 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení; g) nepoužije se h) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1; 0,01 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení; i) nepoužije se j) Pojištění (Pod- článek 14.1 a 14.2.), 0,01 % Přijaté smluvní částky za každý den prodlení, nejméně však jeden tisíc (1 000) Kč za každé jednotlivé porušení. Maximální celková výše smluvních pokut nepřesáhne 30 % přijaté Smluvní částky (bez DPH).
14.2	<i>Obecné požadavky na pojištění</i> Pod-článek se doplňuje následovně: Maximální výše spoluúčasti pro jednu pojistnou událost ve výši 30 000 Kč. Parametry pro pojištění Díla a vybavení zhotovitele: - pojištění okolního majetku - pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Subdodavatel smluvně vázaní na Díle Pojištění odpovědnosti: Minimální limit 5 milionů (5 000 000) Kč na jednu pojistnou událost.
15	<i>Řešení sporů</i> Pro způsob rozhodování sporů se použije VARIANTA B

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

(součást Přílohy č. 1)

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy č. 1, závazně doplňuje obecný postup Stran při Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního výběrového řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se Variace týká.
- (6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
- (7) Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatel.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.



VZOR

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č.

1. Identifikační údaje stavby

Název stavby (identifikace):

Číslo smlouvy Objednatele číslo smlouvy Zhotovitele uzavřené dne.....

2. Popis a odůvodnění změny (možno přiložit další dokumenty, které budou tvořit přílohu tohoto Změnového listu stavby)

3. Zařazení změny s ohledem na ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (včetně odůvodnění):

4. Posouzení změny ve vztahu k podmínkám dotačního titulu (změna sledovaných ukazatelů):

Dojde ke změně celkové ceny díla – navýšení o

Kč bez DPH, tj. výsledná cena díla bude činit

Kč bez DPH.

Součet hodnot všech změn řešených tímto Změnovým listem stavby (tj. absolutní hodnota) činí:

..... Kč bez DPH.

Veškeré výše uvedené vyčíslení jednotlivých částí odpovídá ustanovením ohledně postupu vyčíslení dle Smlouvy se Zhotovitelem.

Změna nebude mít žádný další dopad a žádný z dalších parametrů se nemění.

5. Podpisy vyjadřující souhlas se změnou

V Brně dne

V Brně dne

Oprávněný zástupce Zhotovitele

Pověřená osoba Objednatele

V Brně dne

V Brně dne

Zástupce Objednatele

Autorský dozor

V Brně dne

V Brně dne

Technickoprovozní ředitel Objednatele

Investiční ředitel Objednatele

V Brně dne

Generální ředitel Objednatele

6. Změna Smlouvy

- 6.1 Strany se dohodly, že tento Změnový list je součástí Smlouvy a stává se jejím dodatkem.
- 6.2 Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu.
- 6.3 Změna Smlouvy dle tohoto Změnového listu nabývá platnosti podpisem obou Stran. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona o registru smluv. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinen zveřejnit obraz Smlouvy a jejích případných změn (dodatků či Změnových listů) a dalších dokumentů od této Smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění Změnového listu a metadat v registru smluv zajistí Objednatel. Objednatel má právo tento Změnový list zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tento Změnový list zveřejnění podléhá či nikoliv. Změna smlouvy dle tohoto Změnového listu nabývá účinnosti dnem uveřejnění, o čemž budou Strany informovány.
- 6.4 Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit Dílo v rozsahu stanoveném Smlouvou vč. změn uvedených v tomto Změnovém listu, a Objednatel se zavazuje Dílo v rozsahu dle tohoto ujednání převzít a zaplatit Smluvní cenu Díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

V Brně dne

V Brně dne

Generální ředitel Objednatele

..... Zhotovitele

Přílohy:

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV STAVBY: Osazení prom. značení podj. výšky na mostech Baťova kanálu

PRO: Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, zejména včetně podmínek Smlouvy o dílo, Smluvních podmínek, Technické specifikace, Soupisu prací (Výkazu výměr), Výkresů, Formulářů a ostatních dokumentů tvořících součást Smlouvy, připojené Přílohy k nabídce a vysvětlení zadávací dokumentace.

Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu s touto Nabídkou za následující cenu:

Název Díla	Nabídková cena v Kč bez DPH *	DPH v Kč	Celková nabídková cena v Kč včetně DPH
Osazení prom. značení podj. výšky na mostech Baťova kanálu	(a)	(b) = DPH z ceny (a)	(c) = (a) + (b)
SO01 + SO02	2 966 639,10	...	3 589 633,31
SO01 – Betonový silniční most Napajedla	...	...	...
SO02 – Silniční most v Uherském Hradišti	...	...	...

* Tento údaj bude předmětem hodnocení v rámci ekonomické výhodnosti nabídky podle nejnížší nabídkové ceny.

Součástí této Nabídky je Výkaz výměr (soupis prací) obsahující položkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto položkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci zakázky.

Zavazujeme se dodržet níže uvedenou hodnotu pro hodnocení ekonomické výhodnosti nabídky na základě nejnížší nabídkové ceny:

Kritérium hodnocení	Hodnota
Nabídková cena stavby v Kč bez DPH	2 966 639,10 Kč bez DPH

V případě změny v osobě Stavbyvedoucího se zavazujeme, že si vyžádáme předchozí písemný souhlas zadavatele s provedením této změny. Zavazujeme se, že nová osoba Stavbyvedoucího bude splňovat požadavky na kvalifikaci stanovené v zadávací dokumentaci, což bude z naší strany doloženo zadavateli, a to odpovídajícími dokumenty.

Souhlasíme s tím, že tato Nabídka bude v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) platit po celou dobu běhu zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- a) Návrh Smlouvy o dílo
- b) Příloha č. 1 – Tabulka upravující a doplňující Smluvní podmínky
- c) Příloha č. 2 – Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky pro výstavbu vodních cest České republiky
- d) Příloha č. 3 – Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky
- e) Příloha č. 4 – Technická specifikace
- f) Příloha č. 5 – Výkresy
- g) Příloha č. 6 – Výkaz výměr
- h) Příloha č. 7 – Dopis nabídky
- i) Příloha č. 8 – Formuláře 2.1 a 2.2

Bude-li naše Nabídka přijata, poskytneme specifikované Zajištění splnění smlouvy, začneme s prováděním Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty v Době pro dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva, nebude tato Nabídka ani na základě oznámení o výběru dodavatele (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim připisován zadávacími a smluvními podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší Nabídky se řídí ZZVZ a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že Zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že jsme uvedli v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Pokud bude s námi jakožto vybraným dodavatelem uzavřena Smlouva, poskytujeme tímto souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bereme na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí zadavatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Bereme na vědomí a výslovně souhlasíme, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Jméno:

Funkce: jednatel společnosti

Podpis:

řádně oprávněn podepsat Nabídku jménem či v zastoupení:

Adresa:

Datum: ...

FORMULÁŘ 2.1

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Název veřejné zakázky: Osazení prom. značení podj. výšky na mostech Baťova kanálu

Identifikační údaje dodavatele:

Obchodní firma / název / jméno a příjmení:	HRP servis, s.r.o.
IČO:	269 30 781
Osoba oprávněná jednat za účastníka	Radek Plachý, jednatel společnosti

Výše specifikovaný dodavatel předkládá seznam poddodavatelů, kteří se v případě uzavření Smlouvy budou podílet na této zakázce:

a. č.	Identifikace poddodavatele		Část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli (věcné plnění)	Finanční hodnota plnění poddodavatele (Kč bez DPH)	% podíl na plnění VZ
1.	Název:	Bez poddodavatele			
	Sídlo/místo podnikání:				
	Tel./Email:				
	IČO:				
	Osoby zmocněné k dalšímu jednání:				
2.	Název:				
	Sídlo/místo podnikání:				
	Tel./Email:				
	IČO:				
	Osoby zmocněné k dalšímu jednání:				

Ve Slavkově u Brna dne 10. 10. 2024

v. r.

.....
Radek Plachý
jednatel společnosti

FORMULÁŘ 2.2
SEZNAM PODDODAVATELŮ, PROSTŘEDNICTVÍM KTERÝCH JE
PLNĚNA KVALIFIKACE

Název veřejné zakázky: Osazení prom. značení podj. výšky na mostech Baťova kanálu

Identifikační údaje dodavatele:

Obchodní firma / název / jméno a příjmení:	HRP servis, s.r.o.
IČO:	269 30 781
Osoba oprávněná jednat za účastníka	Radek Plachý, jednatel společnosti

Výše specifikovaný dodavatel předkládá níže uvedený seznam poddodavatelů, prostřednictvím kterých je plněna kvalifikace, a kteří se v případě uzavření Smlouvy budou podílet na této zakázce:

č.	Identifikace poddodavatele		Část plnění VZ, kterou byla prokazována kvalifikace	% podíl na plnění VZ
1.	Název:	Bez poddodavatele		
	Sídlo/místo podnikání:			
	Tel./Email:			
	IČO:			
	Osoby zmocněné k dalšímu jednání:			
2.	Název:			
	Sídlo/místo podnikání:			
	Tel./Email:			
	IČO:			
	Osoby zmocněné k dalšímu jednání:			

Ve Slavkově u Brna dne 10. 10. 2024

v. r.

.....
Radek Plachý
jednatel společnosti

Přílohy:

- doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace
- doklady o splnění základní způsobilosti poddodavatele
- doklady prokazující splnění profesní způsobilosti poddodavatelů (výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence)
- písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v tom rozsahu, v jakém poddodavatel prokazuje kvalifikaci za dodavatele

