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S M L O U V A   O   D Í L O  OIRM - 0071/24 

 

uzavřená podle ust. § 2586 zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 

 

 
I. Smluvní strany 

1. Objednatel:  
 

Město Moravská Třebová  
IČO:    00 277 037  
DIČ:    CZ 00 277 037 
se sídlem:  nám. T.G. Masaryka 32/39, 571 01 Moravská Třebová   
zastupuje:   Ing. Pavel Charvát, starosta  
kontaktní osoba:    Petr Matějka, pmatejka@mtrebova.cz 
bankovní spojení:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

číslo účtu.            xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „objednatel“) 

a 
 

2. Zhotovitel:  

Společnost / podnikatel JPDotace s.r.o. 
se sídlem:  Černokostelecká 2085/24, Strašnice, 100 00 Praha 10 

zastoupený:  Jan Preisler, jednatel 

IČ:  06685781  

DIČ: CZ06685781  

zapsaná v OR vedeném  Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 

287053  

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“)  
 
 

II. Preambule 
 

 
1. Pokladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 27.08.2024 

podaná na základě výzvy k podání nabídky ze dne 09.08.2024 pro veřejnou 
zakázku malého rozsahu   s názvem  

 
„Zpracování projektových dokumentací na realizaci akce s názvem Zateplení 

vybraných objektů“ 
 

2. Veškeré činnosti, k jejichž výkonu se způsobem v této smlouvě stanoveným 
zhotovitel zavazuje, budou nadále označovány jako „dílo“.  

3. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý a oprávněný k provádění všech činností, 
tvořících předmět této smlouvy a zavazuje se provést dílo na svůj náklad  
a na své nebezpečí v dohodnuté době v souladu s podmínkami této smlouvy  
a s podmínkami zadávacího řízení a objednatel se zavazuje řádně a včas 
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realizované dílo od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za 
podmínek v této smlouvě sjednaných. 

 

III. Předmět smlouvy 
 

1. Předmětem plnění dle této smlouvy je zhotovení díla, kterým se rozumí:  
 

a) vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně 
inženýrské činnosti a včetně získání pravomocného povolení případně 

opatření stavebního úřadu (dále jen „PDSP“); 

b) vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen 
„PDPS“) včetně položkového soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr včetně jeho ocenění (dále jen „VV“); 

c) vypracování průkazů energetické náročnosti budov u vybraných objektů 
specifikovaných níže (dále jen „PENB“) 

d) výkon autorského dozoru 
 

na investiční akci: „Zpracování projektových dokumentací na realizaci akce 
s názvem Zateplení vybraných objektů“  

- SO 9 Školní 9 
- SO 08 Školní 7 
- SO 07 Školní 3 
- SO 06 Školní 1 
- SO 05 Svitavská 24 
- SO 04 Svitavská 20 
- SO 01 Tyršova 1 (dále jen „vybrané objekty“)  
 (dále jen „investiční akce“)  

 

2. Projektová dokumentace bude vypracována jako soubor dokumentací, kde 
výslednou dokumentací bude projektová dokumentace pro provedení stavby. 
Předmětem plnění bude i kompletní zajištění inženýrské činnosti včetně 
projednání navrženého řešení s dotčenými orgány státní správy.  Projektová 
dokumentace určí a vymezí stavbu v technických, ekonomických  
a architektonických podrobnostech tak, aby objednatel jednoznačně vymezil 
její rozsah a její hmotové, materiálové, stavebnětechnické, technologické, 
dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a jakost a podmínky její realizace.  

3. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech nezbytných pro 
účast dodavatelů v zadávacím řízení ve smyslu příslušných ustanovení  
zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZZVZ“)  a bude obsahovat kompletní dokladovou část, 
odpovídající danému stupni projektové dokumentace, a bude obsahovat 
veškerá potřebná vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánů a organizací 
pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků správních řízení 
včetně správců inženýrských sítí.  

4. Zhotovitelem zpracovaná projektová dokumentace bude použita jako podklad 
k zadávacímu řízení veřejné zakázky na zhotovitele vlastní stavby. Součástí 
předmětu díla je i spolupráce při přípravě zadávacích podmínek v rámci 
zadávacího řízení na zhotovitele stavby a při vysvětlení zadávacích podmínek a 
hodnocení nabídek ve smyslu příslušných ustanovení ZZVZ.  

5. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v rozsahu a za podmínek v této smlouvě 
sjednaných.  
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6. Zhotovitel se zavazuje realizovat všechny činnosti v této smlouvě specifikované  

a dále i ty činnosti, které nejsou výslovně v této smlouvě specifikovány, avšak 
zhotovitel jako osoba s příslušnou odborností o těchto aktivitách věděl či vědět 
měl.  

 
7. Zhotovitel se zavazuje projektové dokumentace všech požadovaných stupňů 

včetně PENB zpracovat zejména v souladu s pokyny objednatele a dále v souladu  
se stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy, jakož i dalšími právními 
předpisy a technickými platnými a účinnými v době realizace veřejné zakázky  
a vztahujícími se k předmětu veřejné zakázky.  

 
8. Zhotovitel je povinen zpracovat PDPS bude zpracována v souladu s vyhláškou  

č. 169/2016 Sb. o rozsahu stanovení dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“).  

 
9. Zhotovitel je povinen VV zpracovat v souladu s vyhláškou.   

 
10. Projektové dokumentace všech stupňů a PENB musí splňovat minimální 

požadavky na rozsah projektových dokumentací a PENB specifikovaných 
v příloze č. 1 této smlouvy.  

 
11. Zhotovitel je povinen při zpracování projektových dokumentací navrhnout 

energeticky šetrné a enviromentálně šetrné s důrazem na snížení energetické 
náročnosti a zvýšení účinnost technologických řešení s tím, že projektové 
dokumentace budou splňovat podmínky podmínky výzvy SFŽP, MODERNIZAČNÍ 
Fond Bytové domy v rámci podprogramu Nová zelená úsporám HOUSEner.  

 
12. Zhotovitel se zavazuje vypracovat projektové dokumentace v souladu se 

Zásadami cirkulární ekonomiky při projektování budov, které vydala v roce 2020 
Evropská komise, které jsou specifikovány v příloze č. 2 této smlouvy.  Zhotovitel 
navrhne řešení také z hlediska zvažování nákladů a přínosů budovy, zvažování 
různých variant řešení projektu s ohledem na dopady a přínosy zejména pro 
životní prostředí a sociální oblast, nebo návrhu k použití materiálů, jež jsou 
snadno recyklovatelné. 

 

13. Zhotovitel je povinen předat dílo takto:  

a) PDSP v 2 (dvou) vyhotoveních v listinné podobě a v elektronické podobě na 
elektronickém nosiči v 1 (jednom) provedení)   

b) PDPS v 6-ti (šesti) vyhotoveních v listinné podobě a v elektronické podobě na 
elektronickém nosiči v 1 (jednom) provedení)   

 
14. Zhotovitel je povinen zajistit rovněž výkon autorského dozoru (dále jen „AD“)  

ve standardizovaném rozsahu dle přílohy sazebníku UNIKA a dle metodických 
pokynů České komory autorizovaných inženýrů v předpokládaném rozsahu 70 
hodin to zejména:       

a) účast na předání staveniště zhotoviteli, přičemž autorský dozor kontroluje, 
zda skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají 
předpokladům, podle kterých byla vypracována PD; 

b) účast na kontrolních dnech stavby a spolupráce s ostatními partnery  
při operativním řešení problémů vzniklých na stavbě; 
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c) z technického hlediska po celou dobu realizace stavby sledování jejího 
souladu se schválenou projektovou dokumentací; 

d) poskytování vysvětlení potřebných pro vypracování výrobní dokumentace 
zhotovitele, nebo dokumentace jeho specifických subdodávek, upozorňování 
na potřebu řešení koordinačních vazeb, na souvislosti s vnitřním vybavením; 

e) podle pokynů investora (resp. technického dozoru stavebníka) posuzování 
návrhů zhotovitele stavby na změny schválené projektové dokumentace  
a na odchylky od ní; 

a) vypracování vyjádření se zřetelem dodržení technickoekonomických 
parametrů stavby, obdobně i k požadavkům na změny množství výrobků a 
výkonů oproti schválené projektové dokumentaci; 

b) účast na předání a převzetí dokončené stavby od zhotovitele a spoluúčast při 
obstarání kolaudačního souhlasu; 

c) dle pokynů objednatele spoluúčast při kontrole a vypořádávání účtů stavby, 
porovnávání výkazů výměr v dokumentaci pro výběr zhotovitele.   

 

 

IV. Podklady k provedení díla 

 
1. Podkladem k provedení díla jsou:  

a) zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na zakázku 
s názvem: „„Zpracování projektových dokumentací na realizaci 
akce s názvem Zateplení vybraných objektů“  

- SO 9 Školní 9 
- SO 08 Školní 7 
- SO 07 Školní 3 
- SO 06 Školní 1 
- SO 05 Svitavská 24 
- SO 04 Svitavská 20 
- SO 01 Tyršova 1 

 (dále jen „investiční akce“)  

b) Nabídka zhotovitele ze dne 27.08.2024  
c) Zhotovitel prohlašuje, že:  

 
a) se řádně seznámil s poklady blíže specifikovaném v bodě 1 tohoto článku 

smlouvy, jakož i se všemi skutečnostmi mající vliv na řádné a včasné 
provedení díla;  

b) prověřil si místní podmínky místa budoucího provedení stavby  
a prohlašuje, že tyto podmínky jsou pro provedení díla dostačující;  

c) vyjasnil si veškeré otázky ohledně realizace díla 

d) nejsou mu známy žádné skutečnosti, které by byly důvodem navýšení ceny 

díla  

 

 

V. Termín plnění 
 

1. Termín plnění:  
a) zahájení činností zhotovitele: dnem následujícím po podpisu smlouvy;.  
b) termín předání kompletní PDSP a řádné podání žádosti o vydání povolení 

případně jiného opatření stavebního úřadu: do 32  týdnů ode dne podpisu 
smlouvy;   
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c) termín pro odevzdání PDPS včetně VV: do 12 týdnů ode dne předání PDSP; 
d) termín pro odevzdání PENB: do 32  týdnů ode dne podpisu smlouvy;   
e) výkon AD bude zahájen vždy dnem předání a převzetí staveniště v souvislosti 

s realizací investiční akce u vybraného stavebního objektu a ukončen bude 
dnem nabytí právní moci příslušného rozhodnutí stavebního úřadu (opatření 
stavebního úřadu) , přičemž autorský dozor bude vykonáván v pravidelných 
termínech stanovených objednatelem případně na vyžádání objednatele. 

2. Místo plnění:  
 

a) Místo plnění pro realizaci PDSP, PDPS, VV, PENB: sídlo zhotovitele  
b) Místo plnění pro výkon AD vybrané objekty blíže specifikované v čl. III odst. 1 

této smlouvy.     

 

 

VI.  Cena díla 
 

1. Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo dle čl. III této smlouvy 

zaplatit sjednanou cenu. Celková cena, jakož i cena jednotlivých částí díla 

zahrnuje veškeré náklady na realizaci díla v rozsahu a za podmínek v této 

smlouvě sjednaných a je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platná po 

celou dobu plnění díla. V této ceně jsou obsaženy veškeré práce a činnosti 

potřebné pro řádnou realizaci díla, jakož i zisk zhotovitele, a to v členění: 

  

   

              Cena za PDSP včetně inženýrské činnosti v rozsahu a za podmínek v této 

smlouvě sjednaných:  

o cena bez DPH 417.600,-Kč  

o DPH 21 % 87.696 Kč           

o cena včetně DPH   505.296,-Kč   

 

 

              Cena za PDPS včetně VV v rozsahu a za podmínek v této smlouvě 

sjednaných:  

o cena bez DPH 328.000,-Kč  

o DPH 21 % 68.880,-Kč         

o cena včetně DPH  396.880,-Kč   

 

vypracování průkazů energetické náročnosti budov (dále jen „PENB“) 
v rozsahu a za podmínek v této smlouvě sjednaných  

o cena bez DPH 120.000,-Kč   

o DPH 21 % 25.200,-Kč 

o cena včetně DPH 145.200,-Kč   

 

     Cena za autorský dozor (70 hodin ), v rozsahu a za podmínek v této smlouvě 

sjednaných,  přičemž celková cena autorského dozoru   

je stanovena součinem předpokládaných hodin (70 hodin ) AD  

 a hodinové sazby  AD  
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o Hodinová sazba AD bez DPH  1.200,-Kč    

o DPH21 %            252,-Kč     

o Hodinová sazba AD včetně  DPH 1.452-Kč     

 

o Celková cena AD  bez DPH  84.000,-Kč 

o DPH 21 %  17.640,-Kč       

o Celková cena AD včetně DPH 101.640,- Kč   

  

 

     Celková cena za plnění předmětu této smlouvy v rozsahu dle čl.III  této 

smlouvy ( PDSP, PDPS, PENB a celková cena AD  ) a za podmínek v této 

smlouvě sjednaných :  

- Celková cena bez DPH 949.600,-Kč 

- DPH 21%   199.416,-Kč  

- Celková cena včetně DPH  1.149.016.000,-Kč 

  

2. Takto sjednanou cenu lze měnit pouze v případě změn zákonných sazeb DPH.  

3. Zhotovitel prohlašuje, že celková dohodnutá cena díla, jakož i celková 

dohodnutá cena jednotlivých částí díla v celém rozsahu pokrývá  

a zahrnuje veškeré práce a náklady nezbytné pro řádné, kvalitní a včasné 

provedení díla, jakož i jeho částí v rozsahu a za podmínek v této smlouvě 

sjednaných včetně pojištění veškerých rizik a vlivů během jeho realizace, 

poplatků a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s prováděním díla. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že v ceně za AD jsou zahrnuty veškeré náklady 

vynaložené při uskutečňování činnosti výkonu autorského dozoru, tj. zejména 

náklady na administrativní práce, poplatky spojům, využívání výpočetní 

techniky, využívání osobního vozidla apod.   

   

 

VII. Platební podmínky 

 
1. Zhotovitel má právo vystavit účetní doklad (fakturu) pouze za uskutečněné 

části plnění díla a to:  
a) po předání příslušných počtu vyhotovení PDSP včetně podané 

žádosti o vydání povolení případně jiného opatření stavebního 
úřadu; 

b) po předání příslušných počtů vyhotovení PDPS včetně VV; 
c) po předání PENB. 

2. AD bude hrazen průběžně při realizaci stavby jednotlivých stavebních 
objektů blíže specifikovaných v čl. III odst- 1 písm 1 písm. d) této smlouvy,  
a to jako součin hodinové sazby a počtu hodin výkonu autorského dozoru  
za každý kalendářní měsíc. Počet hodin výkonu autorského dozoru musí být 
odsouhlasen objednatelem, na základě výkazu o provedené činnosti. Veškeré 
cenové údaje budou uvedeny v Kč a budou probíhat výhradně v Kč (CZK). 

3. Objednatel neposkytuje zálohy ani závdavek. 
4. Vystavený účetní doklad (faktura) musí splňovat veškeré náležitosti 

daňového dokladu dle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a dále náležitosti 
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účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů. Nedílnou součástí faktury bude zhotovitelem 
odsouhlasený předávací protokol v případě předání PDSP, PDPS včetně VV  
a PENB a v případě předání autorského dozoru výkaz o provedené činnosti. 
Faktury budou vyhotoveny vždy ve 2 exemplářích a bude zde uvedena část 
ceny za provedení díla bez DPH a DPH ve výši stanovené zákonem o DPH. 

5. Splatnost faktury je stanovena 14 dnů ode dne řádného doručení 
objednateli, přičemž zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli 
nejpozději do 5 dnů ode dne vystavení. V případě doručení faktury déle než  
5 dnů ode dne vystavení, se prodlužuje splatnost faktury vždy o stejný počet 
dnů, o kolik byla vystavená faktura doručena objednateli později. Objednatel 
má právo uhradit fakturu před termínem splatnosti.  

6. Faktura, která nebude obsahovat náležitosti řádného daňového dokladu, 
nebo bude vystavena v rozporu s touto smlouvou, nebude Objednatelem 
proplacena. Objednatel je povinen v takovém případě zaslat fakturu zpět 
zhotoviteli, a to nejpozději ve lhůtě splatnosti této faktury. Lhůta splatnosti 

opravené faktury počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě 
opraveného či přepracovaného dokladu a objednatel není v prodlení  
s úhradou. 

7. Platba bude uskutečněna na účet uvedený zhotovitelem na účetním dokladu. 
8. Pokud zhotovitel předá a objednatel převezme část díla blíže specifikovanou 

v čl. III bod 1, písm. a), b) nebo c) této smlouvy, které však bude mít drobné 
vady a nedodělky, které nebudou bránit řádnému užívání díla, uhradí 
objednatel zhotoviteli 90 % z celkové ceny díla. Zbývajících 10 % z celkové 
ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po odstranění poslední z vad či 
nedodělků, blíže specifikovaných v zápise o předání a převzetí části díla. 

9. Objednatel má právo odmítnout neuhradit vystavenou fakturu v případě, že 
poskytnuté plnění ze strany zhotovitele neodpovídá požadavkům na plnění 
předmětu smlouvy.   

 

 

VIII. Předání a převzetí díla 

 
1. Dílo bude zhotovitelem dokončeno a předáno objednateli v místě jeho sídla po 

částech v termínech sjednaných v čl. V této smlouvy, a to bez vad a 
nedodělků. 

2. O předání PDSP, PDPS včetně VV a PENB   bude mezi smluvními stranami 
sepsán Protokol o předání a převzetí části díla ve kterém budou 
dokumentovány a uvedeny tyto základní údaje: 

a) označení díla (jeho části), identifikace objednatele a zhotovitele; 
b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, dodatky ke smlouvě; 
c) dokončení části díla; 
d) prohlášení o úplnosti a komplexnosti díla (jeho části), příp. uvedení 

drobných vad a nedodělků, které samy o sobě nebo ve spojitosti s 
jinými nebrání užívání díla (jeho části), jakož i způsob a termíny jejich 
odstranění; 

e) prohlášení objednatele, že dílo (jeho část) přejímá; 
f) datum předání a převzetí díla (jeho části);  
g) seznam převzaté dokumentace; 
h) seznam převzatých dokladů; 
i) datum a místo sepsání protokolu; 
j) jména a podpisy oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele. 
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3. V případě, že objednatel odmítne dílo (jeho část) pro vady či nedodělky převzít, 

na což má právo, uvede v protokolu o předání a převzetí i důvody, pro které  
je odmítá převzít. V případě, že objednatel převezme dílo (jeho část)  
a případné vady budou zjištěny dodatečně, je zhotovitel povinen v rámci 
reklamace tyto vady odstranit ve lhůtě stanovené v odst. 5   tohoto článku 
smlouvy.  

4. K výkonu evidence AD bude na stavbě u vybraných objektů blíže 
specifikovaných v čl. III odst. 1 této smlouvy deník, který bude podepisován 
oprávněným zástupcem objednatele nebo osobou pověřenou k výkonu 
technického dozoru na stavbě. V rámci tohoto deníku budou provedeny 
záznamy o provedených výkonech autorského dozoru minimálně s uvedením 
rozsahu a předmětu výkonu a dále zúčastněných pracovníků zhotovitele. 
Poslední zápis bude proveden v den kolaudace stavby.  

5. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění vad 
 a nedodělků při předání díla, pak platí, že vady a nedodělky musí být 

zhotovitelem odstraněny nejpozději do 5 (pěti) dnů ode dne, kdy na ně 
objednatel zhotovitele písemně upozornil.  

6. O předání a převzetí výkonu autorského dozoru bude mezi smluvními 
stranami sepsán výkaz o provedené činnosti v daném kalendářním měsíci, 
z jehož obsahu bude zřejmé, že objednatel s rozsahem vykazované činnosti 
souhlasí.  

 

 

 

IX. Provádění díla 

 

1. Při provádění díla bude zhotovitel dodržovat veškeré účinné obecně závazné 
právní předpisy další právní předpisy, ČSN, ČN, EN a ujednání této smlouvy 
vztahující se k příslušné části díla a bude se řídit dohodami smluvních stran 
uzavřenými odpovědnými zástupci v průběhu provádění díla a platnými 
vyjádřeními příslušných správních orgánů, případně dalších subjektů. 

2. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných 
podmínek pro realizaci jednotlivých částí díla za podmínek v této smlouvě 
stanovených. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele  
o okolnostech, které mohou mít vliv na plnění jednotlivých částí díla. 

3. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost  
a předat zhotoviteli veškeré doklady, které jsou pro provedení díla nezbytné. 
Neposkytne-li objednatel zhotoviteli potřebnou součinnost bez zbytečného 
odkladu, vyzve zhotovitel objednatele k poskytnutí součinnosti a stanoví mu 
přiměřenou lhůtu ke splnění této povinnosti. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že bude průběh prací průběžně konzultovat se 
zástupcem objednatele pro věci technické, zejména je povinen v průběhu 
zpracování PDSP a PDPS konzultovat architektonické a technické řešení, 
navrhované použité materiály a technologie. O konečném řešení v případě 

rozdílných názorů rozhodne objednatel. Zhotovitel se zavazuje v rámci 
průběžných konzultací zapracovat do PDPS požadavky objednatele.  

5. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu způsobenou opomenutím, nedbalostí 
nebo neplněním podmínek vyplývajících z obecně závazných právních 
předpisů, právních předpisů, technických nebo jiných norem a povinností dle 
této smlouvy při provádění díla. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli 
vícenáklady, které mu vznikly v souvislosti se zpožděným nebo vadným 
dodáním díla, či jeho částí eventuálně s odstoupením od smlouvy z těchto 
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důvodů. Právo objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody včetně ušlého 
zisku není tímto dotčeno. 

6. Pokud při provádění nebo užívání jednotlivých vybraných objektů, 
realizovaných dle zhotovitelem zpracovaných projektových dokumentací dojde 
vlivem prokázané a uznané vady projektových dokumentací ke způsobení 
škody objednateli nebo třetím osobám z titulu neplnění podmínek 
vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, právních předpisů, 
technických nebo jiných norem či povinností dle této smlouvy, je oprávněn 
objednatel u zhotovitele uplatnit náhradu škody.  

7. Zhotovitel se zavazuje, že pokud po dobu platnosti této smlouvy dojde ke 
změně právních předpisů, které budou mít vliv na vlastnosti a povahu díla či 
jeho částí, upraví dílo či jeho jednotlivé částí díla tak, aby odpovídaly platným  
a účinným právním předpisům.  

8. Veškeré části PDSP a PDPS budou označeny otiskem autorizačního razítka  
a podepsány v souladu s pravidly České komory autorizovaných inženýrů  
a techniků činných ve výstavbě. Zhotovitel zajistí, že veškeré práce a činnosti, 

na které nemá příslušné podnikatelské oprávnění, provede subdodavatel 
s odpovídající odbornou způsobilostí.  

9. Zhotovitel se zavazuje nepoužít odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická 
označení zboží nebo služeb (dále jen „specifická označení“) mající vztah 
k jednomu dodavateli. 

10. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně 
nepřípustnost podkladových materiálů, pokynů, věcí, které mu byly předány 
objednatelem, a/nebo objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska 
důsledků pro jakost a provedení díla, či rozpočtu, s podklady pro uzavření této 
smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně 
závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN či jinými normami. V případě,  
že objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele, trvat na užití podkladových 
materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem,  
je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich 
splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. Zhotovitel se zavazuje 
uhradit objednateli do 30 dní poté, kdy k tomu bude objednatelem písemně 
vyzván, veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny 
pravomocným rozhodnutím orgánu veřejné správy v souvislosti s porušením 
povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou či obecně závaznými 
právními předpisy, při provádění díla. Úhrada bude provedena na účet 
objednatele uvedený v písemné výzvě 

11. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“) povinen 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

 

 

X. Záruka za jakost a odpovědnost za vady díla 
 

1. Zhotovitel prohlašuje a zaručuje, že dílo bude mít vlastnosti vyplývající z této 

smlouvy. Dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.  

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli. 

Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé po předání díla objednateli, jestliže 

byly způsobeny porušením jeho povinností. 

3. Zhotovitel odpovídá za vady PDSP, PDPS včetně VV, které mají vliv na kvalitu 

stavby, na úplnost specifikace všech prací, dodávek, činností a služeb 
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spojených s realizací stavby, za jednoznačnost, efektivnost, funkčnost  

a reálnost navrženého technického řešení a jeho soulad s podmínkami této 

smlouvy, pokyny a podklady předanými zhotoviteli objednatelem, obecně 

závaznými právními předpisy, ČSN, EN, ČN a ostatními normami pro přípravu 

a realizaci předmětné stavby.  

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním 

nevhodných nebo neúplných podkladů a pokynů od objednatele, v případě že 

zhotovitel na ně objednatele upozornil a objednatel přesto na jejich použití 

nebo provedení trval. 

5. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat po dobu záruky 

bezplatné odstranění vad. Objednatel je povinen neprodleně oznámit 

zhotoviteli zjištěné vady, a to písemnou formou s přesným popisem zjištěných 

vad. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do 3 (tří) 

pracovních dní od doručení reklamace, projedná s objednatelem reklamovanou 

vadu a způsob jejího odstranění. Neodstraní-li zhotovitel vady díla jím 

způsobené v přiměřené lhůtě, tj. nejpozději do 7 (sedmi) kalendářních dní  

od jejich reklamace objednatelem, může objednatel požadovat přiměřenou 

slevu z ceny díla. Nárok objednatele uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu 

tím nezaniká.   

6. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na zhotovené části díla takto:   

 

 PDSP tak, že záruka skončí uplynutím 36 měsíců (slovy třiceti šesti 
měsíců) po právní moci stavebního povolení případně ohlášení stavby);  

 PDPS tak, že záruka skončí uplynutím 36 měsíců slovy třiceti šesti 
měsíců) po právní moci kolaudace či jiného opatření stavebního úřadu   
jednotlivých vybraných objektů blíže specifikovaných v čl. III odst. 1 
písm. d) této smlouvy.  

7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž 
reklamace odeslaná objednatelem prostřednictvím držitele poštovní licence 
anebo datovou zprávou do datové schránky zhotovitele v poslední den záruční 
lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

 
 
 

XI. Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

 

1. Obě smluvní strany sjednávají smluvní pokuty za porušení závazků 

vyplývajících z této smlouvy takto: 

a) v případě prodlení objednatele s placením faktur je zhotovitel oprávněn 

uplatnit vůči objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % (slovy: Pět setin 

procenta) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení;  

b) v případě prodlení zhotovitele s předáním jednotlivých částí díla oproti 

termínům sjednaným v této smlouvě je objednatel oprávněn uplatnit vůči 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % (slovy: Pět setin procenta) 

z ceny příslušné části díla, včetně DPH, za každý i započatý den prodlení;  

c) v případě, že zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu dle této 

smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu 
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ve výši 1.000, - Kč (slovy: Jeden tisíc korun českých) za každý i započatý 

den prodlení, nedohodne-li se s objednatelem jinak; 

d) v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti uvedené v čl. XII. této 

smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu 

ve výši 10% (slovy: Deset procent) z celkové ceny díla, včetně DPH; 

e) v případě neúplného nebo vadného zpracování výkresové či textové části 

projektové dokumentace či výkazu výměr, které z tohoto důvodu nebude 

odpovídat požadavkům zák. č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů nebo podmínkám sjednaných v této smlouvě 

nebo způsobí zvýšení smluvní ceny na realizaci zateplení jednotlivých 

vybraných objektů specifikovaných v čl. III odst. 1 písm.d) této smlouvy  

o více než 1% oproti původní smluvní ceně bez DPH stanovené na základě 

zadávacího řízení na zhotovitele zateplení těchto stavebních objeků, je 

objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10% 

(slovy: Deset procent) z ceny části díla  PDPS , včetně DPH; 

f) v případě porušení povinností zhotovitele uvedených v čl. XIV. (povinnosti 

mlčenlivosti) zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli jednorázovou 

smluvní pokutu ve výši 50.000, - Kč (slovy padesát tisíc korun českých)  

za každý případ porušení povinnosti a zároveň se zavazuje nahradit 

objednateli škodu, která mu tímto vznikne. 

 

2. Smluvní pokuta je splatná do třiceti dní od data, kdy byla povinné straně 

doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to 

na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní 

pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši. 

 

 

XII. Pojištění 

 

 

1. Zhotovitel se zavazuje ke dni podpisu této smlouvy předat objednateli kopii 

pojistné smlouvy ve věci:  

 

a) pojištění odpovědnosti za škody způsobenou poskytováním odborných 
služeb (tzv. pojištění profesní odpovědnosti), a to na limit pojistného 
plnění minimálně 1.000.000 Kč (slovy jeden milion korun českých)  
za jednu pojistnou událost. Pojištění se současně musí vztahovat  
na případy vyplývající z chyby nebo opomenutí v projektové 
dokumentaci, která z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům této 
smlouvy, a to na limit pojistného plnění minimálně 1.000.000 Kč (slovy 
jeden milion korun českých) ; 

b) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností (tzv. 
pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám), a to na limit 
pojistného plnění minimálně 1 000 000 Kč (slovy jede milion korun 
českých) za jednu pojistnou událost.  

2. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu za podmínek specifikovaných 

bodě 1 tohoto článku smlouvy i pro případ, že přestane vykonávat činnost 
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projektanta nebo architekta nebo pozbude autorizaci před uplynutím sjednané 

záruční doby stavby (tzv. „udržovací pojištění“). 

3. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto 

pojistných smluv pro něj plynoucí po celou dobu trvání této smlouvy. 

V případě zániku pojistné smlouvy dle tohoto článku této smlouvy uzavře 

zhotovitel nejpozději do 7 kalendářních dní pojistnou smlouvu alespoň ve 

stejném rozsahu a tuto předloží v kopii zhotoviteli nejpozději do 3 

kalendářních dní ode dne jejího uzavření.     

 
 

 

XIII. Právní vady předmětu plnění 

 

1. Zhotovitel prohlašuje, že předmět smlouvy není ve prospěch třetí osoby 

chráněn právem z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, a že je 

objednatel oprávněn po jeho převzetí a zaplacení užívat jej pro účely vyplývající 

z této smlouvy a za podmínek v této smlouvě sjednaných a nakládat s ním 

jako s vlastním. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že uhradí objednateli veškeré náklady a škody, které mu 

vzniknou v případě, že třetí osoba uplatní vůči objednateli prostřednictvím 

soudu nárok z právních vad, pokud tuto skutečnost oznámí objednatel 

zhotoviteli bez zbytečného odkladu po té, kdy se o ní dozví. 

 
 

 

XIV. Mlčenlivost 

 

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se 
o objednateli a jeho záměrech a jiných zájmech při plnění této smlouvy 
dozvěděl, pokud jejich poskytnutí třetí osobě není nezbytné pro splnění 
předmětu této Smlouvy nebo k jejich poskytnutí objednatel nedal výslovný 
písemný souhlas. Tento závazek platí i v období po ukončení smlouvy. Tímto 
ustanovením není dotčeno oprávnění zhotovitele poskytnout dokumenty 
týkající se díla nebo sdělovat údaje týkající se díla advokátům, daňovým 
poradcům, auditorům či jiným osobám vázaným na základě zvláštního 
právního předpisu povinností mlčenlivosti. Tyto osoby však musí být na 
povinnost mlčenlivosti upozorněny.  

2. Zhotovitel je oprávněn uvedené dokumenty a údaje poskytnout a sdělit rovněž 
svým zaměstnancům a subdodavatelům pověřeným k plnění předmětu této 
Smlouvy, pokud se tito zaměstnanci a subdodavatelé zaváží k mlčenlivosti a 
utajení údajů za stejných podmínek, jaké jsou uvedeny v této smlouvě. 

3. Touto povinností mlčenlivosti jsou smluvní strany vázány po dobu trvání 
skutečností zakládajících tuto povinnost mlčenlivosti, pokud nebudou 
mlčenlivosti zproštěny nebo se nestanou dané informace veřejně dostupnými. 

4. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace  
a dalších údajů uvedených ve smlouvě a dalších dokumentů dle platného  
a účinného zákona o registru smluv.  
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XV.   Vlastnické právo  

 

1. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli 

předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. 

objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel 

je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu 

objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které 

prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této 

smlouvy.  

2. Vlastníkem díla či jeho částí je od počátku zhotovitel. Po úhradě části ceny díla 

objednatelem se stává vlastníkem díla (části díla) objednatel. 

 
 

 

XVI. Užití díla 

 

1. Objednatel se zavazuje užít vytvořené dílo či jeho části pouze k účelu 
uvedenému v této smlouvě, nebo z této smlouvy vyplývajícímu.  

 
2. Zhotovitel bezúplatně touto smlouvou uděluje objednateli časově a územně 

neomezenou licenci k užití díla a všech jeho částí.  Objednatel je oprávněn užít 
dílo či jeho část ve smyslu tohoto ustanovení v plném rozsahu veškerých 
majetkových práv k dílu náležejících.  Objednatel je především oprávněn užít 
dílo či jeho část jako podklad pro zadávání veřejných zakázek dle zákona  
o zadávání veřejných zakázek v účinném znění, a to včetně uveřejnění 
způsobem umožňujícím přímý a neomezený dálkový přístup. Tento způsob 
užité se vztahuje i zadání veřejné zakázky mimo režim zákona o zadávání 
veřejných zakázek.  

 
3. Licence přechází na objednatele uzavřením této smlouvy.  
 
4. Smluvní strany shodně sjednávají, že licenční odměna za licenci dle této 

smlouvy je zahrnuta do ceny díla.  
 
5. Objednatel neužije dílo způsobem, který by snížil jeho hodnotu.  
 
6. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí 

osobě zcela nebo zčásti aniž by zhotoviteli vzniklo právo na jakoukoliv 
odměnu.   

 
7. Objednatel je oprávněn upravit dílo či jeho části v souladu se svými potřebami. 

Úpravy je oprávněn provést sám, popř. zadat jejich provedení třetí osobě. 
 
8. Zhotovitel není oprávněn dílo či jeho části dle této smlouvy poskytnout třetí 

osobě či využít jinak než ve prospěch objednatele v souladu s touto smlouvou. 
 
 

XVII. Odstoupení od smlouvy 

 

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou, v souladu s ust. § 2001 a násl. 

občanského zákoníku, od této smlouvy či její části odstoupit v případech, kdy 
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to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení smlouvy. Odstoupení 

musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení 

druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva, popř. její 

příslušná část, ruší. Odstoupení se však nedotýká nároku na náhradu škody, 

záruk, úhradu smluvní pokuty, cenových ujednání.  

2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se 

rozumí zejména: 

a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ať už jako 

celku či jeho jednotlivých částí ve vztahu k termínům prováděním částí 

díla dle článku V. této smlouvy, které bude delší než 2 týdny; 

b) jestliže zhotovitel i přes opakované upozornění objednatele provádí dílo 

či jeho části nekvalitně; 

c) jestliže bude vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 

182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 

nebo pokud zhotovitel vstoupil do likvidace; 

d) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji podniku či jeho části, na základě, 

které převedl svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva  

a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu; 

e) objednatel je v prodlení s placením faktury za provedení díla dle této 

smlouvy o více než 30 (slovy třicet) dní. 

 

XVIII. Ustanovení přechodná a závěrečná  

1. Tato smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran.  

2. Právní vztahy výslovně touto smlouvou neupravené se řídí Právním řádem ČR, 
zejména pak občanským zákoníkem.  

3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních 
stran obdrží po dvou z nich. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu 
originálu. 

4. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní 
úpravy věcně a místně příslušnými soudem ČR 

5. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně 
odsouhlasenými, písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou 
a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.   

6. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si 
smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že smlouva byla sepsána na 
základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují 
podpisem svého oprávněného zástupce. 

7. Smluvní strany podpisem této smlouvy výslovně souhlasí s uveřejněním této 
smlouvy včetně jejich dodatků dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. 

8. Uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města Moravská Třebová na jejím 
zasedání uskutečněném dne 04.11.2024 č. usnesení 1812/R/041124. 

9. Přílohami této smlouvy jsou:  
 

Příloha č. 1 Technická specifikace, nedílná součást smlouvy  
Příloha č. 2 Zásady cirkulární ekonomiky, nedílná součást smlouvy 
Příloha č. 3 Čestné prohlášení k odpovědnému plnění veřejné zakázky,   
                  samostatná oddělená příloha smlouvy  
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V Moravské Třebové, dne …………….                V Moravské Třebové, dne …………… 

 

 

Za objednatele:                                                            Za zhotovitele: 

 

Ing. Pavel Charvát                                                        Jan Preisler 

Starosta          jednatel 

Město Moravská Třebová       JPDotace s.r.o. 
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Seznam přispěvatelů  

Evropská rada architektů (ACE)    

Benelux Secretariaat-Generaal  

Bruxelles Environnement / Leefmilieu Brussel (IBGE/BIM)  

Cembureau – Evropské sdružení cementu  

CEN/TC350 Udržitelnost staveb  

Cerame-Unie – Evropská asociace keramického průmyslu   

Construction Products Europe (CPE)  

Nizozemské Ministerstvo vnitra a královských vztahů  

Evropské sdružení pro půdní agregáty (UEPG)  

Evropský hliník  

Evropská konfederace stavebníků (EBC)  

Evropská konfederace dřevozpracujícího průmyslu (CEI-BOIS)  

Evropská federace stavebního průmyslu (FIEC)  

Evropská asociace pro demolici (EDA)  

Evropská federace chemických látek ve stavebnictví (EFCC)  

Evropská federace odpadového hospodářství a environmentálních služeb (FEAD)  

Evropské sdružení výrobců minerální izolace (EURIMA)  

Evropské sdružení výrobců sádrových produktů (Eurogypsum)  

Evropská federace pro nemovitý majetek (EPF)  

Ministerstvo životního prostředí Francie  

Housing Europe – Evropská federace veřejného, družstevního a sociálního bydlení  

Mezinárodní federace recyklace / Fédération Internationale du Recyclage (FIR)  

Mezinárodní unie vlastníků nemovitostí (UIPI)  

Lafarge Holcim  

Maltské Ministerstvo dopravy, infrastruktury a projektování   

Nobatek/INEF4 – Národní institut energetického rozvoje budov  

Norský stavební úřad  

Plastics Europe  

PU Europe – Evropský svaz výrobců polyuretanové izolace  (PUR/PIR)  

Veřejná agentura odpadového hospodářství Vlámska (OVAM)  

Skupina Rockwool  

Královská instituce autorizovaných geodetů (RICS)  

Saint-Gobain   

Švédská národní rada pro bydlení, výstavbu a územní plánování  

Evropská ocelářská asociace (Eurofer)  
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Seznam zkratek  

 

 

BAMB    Budovy jako materiálové banky  

BIM    Informační model budovy  

CDW    Stavební a demoliční odpady   

DfD    Projekt zohledňující demontáž  

DfD/A    Návrh pro demontáž a přizpůsobitelnost  

DGNB    Německá rada pro šetrné budovy  

EN     Evropská norma  

EPR    Rozšířená odpovědnost výrobce  

EU     Evropská unie  

GPP     Ekologické veřejné zakázky  

ISO    Mezinárodní organizace pro normalizaci  

IT     Informační technologie  

LCA    Posuzování životního cyklu  

LCC    Náklady životního cyklu  

PET    Polyethylentereftalát  

RBD    Protokol/nástroj projektování demontovatelné 

budovy  

SVHC    Látky vzbuzující mimořádné obavy  

CPR  

  

  Nařízení o stavebních výrobcích  
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1 Úvod   

Východiska   

Uplatňování zásad cirkulární ekonomiky a efektivity zdrojů ve stavitelství s cílem snížit využívání zdrojů budoucnu 

je nyní žádoucí více než kdy dříve. Evropská komise tuto skutečnost nedávno zdůraznila v Zelené dohodě pro 

Evropu1. Aplikace koncepcí efektivního využívání zdrojů a cirkulární ekonomiky budov ovšem není ani zdaleka 

snadná. Zúčastnění aktéři čelí několika aktuálním či potenciálním dilematům: strukturální odolnost nebo snadná 

demontovatelnost, dlouhá životnost nebo přizpůsobivost, jednoduché nebo složené výrobky, renovace nebo 

novostavba atd.   

  

Tematická skupina 3, která se zaměřuje na „Udržitelné využívání přírodních zdrojů“ a sdružuje rozmanitou skupinu 

relevantních zástupců z Evropské komise, členských států a stavebního hodnotového řetězce, podnikla v rámci 

strategie Construction 20202  několik kroků směrem k cirkulární ekonomice a ke zvýšení efektivity zdrojů ve 

stavebním odvětví. Tematická skupina 3 například vytvořila Protokol EU   

o stavebním a demoličním odpadu, který byl zveřejněn v roce 2016 a od té doby se těší široké podpoře.3   

  

Na základě výše uvedené práce zahájila tematická skupina 3 novou iniciativu následující po vyhlášení balíčku „Čistá 

energie pro všechny“.4 Zatímco se Protokol EU o stavebním a demoličním odpadu a pokyny pro audity odpadu před 

demolicí5 zaměřovaly na opětovné využití a recyklaci tohoto toku odpadu, snahou současné iniciativy je předložit 

soubor zásad pro udržitelné projektování budov s cílem omezit vznik stavebního a demoličního odpadu, usnadňovat 

opětovné použití a recyklaci stavebních materiálů, výrobků a stavebních prvků a pomáhat zmírnit dopady na životní 

prostředí a náklady životního cyklu budovy.  

  

V rámci přípravy tohoto dokumentu uspořádala tematická skupina 3 v letech 2017, 2018 a 2019 několik setkání a 

výměn názorů, aby lépe pochopila tuto složitou problematiku a vytvořila prostor pro vyvážené zastoupení 

jednotlivých názorů. Přestože byl tento dokument vypracován sekretariátem Construction 2020 pod dohledem 

Evropské komise, do značné míry staví na poznatcích a odborných znalostech, které dobrovolně poskytly 

zúčastněné strany. Předtím než se dočkal konečného znění, prošel rukama řady odborníků.  

  

Cíle tohoto dokumentu  

Tento dokument uvádí zásady cirkulárního projektování budov. Za těmito zásadami stojí obrovské množství znalostí 

a informací. Cílem tohoto dokumentu je informovat účastníky ve stavebním hodnotovém řetězci o zásadách, které 

mají dodržovat. Dokument navazuje na spuštění dobrovolného zpravodajského rámce pro zlepšení udržitelnosti 

budov nazvaného Level(s).6 Tento dokument přispívá zejména k makro-cíli 2 rámce Level(s): Zdrojově efektivní a 

cirkulární životní cykly materiálů. Tento makro-cíl se týká snižování odpadu, optimalizace využití materiálu a 

snižování dopadů projektování a výběru materiálů na životní prostředí. 7  

  

                                                           
1 COM (2019) 640 v konečném znění.  
2 V roce 2012 Komise zveřejnila komunikační strategii pro udržitelnou konkurenceschopnost stavebnictví a stavebních podniků. Tento dokument je 

součástí strategie Evropa 2020. Zaměřuje se na podporu příznivých tržních podmínek pro udržitelný růst ve stavebnictví (COM2012/0433).   
3 https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_en  
4 Příloha: Čistá energie v budovách, https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:fa6ea15b-b7b0-11e6-

9e3c01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF  
5 Jedná se o druhý výsledek tematické skupiny 3, který vyžaduje první Akční plán cirkulární ekonomiky. Nabízí metodiku pro provádění posudků 

před demolicí a renovací s cílem pomoci vnitrostátním orgánům skutečně dosáhnout cílů EU 2020 pro recyklaci CDW.  

file:///C:/Users/parenal/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/Guidelines%20for%20the%20 

waste%20audits.pdf  
6 http://ec.europa.eu/environment/eussd/buildings.htm  

7 Technické zprávy JRC (2017) „Level(s) – Společný rámec EU pro základní ukazatele udržitelnosti kancelářských a obytných budov“, část 1 a 2, od 

s. 33 dále.  
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Tohoto makro-cíle lze dosáhnout prostřednictvím konkrétních cílů nebo „nástrojů životního cyklu: scénáře pro 

životnost, přizpůsobivost a demontáž budov“8. Pro účely tohoto dokumentu jsme názvy těchto scénářů upravili 

následujícím způsobem:  

1. Životnost: plánování životnosti budov a prvků, snaha o střednědobé až dlouhodobé zaměření na konstrukční 

životnost hlavních prvků budovy a na související cykly údržby a výměny;  

2. Přizpůsobivost: prodloužení životnosti budovy jako celku buď umožněním dalšího zamýšleného užívání, nebo 

prostřednictvím možných budoucích změn v užívání – se zaměřením na výměnu a renovaci;   

3. Omezení vzniku odpadu a zkvalitnění nakládání s odpadem: umožnění budoucího cirkulačního použití 

stavebních prvků, složek a částí se zaměřením na produkci menšího množství odpadu a na potenciál 

opakovaného použití, nebo na efektivní recyklaci hlavních stavebních prvků po demontáži. V rámci hodnotového 

řetězce je snahou podporovat: 1) opakované použití nebo recyklaci zdrojů (tj. materiálů) takovým způsobem, že 

většina hodnoty materiálu je zachována a na konci životnosti budovy znovu využita, 2) návrh komponent a 

použití různých stavebních metod k opětovnému použití nebo recyklaci, aby se zabránilo ztrátě hodnoty během 

recyklace.   

  

Cílové skupiny tohoto dokumentu   

Tento dokument se zaměřuje na zástupce stavebnictví, včetně hospodářských subjektů v hodnotovém řetězci, 

politických činitelů, odborníků na ekonomiku, právo a technické otázky. Lze je rozčlenit do 7 cílových skupin:    

1. Uživatelé budov, správci budov a majitelé;  

2. Projektové týmy (projektování a architektura budov);  

3. Zhotovitelé a stavební firmy;  

4. Výrobci (stavebních výrobků);  

5. Demontážní a demoliční týmy; 6. Investoři, developeři a pojišťovny;  

7. Vláda / regulační orgány / místní úřady.  

  

Struktura tohoto dokumentu   

Dokument je rozdělen na dvě kapitoly: Kapitola 2 obsahuje obecné zásady a kapitola 3 předkládá zásady vztahující 

se na jednotlivé cílové skupiny.   

  

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Technické zprávy JRC (2017) „Level(s) – Společný rámec EU pro základní ukazatele udržitelnosti kancelářských a obytných budov“, část 3, od s. 

69 dále.  
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Obrázek: Použitelnost těchto zásad – podle konkrétního cíle a cílové skupiny  

  

                Konkrétní cíl 

 Životnost Přizpůsobivost  

Omezení vzniku 

odpadu 

           Cílová skupina 

Uživatelé budov, správci budov a majitelé 

  

Projektové týmy 

Zhotovitelé a stavební firmy 

Výrobci (stavebních výrobků) 

Demontážní a demoliční týmy 

Investoři, developeři a pojišťovny 

Vláda / regulační orgány / místní úřady 

 

  

 

Z výše uvedeného obrázku je patrné, že prakticky všechny cílové skupiny mohou dopomoci k naplnění konkrétních 

cílů, kterými jsou životnost, přizpůsobivost a omezení vzniku odpadu (včetně efektivní recyklace). Integrovaný 

přístup v hodnotovém řetězci je tedy zásadní.   

  

V kapitole 3 budou představeny zásady cirkulární ekonomiky v dílčích oddílech pro každou cílovou skupinu, což 

umožňuje snadnou orientaci v textu podle zájmu čtenáře. Ve většině oddílů jsou zásady organizovány podle 

konkrétního cíle: životnost, přizpůsobivost nebo omezení vzniku odpadu. Oddíl Vláda / regulační orgány / místní 

úřady je strukturován podle záměrů Regulovat/Uskutečnit/Stimulovat/Investovat.  
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2 Obecné zásady   

Jak tyto zásady číst:   

  

Každá zásada je tučně zvýrazněna.  

Podpůrná tvrzení jsou uvedena kurzívou.   

 -  Klíčová opatření pro zavedení zásady.  

  

Obecné zásady  

A. Zásady projektování cirkulárních a udržitelných budov platí pro všechny účastníky v hodnotovém 

řetězci.  Zapojte se se všemi účastníky hodnotového řetězce, včetně uživatelů budov, investorů a regulačních 

orgánů.  

- Podporujte porozumění a používání stávajících norem, schémat a příkladů, které umožňují komplexnější 

projektování a přizpůsobení podnikatelských modelů tak, aby zahrnovaly cykličnost ve stavebnictví;   

- Uplatňujte normy ISO pro DfD/A (ISO20887) a rámec Levels(s), jakož i audity před výstavbou a další pokyny.  

  

B. Udržitelná řešení musí zohledňovat celkové náklady životního cyklu, finanční a nefinanční návratnost 

investic.  

Účastníci hodnotového řetězce reagují především na finanční podněty – a ty je třeba přizpůsobit.   

- Zohledněte finanční hlediska z pohledu celého životního cyklu, a tedy kalkulace celkových nákladů s 

přihlédnutím k nákladům, výnosům a zůstatkové hodnotě;  

- Zvažte scénáře, ve kterých jsou náklady na nové materiály, vybavení a likvidaci odpadu výrazně vyšší než 

v současnosti a ve kterých by některé součásti mohly být prodány za účelem opětovného použití a/nebo 

recyklace.  

  

C. Pro každý hospodářský subjekt v dodavatelském nebo hodnotovém řetězci musí existovat nebo být 

vytvořeny životaschopné podnikatelské modely.   

Pro použité výrobky a materiály musí existovat nebo být vytvořen spolehlivý trh.  

- Pro zajištění dlouhodobé vize a pro podporu rozhodování majitelů budov musí být zavedeno příznivé 

legislativní prostředí, podněty ze strany osob, které ve veřejné sféře rozhodují (např. veřejné zakázky), 

inovativních a cirkulárních podniků a finančních modelů;  

- Inovativní cirkulární podnikatelské modely, jako jsou obchodní modely „zpětný odběr“ nebo obchodní modely 

„produkt jako služba,“ mohou pro některé výrobky a systémy nabídnout zajímavá řešení.   

  

D. Zásady je třeba uplatňovat s ohledem na úměrnost – přínosy by měly převažovat náklady.  Je důležité 

zvážit zátěž a náklady spojené s dodržováním těchto zásad pro provozovatele.   

- Provozovatelé by měli upřednostňovat ty zásady, které jsou nejdůležitější a přinášejí nejvyšší přínosy a 

nejnižší náklady;  

- Při posuzování nákladů a přínosů by měly být brány v úvahu externality.  

  

E. Jsou potřeba větší znalosti o stavebních technikách, které usnadňují demontáž a zvyšují životnost a 

přizpůsobivost budovy.  

Ve všech částech hodnotového řetězce musí pracovníci disponovat správnými dovednostmi a podněty, aby 

mohli tyto znalosti aplikovat a používat vhodné nástroje.  

- Projektanti a vedoucí projektů musí zajistit bezpečnost a zvážit proveditelnost demolice/renovace ze strany 

pracovníků;  

- Vyhraďte určité finanční prostředky na zvyšování kvalifikace pracovníků;  

- Zařaďte do učňovských programů techniky demontáže.  

  

  

Životnost   

F. Životnost závisí na lepším návrhu budov, zlepšeném výkonu stavebních výrobků a sdílení informací.  
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Stavební prvky by měly vydržet tak dlouho jako budova, pokud je to možné. Pokud to možné není kvůli vnitřní 

zastaralosti nebo očekávané změně požadavků (např. infrastruktura IT), měly by být znovu použitelné, 

recyklovatelné nebo rozebratelné.  

- Upřednostňujte stavební systémy, které umožňují lepší cirkulární hospodářství. Upřednostňujte například 

systémy se snadnou údržbou, opravami a výměnou, což zvýší životnost budov;   

- Požádejte poskytovatele a projektanty o podrobné informace o výrobcích, materiálech a návrhu budov. 

Uchovávejte, aktualizujte a sdílejte informace, aby zůstaly platné a relevantní po celou dobu životnosti 

budovy.  

  

Přizpůsobivost  

G. Zabraňte předčasné demolici budovy vytvořením nové kultury projektování.   

- Předvídejte změny požadavků;   

- Umožňujte úpravy a proměny budovy pro lepší využití a opětovné použití, nové způsoby jejich využití, 

přípravu na konec životnosti a budoucí životnost budovy a jejích součástí.  

  

Omezení vzniku odpadu a lepší nakládání s odpadem  

H. Výrobky a systémy musí být navrženy tak, aby je bylo možné snadno znovu použít, opravit, recyklovat 

nebo obnovit   

Při recyklaci by měla jejich hodnota pokud možno vzrůst.   

- Využijte snadno demontovatelné prvky a výrobky;  

- Při zakázkách nařiďte, aby se místní odpad třídil a umožnila se jeho recyklace;  

- Používejte jednoduché a recyklovatelné výrobky.  
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3 Zásady podle cílové skupiny  

3.1 Cílová skupina 1: Uživatelé budov, správci budov a majitelé 9  
  

Životnost  

1. Celkové náklady na vlastnictví by měly být minimalizovány.  

Majitelé a uživatelé budov se zajímají o celková a dlouhodobá hlediska.     

- Snižte celkové náklady na metr čtvereční / srovnatelnou průměrnou hodnotu;  

- Zvyšte hodnotu budovy za pomoci nástrojů.  

  

2. Během fáze užívání by měla existovat snaha zachovat životnost.  

 - Poskytujte podněty využívajících výkonově orientovaných smluv, které vedou k optimálnímu využití budovy.  

  

3. Pro minimalizaci provozních nákladů by měla být prováděna vhodná údržba budov a jejich součástí.  

Životnost budovy lze prodloužit údržbou a opravami budovy při současném snížení využívání nových zdrojů a 

vzniku odpadu; informace a pokyny pomáhají dosáhnout správné údržby a používání s cílem zajistit dlouhou 

životnost budovy.  

- Přizpůsobte a proměňte budovu, a přitom znovu použijte prvky, z nichž je postavena;  

- Zvažte inovativní cirkulární podnikatelské modely a rozpracujte pokyny týkající se vybavení (např. koberce, 

kuchyně atd.) z hlediska jejich výběru, instalace, údržby a likvidace.  

  

Přizpůsobivost  

4. Finanční náklady na používání prostřednictvím vhodných nástrojů by měly být minimalizovány.   

Takové nástroje podporují snadnou údržbu, úpravy, opravy, sledování, provozní náklady. Při informování 

uživatelů a správců budov o jejich potenciálu jsou zásadní informace o potřebách údržby a o možnostech a 

provedení projektování demontovatelných budov.   

- BIM a stavební pasporty mohou umožnit přenos informací a informovat uživatele a pracovníky údržby o tom, 

jak nejlépe používat/udržovat/opravovat/přizpůsobovat budovu, její systémy a výrobky;  

- Uživatelská příručka pro budovu a její vybavení je užitečná pro kupující / uživatele budovy a jejího vybavení.  
  

5. Proveďte adaptaci budovy, pokud to za přiměřené náklady prodlouží její životnost.  

Přizpůsobivost může zlepšit reakci na změny v tržní poptávce (např. přeměna nevyužité kancelářské budovy na 

byty). Přizpůsobivost může také pomoci zajistit financování: například potenciál druhé životnosti budovy může 

zajistit levnější financování a pojištění půjček.  

- Přechod na cirkulární přístup vyžaduje systematickou vizi kolem integrátora použití, který je zodpovědný za 

oživení návrhu a využití multifunkčního, cirkulárního, kolaborativního nebo dokonce inkluzivního využití 

budovy se všemi zúčastněnými osobami.  

  

6. Propagujte a maximalizujte přizpůsobivost budov z pohledu uživatele.  

Informace a pokyny by měly pomoci uživatelům, majitelům a správcům budov provádět úpravy budovy s nižší 

produkcí odpadu.  

- Možnost opakovaného použití stavebních materiálů během změny použití by měla být vysvětlena v 

dokumentaci vlastní realizace stavby. Změny během používání by měly být zaznamenávány (např. „deník 

budovy“);  

- Projektování demontovatelných budov umožňuje podporovat flexibilní využití a snadné přizpůsobení 

prostoru k lepšímu uspokojení měnícího se účelu a požadavků budovy po celou dobu její životnosti.  

 

 

 

                                                           
9 Je důležité si uvědomit, že podněty pro uživatele budov, správce budov a majitele se mohou lišit.   
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Omezení vzniku odpadu a lepší nakládání s odpadem  

7. Minimalizujte využívání přírodních zdrojů během životnosti budovy.  

Inventář opakovaně použitelných částí budovy poskytujte informace uživatelům a správcům budovy jak v 

průběhu životnosti budovy, tak v dalších životních cyklech.  

- Uzavřete smlouvy o vrácení nevyužitých dílů prodejcům nebo výrobcům;  

- Použijte výrobky/prvky na maximum, a pokud je to možné, raději je opravte, než vyměňte.  

  

  

3.2 Cílová skupina 2: Projektové týmy (projektování a architektura budov)  

  

8. Znalosti o projektování se zásadami cirkulární ekonomiky budov a materiálů jsou nezbytností.  

Projektanti by měli být obeznámeni s požadavky a strategiemi návrhu, s konceptem posuzování životního cyklu, 

s potenciálem zvýšit obsah recyklovaných materiálů ve výrobcích, s potenciálem budoucího opětovného použití 

(výrobků, dílů a celé budovy); s (budoucí) recyklovatelností a možnostmi přeměny (hodnocení potenciálu 

opětovného použití a projektování demontovatelných budov).  

- Veďte projektanty k tomu, aby při projektování nových budov zaujali přístup zohledňující celý životní cyklus;  

- Použijte stávající pokyny týkající se DfD/A a zpětnou vazbu z předchozích referenčních projektů.  

  

9. Projektanti musí vzít v úvahu náklady a přínosy v rámci celé životnosti budovy.  

Zohledněny musí být provozní náklady v průběhu celé životnosti budovy i možné změny jejího využití. Jedná se 

o dopady a přínosy pro životní prostředí a sociální dopady a přínosy, možnosti přeměny, potenciál opakovaného 

použití a recyklovatelnosti.  

  

10. Procesu se musí zúčastnit projektový management a je nutné zvážit metody hodnocení.  

- Stanovte řadu relevantních ukazatelů s ohledem na celkovou cykličnost budovy, využijte ukazatele rámce 

Level(s).   

  

Přizpůsobivost  

11. Je třeba podporovat a zajistit možnost demontování a přizpůsobivost budovy.  

Období mezi změnami používání, renovacemi nebo rekonstrukcemi se neustále zkracují. Projektanti by měli 

zvážit řadu hledisek, včetně přizpůsobení změnám klimatu, funkční přizpůsobivosti a širší otázky odolnosti 

budov.  

- Před jakýmikoli stavebními pracemi, včetně demolice, by měl externí, nezávislý a neutrální odborník provést 

posouzení a audit (viz pokyny pro audity odpadů před demolicí a renovací budovy);  

- Budovy je nutné projektovat s různými scénáři použití, aby ji bylo možné v budoucnu snadno adaptovat.   

  

12. Při projektování budovy je třeba navrhovaný projekt vyhodnotit.   

Je třeba vzít v úvahu vhodnost různých řešení, dílů a stavebních výrobků: jedná se o nejvhodnější materiály, 

výrobky a systémy na základě jejich technických charakteristik, požadavků na přizpůsobení a délky životnosti 

(technické a ekonomické) a jejich dopadu na životní prostředí.  

- Umožněte udržovat a opravovat budovu a současně snižovat využívání nových zdrojů a vytváření odpadu;  

- Umožněte přizpůsobení a přeměnu budovy při současném opětovném použití dílů, z nichž je již postavena, 

pokud je to možné.  

  

Omezení vzniku odpadu a lepší nakládání s odpadem  

13. Používejte materiály, které lze snadno recyklovat nebo znovu použít a které mohou usnadnit efektivní 

nakládání s odpady.  

- Využijte stávající prohlášení o ekologických výrobcích, bezpečnostní listy a ujistěte se, že jsou v souladu s 

nařízením CPR;  

- Umožněte projektantům prozkoumat možnosti použití výrobků a materiálů, které jsou již k dispozici ve 

stávajících budovách.  

  

14. Při projektování různých systémů a prvků zohledněte celou řadu hledisek.  
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Například: velikost pro manipulaci s materiálem při demolici; funkční rozklad; systematizace; hierarchické vztahy 

mezi prvky; specifikace základních prvků; postupy montáže; geometrie spojů; typ spojů; koordinace životního 

cyklu při montáži/demontáži, recyklovatelnost materiálů, možnost opakovaného použití výrobků a vliv zvoleného 

materiálu na efektivitu nakládání s odpady.   

  

  

3.3 Cílová skupina 3: Zhotovitelé a stavební firmy   

Životnost   

15. Používejte stavební techniky, které zvyšují životnost budov a odolnost materiálů.  

- Simulujte různé scénáře životnosti a porovnejte náklady;  

- Zvažte odolnost vůči chybné instalaci;  

- Používejte stavební techniky, které umožňují údržbu a opravy jednotlivých částí budov a stavebních výrobků 

a systémů a které prodlužují životnost.  

  

Přizpůsobivost  

16. Používejte stavební techniky, které podporují přizpůsobivost budov.  

V závislosti na četnosti údržby, oprav a potřeby přeměny lze pro různé části budovy definovat několik kroků 

demontáže, což umožňuje využití různých stavebních technik. - Zaměřte se na klíčové ukazatele výkonnosti, 

jako jsou přínosy a náklady budovy v průběhu celé její životnosti.  

Omezení vzniku odpadu a lepší nakládání s odpadem  

17. Výstavba, demolice nebo renovace musí být dobře naplánována. 10  

Dosahujeme nižších nákladů a přínosy pro životní prostředí a zdraví a snížení uhlíkové stopy.  

Tyto přípravné činnosti jsou zvláště důležité pro větší budovy.  

- Proveďte audit před demolicí (nebo audit nakládání s odpady) před jakýmkoli projektem renovace nebo 

demolice a u nebezpečného odpadu a všech materiálů, které mohou složit opakovanému použití nebo 

recyklaci.  

  

18. Stavební techniky by měly usnadňovat demontáž podle pokynů a norem pro projektanty. - Používejte 

stavební techniky, které přispívají ke snadné a čisté demontáži budovy;  

- Předvídejte techniky / montážní systémy stavebních výrobků, které umožňují alespoň selektivní rozebrání 

budovy (třídění u zdroje) a nejlepší postup demontáže;   

- Podporujte využití BIM tak, aby budoucí rozebrání budovy včetně recyklace a opakovaného použití bylo 

snazší a bezpečnější.  

  

19. Upřednostňujte recyklované, recyklovatelné, opakovaně použitelné a/nebo opakovaně použité výrobky.   

- Zkontrolujte nákupní doklady, datové listy výrobků a dostupnost recyklovaných materiálů  

v dané oblasti.  

  

  

3.4 Cílová skupina 4: Výrobci (stavebních výrobků)  

Životnost  

20. Stupně potenciální životnosti budovy stanovujte podle nákladů LCC výrobku.  

- Používejte hodnocení celé životnosti a životního prostředí i s doplňujícími informacemi po skončení životního 

cyklu budovy;   

- Používejte výrobky, které jsou kvalitní a odolné vzhledem k jejich prostředí a podmínkám použití.  

  

21. Uplatňujte zásady projektování zohledňujícího životní prostředí a životnost.  

Normy výrobků, pokud ještě nebyly vytvořeny, by měly stanovit životnost a způsoby, jak ji prokázat.  

  

                                                           
10 Viz také zásada 2 Protokolu EU o stavebním a demoličním odpadu  
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22. Vytvářejte řešení zajišťující větší přizpůsobivost. Například výrobou prefabrikovaných a modulárních 

systémů.  

  

Omezení vzniku odpadu a lepší nakládání s odpadem  

23. Poskytováním nezbytných informací zvyšujte potenciál recyklace a obnovy výrobků.   

Znalost toho, co je ve výrobku, je velmi důležitá, pokud jde o potenciál opakovaného použití a recyklace, aby 

nedošlo například ke kontaminaci identifikovaného toku materiálu neidentifikovanými prvky.  

- Zajistěte dostatečnou sledovatelnost místa výroby.  

  

24. Používejte harmonizované materiálové pasporty a pasporty budov.   

Je třeba vytvořit a používat prohlášení o aktuálních dopadech produktu na životní prostředí a vnitrostátní 

nástroje, díky kterým výrobce pochopí, jak je produkt používán/aplikován. Tím se podpoří rozhodnutí, která mají 

být učiněna během užívání budovy, na konci její životnosti a během její obnovy.  

- Zjistěte, pro jaké účely byl výrobek navržen (např. opravy, opakované použití, přepracování, 

rekonfigurace?);  

- Zjistěte, jak je výrobek do budovy začleněn a propojen s dalšími stavebními výrobky a systémy;  

- Uchovávejte dostupné informace o technických vlastnostech materiálů a výrobků a zajistěte sledovatelnost 

toho, co se s výrobkem během jeho životnosti dělo.  

  

25. Kdykoliv je to možné, minimalizujte využívání přírodních zdrojů stavebních výrobků.  

Upřednostněte znovu použité nebo recyklované materiály, které poskytují životnost, technické a environmentální 

vlastnosti a které splňují stejné požadavky na údržbu a normy jako primární materiál.  

- Poskytujte uživatelům a osobám s rozhodovacími pravomocemi informace o možnosti opakovaného použití, 

recyklace a využití stavebních výrobků a materiálů s cílem zamezit vyčerpání přírodních zdrojů;  

- Používejte kvalitní materiály s vlastní povrchovou úpravou;  

- Při projektování používejte standardní rozměry a snižujte množství odřezků.  

  

26. Nepoužívejte nebezpečné látky.   

Jedná se o látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC – Substances of Very High Concern) a další látky, roztoky 

a složení materiálů, které by mohly bránit opakovanému použití a recyklaci nebo omezit jejich použití ve 

veřejných a soukromých budovách, protože to znesnadňuje budoucí opakované použití / recyklaci.  

- Upozorněte dotčené osoby na použitý výrobek, zejména na přítomnost nebezpečných látek v 

budově/konstrukci/stavbě.  

 

  

3.5 Cílová skupina 5: Demontážní a demoliční tým 11  

Omezení vzniku odpadu a lepší nakládání s odpadem  

27. Pro všechny potenciálně recyklovatelné materiály musí být zavedeny podmínky recyklace (včetně 

infrastruktury) a cirkulární hodnotové řetězce a cykly  

Mezi místem demolice, recyklačními zařízeními, výrobními závody / závody na přepracování a novým 

staveništěm mohou být velké vzdálenosti, které vyžadují dopravu. Hodnota závisí také na množství, tj. malé 

množství odpadu má menší nebo žádnou hodnotu.    

- Je třeba vytvořit regionální cykly, které musí obsahovat třídicí a recyklační zařízení, kde se inertní odpad 

mění na recyklované agregáty a kde se třídí směsný odpad;  

- Zvažte dotace/slevy na stavební materiály z recyklovaných materiálů.   

  

28. Účinně využívejte audity před demontáží nebo výstavbou a vytvořte vhodné informační nástroje. 12  

- Zjistěte, jaké zdroje budova obsahuje, jaké mají odbytiště a formy dalšího využití;  

- Zajistěte selektivní demontáž a plně využijte nejmodernější postupy;  

                                                           
11 Podrobnější zásady týkající se stavebního odpadu a odpadu z demontáže naleznete v Protokolu EU o stavebním a 

demoličním odpadu https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_en 12 See 

https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_en  

https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_en
https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_en
https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_en
https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_en
https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_en
https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_en
https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_en
https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_en
https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_en
https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_en
https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_en
https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_en
https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_en
https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_en
https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_en
https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_en
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- Před demontáží nebo renovací si zajistěte posouzení stavebního a demoličního materiálu a toky odpadů;  

- Využívejte vytvořené nástroje (např. BIM, materiálové průvodní listy stavebních výrobků, systémů i stavby), 

abyste mohli rychle a přesně posoudit možnosti využití, opakovaného použití a recyklace konkrétních 

výrobků, systémů a odpovídajících hodnotových návrhů.  

  

29. Používejte přizpůsobené techniky demontáže.  

Třídění musí být provedeno demontáží; materiály musí být baleny do šarží s určením místa použití/zpracování 

podle „cestovní knihy“ (audit před demolicí), co nejpřesněji, sestavené na základě seznamu výrobků.  

  

30. Předběžné třídění by mělo probíhat v místě budovy.  

Strojní zařízení může pomoci pracovníkům a zvyšovat bezpečnost a nové skenovací techniky mohou ulehčit 

identifikaci materiálu.  

- U zdroje oddělujte alespoň nebezpečný a nezávadný odpad;   

- Demontáž budov je omezena prostorem dostupným v daném místě. Proto se snažte dosáhnout rovnováhy 

mezi co největším tříděním během fáze selektivní demontáže a blízkosti třídicích zařízení.  

   

3.6 Cílová skupina 6: Investoři, developeři a pojišťovny  

Životnost   

31. Prodloužení životnosti sníží finanční riziko.  

V rámci celkového přístupu k budovám a výrobkům doporučujeme vyzdvihovat význam životnosti výrobků, 

materiálů a možnosti správného finančního vyhodnocení.   

 

32. Při přípravě investičních rozhodnutí doporučujte zohledňovat náklady celého životního cyklu.  

Do celkové analýzy nákladů začleňte zvýšené výnosy, které lze generovat projektováním demontovatelných 

budov.  

- Zohledněte budoucí rizika obtíží z demontáží budov a výdajů spojených s likvidací odpadů;  

- Zvažte zůstatkovou hodnotu budov, čímž dosáhnete úspor u sjednání hypotečních úvěrů a zajistíte lepší 

toky hotovosti;  

- V této fázi doporučujeme zvážit využití normy ISO pro získání kreditů DfD/A v rámci zakázek GPP a systémů 

hodnocení udržitelných budov.   

  

Přizpůsobivost    

33. Odpovídajícím způsobem finančně zohledněte přizpůsobivost budov.   

Jakákoli opatření, která jsou pro vlastníka přínosem, minimalizují riziko selhání.  

- Vlády a majitelé budov by měli zohlednit význam přizpůsobivosti v rámci celkového přístupu k budovám a 

výrobkům, včetně finančních otázek.   

  

Omezení vzniku odpadu a lepší nakládání s odpadem  

34. Použití recyklovaných a recyklovatelných materiálů je nutné náležitě finančně zohlednit.   

Finanční/pojišťovací společnosti mohou stanovit požadavky na projekty, do kterých budou investovat.  

- Požadujte nebo nabídněte možnosti použití recyklovaných materiálů;  

- Uplatňujte minimální standardy náležité péče, určete a posuďte cirkulární potenciál projektu.  

  

  

3.7 Cílová skupina 7: Vláda / regulační orgány / místní úřady  

Vlády na různých úrovních mohou ovlivnit předpoklady pro cirkulární stavební odvětví prostřednictvím řady podnětů, 

politik, norem a předpisů. Mohou zejména:  

- Regulovat: prostřednictvím přijetí a zavedení právních předpisů;  

- Uskutečnit: vyvolat změny pomocí mechanismů jako zadávání veřejných zakázek;  

- Stimulovat: poskytováním podnětů a podporou experimentování;  

- Inspirovat: poskytováním vedení, vizí a šířením osvědčených postupů.  
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35. Přijměte integrovanou a holistickou vizi, která poskytne stabilní regulační/legislativní rámec.   

- Zaveďte v opatřeních holistický přístup: zahrňte reverzibilitu a regeneraci zdrojů a recyklaci vedle dalších 

požadavků, jako je energetická účinnost;  

- Stimulujte inovace a vývoj nových spojovacích technologií, které umožňují opakované použití, recyklaci nebo 

využití součástí bez dopadů na životnost budovy;  

- Zaujměte holistický přístup a změřte nebo posuďte environmentální vlastnosti v průběhu celého životního cyklu 

(případně více životních cyklů) budovy a stavebních výrobků, a zajistěte, aby legislativní stimuly neměly 

protichůdné účinky;  

- Integrujte zásady cirkulární ekonomiky do stávajících právních předpisů a politických nástrojů, kdykoli je to 

možné;  

- Energetická renovace 3 % budov ve vlastnictví vlády státu vyžadovaná směrnicí o energetické účinnosti 

(2012/27/EU ve znění 2018/2002 EU) nabízí příležitost integrovat aspekty účinnosti zdrojů a cykličnosti do 

požadavků na renovaci;  

- Politické podněty, které podporují udržitelnost a internalizaci vnějších nákladů, by také umožnily podporu 

nejlepších projektových řešení z dlouhodobého hlediska;  

- Podporujte včasné alternativy „bez rizik“, tj. řešení bez vytváření environmentálních nebo zdravotních rizik (v 

souladu se zásadou opatrnosti):  

i. Rozlišujte zdroje, materiály/výrobky a budovy;  

ii. Do přístupu integrujte používání biologických materiálů.  

  

Regulovat    

36. Během tvorby politiky je třeba aktivně využívat nástroje pro rozhodování a hodnocení.   

Tím získáte nástroje pro měření a posouzení, zda dotčené zúčastněné strany politiku dodržují  

- Podporujte systematický sběr dat strukturálním způsobem, který lze použít pro analýzu dopadů. Vytvořte 

například databázi a knihovny, které budou volně přístupné, než postoupí do právní verze při tvorbě právních 

předpisů;  

- Identifikujte příslušné ukazatele dopadu na přizpůsobivost, demontáž, opakované použití a recyklaci, které lze 

začlenit do politik v oblasti stavebnictví;   

- Zaujměte přístup založený na více životních cyklech (od kolébky ke kolébce) jako hodnotící nástroj na podporu 

rozhodovacího procesu, čímž zajistíte holistickou perspektivu budov a stanovíte všechny potenciální přínosy 

cirkulárního modelu (EFIResources, 2018).   

  

37. Posilujte politiku, která podporuje opětovné použití a efektivní recyklaci budov / stavebních materiálů.  

- Upouštějte od skládek a nebezpečných látek s ohledem na materiály používané v minulosti; zajistěte rozumnou 

strategii postupného vyřazování;  

- Podporujte selektivní demontáž umožňující odstranění nebezpečných látek a bezpečné zacházení s těmito 

látkami;  

- Usnadněte opakované použití a efektivní recyklaci selektivním odstraněním materiálů a zajistěte zavedení 

třídicích systémů pro jednotlivé části CDW;  

- Podporujte snižování obsahu nebezpečných látek a SVHC v materiálech a výrobcích; -  Podporujte 

opravování;  

- Cílem standardizace je pomoci zajistit výkon výrobků obsahujících recyklované materiály;  

- Podporujte nové podnikatelské modely, jako je EPR, na podporu rozvoje trhu druhotných materiálů;  

- Podporujte nové podnikatelské modely pro podporu výrobku jako služby;  

- Podporujte využívání místní recyklační infrastruktury, která by měla být dostatečně vyvinuta pro každý druh 

stavebního odpadu a opakovaně použitých výrobků;  

- Při vytváření politiky zvažte stanovení kvantitativních cílů;  

- Začleňte do politiky výstavby přístupy životního cyklu;  

- Zohledněte mezinárodní obchod s opakovaně používanými výrobky (např. harmonizací norem).  

  

Uskutečnit    

38. Využívejte a propagujte řadu potenciálních dostupných politických nástrojů, zejména GPP.   

- Pro jakékoli veřejné práce v rámci zakázek GPP využijte (i) inovativní ukazatele a kritéria, např. pro budovy a 

údržbu a (ii) inovativní postupy zadávání zakázek, které vyžadují projektování demontovatelných budov, 
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demontáže a efektivní recyklaci. Vyhodnoťte dopad projektu na životní prostředí ve srovnání s méně invazivními 

alternativami;  

- Nástroje BAMB pro projektování demontovatelných budov definují ukazatele projektování demontovatelných 

budov, které umožňují posoudit potenciál opětovného použití a možnosti přeměny stávajících budov i nových 

návrhů budov. Tyto ukazatele lze použít pro zadávání veřejných zakázek, jakož i pro definování kritérií a 

posouzení stavebního povolení;  

- Pro zvýšení celkového výkonu používejte přístupy k posuzování životního cyklu;  

- Vláda a majitelé budov mohou v nabídkových řízeních a návrzích specifikovat použití udržitelných systémů 

hodnocení budov, jako je norma ISO pro DfD/A a Level(s), které nabízejí rozsáhlý přístup k DfD.  
  

Stimulovat     

39. Podporujte přizpůsobivost budov.  

- Zveřejňujte pokyny pro podporu přizpůsobivosti – podle toho se budou řídit majitelé budov a finanční/pojišťovací 

společnosti;  

- Podporujte vícenásobné využívání budov, např. stavte budovy s vhodným demontovatelným vnitřním členěním 

atd., a podněcujte užívání za tímto účelem;  

- Přizpůsobivost může být podporována na různých úrovních12: na úrovni součástí, budov a oblasti:  

i. Přizpůsobivost na úrovni součástí (reverzibilita, nezávislost vrstev, kompatibilita atd.) by se měla podporovat 

kvůli stimulaci opakovaného použití součástí a materiálů a kvůli usnadnění údržby a renovace;  

ii. Přizpůsobitelnost na úrovni budovy (rozšiřitelnost, univerzálnost, dostupnost vrstev atd.) by se měla 

podporovat, aby budova lépe obstála v budoucnosti a byla připravena na nové potřeby a různá použití;  

iii. Přizpůsobivost na úrovni oblasti by se měla podporovat, aby se zachovala dobrá sociální soudržnost a 

flexibilní infrastruktura, která splňuje proměnlivé společenské požadavky.  

  

40. Zajistěte dlouhodobou kvalitu budov.  

- Umožněte vládám a majitelům budov a infrastruktury, aby zohlednili význam recyklovatelnosti v rámci celkového 

přístupu k budovám a výrobkům a možnosti náležitého finančního zohlednění;  

- Informace o opakovaném použití budou zahrnovat náklady na celkovou životnost (případně několik životních 

cyklů) ve spojení s environmentálním hodnocením po ukončení životního cyklu budovy;  

- Zakažte plánované zastarávání, zmírněte zastarávání / zajistěte maximalizaci životnosti produktů 

prostřednictvím technologického rozvoje.  

  

41. Dávejte podněty k navrhování zásad pro cirkulární a udržitelné budovy.   

- Například plánováním konce životnosti ve fázi projektování, což vyžaduje samostatné cíle pro projektování 

budov, které mají minimální úroveň opakovaně použitelných součástí, změřeno pomocí ukazatelů projektování 

demontovatelných budov, v kombinaci se samostatnými cíli pro opakované použití, recyklaci, nové využití na 

konci životnosti. Čím více budov bude takto projektováno, tím větší bude fond budoucích zdrojů;  

- Demontovatelné produkty mohou na začátku využívat více zdrojů (např. kvůli robustnější konstrukci), ale 

umožňují zdroje obnovovat a také znovu výrobek využít v několika životních cyklech;  

- Podporujte inovace pro cirkulární materiály, cyklické projektování a výrobní zařízení.  

  

Inspirovat    

42. Vytvořte nebo podporujte subjekty v oblasti stavebnictví, kteří vypracují integrované pokyny a nástroje 

pro projektování a rozhodování, které zohledňují dlouhodobé dopady.  

- Podporujte jejich použití při tvorbě hodnotících schémat – a tím pobídněte jejich používání v projektech. Mezi 

klíčové standardy, které je třeba při navrhování zvážit/podporovat, patří mimo jiné:  

i. Normy EN a ISO pro stavební konstrukce;  

ii. LCA celé budovy(EN15978);  

iii. Level(s);  

                                                           
12 Rámec „návrh na změnu“ vytvořený ve výzkumném projektu OVAM zadaném vlámskou vládou (Ministerstvo životního prostředí, přírody a  

energie), vedený konsorciem Unit Smart Energy and Built Environment (VITO), výzkumným týmem TRANSFORM (Vrije  

Universiteit Brussel) a ASRO (KU Leuven) ( https://www.ovam.be/sites/default/files/atoms/files/TWOL-Design-for-change.pdf)  

https://www.ovam.be/sites/default/files/atoms/files/TWOL-Design-for-change.pdf
https://www.ovam.be/sites/default/files/atoms/files/TWOL-Design-for-change.pdf
https://www.ovam.be/sites/default/files/atoms/files/TWOL-Design-for-change.pdf
https://www.ovam.be/sites/default/files/atoms/files/TWOL-Design-for-change.pdf
https://www.ovam.be/sites/default/files/atoms/files/TWOL-Design-for-change.pdf
https://www.ovam.be/sites/default/files/atoms/files/TWOL-Design-for-change.pdf
https://www.ovam.be/sites/default/files/atoms/files/TWOL-Design-for-change.pdf
https://www.ovam.be/sites/default/files/atoms/files/TWOL-Design-for-change.pdf
https://www.ovam.be/sites/default/files/atoms/files/TWOL-Design-for-change.pdf
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iv. Protokol/nástroj projektování demontovatelných budov (RBD)13;  

v. Analýza nákladů a výnosů;   

vi. Normy ISO pro DfD/A (ISO 20887);  

vii. Role BIM.  

  

43. Přijměte dlouhodobou vizi integrující vícenásobné použití a životní cykly na podporu efektivního 

přístupu k omezenému využívání přírodních zdrojů.  

- Podporujte projektování budov s opakovaným použitím – zaměřte se na opětovné použití a/nebo renovaci budov 

(nové využití) a podporujte multifunkčnost budov v průběhu času;  

- Stimulujte posuzování scénářů ve fázi předběžného návrhu (s architektem a majitelem budovy / klientem), aby 

pochopili možnosti využití budovy v průběhu času;  

- Vytvořte povědomí o skutečnosti, že demontovatelné výrobky mohou na začátku využívat více zdrojů, ale 

umožňují jejich obnovu a také opakovaně využívají výrobek ve více životních cyklech.  

    

   

     

                                                           
13 Vytvořeno v rámci projektu BAM, https://www.bamb2020.eu/wp-content/uploads/2018/12/Reversible-Building-Design-guidelines-andprotocol.pdf   

https://www.bamb2020.eu/wp-content/uploads/2018/12/Reversible-Building-Design-guidelines-and-protocol.pdf
https://www.bamb2020.eu/wp-content/uploads/2018/12/Reversible-Building-Design-guidelines-and-protocol.pdf
https://www.bamb2020.eu/wp-content/uploads/2018/12/Reversible-Building-Design-guidelines-and-protocol.pdf
https://www.bamb2020.eu/wp-content/uploads/2018/12/Reversible-Building-Design-guidelines-and-protocol.pdf
https://www.bamb2020.eu/wp-content/uploads/2018/12/Reversible-Building-Design-guidelines-and-protocol.pdf
https://www.bamb2020.eu/wp-content/uploads/2018/12/Reversible-Building-Design-guidelines-and-protocol.pdf
https://www.bamb2020.eu/wp-content/uploads/2018/12/Reversible-Building-Design-guidelines-and-protocol.pdf
https://www.bamb2020.eu/wp-content/uploads/2018/12/Reversible-Building-Design-guidelines-and-protocol.pdf
https://www.bamb2020.eu/wp-content/uploads/2018/12/Reversible-Building-Design-guidelines-and-protocol.pdf
https://www.bamb2020.eu/wp-content/uploads/2018/12/Reversible-Building-Design-guidelines-and-protocol.pdf
https://www.bamb2020.eu/wp-content/uploads/2018/12/Reversible-Building-Design-guidelines-and-protocol.pdf
https://www.bamb2020.eu/wp-content/uploads/2018/12/Reversible-Building-Design-guidelines-and-protocol.pdf
https://www.bamb2020.eu/wp-content/uploads/2018/12/Reversible-Building-Design-guidelines-and-protocol.pdf
https://www.bamb2020.eu/wp-content/uploads/2018/12/Reversible-Building-Design-guidelines-and-protocol.pdf


  
18   

    

Příloha 1 – Odkazy   

BAMB – Budovy jako materiálové banky, k dispozici na adrese https://www.bamb2020.eu/   

Ecorys, Evropská komise, Protokol EU o nakládání s odpady ze stavebnictví a demolice, září 2016, k dispozici na 

adrese: http://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_en   

Evropská komise, Příloha: Podpora čisté energie v budovách (příloha zprávy Komise Evropskému parlamentu, 

Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance – Čistá 

energie pro všechny Evropany,  COM(2016) 860 v konečném znění, Brusel, 30.11.2016, k dispozici na adrese 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:fa6ea15b-b7b0-11e69e3c-

01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF   

Johnson J, The Concrete Initiative - Closing The Loop: What Type of Concrete Re-Use Is the Most Sustainable 
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Příloha 2 – Pojmy a definice  

  

Přizpůsobivost  

Schopnost provést změny nebo úpravy, aby se zajistila vhodnost ke konkrétnímu účelu.  

[ZDROJ: ISO 6707-1:2017, 3.7.3.79]  

  

Montáž  

Sada souvisejících komponentů, které jsou vzájemně spojeny.  

[ZDROJ: ISO 6707-1:2017, 3.7.3.79]  

  

Postup montáže  

Postup montáže vytváří závislost jednotlivých prvků jejich vzájemným připevněním. Způsob, jakým provádíme 

montáž budovy, utváří zrcadlový obraz budovy během fáze demontáže a přeměny. Rozlišujeme dva hlavní postupy 

montáže/demontáže: paralelní postup a sekvenční postup. [ZDROJ: Brussels Environment]  

  

Základní prvek  

Stavební výrobek (systém/součást/prvek) je nositelem specifických funkcí budovy. Každý sestavený výrobek 

představuje seskupení prvků, které jsou nositeli dílčích funkcí. Pro zajištění nezávislosti prvků ve dvou seskupeních 

by mělo každé seskupení určit svůj základní prvek, který integruje všechny okolní prvky tohoto seskupení. Tento 

prvek funguje jako prostředník mezi prvky i mezi seskupeními. Takový prostředník sdílí funkce na dvou úrovních: i) 

spojuje prvky uvnitř seskupení a ii) funguje jako mezičlánek s jinými seskupeními. Základní prvky / mezičlánky lze 

nalézt na všech úrovních technického složení budovy (viz obrázek níže).  

  

  
[ZDROJ: Brussels Environment]  

  

Budova  

Stavba, jejímž jedním z hlavních účelů je poskytovat útočiště svým obyvatelům nebo obsahu, obvykle částečně 

nebo úplně uzavřená a konstruovaná tak, aby trvale stála na jednom místě.  

[ZDROJ: ISO 6707-1:2017, 3.1.1.3,]  

  

Cirkulární ekonomika  

Hospodářství, ve kterém je hodnota výrobků, materiálů a zdrojů v hospodářství udržována co nejdéle a je 

minimalizován vznik odpadu.   

[ZDROJ: EC. 2015. Uzavření cyklu – Akční plán EU pro cirkulární ekonomiku. COM(2015) 614 v konečném znění. 

Brusel, 2.12.2015]  

  

systémový 

mezičlánek 
prvek jako 

mezičlánek 

příslušenství 

jako mezičlánek 
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Složka  

Výrobek vyrobený jako samostatná jednotka sloužící specifické funkci nebo funkcím. 

[ZDROJ: ISO 6707-1:2014, 6.1.3]  

  

Stavba  

Vše, co je vyrobeno nebo je výsledkem stavebních činností. [ZDROJ: ISO 6707-1:2017, 3.1.1.1] Budovy a díla 

pozemního stavitelství.  

[ZDROJ: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví 

harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se ruší směrnice Rady 89/106 /EHS, 

článek 2]  

  

Stavební a demoliční odpady  

Odpad vzniklý při stavební a demoliční činnosti.   

[ZDROJ: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/851 ze dne 30. května 2018, kterou se mění 

směrnice 2008/98/ES o odpadech, článek 3]  

  

Demontáž  

Proces řešení skončené životnosti stavby (budovy, konstrukce...), který zahrnuje analýzu jejího obsahu (audit, 

posouzení a projekt), zajištění stávající stavby (technicky i z hlediska životního prostředí), dekontaminaci a 

odstranění veškerých přítomných nebezpečných odpadů, demoliční činnost umožňující požadované změny a 

recyklační činnosti zajišťující obnovu hodnoty stávajících materiálů. [ZDROJ: Zúčastněné strany cílové skupiny 3 

pro Construction 2020]  

  

Demolice  

Odstranění destruktivními metodami.  

  

Demontáž  

Nedestruktivní dělení staveb nebo postaveného zařízení na základní materiály nebo složky. [ZDROJ: ISO/FDIS 

15392, 3.11]  

  

Projekt zohledňující demontáž  

Přístup k projektování výrobku nebo vybudovaného zařízení, který usnadňuje jeho demontáž na konci životnosti 

takovým způsobem, který umožňuje opětovné použití, recyklaci či nové využití součástí a složek pro další 

ekonomické použití nebo pro zamezení likvidace coby odpadu jiným způsobem.  

  

Downcycling  

Proces, ve kterém se během procesu přeměny snižuje kvalita materiálu, potenciál pro další opětovné použití a 

ekonomická hodnota.  

[ZDROJ: Deconstruction and Materials Reuse – an International Overview, CIB Publication 300, Final Report of  

Task Group 39 on Deconstruction (Rozebrání a opětovné použití materiálů – mezinárodní přehled, publikace CIB 

300, závěrečná zpráva úlohy 39 o rozebrání), editoval Abdol R. Chini, University of Florida]  

  

    

Životnost  

Schopnost vybudovaného zařízení nebo kterékoli z jeho součástí plnit požadované funkce ve svém servisním 

prostředí po stanovenou dobu bez nepředvídané údržby nebo opravy.  

[ZDROJ: ISO 17738-1:2017, 3.6]  

  

Program rozšířené odpovědnosti výrobce  

Soubor opatření přijatých členskými státy k zajištění toho, aby výrobci produktů nesli finanční odpovědnost nebo 

finanční a organizační odpovědnost za řešení odpadové fáze životního cyklu výrobku.  

[ZDROJ: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/851 ze dne 30. května 2018, kterou se mění 

směrnice 2008/98/ES o odpadech, článek 3]  
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Funkční rozklad  

Funkční rozklad určuje stupeň integrace funkcí v rámci prvků a závislost funkcí. Zahrnuje funkční oddělení a funkční 

autonomii.  

Funkční autonomie definuje závislost mezi nezávislými funkcemi prvku (např. konstrukce, povrchová úprava, 

technické prvky, potrubí atd.) plánovaným nebo neplánovaným vzájemným průnikem součástí s různými funkcemi.  

  

To znamená, že přemístění nebo změna velikosti součástí, které mají jednu funkci, ovlivňuje integritu ostatních 

součástí s jinými funkcemi.  

  
 

[ZDROJ: Brussels Environment]  

  

Geometrie spojů  

Geometrií spojů se míní geometrie okraje výrobku a standardizace spojů, které ovlivní snadnost demontáže a 

posloupnost sestavení.   

  
[ZDROJ: Brussels Environment]  

  

Nebezpečný odpad  

Odpad, který vykazuje jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze III směrnice Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic.  

[ZDROJ: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o 

zrušení některých směrnic]  

  

Hierarchické vztahy mezi prvky  

Typ vztahů mezi jednotlivými prvky v budově má významný dopad na demontážní potenciál stavby.   

Počet vztahů mezi různými prvky a způsob, jakým jsou různé seskupení funkcí vzájemně propojeny, bude mít dopad 

na snadnost demontáže.   

otevřená – lineární geometrie nesymetrické překrývání 

symetrické překrývání uzavřená – ucelená na jedné 

straně 

překrývání na jedné straně uzavřená – ucelená na dvou 

stranách 

Posouzení funkční autonomie 

1. celková separace (modulární zónování)   1,0 

2. plánovaný vzájemný průnik pro různá řešení  0,8 

3. plánovaný vzájemný průnik pro jedno řešení 0,4 

4. neplánovaný vzájemný průnik    0,2 

5. celková integrace    0,1 
Funkce v podlahovém systému 

c – konstrukce 

f – povrchová úprava 

s – údržba 

i – izolace 
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Pokud jsou vztahy (respektive spojení) mezi různými shluky funkcí nebo dílčích sestav omezeny na vztah se 

základním prvkem této dílčí sestavy, bude usnadněna demontáž různých dílčích sestav a přizpůsobení v rámci 

jedné dílčí sestavy (sestava C na obrázku níže).  

Když jsou vytvořeny vztahy mezi různými prvky (jinými než základním prvkem) různých dílčích sestav, bude 

rozebírání a přizpůsobení složitější (sestava A a B na obrázku níže).  

  

  
[ZDROJ: BRUSSELS ENVIRONMENT]  

  

Level(-s)  

Dobrovolný zpravodajský rámec pro zlepšení udržitelnosti budov. S využitím stávajících norem poskytují Level(s) 

sjednocený přístup EU k posuzování vlivu na životní prostředí v zastavěných lokalitách. [ZDROJ: EC DG ENV]  

  

Posuzování životního cyklu  

Kompilace a vyhodnocení vstupů, výstupů a potenciálních dopadů výrobku na životní prostředí během jeho 

životního cyklu.  

[ZDROJ: ISO 14040:2006, 3.2]  

  

Koordinace životního cyklu při montáži/demontáži   

Koordinace prvků, u které by prvky s dlouhou životností a největší závislostí na montáži měly být sestaveny jako 

první a rozebrány jako poslední s ohledem na technické a velikostí aspekty a aspekty použití. [ZDROJ: EC DG 

ENV]  

  

Náklady životního cyklu  

Metodika systematického ekonomického hodnocení nákladů životního cyklu během období analýzy, jež je 

stanovena v dohodnutém rozsahu.  

[ZDROJ: ISO 15686-5:2017, 3.1.8]  

  

Výrobce  

Jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která vyrábí stavební výrobek nebo která nechala takový výrobek navrhnout 

nebo vyrobit a tento výrobek uvádí na trh pod svým jménem nebo ochrannou známkou.  

[ZDROJ: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví 

harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a ruší směrnice Rady  

89/106/EHS, článek 2]  
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Modulární  

Skládá se z modulů pro snadnou montáž, uspořádání, přizpůsobení a demontáž. [ZDROJ: ISO 7176-

26:2007, 4.8.11]  

  

Modul  

Sada standardizovaných dílů nebo nezávislých jednotek.  

  

Opotřebení  

Ztráta schopnosti položky uspokojivě fungovat v důsledku změn požadavků na výkon. [ZDROJ: ISO 15686-

1:2011, 3.14]  

  

Audit před demolicí  

Vykonavatel demolice provede podrobnou inspekci demoličního projektu a soupisu materiálů (nebezpečných i 

nezávadných), aby získal přehled o povaze, množství a případné kontaminaci vytěžených demoličních materiálů. 

Je proveden soupis rizik pro bezpečnost práce a bezpečnostní rizika pro okolí.  

[ZDROJ: Protokol EU o nakládání s odpady ze stavebnictví a demolice]  

  

Audit před výstavbou  

Audity před výstavbou zahrnují odhady demolice a renovace toho, co lze opětovně použít při rozebrání a následné 

demontáži. Měly by také informovat o možnosti opětovného použití výrobků a materiálů při následné konstrukci 

a/nebo úpravě (renovaci).  

[ZDROJ: Reuse of building products and materials – barriers and opportunities (Opětovné použití stavebních 

výrobků a materiálů – překážky a příležitosti), Gilli Hobbs, Katherine Adams BRE, Watford, Velká Británie, červen 

2017]  

  

Prevence  

Opatření přijatá dříve než se z látky, materiálu nebo výrobku stane odpad, která snižují:  

a) množství odpadu, včetně prostřednictvím opětovného použití produktů nebo prodloužení životnosti 

produktů; b) nepříznivé dopady vzniklého odpadu na životní prostředí a lidské zdraví; nebo c) obsah 

nebezpečných látek v materiálech a výrobcích.  

[ZDROJ: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o 

zrušení některých směrnic]  

  

Systemizace  

Systematizací se míní seskupení dílčích systémů a složek, které jsou součástí budovy, aby se podpořily 

otevřené/nezávislé prvky konstrukce/vrstev; zahrnuje úrovně struktury a materiálu a shlukování s cílem omezit 

počet sekvencí demontáže.  

[ZDROJ: Brussels Environment]  

  

Opakované využití   

Jakákoli činnost, jejímž hlavním výsledkem je, že odpad slouží užitečnému účelu tím, že nahradí jiné materiály, 

které by jinak byly použity ke konkrétnímu účelu, nebo jejímž výsledkem je, že je odpad upraven k tomuto 

konkrétnímu účelu, a to v daném závodě nebo v širším hospodářství. Příloha II obsahuje neúplný seznam možností 

opakovaného využití.  

[ZDROJ: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o 

zrušení některých směrnic]  

    

Recyklace  

Jakýkoli způsob využití, jímž je odpad znovu zpracován na výrobky, materiály nebo látky, ať pro původní nebo pro 

jiné účely. Zahrnuje opakované zpracování organického materiálu, ale nezahrnuje energetické využití a opakované 

zpracování na materiály, které mají být použity jako paliva nebo k zásypu.  

[ZDROJ: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o 

zrušení některých směrnic]  
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Recyklovatelnost  

Vlastnost produktu nebo přidružené složky, kterou lze odklonit z proudu odpadu prostřednictvím dostupných 

procesů a programů a lze ji sebrat, zpracovat a znovu použít ve formě surovin nebo výrobků.  

[ZDROJ: ISO 14021:2017]  

  

Rekonstrukce  

Úpravy a vylepšení stávající budovy nebo díla pozemního stavitelství za účelem uvedení do přijatelného stavu.  

[ZDROJ: ISO 6707-1:2017, 3.7.3.79]  

  

Renovace   

Renovace je proces vrácení použitého produktu alespoň na původní výkon se zárukou, která je rovnocenná nebo 

lepší než záruka nově vyrobeného produktu.  

[ZDROJ: Evropská síť renovátorů, financovaná z rámcového programu Evropské unie Horizont 2020]     

  

Oprava  

Vrácení produktu, složky, sestavy nebo systému do přijatelného stavu obnovením nebo výměnou opotřebovaných, 

poškozených nebo poničených částí.  

[ZDROJ: ISO 6707-1:2017, 3.7.3.79]  

  

Výměna  

Změna částí existujícího předmětu k opětovnému získání funkčnosti.  

  

Nové použití  

Používání zastaralého předmětu, který její majitel považuje za odpad, k jinému účelu, který se zcela liší od 

původního. [ZDROJ: Structures and Architecture: New concepts, applications and challenges, How to build the 

future with limited and finite resources (Struktury a architektura: Nové koncepty, aplikace a výzvy, Jak budovat 

budoucnost s omezenými zdroji), Paulo J. Cruz, Y. Sieffert & D. Daudon, J-M Huygen, 2013]  

  

Možnost opakovaného použití  

Schopnost materiálu, výrobku, složky nebo systému sloužit v původní podobě více než jednou, udržet si během 

procesu regenerace své hodnotové a funkční vlastnosti a přizpůsobit se opětovnému užití pro stejný nebo jakýkoli 

účel. [ZDROJ: Level(s), Makro cíl 2]  

  

Opakované použití  

Jakýkoliv postup, kterým jsou výrobky nebo jejich části, které nejsou odpadem, znovu použity pro tentýž účel, pro 

který byly původně určeny.  

[ZDROJ: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o 

zrušení některých směrnic]  

    

Selektivní demolice  

Odstranění materiálů z demoličního místa v předurčené sekvenci, aby se maximalizovalo využití a recyklace.  

[ZDROJ: Level(s), Makro cíl 2]  

  

Systematizace  

Systematizací se míní seskupení dílčích systémů a složek, které jsou součástí budovy, aby se podpořily 

otevřené/nezávislé prvky konstrukce/vrstev; zahrnuje úrovně struktury a materiálu a shlukování s cílem omezit 

počet sekvencí demontáže.  

[ZDROJ: Brussels Environment]  

  

Upcycling  

Proces, ve kterém se během procesu přeměny zvyšuje kvalita materiálu, potenciál pro další opětovné použití a 

ekonomická hodnota.  

[ZDROJ: Deconstruction and Materials Reuse – an International Overview, CIB Publication 300, Final Report of  
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Task Group 39 on Deconstruction (Rozebrání a opětovné použití materiálů – mezinárodní přehled, publikace CIB 

300, závěrečná zpráva úlohy 39 o rozebrání), editoval Abdol R. Chini, University of Florida]  

  

Typ spojů   

Typem spojů se rozumí způsob, jakým jsou prvky vzájemně spojeny, např. suchým nebo mokrým spojem, 

jakož i typ těchto spojů a (plánovaná) konstrukce. [ZDROJ: Brussels Environment]  

  

Nakládání s odpadem   

Sběr, přeprava, využití a likvidace odpadu, včetně dohledu nad těmito činnostmi, následné péče o místa likvidace, 

včetně činností prodejce a zprostředkovatele.  

[ZDROJ: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o 

zrušení některých směrnic]  



Příloha č. 3 
 

Čestné prohlášení ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky 

 

Dodavatel čestně prohlašuje, že zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky 

a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z 

předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností 

zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů; 

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami 

sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky 

záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a 

délka záruční doby shodná se smlouvou na plnění veřejné zakázky); 

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se 

považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné 

zakázky, a to do 30 kalendářních dnů; 

d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, zejména 

pak 

 využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici; 

 předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je během 

plnění veřejné zakázky způsobit; 

 předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním 

základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady; 

e) implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu souvisejícího s 

předmětem veřejné zakázky, bude-li to vzhledem ke smyslu zakázky možné. 


