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SMLOUVA O DÍLO č. 02 011/2024 

Uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

změn a doplňků, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami: 

 

Zhotovitel:  Chameleos s.r.o. 

se sídlem                         Doly 35, 538 54 Luže 

Zastoupený:   Václavem Bártou, jednatelem 

Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu:   4281140349/0800  

IČ                                    05078075  

DIČ                                  CZ05078075 

Telefonní spojení:  +420 725160724 

Email:    info@chameleos.cz 

 

Objednatel: Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí 

Se sídlem                         Lázeňská 58, 561 12 Brandýs nad Orlicí 

Zastoupený: Mgr. Světlanou Jeřábkovou, ředitelkou 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu: 1220888309/0800 

IČ: 00853879 

DIČ: CZ00853879 

Telefonní spojení: +420 736604842 

Email maneth@rehabilitacniustav.cz 

 

I. 

Prohlášení 
 

1. Osoby uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně 

závaznými právními předpisy podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k dodání předmětu 

smlouvy. 

3. Objednatel je realizátorem projektu číslo CZ.05.01.03/01/23_032/0003072 s názvem 

Komplexní revitalizace parku, Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí a příjemcem podpory 

na uvedený projekt z Operačního programu životní prostředí (dále jen Program) v rámci 

výzvy č. 32 OPŽP – Sídelní zeleň. 

4. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků podlimitní veřejné zakázky                        č. 

VZ 02 011/2024. 

 

II. 

Předmět smlouvy 
 

1. Zhotovitel se zavazuje provést komplexní revitalizaci parku v sídle objednatele, za 

podmínek sjednaných touto smlouvou a v souladu se zadávacími podmínkami objednatele 

zveřejněných ve výše uvedené veřejné zakázce a nabídkou zhotovitele, které tvoří součást 

této smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že ke dni podpisu této smlouvy mají výše uvedené 

dokumenty k dispozici. Zhotovitel prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a 

specifické podmínky, za nichž se má dílo realizovat. 
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2. Pokud k provedení díla budou požadovány další práce nad rámec této smlouvy, je 

k provedení nutné uzavřít dodatek ke smlouvě. 

3. Pokud nebudou některé práce na základě požadavku objednatele zhotoveny, bude cena díla 

snížena o poměrnou část. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že při zhotovení díla bude postupovat tak, aby nepoškodil zařízení 

a majetek objednatele. Prováděním díla nesmí dojít k újmě ostatních stromů, ani podloží 

parku, či parkových cest. Odvoz dřevní hmoty bude prováděn malou vyvážecí soupravou, 

aby nedošlo k poškození půdního krytu. Pokud vinou zhotovitele nebo jeho subdodavatelů 

dojde k poškození majetku objednatele, budou náklady spojené s uvedením majetku do 

původního stavu, vyúčtovány zhotoviteli. 

5. Tam, kde má být řez stromů proveden lezeckou technikou, musí být provedeno kompetentní 

osobou s kvalifikací pro osoby provádějící řez stromů. 

6. Osoba provádějící řez stromů si musí počínat tak, aby nedošlo ke škodám na zdraví, 

majetku, přírodě a životním prostředí. Zhotovitel musí ohraničit místo dopadu větví páskou 

a mobilními zábranami zamezit vstupu osob do lokality, aby byla zajištěna bezpečnost osob 

v průběhu prací. 

7. V případě, kdy činností Zhotovitele dojde ke znečištění komunikací, zajistí neprodleně 

jejich úklid.  

8. V případě, kdy činností Zhotovitele dojde k deformaci povrchu (vyjeté koleje apod.) je 

zhotovitel povinen uvést prostor do původního stavu. 

9. Pokud vinou zhotovitele nebo jeho subdodavatelů dojde k poškození majetku objednatele, 

budou náklady spojené s uvedením zařízení do původního stavu, vyúčtovány zhotoviteli. 

10. V pracovní dny budou práce prováděny mezi 8:00 a 19:00 hodinou, o víkendech mezi 9:00 

a 19:00 hodinou. 

11. Zhotovitel se zavazuje zlikvidovat odpady spojené s provedením díla ve své režii a na své 

náklady.  

 

III. 

Cena za dílo 

 

1. Cena za dílo je určena dle cenové nabídky zhotovitele, která vzešla z výše uvedené veřejné 

zakázky a činí celkem: 

Cena bez DPH:  2 452 020,22 Kč 

Částka DPH     514 924,25 Kč 

Cena včetně DPH: 2 966 944,47 Kč 

2. DPH ve výši 21 % z ceny díla bez DPH je povinen dle zákona o dani z přidané hodnoty § 

92 odst. e) uhradit objednatel. 

3. Cena za dílo může být zvýšena dle čl. II. odst. 2. 

4. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením předmětu díla 

popsaného v čl. II. této smlouvy. 
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IV. 

Platební podmínky 
 

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě 

zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového 

dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle této smlouvy. 

2. Splatnost faktury je 21 dní od jejího doručení objednateli. Fakturu je zhotovitel povinen 

doručit do 5 dní od data uskutečnění plnění.  

3. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné 

údaje, nebo bude doručena později, než je sjednáno v této smlouvě), je objednatel oprávněn 

takovou fakturu doporučeně či osobně vrátit bez zbytečného prodlení zhotoviteli. Zhotovitel 

je pak povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena 

nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné 

faktury. Splatnost nové faktury je rovněž 21 dní od jejího doručení objednateli. 
 

V. 

Termín provedení a předání díla, místo plnění 
 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 13 měsíců od data uzavření smlouvy, a to dle 

harmonogramu prováděných prací. 

2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob, 

zejména osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, nebo autorským 

(technickým) dozorem. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům 

umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, 

prací, služeb a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se smlouvou a zadávací 

dokumentací. 

3. K předání a převzetí díla dojde nejpozději do dvou pracovních dnů od zhotovení díla, 

převzetí díla bude potvrzeno písemně.  

4. Vady zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje náklady 

neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny neprodleně, tak je 

zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do 5 pracovních 

dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně nedohodne na jiné lhůtě. Pokud 

budou v době předání na díle viditelné vady, které zabraňují užívání díla k jeho účelu, 

k předání a převzetí díla dojde až po jejich odstranění. Náklady na odstranění vad nese 

zhotovitel, smluvní pokuta za každý den prodlení se účtuje jako by dílo nebylo zhotoveno. 

5. Pokud se na straně objednatele vyskytnou překážky takového charakteru, které by 

neumožnily zhotoviteli včas dokončit práce dle této smlouvy o dílo, nebude objednatel 

požadovat za toto prodlení po zhotoviteli pokutu dle odst. 4, čl. VII. 

6. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost prostoru provádění díla z hlediska 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. 

Odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, 

včetně zaměstnanců subdodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této 

souvislosti zejména: 

a. zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením; 

b. plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy 

bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany, ochrany zdraví apod.; 

c. odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně 

závěrečného úklidu, 
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d. učiní kdykoliv všechna rozumná opatření k zamezení jakýchkoliv protiprávních 

nebo svévolných akcí svých zaměstnanců nebo takového chování mezi nimi a 

k zabezpečení klidu a ochrany osob a majetku na staveništi i v jeho okolí.  

7. Tyto povinnosti zhotovitele se v plném rozsahu vztahují i na zaměstnance jeho 

subdodavatelů a zhotovitel se zavazuje prokazatelně s nimi zaměstnance své i zaměstnance 

subdodavatelů seznámit. 

8. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizený a uklizený prostor provádění díla nejpozději 

v den ukončení každé etapy (tím není dotčena povinnost neprodleného úklidu znečištěných 

komunikací, která je uvedená v předmětu smlouvy). Do termínu předání prostoru na konci 

etapy zhotovitel odstraní z prostoru provádění díla všechny zbytky, nečistoty a odpad 

jakéhokoliv druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustí prostor jako 

celek v čistém a bezpečném stavu. 

9. Místem plnění je sídlo objednatele: Lázeňská 58, 561 12 Brandýs nad Orlicí. 

 

VI. 

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní 
 

1. Vlastníkem zhotovované věci je od počátku objednatel.  

2. Nebezpečí škody na zhotovované věci – díle nese od začátku zhotovování do předání a 

převzetí díla zhotovitel.  

 

VII. 

Záruka a odstranění vad díla 
 

1. Zhotovitel ručí za to, že dílo bude provedeno v jakosti sjednané touto smlouvou a obecně 

platnými předpisy a že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem 

v době zadání díla. 

2. Zhotovitel bude odpovídat za jakost a kompletnost provedeného díla v rozsahu této 

smlouvy a podmínek zadávací dokumentace veřejné zakázky číslo 02 011/2024, za použitý 

materiál, za kvalitu a úplnost montáže a funkci díla. Bude odpovídat za to, že předmět plnění 

bude mít vlastnosti stanovené platnými právními předpisy, všeobecně závaznými 

technickými předpisy, veškerými platnými technickými normami, které se vztahují 

k činnosti zhotovitele v rámci plnění této smlouvy, dále vlastnosti dohodnuté touto 

smlouvou, eventuálně vlastnosti obvyklé. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku 24 měsíců na sadovnické práce. Záruka začíná 

běžet od data předání předmětu této smlouvy objednateli. Pokud objednatel v průběhu 

záruční doby objeví na díle vady způsobené prací zhotovitele a zašle oznámení vč. jejich 

fotografické dokumentace zhotoviteli, zavazuje se zhotovitel tyto vady do 30 dnů od 

doručení oznámení na vlastní náklady odstranit.  

4. V případě nesplnění termínu ukončení díla, nebo termínu pro odstranění vad či nedodělků 

sjednaného v zápise o převzetí díla, nebo v případě nesplnění termínu pro odstranění vad či 

nedodělků po oznámení vad v záruční době, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 

ve výši 0,1% ceny díla bez DPH za každý, byť i započatý den prodlení. Lhůtu pro 

odstranění vad lze se souhlasem objednatele prodloužit. 
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VIII. 

Odstoupení od smlouvy 
 

1. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní 

stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která nezavinila 

odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty. 

2. Za podstatné porušení smlouvy se považuje: 

(a)  Zhotovitel přenese na třetí osobu úplně nebo částečně práva nebo povinnosti, které 

     pro něj vyplývají z této smlouvy; 

(b)  I přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak  

znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části; 

(c)  Zhotovitel nebo jeho subdodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na  

staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či 

jiné bezpečnostní předpisy a pravidla; 

(d)  Zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více než 30  

dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou; 

(e)  Zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává  

realizaci svých povinností daných smlouvou; 

(f)  Zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil technologické  

postupy; 

(g)  Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat  

potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se 

smlouvou; 

(h)  Zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v  

likvidaci; 

      Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát. 
 

3. V případě odstoupení objednatele ve výše uvedených případech je zhotovitel povinen 

nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této souvislosti vznikly. 

Zhotovitel pak nemá nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její poměrnou část, 

pokud se obě strany nedohodnou písemně jinak. 

4. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční 

prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na 

zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla. 

5. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 

objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla 

odpovídající rozsahu provedeného díla. 

 

IX. 

Oznamování 
 

1. Jakékoliv oznámení nebo jiné sdělení, učiněné v záležitosti nebo ve spojení se záležitostmi 

zamýšlenými touto smlouvou, bude písemné, adresováno do sídla každé smluvní strany. Za 

písemné oznámení je považována i e-mailová korespondence adresována na kontaktní e-

maily objednatele a zhotovitele, uvedené v této smlouvě. 
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X. 

Postoupení práv 
 

1. Žádná ze smluvních stran nepostoupí tuto smlouvu nebo jakoukoliv její část, ani žádná 

práva, zájmy nebo povinnosti smluvních stran vyplývající ze smlouvy žádné jiné osobě bez 

předchozího písemného souhlasu druhé strany. 

 

XI. 

Další ujednání 
 

1. Každý z účastníků této smlouvy je povinen: 

a) Plnit závazky ze smlouvy vyplývající. 

b) Dodržovat pravidla poctivého obchodního styku, zachovávat mlčenlivost o všech   

skutečnostech, o kterých se dozvěděl při naplňování účelu této smlouvy s tím, že 

porušení těchto povinností se považuje za hrubé porušení závazků vyplývajících z této 

smlouvy. 

c) Jednat způsobem, který nepoškozuje zájmy druhého účastníka.  

d) Bez odkladu informovat druhého účastníka o všech skutečnostech důležitých pro 

zajištění účelu této smlouvy,  

e) Zdržet se jakékoliv činnosti, jež by mohla znemožnit nebo ztížit dosažení sjednaného 

účelu této smlouvy. 

2. Zhotovitel bere na vědomí, že dle příslušných pravidel k uvedenému Programu je povinen 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o 

finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů a poskytnout v tomto ohledu jak 

objednateli, tak i příslušným kontrolním orgánům veškerou potřebnou součinnost. Zároveň 

se zhotovitel zavazuje k archivaci veškerých písemných dokladů týkajících se této zakázky 

min. do roku 2034, nebo pokud to stanovují platné české předpisy, déle. 

 

XII. 

Zveřejnění smlouvy v registru smluv 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle 

smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O 

uveřejnění smlouvy objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li 

kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro 

notifikaci o uveřejnění. 
 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od 

jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného 

bezdůvodného obohacení. 
 

3. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství 

(§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 
 

4. Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů, 

konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv) Rehabilitačním ústavem Brandýs nad Orlicí, se sídlem 

Brandýs nad Orlicí, Lázeňská 58, PSČ 561 12, IČ: 00853879. Souhlas uděluje zhotovitel 

na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně. 
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XIII. 

Závěrečná ujednání 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

2. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou výtiscích majících povahu originálu, jeden pro 

Objednatele a jeden pro Zhotovitele. V případě, že je tato smlouva uzavírána elektronicky 

za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení smlouvy, na 

kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců smluvních stran, kteří 

jsou oprávněni za smluvní strany jednat. 

3. Jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy je možné učinit po dohodě stran formou 

písemných číslovaných dodatků k této smlouvě podepsaných zástupci smluvních stran. 

Změny kontaktních osob se považují za provedené dnem doručení doporučeného dopisu 

druhé smluvní straně. 

4. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran 

řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, zejména pak 

ustanoveními § 2586 a násl. 

5. Je-li nebo stane se některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, zůstávají 

ostatní ustanovení smlouvy platná a účinná. Namísto neúčinného nebo neplatného 

ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů platných v ČR a 

upravující danou otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Smluvní strany se pak 

zavazují upravit svůj vztah přijetím nového ustanovení, které svým obsahem nejlépe 

odpovídá záměrům neplatného, respektive neúčinného ustanovení. 

6. Obě strany prohlašují, že si tuto smlouvu o dílo sepsanou po vzájemném projednání na 

základě jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a nikoli za nápadně 

nevýhodných podmínek přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své 

podpisy. 

V Brandýse nad Orlicí dne: viz el. podpis   V Dolech dne: viz el. podpis 

 

 

 

 

……………………………..     …………………………….. 

Mgr. Světlana Jeřábková     Václav Bárta, jednatel  

ředitelka Rehabilitačního ústavu                                                         

Brandýs nad Orlicí         



STAVEBNÍ ROZPOČET

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE PARKU, 
REHABILITAČNÍ ÚSTAV                                                      
BRANDÝS NAD ORLICÍ

STAVEBNÍ ROZPOČET 

Název akce:

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE PARKU, 
REHABILITAČNÍ ÚSTAV BRANDÝS NAD ORLICÍ Investor:

Místo stavby: k. ú. Brandýs nad Orlicí [609277] - parc. č. 80/1 Vypracoval:

Stavební objekt:
SO 01   Ošetření dřevin                                                                                                                                    
SO 02   Založení výsadeb                                                                                                                                          
SO 03   Založení květnaté louky 

Zpracoval:                      
Dne:

1. OŠETŘENÍ DŘEVIN

Řez stromů prováděný lezeckou technikou - zdravotní  - plocha stromu do 50 m2 (naléhavost 1-2)
6 ks 8 501,00 Kč

St. 
objekt P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)
SO 01 231 Plochy a úprava území, 001 Zemní práce

SO 01  1.1 184852233 Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny stromu do 30 m2 ks 1 1 230,00 1 230,00 Kč
SO 01  1.2 Pozn. Inv.č. dřevin: 306

SO 01  1.3 184852234
Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny stromu přes 30 do 60 
m2 ks 5 1 420,00 7 100,00 Kč

SO 01  1.4 Pozn. Inv.č. dřevin: 182, 184, 186, 195, 307

SO 01  1.5
162201401  Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m 

větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm ks 6 27,00 162,00 Kč

SO 01  1.6
162301931 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km

ks 6 1,50 9,00 Kč
Řez stromů prováděný lezeckou technikou - zdravotní  - plocha stromu 51 - 100 m2  (naléhavost 1-2)

25 ks 41 185,50 Kč
St. 
objekt P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)
SO 01 231 Plochy a úprava území, 001 Zemní práce

Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí 
Příspěvková organizace Pardubického kraje
Lázeňská 58
561 12 Brandýs nad Orlicí
IČ: 00853879, DIČ: CZ00853879

Chameleos s.r.o.

02.10.2024
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SO 01  1.7 184852234
Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny stromu přes 30 do 60 
m2 ks 5 1 420,00 7 100,00 Kč

SO 01  1.8 Pozn. Inv.č. dřevin: 181, 187, 191, 197, 392

SO 01  1.9 184852235
Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny stromu přes 60 do 90 
m2 ks 17 1 634,00 27 778,00 Kč

SO 01  1.10 Pozn. Inv.č. dřevin: 4, 84, 85, 92, 95, 96, 147, 178, 192, 317, 333, 386, 387, 388, 395, 406,  556

SO 01  1.11 184852236
Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny stromu přes 90 do 
120 m2 ks 3 1 865,00 5 595,00 Kč

SO 01  1.12 Pozn. Inv.č. dřevin: 94, 231, 312

SO 01  1.13
162201401  Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m 

větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm ks 25 27,00 675,00 Kč

SO 01  1.14
162301931 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km

ks 25 1,50 37,50 Kč
Řez stromů prováděný lezeckou technikou - zdravotní  - plocha stromu 101 - 200 m2  (naléhavost 1-2)

55 ks 132 502,70 Kč
St. 
objekt P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)
SO 01 231 Plochy a úprava území, 001 Zemní práce

SO 01  1.15 184852236
Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny stromu přes 90 do 
120 m2 ks 12 1 865,00 22 380,00 Kč

SO 01  1.16 Pozn. Inv.č. dřevin: 18, 228, 229, 230, 258, 332, 344, 349, 390, 418, 425, 474

SO 01  1.17 184852237
Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny stromu přes 120 do 
150 m2 ks 13 2 100,00 27 300,00 Kč

SO 01  1.18 Pozn. Inv.č. dřevin: 43, 71, 90, 130, 148, 155, 232, 233, 410, 424, 438, 462, 479,

SO 01  1.19 184852238
Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny stromu přes 150 do 
180 m2 ks 17 2 463,00 41 871,00 Kč

SO 01  1.20 Pozn. Inv.č. dřevin: 42, 77, 87, 100, 132, 139, 151, 216, 227, 322, 331, 343, 407, 411, 427, 429, 454

SO 01  1.21 184852239
Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny stromu přes 180 do 
210 m2 ks 13 2 742,00 35 646,00 Kč

SO 01  1.22 Pozn. Inv.č. dřevin: 69, 138, 219, 220, 314, 341, 359, 362, 415, 417, 428, 440, 468

SO 01  1.23
162201401  Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m 

větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm ks 29 27,00 783,00 Kč

SO 01  1.24
162301931 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km

ks 29 1,50 43,50 Kč

SO 01  1.25 Pozn.
Inv.č. dřevin: 18, 42, 43, 151, 227, 228, 229, 230, 232, 233, 258, 322, 332, 341, 343, 344, 349, 
359, 390, 410, 411, 418, 424, 425, 454, 462, 468, 474, 479

SO 01  1.26
162201402 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m 

větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm
ks 24 147,00 3 528,00 Kč

SO 01  1.27
162301932 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 1 km

ks 24 5,20 124,80 Kč

SO 01  1.28 Pozn.
Inv.č. dřevin: 69, 71, 77, 100, 130, 132, 138, 139, 148, 155, 216, 219, 220, 314, 331, 362, 407, 
415, 417, 427, 428, 429, 438, 440

SO 01  1.29
 162201403  Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m 

větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm
ks 2 399,00 798,00 Kč

SO 01  1.30
162301933 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 700 mm ZKD 1 km

ks 2 14,20 28,40 Kč
SO 01  1.31 Pozn. Inv.č. dřevin: 87, 90

Řez stromů prováděný lezeckou technikou - zdravotní  - plocha stromu 201 - 300 m2  (naléhavost 1-2)
24 ks 83 568,40 Kč
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St. 
objekt P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)
SO 01 231 Plochy a úprava území, 001 Zemní práce

SO 01  1.32 184852239
Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny stromu přes 180 do 
210 m2 ks 3 2 742,00 8 226,00 Kč

SO 01  1.33 Pozn. Inv.č. dřevin: 75, 150, 396

SO 01  1.34 184852241
Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny stromu přes 210 do 
240 m2 ks 12 3 077,00 36 924,00 Kč

SO 01  1.35 Pozn. Inv.č. dřevin: 37, 67, 88, 110, 141, 144, 163, 253, 263, 266, 433, 561

SO 01  1.36 184852242
Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny stromu přes 240 do 
270 m2 ks 6 3 518,00 21 108,00 Kč

SO 01  1.37 Pozn. Inv.č. dřevin: 59, 79, 128, 134, 255, 426

SO 01  1.38 184852243
Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny stromu přes 270 do 
300 m2 ks 3 3 939,00 11 817,00 Kč

SO 01  1.39 Pozn. Inv.č. dřevin: 277, 287, 450

SO 01  1.40
162201401  Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m 

větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm ks 2 27,00 54,00 Kč

SO 01  1.41
162301931 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km

ks 2 1,50 3,00 Kč
SO 01  1.42 Pozn. Inv.č. dřevin: 150, 263

SO 01  1.43
162201402 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m 

větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm
ks 14 147,00 2 058,00 Kč

SO 01  1.44
162301932 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 1 km

ks 14 5,20 72,80 Kč
SO 01  1.45 Pozn. Inv.č. dřevin: 59, 75, 88, 110, 144, 163, 253, 255, 266, 277, 396, 426, 433, 450

SO 01  1.46
 162201403  Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m 

větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm
ks 8 399,00 3 192,00 Kč

SO 01  1.47
162301933 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 700 mm ZKD 1 km

ks 8 14,20 113,60 Kč
SO 01  1.48 Pozn. Inv.č. dřevin: 37, 67, 79, 128, 134, 141, 287,561

Řez stromů prováděný lezeckou technikou - zdravotní  - plocha stromu 301 - 400 m2  (naléhavost 1-2)
6 ks 28 692,10 Kč

St. 
objekt P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)
SO 01 231 Plochy a úprava území, 001 Zemní práce

SO 01  1.49 184852244
Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny stromu přes 300 do 
330 m2 ks 6 4 362,00 26 172,00 Kč

SO 01  1.50 Pozn. Inv.č. dřevin: 39, 76, 284, 336, 564, 565

SO 01  1.51
162201401  Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m 

větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm ks 1 27,00 27,00 Kč

SO 01  1.52
162301931 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km

ks 1 1,50 1,50 Kč
SO 01  1.53 Pozn. Inv.č. dřevin: 336

SO 01  1.54
 162201403  Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m 

větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm
ks 3 399,00 1 197,00 Kč

SO 01  1.55
162301933 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 700 mm ZKD 1 km

ks 3 14,20 42,60 Kč
SO 01  1.56 Pozn. Inv.č. dřevin: 76, 284, 564
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SO 01  1.57
162201404 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m 

větví stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm
ks 2 604,00 1 208,00 Kč

SO 01  1.58
162301934 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 900 mm ZKD 1 km

ks 2 22,00 44,00 Kč
SO 01  1.59 Pozn. Inv.č. dřevin: 39, 565

Řez stromů prováděný lezeckou technikou - zdravotní  - plocha stromu 401 - 500 m2  (naléhavost 1-2)
2 ks 15 196,40 Kč

St. 
objekt P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)
SO 01 231 Plochy a úprava území, 001 Zemní práce

SO 01  1.60 184852248
 Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny stromu přes 420 do 
450 m2 ks 2 7 185,00 14 370,00 Kč

SO 01  1.61 Pozn. Inv.č. dřevin: 278, 316

SO 01  1.62
 162201403  Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m 

větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm
ks 2 399,00 798,00 Kč

SO 01  1.63
162301933 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 700 mm ZKD 1 km

ks 2 14,20 28,40 Kč
Řez stromů prováděný lezeckou technikou - bezpečnostní  - plocha stromu do 100 m2 (naléhavost 1-2)

1 ks 875,50 Kč
St. 
objekt P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)
SO 01 231 Plochy a úprava území, 001 Zemní práce

SO 01  1.64 184852134
Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní (S-RZ), plocha koruny stromu přes 30 do 
60 m2 ks 1 847,00 847,00 Kč

SO 01  1.65 Pozn. Inv.č. dřevin: 453

SO 01  1.66
162201401  Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m 

větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm ks 1 27,00 27,00 Kč

SO 01  1.67
162301931 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km

ks 1 1,50 1,50 Kč
Řez stromů prováděný lezeckou technikou - obvodová redukce 10%  - plocha stromu 101 - 200 m2  (naléhavost 1-2)

2 ks 7 347,00 Kč
St. 
objekt P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)
SO 01 231 Plochy a úprava území, 001 Zemní práce

SO 01  1.68 184852438
Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční obvodový (S-RO) - Obvodová redukce 
koruny 10%, o ploše koruny do 180 m2 ks 2 3 645,00 7 290,00 Kč

SO 01  1.69 Pozn. Inv.č. dřevin: 325, 337

SO 01  1.70
162201401  Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m 

větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm ks 2 27,00 54,00 Kč

SO 01  1.71
162301931 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km

ks 2 1,50 3,00 Kč
Řez stromů prováděný lezeckou technikou - obvodová redukce 10%  - plocha stromu 201 - 300 m2  (naléhavost 1-2)

2 ks 10 841,40 Kč
St. 
objekt P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)
SO 01 231 Plochy a úprava území, 001 Zemní práce

SO 01  1.72 184852442
Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční obvodový (S-RO) - Obvodová redukce 
koruny 10%, plocha koruny stromu přes 240 do 270 m2 ks 2 5 138,00 10 276,00 Kč

SO 01  1.73 Pozn. Inv.č. dřevin: 289, 311
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SO 01  1.74
162201402 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m 

větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm
ks 1 147,00 147,00 Kč

SO 01  1.75
162301932 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 1 km

ks 1 5,20 5,20 Kč
SO 01  1.76 Pozn. Inv.č. dřevin: 289

SO 01  1.77
 162201403  Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m 

větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm
ks 1 399,00 399,00 Kč

SO 01  1.78
162301933 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 700 mm ZKD 1 km

ks 1 14,20 14,20 Kč
SO 01  1.79 Pozn. Inv.č. dřevin:311

Řez stromů prováděný lezeckou technikou - obvodová redukce 20%  - plocha stromu 101 - 200 m2  (naléhavost 1-2)
8 ks 30 884,80 Kč

St. 
objekt P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)
SO 01 231 Plochy a úprava území, 001 Zemní práce

SO 01  1.80 184852438
Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční obvodový (S-RO) - Obvodová redukce 
koruny 20%, o ploše koruny do 180 m2 ks 5 3 645,00 18 225,00 Kč

SO 01  1.81 Pozn. Inv.č. dřevin: 11, 12, 121, 126, 127

SO 01  1.82 184852439
Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční obvodový (S-RO) - Obvodová redukce 
koruny 20%, o ploše koruny do 210 m2 ks 3 3 998,00 11 994,00 Kč

SO 01  1.83 Pozn. Inv.č. dřevin: 122, 125, 292

SO 01  1.84
162201401  Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m 

větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm ks 2 27,00 54,00 Kč

SO 01  1.85
162301931 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km

ks 2 1,50 3,00 Kč
SO 01  1.86 Pozn. Inv.č. dřevin: 121, 125

SO 01  1.87
162201402 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m 

větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm
ks 4 147,00 588,00 Kč

SO 01  1.88
162301932 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 1 km

ks 4 5,20 20,80 Kč
SO 01  1.89 Pozn. Inv.č. dřevin: 122, 126, 127, 292

Řez stromů prováděný lezeckou technikou - obvodová redukce 20%  - plocha stromu 201 - 300 m2  (naléhavost 1-2)
2 ks 9 062,40 Kč

St. 
objekt P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)
SO 01 231 Plochy a úprava území, 001 Zemní práce

SO 01  1.90 184852439
Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční obvodový (S-RO) - Obvodová redukce 
koruny 20%, o ploše koruny do 210 m2 ks 1 3 998,00 3 998,00 Kč

SO 01  1.91 Pozn. Inv.č. dřevin: 123

SO 01  1.92 184852441
Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční obvodový (S-RO) - Obvodová redukce 
koruny 20%, o ploše koruny do 240 m2 ks 1 4 499,00 4 499,00 Kč

SO 01  1.93 Pozn. Inv.č. dřevin: 108

SO 01  1.94
162201402 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m 

větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm
ks 1 147,00 147,00 Kč

SO 01  1.95
162301932 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 1 km

ks 1 5,20 5,20 Kč
SO 01  1.96 Pozn. Inv.č. dřevin: 123
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SO 01  1.97
 162201403  Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m 

větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm
ks 1 399,00 399,00 Kč

SO 01  1.98
162301933 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 700 mm ZKD 1 km

ks 1 14,20 14,20 Kč
SO 01  1.99 Pozn. Inv.č. dřevin: 108

Řez stromů prováděný lezeckou technikou - obvodová redukce 20%  - plocha stromu 301 - 400 m2  (naléhavost 1-2)
1 ks 6 956,20 Kč

St. 
objekt P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)
SO 01 231 Plochy a úprava území, 001 Zemní práce

SO 01  1.100 184852444
Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční obvodový (S-RO) - Obvodová redukce 
koruny 20%, o ploše koruny přes 300 do 330 m2 ks 1 6 543,00 6 543,00 Kč

SO 01  1.101 Pozn. Inv.č. dřevin: 313

SO 01  1.102
 162201403  Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m 

větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm
ks 1 399,00 399,00 Kč

SO 01  1.103
162301933 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 700 mm ZKD 1 km

ks 1 14,20 14,20 Kč
SO 01  1.104 Pozn. Inv.č. dřevin: 313

Řez stromů výchovný  (naléhavost 1-2)
15 ks 10 648,70 Kč

St. 
objekt P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)
SO 01 231 Plochy a úprava území, 001 Zemní práce

SO 01  1.105 184852323 Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný (S-RV) alejové stromy, výšky přes 6 do 9 m ks 13 746,00 9 698,00 Kč
SO 01  1.106 Pozn. Inv.č. dřevin: 28, 157, 158, 159, 162, 172, 283, 295, 296, 301, 303, 380, 563
SO 01  1.107 184852324 Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný (S-RV) alejové stromy, výšky do 11 m ks 2 350,00 700,00 Kč
SO 01  1.108 Pozn. Inv.č. dřevin: 171, 173

SO 01  1.109
162201400  Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m 

větví stromů listnatých, průměru kmene do 100 mm ks 13 14,00 182,00 Kč

SO 01  1.110
162301930 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 100 mm ZKD 1 km

ks 13 0,90 11,70 Kč
SO 01  1.111 Pozn. Inv.č. dřevin: 28, 157, 158, 159, 162, 171, 172, 173, 295, 296, 301, 380, 563

SO 01  1.112
162201401  Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m 

větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm ks 2 27,00 54,00 Kč

SO 01  1.113
162301931 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km

ks 2 1,50 3,00 Kč
SO 01  1.114 Pozn. Inv.č. dřevin: 283, 303

Řez na hlavu - výška stromu více než 6 m  (naléhavost 1-2)
4 ks 4 114,80 Kč

St. 
objekt P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)
SO 01 231 Plochy a úprava území, 001 Zemní práce
SO 01  1.115 184852323 Řez na hlavu (S-RTHL), alejové stromy, výšky přes 9 m ks 4 746,00 2 984,00 Kč
SO 01  1.116 Pozn. Inv.č. dřevin: 551, 552, 553, 554

SO 01  1.117
162201402  Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m 

větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm ks 2 147,00 294,00 Kč
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SO 01  1.118
162301932 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 1 km

ks 2 5,20 10,40 Kč
SO 01  1.119 Pozn. Inv.č. dřevin: 551, 552

SO 01  1.120
 162201403  Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m 

větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm
ks 2 399,00 798,00 Kč

SO 01  1.121
162301933 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 700 mm ZKD 1 km

ks 2 14,20 28,40 Kč
SO 01  1.122 Pozn. Inv.č. dřevin: 553, 554

Řez stromů prováděný lezeckou technikou - 2 až 3 řezy na stejném stromě (naléhavost 1-2)
61 ks 585 632,20 Kč

Obvodová redukce koruny 10% + Řez zdravotní     - plocha stromu 101 - 200 m2 13 ks
St. 
objekt P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)
SO 01 231 Plochy a úprava území

SO 01  1.123 184852437
Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční obvodový (S-RO) - Obvodová redukce 
koruny 10%, o ploše koruny do 150 m2 ks 2 3 066,00 6 132,00 Kč

SO 01  1.124 Pozn. Inv.č. dřevin: 102, 475

SO 01  1.125 184852438
Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční obvodový (S-RO) - Obvodová redukce 
koruny 10%, o ploše koruny do 180 m2 ks 7 3 645,00 25 515,00 Kč

SO 01  1.126 Pozn. Inv.č. dřevin: 7, 105, 107, 118, 302, 409, 447

SO 01  1.127 184852439
Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční obvodový (S-RO) - Obvodová redukce 
koruny 10%, o ploše koruny do 210 m2 ks 4 3 998,00 15 992,00 Kč

SO 01  1.128 Pozn. Inv.č. dřevin: 70, 129, 237, 401
SO 01  1.129 184852237 Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), o ploše koruny do 150 m2 ks 2 2 100,00 4 200,00 Kč
SO 01  1.130 Pozn. Inv.č. dřevin: 102, 475
SO 01  1.131 184852238 Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), o ploše koruny do 180 m2 ks 7 2 463,00 17 241,00 Kč
SO 01  1.132 Pozn. Inv.č. dřevin: 7, 105, 107, 118, 302, 409, 447
SO 01  1.133 184852239 Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), o ploše koruny do 210 m2 ks 4 2 742,00 10 968,00 Kč
SO 01  1.134 Pozn. Inv.č. dřevin: 70, 129, 237, 401

Obvodová redukce koruny 10% + Řez zdravotní     - plocha stromu 201 - 300 m2 9 ks
St. 
objekt P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)
SO 01 231 Plochy a úprava území

SO 01  1.135 184852439
Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční obvodový (S-RO) - Obvodová redukce 
koruny 10%, o ploše koruny do 210 m2 ks 1 3 998,00 3 998,00 Kč

SO 01  1.136 Pozn. Inv.č. dřevin: 66

SO 01  1.137 184852441
Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční obvodový (S-RO) - Obvodová redukce 
koruny 10%, o ploše koruny do 240 m2 ks 3 4 499,00 13 497,00 Kč

SO 01  1.138 Pozn. Inv.č. dřevin: 3, 124, 304

SO 01  1.139 184852442
Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční obvodový (S-RO) - Obvodová redukce 
koruny 10%, o ploše koruny do 270 m2 ks 3 5 138,00 15 414,00 Kč

SO 01  1.140 Pozn. Inv.č. dřevin: 109, 137, 165

SO 01  1.141 184852443
Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční obvodový (S-RO) - Obvodová redukce 
koruny 10%, o ploše koruny do 300 m2 ks 2 5 761,00 11 522,00 Kč

SO 01  1.142 Pozn. Inv.č. dřevin: 310, 557
SO 01  1.143 184852239 Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), o ploše koruny do 210 m2 ks 1 2 742,00 2 742,00 Kč
SO 01  1.144 Pozn. Inv.č. dřevin: 66

SO 01  1.145 184852241
Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny stromu přes 210 do 
240 m2 ks 3 3 077,00 9 231,00 Kč

SO 01  1.146 Pozn. Inv.č. dřevin: 3, 124, 304

SO 01  1.147 184852242
Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny stromu přes 240 do 
270 m2 ks 3 3 518,00 10 554,00 Kč

SO 01  1.148 Pozn. Inv.č. dřevin: 109, 137, 165

7



SO 01  1.149 184852243
Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny stromu přes 270 do 
300 m2 ks 2 3 939,00 7 878,00 Kč

SO 01  1.150 Pozn. Inv.č. dřevin: 310, 557
Obvodová redukce koruny 10% + Řez zdravotní     - plocha stromu 301 - 400 m2 3 ks

St. 
objekt P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)
SO 01 231 Plochy a úprava území

SO 01  1.151 184852444
Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční obvodový (S-RO) - Obvodová redukce 
koruny 10%, o ploše koruny do 330 m2 ks 1 6 543,00 6 543,00 Kč

SO 01  1.152 Pozn. Inv.č. dřevin: 49

SO 01  1.153 184852446
Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční obvodový (S-RO) - Obvodová redukce 
koruny 10%, o ploše koruny do 390 m2 ks 2 8 214,00 16 428,00 Kč

SO 01  1.154 Pozn. Inv.č. dřevin:17, 64
SO 01  1.155 184852244 Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), o ploše koruny do 330 m2 ks 1 4 362,00 4 362,00 Kč
SO 01  1.156 Pozn. Inv.č. dřevin: 49
SO 01  1.157 184852246 Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), o ploše koruny do 390 m2 ks 2 5 713,00 11 426,00 Kč
SO 01  1.158 Pozn. Inv.č. dřevin:17, 64

Obvodová redukce koruny 10% + Řez zdravotní     - plocha stromu 401 - 500 m2 1 ks
St. 
objekt P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)
SO 01 231 Plochy a úprava území

SO 01  1.159 184852449
Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční obvodový (S-RO) - Obvodová redukce 
koruny 10%, o ploše koruny do 480 m2 ks 1 10 902,00 10 902,00 Kč

SO 01  1.160 184852249 Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), o ploše koruny do 480 m2 ks 1 7 455,00 7 455,00 Kč
SO 01  1.161 Pozn. Inv.č. dřevin: 315

Obvodová redukce koruny 20% + Řez zdravotní     - plocha stromu 101 - 200 m2 2 ks
St. 
objekt P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)
SO 01 231 Plochy a úprava území

SO 01  1.162 184852438
Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční obvodový (S-RO) - Obvodová redukce 
koruny 20%, o ploše koruny do 180 m2 ks 2 3 645,00 7 290,00 Kč

SO 01  1.163 Pozn. Inv.č. dřevin: 99, 120
SO 01  1.164 184852238 Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), o ploše koruny do 180 m2 ks 2 2 463,00 4 926,00 Kč
SO 01  1.165 Pozn. Inv.č. dřevin: 99, 120

Obvodová redukce koruny 20% + Řez zdravotní     - plocha stromu 201 - 300 m2 5 ks
St. 
objekt P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)
SO 01 231 Plochy a úprava území

SO 01  1.166 184852441
Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční obvodový (S-RO) - Obvodová redukce 
koruny 20%, o ploše koruny do 240 m2 ks 2 4 499,00 8 998,00 Kč

SO 01  1.167 Pozn. Inv.č. dřevin: 5, 30

SO 01  1.168 184852443
Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční obvodový (S-RO) - Obvodová redukce 
koruny 20%, o ploše koruny do 300 m2 ks 3 5 761,00 17 283,00 Kč

SO 01  1.169 Pozn. Inv.č. dřevin: 46, 160, 164

SO 01  1.170 184852241
Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny stromu přes 210 do 
240 m2 ks 2 3 077,00 6 154,00 Kč

SO 01  1.171 Pozn. Inv.č. dřevin: 5, 30
SO 01  1.172 184852243 Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), o ploše koruny do 300 m2 ks 3 3 939,00 11 817,00 Kč
SO 01  1.173 Pozn. Inv.č. dřevin: 46, 160, 164

Obvodová redukce koruny 20% + Řez zdravotní     - plocha stromu 301 - 400 m2 3 ks
St. 
objekt P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)
SO 01 231 Plochy a úprava území

SO 01  1.174 184852444
Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční obvodový (S-RO) - Obvodová redukce 
koruny 20%, o ploše koruny do 330 m2 ks 1 6 543,00 6 543,00 Kč
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SO 01  1.175 Pozn. Inv.č. dřevin: 135

SO 01  1.176 184852445
Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční obvodový (S-RO) - Obvodová redukce 
koruny 20%, o ploše koruny do 360 m2 ks 2 7 278,00 14 556,00 Kč

SO 01  1.177 Pozn. Inv.č. dřevin: 63, 559
SO 01  1.178 184852244 Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), o ploše koruny do 330 m2 ks 1 4 362,00 4 362,00 Kč
SO 01  1.179 Pozn. Inv.č. dřevin: 135
SO 01  1.180 184852245 Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), o ploše koruny do 360 m2 ks 2 4 854,00 9 708,00 Kč
SO 01  1.181 Pozn. Inv.č. dřevin: 63, 559

Obvodová redukce koruny 30% + Řez zdravotní     - plocha stromu 201 - 300 m2 1 ks
St. 
objekt P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)
SO 01 231 Plochy a úprava území

SO 01  1.182 184852441
Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční obvodový (S-RO) - Obvodová redukce 
koruny 30%, o ploše koruny do 240 m2 ks 1 4 499,00 4 499,00 Kč

SO 01  1.183 184852241
Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny stromu přes 210 do 
240 m2 ks 1 3 077,00 3 077,00 Kč

SO 01  1.184 Pozn. Inv.č. dřevin: 119
Obvodová redukce koruny 30% + Řez zdravotní     - plocha stromu 301 - 400 m2 1 ks

St. 
objekt P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)
SO 01 231 Plochy a úprava území

SO 01  1.185 184852445
Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční obvodový (S-RO) - Obvodová redukce 
koruny 30%, o ploše koruny do 360 m2 ks 1 7 278,00 7 278,00 Kč

SO 01  1.186 184852245 Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), o ploše koruny do 360 m2 ks 1 4 854,00 4 854,00 Kč
SO 01  1.187 Pozn. Inv.č. dřevin: 161

Obvodová redukce koruny 30% + Řez zdravotní     - plocha stromu 401 - 500 m2 1 ks
St. 
objekt P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)
SO 01 231 Plochy a úprava území

SO 01  1.188 184852448
Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční obvodový (S-RO) - Obvodová redukce 
koruny 30%, o ploše koruny do 450 m2 ks 1 10 074,00 10 074,00 Kč

SO 01  1.189 184852248 Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), o ploše koruny do 450 m2 ks 1 7 185,00 7 185,00 Kč
SO 01  1.190 Pozn. Inv.č. dřevin: 1

Řez zdravotní  + Lokální redukce koruny 10%     - plocha stromu 101 - 200 m2 4 ks
St. 
objekt P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)
SO 01 231 Plochy a úprava území
SO 01  1.191 184852237 Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), o ploše koruny do 150 m2 ks 1 2 103,00 2 103,00 Kč
SO 01  1.192 Pozn. Inv.č. dřevin: 103
SO 01  1.193 184852238 Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), o ploše koruny do 180 m2 ks 3 2 463,00 7 389,00 Kč
SO 01  1.194 Pozn. Inv.č. dřevin: 68, 78, 89

SO 01  1.195 184852437
Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční - Lokální redukce 10% z důvodu stabilizace,  
o ploše koruny do 150 m2 ks 1 3 066,00 3 066,00 Kč

SO 01  1.196 Pozn. Inv.č. dřevin: 103

SO 01  1.197 184852438
Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční - Lokální redukce 10% z důvodu stabilizace,  
o ploše koruny do 180 m2 ks 3 3 645,00 10 935,00 Kč

SO 01  1.198 Pozn. Inv.č. dřevin: 68, 78, 89
Řez zdravotní  + Lokální redukce koruny 10%     - plocha stromu 201 - 300 m2 7 ks

St. 
objekt P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)
SO 01 231 Plochy a úprava území
SO 01  1.199 184852239 Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), o ploše koruny do 210 m2 ks 2 2 742,00 5 484,00 Kč
SO 01  1.200 Pozn. Inv.č. dřevin: 6, 83

SO 01  1.201 184852241
Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny stromu přes 210 do 
240 m2 ks 1 3 077,00 3 077,00 Kč
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SO 01  1.202 Pozn. Inv.č. dřevin: 106

SO 01  1.203 184852242
Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny stromu přes 240 do 
270 m2 ks 4 3 518,00 14 072,00 Kč

SO 01  1.204 Pozn. Inv.č. dřevin: 131, 555, 558, 560

SO 01  1.205 184852439
Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční - Lokální redukce 10% z důvodu stabilizace,  
o ploše koruny do 210 m2 ks 2 3 998,00 7 996,00 Kč

SO 01  1.206 Pozn. Inv.č. dřevin: 6, 83

SO 01  1.207 184852441
Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční - Lokální redukce 10% z důvodu stabilizace,  
o ploše koruny do 240 m2 ks 1 4 499,00 4 499,00 Kč

SO 01  1.208 Pozn. Inv.č. dřevin: 106

SO 01  1.209 184852442
Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční - Lokální redukce 10% z důvodu stabilizace,  
o ploše koruny do 270 m2 ks 4 5 138,00 20 552,00 Kč

SO 01  1.210 Pozn. Inv.č. dřevin: 131, 555, 558, 560
Řez zdravotní  + Lokální redukce koruny 10%     - plocha stromu 301 - 400 m2 1 ks

St. 
objekt P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)
SO 01 231 Plochy a úprava území
SO 01  1.211 184852244 Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), o ploše koruny do 330 m2 ks 1 4 362,00 4 362,00 Kč

SO 01  1.212 184852444
Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční - Lokální redukce 10% z důvodu stabilizace, 
o ploše koruny do 330 m2 ks 1 6 543,00 6 543,00 Kč

SO 01  1.213 Pozn. Inv.č. dřevin: 45
Řez zdravotní  + Lokální redukce koruny 10%     - plocha stromu 401 - 500 m2 1 ks

St. 
objekt P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)
SO 01 231 Plochy a úprava území
SO 01  1.214 184852248 Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), o ploše koruny do 450 m2 ks 1 7 185,00 7 185,00 Kč

SO 01  1.215 184852448
Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční - Lokální redukce 10% z důvodu stabilizace,  
o ploše koruny do 450 m2 ks 1 10 074,00 10 074,00 Kč

SO 01  1.216 Pozn. Inv.č. dřevin: 36
Řez zdravotní  + Lokální redukce koruny 20%     - plocha stromu 101 - 200 m2 3 ks

St. 
objekt P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)
SO 01 231 Plochy a úprava území

SO 01  1.217 184852236
Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny stromu přes 90 do 
120 m2 ks 1 1 865,00 1 865,00 Kč

SO 01  1.218 Pozn. Inv.č. dřevin: 72
SO 01  1.219 184852238 Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), o ploše koruny do 180 m2 ks 1 2 463,00 2 463,00 Kč
SO 01  1.220 Pozn. Inv.č. dřevin: 133
SO 01  1.221 184852239 Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), o ploše koruny do 210 m2 ks 1 2 742,00 2 742,00 Kč
SO 01  1.222 Pozn. Inv.č. dřevin: 40

SO 01  1.223 184852436
Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční - Lokální redukce 20% z důvodu stabilizace,  
o ploše koruny do 120 m2 ks 1 2 813,00 2 813,00 Kč

SO 01  1.224 Pozn. Inv.č. dřevin: 72

SO 01  1.225 184852438
Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční - Lokální redukce 20% z důvodu stabilizace,  
o ploše koruny do 180 m2 ks 1 3 645,00 3 645,00 Kč

SO 01  1.226 Pozn. Inv.č. dřevin: 133

SO 01  1.227 184852439
Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční - Lokální redukce 20% z důvodu stabilizace,  
o ploše koruny do 210 m2 ks 1 3 998,00 3 998,00 Kč

SO 01  1.228 Pozn. Inv.č. dřevin: 40
Řez bezpečnostní + Lokální redukce koruny 20%     - plocha stromu 401 - 500 m2 1 ks

St. 
objekt P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)
SO 01 231 Plochy a úprava území, 001 Zemní práce

SO 01  1.229 184852149
Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní (S-RB), plocha koruny stromu přes 450 
do 480 m2 ks 1 4 795,00 4 795,00 Kč
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SO 01  1.230 184852449
Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční - Lokální redukce 20% z důvodu stabilizace,  
o ploše koruny do 480 m2 ks 1 10 902,00 10 902,00 Kč

SO 01  1.231 Pozn. Inv.č. dřevin: 50
Obvodová redukce koruny 10% + Řez zdravotní + Lokální redukce 10% - plocha stromu 301 - 400 m2 2 ks

St. 
objekt P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)
SO 01 231 Plochy a úprava území

SO 01  1.232 184852446
Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční obvodový (S-RO) - Obvodová redukce 
koruny 10%, o ploše koruny do 390 m2 ks 2 8 214,00 16 428,00 Kč

SO 01  1.233 184852246 Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), o ploše koruny do 390 m2 ks 2 5 713,00 11 426,00 Kč

SO 01  1.234 184852446
Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční - Lokální redukce 10% z důvodu stabilizace, 
o ploše koruny do 390 m2 ks 2 8 214,00 16 428,00 Kč

SO 01  1.235 Pozn. Inv.č. dřevin: 29, 470
Obvodová redukce koruny 10% + Řez zdravotní + Lokální redukce 20%  - plocha stromu 201 - 300 m2 1 ks

St. 
objekt P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)
SO 01 231 Plochy a úprava území

SO 01  1.236 184852441
Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční obvodový (S-RO) - Obvodová redukce 
koruny 10%, o ploše koruny do 240 m2 ks 1 4 499,00 4 499,00 Kč

SO 01  1.237 184852241 Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), o ploše koruny do 240 m2 ks 1 3 077,00 3 077,00 Kč

SO 01  1.238 184852441
Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční - Lokální redukce 20% z důvodu stabilizace, 
o ploše koruny do 240 m2 ks 1 4 499,00 4 499,00 Kč

SO 01  1.239 Pozn. Inv.č. dřevin: 136
Obvodová redukce koruny 10% + Řez bezpečnostní + Lokální redukce 20% - plocha stromu 201 - 300 m2 1 ks

St. 
objekt P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)
SO 01 231 Plochy a úprava území

SO 01  1.240 184852442
Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční obvodový (S-RO) - Obvodová redukce 
koruny 10%, o ploše koruny do 270 m2 ks 1 5 138,00 5 138,00 Kč

SO 01  1.241 184852142 Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní (S-RB), o ploše koruny do 270 m2 ks 1 2 059,00 2 059,00 Kč

SO 01  1.242 184852442
Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční - Lokální redukce 20% z důvodu stabilizace, 
o ploše koruny do 270 m2 ks 1 5 138,00 5 138,00 Kč

SO 01  1.243 Pozn. Inv.č. dřevin: 8
Obvodová redukce koruny 20% + Řez zdravotní + Lokální redukce 20% - plocha stromu 201 - 300 m2 1 ks

St. 
objekt P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)
SO 01 231 Plochy a úprava území

SO 01  1.244 184852442
Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční obvodový (S-RO) - Obvodová redukce 
koruny 20%, o ploše koruny do 270 m2 ks 1 5 138,00 5 138,00 Kč

SO 01  1.245 184852242
Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny stromu přes 240 do 
270 m2 ks 1 3 518,00 3 518,00 Kč

SO 01  1.246 184852442
Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční - Lokální redukce 20% z důvodu stabilizace, 
o ploše koruny do 270 m2 ks 1 5 138,00 5 138,00 Kč

SO 01  1.247 Pozn. Inv.č. dřevin: 562

Přemístění větví stromů s 2 až 3 řezy na stejném stromě
St. 
objekt P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)
SO 01 001 Zemní práce

SO 01  1.248
162201401  Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m 

větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm ks 2 27,00 54,00 Kč

SO 01  1.249
162301931 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km

ks 2 1,50 3,00 Kč
SO 01  1.250 Pozn. Inv.č. dřevin: 118 ,124
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SO 01  1.251
162201402  Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m 

větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm ks 20 147,00 2 940,00 Kč

SO 01  1.252
162301932 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 1 km

ks 20 5,20 104,00 Kč

SO 01  1.253 Pozn.
Inv.č. dřevin:6, 7, 40, 70, 78, 99, 102, 103, 105, 107, 109, 119, 120, 129, 302, 304, 401, 409, 447, 
475

SO 01  1.254
 162201403  Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m 

větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm
ks 26 399,00 10 374,00 Kč

SO 01  1.255
162301933 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 700 mm ZKD 1 km

ks 26 14,20 369,20 Kč

SO 01  1.256 Pozn.
Inv.č. dřevin: 3, 5, 8, 45, 46, 49, 63, 66, 68, 72, 83, 89, 106, 131, 133, 135, 137, 160, 165, 237, 
310, 315, 470, 555, 557, 558

SO 01  1.257
162201404  Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m 

větví stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 1300 mm
ks 13 604,00 7 852,00 Kč

SO 01  1.258
162301934 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 1300 mm ZKD 1 km

ks 13 22,00 286,00 Kč
SO 01  1.259 Pozn. Inv.č. dřevin: 1, 17, 29, 30, 36, 50, 64, 136, 161, 164, 559, 560, 562

Instalace dynamické vazby
45 ks 97 250,00 Kč

St. 
objekt P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)
SO 01 231 Plochy a úprava území

SO 01  1.260 184818311
Instalace dynamické vazby o nosnosti 21-40 kN (4tuny) pro zajištění koruny stromu 1 lanem. 
Měrná jednotka kus je stanovena za každé instalované lano na jednom stromu. ks 16 1 100,00 17 600,00 Kč

SO 01  1.261 Pozn. Inv.č. dřevin: 36, 37, 39, 59, 67, 79, 90, 100, 110, 141, 164, 165, 316, 335, 361, 362

SO 01  1.262 184818312
Instalace dynamické vazby o nosnosti 21-40 kN (4tuny)  pro zajištění koruny stromu přes 1 do 3 
lan. Měrná jednotka kus je stanovena za každé instalované lano na jednom stromu. ks 20 900,00 18 000,00 Kč

SO 01  1.263 Pozn.
Inv.č. dřevin:  29 (2 lana), 50 (3 lana), 69 (3 lana), 106 (3 lana), 128 (3 lana), 278 (3 lana), 565 (3 
lana)

SO 01  1.264 184818313
Instalace dynamické vazby o nosnosti 21-40 kN (4tuny)  pro zajištění koruny stromu přes 3 lana. 
Měrná jednotka kus je stanovena za každé instalované lano na jednom stromu. ks 9 750,00 6 750,00 Kč

SO 01  1.265 Pozn. Inv.č. dřevin: 8 (5lan), 17 (4 lana)
SO 01  1.266 67543204 vazba stromu dynamická o nosnosti 21-40 kN sada 45 1 220,00 54 900,00 Kč

Odstranění Hedera  sp. z kmene
1 ks 3 000,00 Kč

St. 
objekt P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)
SO 01 231 Plochy a úprava území
SO 01  1.267  - Odstranění Hedera helix ks 1 3 000,00 3 000,00 Kč
SO 01  1.268 Pozn. Inv.č. dřevin:  167 (plocha stromu 225 m2)

Cena za ošetření dřevin 1 076 259,10 Kč

Příplatek za ztíženou přístupnost ke stromům (pomístní překážky pod stromem: svah, oplocení, cestní síť, mobiliář, částečné spouštění ořezaného materiálu do lan)! 322 877,73 Kč

Celková cena za ošetření dřevin 1 399 136,83 Kč

2. ZALOŽENÍ VÝSADEB
Výsadba stromu listnatého OK 12 - 14 cm, s balem
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48 ks 368 106,60 Kč
St. 
objekt P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)
SO 02 231 Plochy a úprava území
SO 02  2.1 Ac1 Acer campestre 'Elsrijk' ks 3,000 4 890,00 14 670,00 Kč
SO 02  2.2 Acap1 Acer cappadocicum 'Aureum' ks 5,000 4 420,00 22 100,00 Kč
SO 02  2.3 Ae1 Aesculus x carnea 'Briotii' ks 1,000 5 120,00 5 120,00 Kč
SO 02  2.4 Ap1-Ap2 Acer pseudoplatanus ks 2,000 2 950,00 5 900,00 Kč
SO 02  2.5 Bp1 Betula pendula ks 1,000 2 850,00 2 850,00 Kč
SO 02  2.6 Fp1-Fp4 Fraxinus pennsylvanica ks 7,000 4 150,00 29 050,00 Kč
SO 02  2.7 Fs1-Fs2 Fagus sylvatica 'Purpurea' ks 2,000 5 380,00 10 760,00 Kč
SO 02  2.8 Ks1 Kalopanax septemlobus ks 1,000 58 690,00 58 690,00 Kč
SO 02  2.9 Lt1 Liriodendron tulipifera ks 1,000 3 800,00 3 800,00 Kč
SO 02  2.10 Pp1 Prunus padus ks 1,000 3 090,00 3 090,00 Kč
SO 02  2.11 Qp1 Quercus palustris ks 1,000 3 360,00 3 360,00 Kč
SO 02  2.12 Qr1-Qr2 Quercus robur ks 2,000 3 360,00 6 720,00 Kč
SO 02  2.13 Sa1 Sorbus aucuparia 'Edulis' ks 11,000 3 750,00 41 250,00 Kč
SO 02  2.14 Tp1-Tp3 Tilia platyphyllos ks 6,000 3 360,00 20 160,00 Kč
SO 02  2.15 Ul1 Ulmus laevis ks 1,000 2 850,00 2 850,00 Kč
SO 02  2.16 Um1 Ulmus minor ks 3,000 2 850,00 8 550,00 Kč

SO 02  2.17 183151115
 Hloubení jámy pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na 
svahu do 1:5, objemu přes 0,7 do 1,1 m3 ks 43,0000 490,00 21 070,00 Kč

SO 02  2.18 183151135
Hloubení jámy pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% ve svahu přes 1:5 
do 1:2 obj jamky přes 0,7 do 1,1 m3 ks 5,0000 540,00 2 700,00 Kč

SO 02  2.19 Pozn. stromy Ac1 (1ks), Ae1, Fp3, Qr1, Sa1 (1ks)
SO 02  2.20 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 14,4000 1 250,00 18 000,00 Kč
SO 02  2.21 Pozn. 0,6m3*43*0,5=12,9000m3

SO 02  2.22 184102115
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, 
při průměru balu přes 500 do 600 mm ks 43,0000 300,00 12 900,00 Kč

SO 02  2.23 184102125
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím ve svahu přes 1:5 do 1:2, při 
průměru balu přes 500 do 600 mm ks 5,0000 425,00 2 125,00 Kč

SO 02  2.24 184215132
Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m. V cenách jsou započteny i náklady na 
ochranu proti poškození kmene v místě vzepření ks 48,0000 230,00 11 040,00 Kč

SO 02  2.25 60591253 kůl dřevěný impregnovaný D 8cm délka 2m ks 144,0000 195,00 28 080,00 Kč
SO 02  2.26 MAT spojovací příčka z půlených kůlů pr. 6cm, délka 60cm (6ks/1strom) ks 288,0000 25,00 7 200,00 Kč
SO 02  2.27 MAT popruh (2m/ks) bm 96,0000 24,00 2 304,00 Kč

SO 02  2.28 184813161 Zřízení ochranného nátěru kmene stromu do výšky 1 m obvodu do 180 mm ks 48,0000 35,00 1 680,00 Kč
SO 02  2.29 MAT biologicky odbouratelná bílá barva na ochranu kmenů stromů a keřů kg 12,0000 395,00 4 740,00 Kč

SO 02  2.30 184215412
Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy 
přes 0,5 do 1 m ks 43,0000 75,00 3 225,00 Kč

SO 02  2.31 184215422
Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin na svahu přes 1:5 do 1:2, o průměru mísy přes 0,5 
do 1 m ks 5,0000 85,00 425,00 Kč

SO 02  2.32 184911421 Mulčování vysazených rostlin mulčovací štěpkou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 43,0000 42,00 1 806,00 Kč

SO 02  2.33 184911422 Mulčování vysazených rostlin mulčovací štěpkou, tl. do 100 mm ve svahu přes 1:5 do 1:2 m2 5,0000 82,00 410,00 Kč
SO 02  2.34 MAT štěpka na mulčování m3 3,8400 890,00 3 417,60 Kč
SO 02  2.35 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 (60 l / ks, 4x) m3 11,5200 260,00 2 995,20 Kč
SO 02  2.36 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 11,5200 360,00 4 147,20 Kč
SO 02  2.37 8211320 voda pro smluvní odběratele (zdroj - vodovodní řád) m3 11,5200 80,00 921,60 Kč

Výsadba stromu jehličnatého 100 cm a více, s balem
34 ks 157 886,80 Kč
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St. 
objekt P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)
SO 02 231 Plochy a úprava území
SO 02  2.38 Ld1 Larix decidua (OK 12-14, s balem) ks 10,000 1 450,00 14 500,00 Kč
SO 02  2.39 Po1-Po8 Picea omorika (v200-225, s balem) ks 20,000 2 600,00 52 000,00 Kč
SO 02  2.40 Ps1 Pinus strobus (v200-225, s balem) ks 1,000 7 460,00 7 460,00 Kč
SO 02  2.41 Psyl1 Pinus sylvestris (v200-225, s balem) ks 3,000 3 850,00 11 550,00 Kč

SO 02  2.42 183151115
 Hloubení jámy pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na 
svahu do 1:5, objemu přes 0,7 do 1,1 m3 ks 4,0000 490,00 1 960,00 Kč

SO 02  2.43 183151135
Hloubení jámy pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% ve svahu přes 1:5 
do 1:2 obj jamky přes 0,7 do 1,1 m3 ks 30,0000 540,00 16 200,00 Kč

SO 02  2.44 Pozn. stromy Ld1, Po1
SO 02  2.45 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 13,6000 1 250,00 17 000,00 Kč
SO 02  2.46 Pozn. 0,8m3*14*0,5=5,6000m3

SO 02  2.47 184102115
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, 
při průměru balu přes 500 do 600 mm ks 4,0000 300,00 1 200,00 Kč

SO 02  2.48 184102125
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím ve svahu přes 1:5 do 1:2, při 
průměru balu přes 500 do 600 mm ks 30,0000 425,00 12 750,00 Kč

SO 02  2.49 184215112
Ukotvení dřeviny kůly jedním kůlem, D do 0,1 m, délky přes 1 do 2 m. V cenách jsou započteny i 
náklady na ochranu proti poškození kmene v místě vzepření ks 34,0000 65,00 2 210,00 Kč

SO 02  2.50 60591253 kůl dřevěný impregnovaný D 8cm délka 2m ks 34,0000 195,00 6 630,00 Kč
SO 02  2.51 MAT popruh (1m/ks) bm 34,0000 24,00 816,00 Kč

SO 02  2.52 184215412
Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy 
přes 0,5 do 1 m ks 4,0000 75,00 300,00 Kč

SO 02  2.53 184215422
Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin na svahu přes 1:5 do 1:2, o průměru mísy přes 0,5 
do 1 m ks 30,0000 85,00 2 550,00 Kč

SO 02  2.54 184911421 Mulčování vysazených rostlin mulčovací štěpkou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 4,0000 42,00 168,00 Kč

SO 02  2.55 184911422 Mulčování vysazených rostlin mulčovací štěpkou, tl. do 100 mm ve svahu přes 1:5 do 1:2 m2 30,0000 82,00 2 460,00 Kč
SO 02  2.56 MAT štěpka na mulčování m3 2,7200 890,00 2 420,80 Kč
SO 02  2.57 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 (60 l / ks, 4x) m3 8,1600 260,00 2 121,60 Kč
SO 02  2.58 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 8,1600 360,00 2 937,60 Kč
SO 02  2.59 8211320 voda pro smluvní odběratele (zdroj - vodovodní řád) m3 8,1600 80,00 652,80 Kč

Příprava půdy před výsadbou 
727 m2 Výs. pole: V1-V15 138 726,62 Kč

St. 
objekt P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)
SO 02 231 Plochy a úprava území

SO 02  2.60 184802611
Chemické odplevelení půdy před založením kultury o výměře jednotlivě do 20m2 v rovině nebo na 
svahu do 1:5 postřikem na široko m2 12,1600 2,40 29,18 Kč

SO 02  2.61 Pozn. Výs. pole: V11

SO 02  2.62 184802111
Chemické odplevelení půdy před založením kultury o výměře jednotlivě přes 20m2 v rovině nebo 
na svahu do 1:5 postřikem na široko m2 428,8400 2,40 1 029,22 Kč

SO 02  2.63 Pozn. Výs. pole: V1,V3,V4,V6,V8,V10,V12

SO 02  2.64 184802211
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu přes 1:5 
do 1:2 m2 286,2400 3,20 915,97 Kč

SO 02  2.65 Pozn. Výs. pole: V2,V5,V7,V9,V13
SO 02  2.66 25234001 herbicid totální systémový neselektivní, 0,0005l/m2 L 0,3636 359,00 130,54 Kč

SO 02  2.67 183403131 Obdělání půdy rytím zemina tř 1 a 2 v rovině a svahu do 1:5 m2 441,0000 24,80 10 936,80 Kč

SO 02  2.68 Pozn. Výs. pole: V1,V3,V4,V6,V8,V12-V14

SO 02  2.69 183403231 Obdělání půdy rytím zemina tř 1 a 2 na svahu do 1:2 m2 286,2400 34,50 9 875,28 Kč
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SO 02  2.70 Pozn. Výs. pole: V2,V5,V7,V9,V13

SO 02  2.71 111301111 Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek m2 727,2400 32,00 23 271,68 Kč

SO 02  2.72 Pozn. Výs. pole: V1-V13

SO 02  2.73 162202111

Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením do 100 m. V cenách jsou započteny i 
náklady na terénní přirážky za jízdu v nepříznivých nebo mimořádně nepříznivých poměrech v 
zóně D a složení drnu na hromady. m2 727,2400 25,00 18 181,00 Kč

SO 02  2.74 167102111 Nakládání drnu na dopravní prostředek m2 727,2400 9,00 6 545,16 Kč

SO 02  2.75 183403131 Obdělání půdy rytím zemina tř 1 a 2 v rovině a svahu do 1:5 m2 217,2400 24,80 5 387,55 Kč

SO 02  2.76 Pozn. Výs. pole: V3,V4,V6,V12

SO 02  2.77 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 223,7600 0,95 212,57 Kč

SO 02  2.78 Pozn. Výs. pole: V1,V8,V10-V11

SO 02  2.79 183403115 Obdělání půdy kultivátorováním ve svahu přes 1:5 do 1:2 m2 286,2400 1,87 535,27 Kč

SO 02  2.80 Pozn. Výs. pole: V2,V5,V7,V9,V13

SO 02  2.81 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 441,0000 3,88 1 711,08 Kč

SO 02  2.82 Pozn. Výs. pole: V1,V3,V4,V6,V8,V10-V12

SO 02  2.83 183403253 Obdělání půdy hrabáním na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 286,2400 5,17 1 479,86 Kč

SO 02  2.84 Pozn. Výs. pole: V2,V5,V7,V9,V13

SO 02  2.85 183205111  Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v zemině tř. 1 až 2 m2 441,0000 15,40 6 791,40 Kč

SO 02  2.86 Pozn. Výs. pole: V1,V3,V4,V6,V8,V10-V12

SO 02  2.87 183205131 Založení záhonu ve svahu přes 1:5 do 1:2 zemina tř 1 a 2 m2 286,2400 26,00 7 442,24 Kč

SO 02  2.88 Pozn. Výs. pole: V2,V5,V7,V9,V13

SO 02  2.89 184911311
Položení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů kolem vysázených rostlin v rovině nebo na
svahu do 1:5 m2 234,1000 34,00 7 959,40 Kč

SO 02  2.90 Pozn. Výs. pole: V1,V3,V4,V6,V8,V10,V12

SO 02  2.91 184911312 Položení mulčovací textilie ve svahu přes 1:5 do 1:2 m2 128,5000 66,00 8 481,00 Kč

SO 02  2.92 Pozn. Výs. pole: V2,V5,V7,V13

SO 02  2.93 MAT Školkařská textilie, překryv 1,3 m2 471,3800 21,00 9 898,98 Kč

SO 02  2.94 MAT Ocelová kotvící skoba tvaru "J", délky 25 cm na kotvení školkařské textilie (2 ks/ m2) ks 943 19,00 17 912,44 Kč
Výsadba keřů listnatých nízkých včetně půdokryvných, kontejnerovaných, vel. do 20 cm

986 ks 87 804,50 Kč
St. 
objekt P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)
SO 02 231 Plochy a úprava území
SO 02  2.95 Hh Hedera helix 'Arborescens' (ko 0,25 l - 1,5 l) ks 800,00 26,00 20 800,00 Kč
SO 02  2.96 Cd Cotoneaster dammeri (ko 0,25 l - 1,5 l) ks 186,00 26,00 4 836,00 Kč

SO 02  2.97 183111213
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na 
svahu do 1:5, objemu přes 0,005 do 0,01 m3 ks 542,0000 31,00 16 802,00 Kč

SO 02  2.98 Pozn. Výs. pole: V1,V3,V4,V8,V10-V12

SO 02  2.99 183112213
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% na svahu přes 
1:5 do 1:2, objemu přes 0,005 do 0,01 m3 ks 444,0000 35,00 15 540,00 Kč

SO 02  2.100 Pozn. Výs. pole: V2,V5,V7,V9,V13
SO 02  2.101 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 4,9300 1 250,00 6 162,50 Kč
SO 02  2.102 Pozn. 0,01m3*986*0,5=4,9300 m3

SO 02  2.103 183211323
Výsadba květin hrnkovaných o průměru květináče přes 120 do 250 mm do připravené půdy se 
zalitím ks 986,0000 24,00 23 664,00 Kč
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Výsadba keřů listnatých, kontejnerovaných, vel. 20 - 40 cm
23 ks 7 718,75 Kč

St. 
objekt P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)
SO 02 231 Plochy a úprava území
SO 02  2.104 RG Rhododendron catawbiense 'Grandiflorum' (ko 4 l) ks 6,00 450,00 2 700,00 Kč
SO 02  2.105 Rh Rhododendron 'Cunninghams White' (ko 4 l) ks 7,00 450,00 3 150,00 Kč
SO 02  2.106 RF Rosa 'The Fairy' (ko 0,25 l - 1,5 l) ks 10,00 42,00 420,00 Kč

SO 02  2.107 183111213
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na 
svahu do 1:5, objemu přes 0,005 do 0,01 m3 ks 13,0000 31,00 403,00 Kč

SO 02  2.108 Pozn. Výs. pole: V10

SO 02  2.109 183112213
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% na svahu přes 
1:5 do 1:2, objemu přes 0,005 do 0,01 m3 ks 10,0000 35,00 350,00 Kč

SO 02  2.110 Pozn. Výs. pole: V13
SO 02  2.111 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 0,0500 1 250,00 62,50 Kč
SO 02  2.112 Pozn. 0,01m3*0,5*10=0,0500 m3
SO 02  2.113 Pozn. u rostlin RF (V13)
SO 02  2.114 10321100 substrát pro rododendrony a azalky pro výsadbu VL m3 0,0650 1 250,00 81,25 Kč
SO 02  2.115 Pozn. 0,01m3*0,5*13=0,0650 m3
SO 02  2.116 Pozn. u rostlin Rh,RG

SO 02  2.117 183211323
Výsadba květin hrnkovaných o průměru květináče přes 120 do 250 mm do připravené půdy se 
zalitím ks 23,0000 24,00 552,00 Kč

Výsadba keřů listnatých, kontejnerovaných, vel. 40 - 60 cm
81 ks 12 410,25 Kč

St. 
objekt P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)
SO 02 231 Plochy a úprava území
SO 02  2.119 Cs Cornus sanguinea (ko 0,25 l - 1,5 l) ks 13,00 35,00 455,00 Kč
SO 02  2.120 Ca Corylus avellana (ko 0,25 l - 1,5 l) ks 7,00 35,00 245,00 Kč
SO 02  2.121 Fi Forsythia intermedia (ko 0,25 l - 1,5 l) ks 11,00 35,00 385,00 Kč
SO 02  2.122 Hp Hydrangea paniculata 'Grandiflora'  (ko 0,25 l - 1,5 l) ks 6,00 145,00 870,00 Kč
SO 02  2.123 Lv Ligustrum vulgare (ko 0,25 l - 1,5 l) ks 17,00 35,00 595,00 Kč
SO 02  2.124 Pc Philadelphus coronarius (ko 0,25 l - 1,5 l) ks 9,00 32,00 288,00 Kč
SO 02  2.125 Rc Rosa canina (ko 0,25 l - 1,5 l) ks 7,00 35,00 245,00 Kč
SO 02  2.126 Sv Syringa vulgaris (ko 2 l - 5 l) ks 6,00 145,00 870,00 Kč
SO 02  2.127 Vo Viburnum opulus (ko 2 l - 5 l) ks 5,00 35,00 175,00 Kč

SO 02  2.128 183101213
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na 
svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3 ks 81,0000 72,00 5 832,00 Kč

SO 02  2.129 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 0,4050 1 250,00 506,25 Kč
SO 02  2.130 Pozn. 0,01m3*0,5*81=0,4050 m3

SO 02  2.131 183211323
Výsadba květin hrnkovaných o průměru květináče přes 120 do 250 mm do připravené půdy se 
zalitím ks 81,0000 24,00 1 944,00 Kč

Povýsadbové práce 
727 m2 Výs. pole: V1-V15 167 806,20 Kč

St. 
objekt P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)
SO 02 231 Plochy a úprava území

SO 02 2.142 184911421

Mulčování vysazených rostlin mulčovací štěpkou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5. V 
cenách jsou započteny i náklady na naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz do 20 km a 
složení odpadu. m2 441,0000 42,00 18 522,00 Kč

SO 02  2.143 Pozn. Výs. pole: V1,V3,V4,V6,V8,V10-V12
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SO 02 2.144 184911422

Mulčování vysazených rostlin mulčovací štěpkou, tl. do 100 mm na svahu přes 1:5 do 1:2. V 
cenách jsou započteny i náklady na naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz do 20 km a 
složení odpadu.(na svah 1:5 do 1:2) m2 286,2400 82,00 23 471,68 Kč

SO 02 2.145 Pozn. Výs. pole: V2,V5,V7,V9,V13
SO 02 2.146 MAT štěpka na mulčování m3 72,7240 890,00 64 724,36 Kč
SO 02 2.147 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 (40l/m2, 3x) m3 1,4592 260,00 379,39 Kč
SO 02 2.148 Pozn. Výs. pole: V11
SO 02 2.149 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 (40l/m2, 3x) m3 85,8096 260,00 22 310,50 Kč
SO 02 2.150 Pozn. Výs. pole: V1-V10,V12,V13
SO 02 2.151 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 87,2688 360,00 31 416,77 Kč
SO 02 2.152 8211320 voda pro smluvní odběratele (zdroj - vodovodní řád) m3 87,2688 80,00 6 981,50 Kč

Celková cena za výsadby 940 459,72 Kč

3. ZALOŽENÍ KVĚTNATÉ LOUKY

Květnatá louka (Založení trávníku s využitím nektarodárných bylin včetně modelace terénu)
140 m2

St. 
objekt P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)
SO 03 231 Plochy a úprava území

SO 03  3.1 184802111
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře 
jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko m2 139,6800 2,40 335,23 Kč

SO 03  3.2 25234001 Herbicid totální systémový neselektivní, 0,0005l/m2 L 0,0698 359,00 25,07 Kč

SO 03  3.3 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 139,6800 0,95 132,70 Kč

SO 03  3.4 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 139,6800 3,88 541,96 Kč

SO 03  3.5 167102111 Nakládání drnu m2 139,6800 9,00 1 257,12 Kč

SO 03  3.6 162402111 Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením do 2000 m m2 139,6800 54,00 7 542,72 Kč

SO 03  3.7 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 139,6800 3,88 541,96 Kč

SO 03  3.8 185802113  Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko t 0,0028 6 800,00 19,00 Kč
SO 03  3.9 MAT  Minerální hnojivo (20 g/m²) kg 2,7936 29,50 82,41 Kč

SO 03  3.10 181411131

 Založení květnaté louky na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení 
parkového v rovině nebo na svahu do 1:5.                                                                                                                         
V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.                          

m2 139,6800 28,00 3 911,04 Kč

SO 03  3.11 MAT
osivo travinobylinné směsi do sušších stanovišť s medonosnou funkcí (specifikace složení je 
uvedená v technické zprávě) kg 1,2571 854,00 1 073,58 Kč

SO 03  3.12 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 139,6800 3,88 541,96 Kč

SO 03  3.13 183403161 Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 139,6800 0,45 62,86 Kč

SO 03  3.14 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 139,6800 3,88 541,96 Kč
SO 03  3.15 Pozn. Opakování pro úplné vyrovnání terénu

SO 03  3.16 183403161 Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 139,6800 0,45 62,86 Kč
SO 03  3.17 Pozn. Opakování pro úplné vyrovnání terénu
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SO 03  3.18 185804215
Vypletí záhonu trávníku po výsevu s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 
1:5 m2 139,6800 25,00 3 492,00 Kč

SO 03  3.19 185804312 Zalití vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 (10l/m2, 10 x) m3 13,9680 260,00 3 631,68 Kč
SO 03  3.20 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 13,9680 360,00 5 028,48 Kč

SO 03  3.21 185851129
Dovoz vody pro zálivku rostlin - Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m. V 
cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny. m3 13,9680 22,00 307,30 Kč

SO 03  3.22 8211320 voda pro smluvní odběratele (zdroj - vodovodní řád) m3 13,9680 80,00 1 117,44 Kč
SO 03  3.23  - Příplatek za ztížené podmínky (členitá lokalita) m2

139,6800 2,00 279,36 Kč

Celková cena za založení květnaté louky 30 528,67 Kč

4. OSTATNÍ NÁKLADY
St. 
objekt P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)

 -  4.1  - Zařízení staveniště pol. 1 5 000,00 5 000,00 Kč
 -  4.2  - Vytýčení stavby pol. 1 5 000,00 5 000,00 Kč

Celková cena za ostatní náklady 10 000,00 Kč

Celková cena za náklady  za 1. až 4. bez DPH: 2 380 125,22 Kč

Nezpůsobilé výdaje:
N1. Výsadba trvalek a okrasných trav, kontejnerovaných

1027 ks
St. 
objekt P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)
SO 02 231 Plochy a úprava území
SO 02 2.132 Nf Nepeta faassenii 'Six Hill's Giant'  (ko 0,25 l - 1,5 l) ks 25,00 32,00 800,00 Kč
SO 02  2.133 Pe Pennisetum alopecurioides (ko 2 l - 5 l) ks 110,00 68,00 7 480,00 Kč
SO 02 2.134 Gm Geranium 'Johnson's Blue'  (ko 0,25 l - 1,5 l) ks 425,00 62,00 26 350,00 Kč
SO 02 2.135 Sn Salvia nemorosa 'Mainacht'  (ko 0,25 l - 1,5 l) ks 25,00 45,00 1 125,00 Kč
SO 02 2.136 Vm Vinca minor (ko 0,25 l - 1,5 l) ks 442,00 32,00 14 144,00 Kč

SO 02 2.137 183111111
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na 
svahu do 1:5, objemu do 0,002 m3 ks 624,0000 5,90 3 681,60 Kč

SO 02 2.138 Pozn. Výs. pole: V1,V4,V10,V12

SO 02 2.139 183112128
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy na svahu přes 1:5 do 
1:2, objemu do 0,002 m3 ks 403,0000 6,20 2 498,60 Kč

SO 02 2.140 Pozn. Výs. Pole: (V2,V5,V13)
SO 02 2.141 183211312 Výsadba trvalek do připravené půdy se zalitím ks 1 027,0000 15,40 15 815,80 Kč

Celková cena za nezpůsobilé výdaje N1. bez DPH: 71 895,00 Kč

Celkové náklady akce (1. až 4. a N1.) bez DPH: 2 452 020,22 Kč
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DPH 21 % 514 924,25 Kč

Celkové náklady akce vč. DPH: 2 966 944,47 Kč

REKAPITULACE CENOVÉ KALKULACE

Název akce: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE PARKU,  REHABILITAČNÍ ÚSTAV BRANDÝS NAD ORLICÍ  
Místo stavby: k. ú. Brandýs nad Orlicí [609277] - parc. č. 80/1 

1. OŠETŘENÍ DŘEVIN
Popis prací a dodávek M.j. Počet m.j. Cena celkem 

Řez stromů prováděný lezeckou technikou - zdravotní  - plocha stromu do 50 m2 (naléhavost 1-2) ks 6,00 8 501,00 Kč

Řez stromů prováděný lezeckou technikou - zdravotní  - plocha stromu 51 - 100 m2  (naléhavost 1-2) ks 25,00 41 185,50 Kč

Řez stromů prováděný lezeckou technikou - zdravotní  - plocha stromu 101 - 200 m2  (naléhavost 1-2) ks 55,00 132 502,70 Kč

Řez stromů prováděný lezeckou technikou - zdravotní  - plocha stromu 201 - 300 m2  (naléhavost 1-2) ks 24,00 83 568,40 Kč

Řez stromů prováděný lezeckou technikou - zdravotní  - plocha stromu 301 - 400 m2  (naléhavost 1-2) ks 6,00 28 692,10 Kč

Řez stromů prováděný lezeckou technikou - zdravotní  - plocha stromu 401 - 500 m2  (naléhavost 1-2) ks 2,00 15 196,40 Kč

Řez stromů prováděný lezeckou technikou - bezpečnostní  - plocha stromu do 100 m2 (naléhavost 1-2) ks 1,00 875,50 Kč

Řez stromů prováděný lezeckou technikou - obvodová redukce 10%  - plocha stromu 101 - 200 m2  (naléhavost 1-2) ks 2,00 7 347,00 Kč

Řez stromů prováděný lezeckou technikou - obvodová redukce 10%  - plocha stromu 201 - 300 m2  (naléhavost 1-2) ks 2,00 10 841,40 Kč

Řez stromů prováděný lezeckou technikou - obvodová redukce 20%  - plocha stromu 101 - 200 m2  (naléhavost 1-2) ks 8,00 30 884,80 Kč

Řez stromů prováděný lezeckou technikou - obvodová redukce 20%  - plocha stromu 201 - 300 m2  (naléhavost 1-2) ks 2,00 9 062,40 Kč

Řez stromů prováděný lezeckou technikou - obvodová redukce 20%  - plocha stromu 301 - 400 m2  (naléhavost 1-2) ks 1,00 6 956,20 Kč

Řez stromů výchovný  (naléhavost 1-2) ks 15,00 10 648,70 Kč

Řez na hlavu - výška stromu více než 6 m  (naléhavost 1-2) ks 4,00 4 114,80 Kč

Řez stromů prováděný lezeckou technikou - 2 až 3 řezy na stejném stromě (naléhavost 1-2) ks 61,00 585 632,20 Kč

Instalace dynamické vazby ks 45,00 97 250,00 Kč

Odstranění Hedera sp. z kmene ks 1,00 3 000,00 Kč

Příplatek za ztíženou přístupnost ke stromům (pomístní překážky pod stromem: svah, oplocení, cestní síť, mobiliář, částečné spouštění ořezaného materiálu do lan)! 322 877,73 Kč

Celková cena za ošetření dřevin 1 399 136,83 Kč

2. ZALOŽENÍ VÝSADEB

Výsadba stromu listnatého OK 12 - 14 cm, s balem ks 48,00 368 106,60 Kč

Výsadba stromu jehličnatého 100 cm a více, s balem ks 34,00 157 886,80 Kč

Příprava půdy před výsadbou m2 727,24 138 726,62 Kč

Výsadba keřů listnatých nízkých včetně půdokryvných, kontejnerovaných, vel. do 20 cm ks 986,00 87 804,50 Kč

Výsadba keřů listnatých, kontejnerovaných, vel. 20 - 40 cm ks 23,00 7 718,75 Kč

Výsadba keřů listnatých, kontejnerovaných, vel. 40 - 60 cm ks 81,00 12 410,25 Kč

Povýsadbové práce m2 727,24 167 806,20 Kč

Celková cena za výsadby 940 459,72 Kč
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3. ZALOŽENÍ KVĚTNATÉ LOUKY

Květnatá louka (Založení trávníku s využitím nektarodárných bylin včetně modelace terénu) m2 139,68 30 528,67 Kč

Celková cena za založení květnaté louky 30 528,67 Kč

4. OSTATNÍ NÁKLADY

Zařízení staveniště pol. 1,00 5 000,00 Kč

Vytýčení stavby pol. 1,00 5 000,00 Kč

Celková cena za ostatní náklady 10 000,00 Kč

Nezpůsobilé výdaje

N1. Výsadba trvalek a okrasných trav, kontejnerovaných ks 1027,00 71 895,00 Kč

Celková cena za nezpůsobilé výdaje 71 895,00 Kč

Celkové náklady akce (1. až 4. a N1.) bez DPH: 2 452 020,22 Kč

DPH 21 % 514 924,25 Kč
Celkové náklady akce vč. DPH: 2 966 944,47 Kč

Vypracoval:

……………………………………
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