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Smlouva o dílo 
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 
 

k investiční akci s názvem  
„Dělnický dům Peklo – sanace společenského sálu – DPZ, DPS“ 

23TUOIN18 
 

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 
 
statutární město Plzeň 
se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň 
IČO: 000 75 370 
DIČ: CZ00075370 
 

Odbor investic Magistrátu města Plzně 
Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32 
osoba oprávněná zastupovat objednatele: 
Bc. Taťána Kicová, pověřená vedením OI MMP 
 
bankovní spojení: xxx 
číslo účtu: xxx 
(dále také jako „objednatel“) 
 
Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických: 
xxx 
tel.: xxx, e-mail: xxx 
 
a 
 

ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o. 
se sídlem Klatovská třída 818/11, 301 00 Plzeň 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10838 
IČO: 252 29 869 
DIČ: CZ25229869 
Zastoupená Davidem Cíglerem, dipl. tech, jednatelem 
 
bankovní spojení:  xxx 
číslo účtu:  xxx 
(dále také jako „zhotovitel“) 
 
Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických: 
xxx, jednatel  
tel.: xxx, e-mail: xxx 
 
(společně také jako „smluvní strany“ a samostatně také jako „smluvní strana“) 
 
tuto  

 
smlouvu o dílo  

na vyhotovení projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro povolení záměru a dokumentace 
pro provádění stavby k investiční akci objednatele s názvem 

„Dělnický dům Peklo – sanace společenského sálu – DPZ, DPS“ (dále jen “smlouva“).  
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I. 
Účel a předmět smlouvy 

 
1.1. Účelem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností zhotovitele a objednatele při 

realizaci díla dle této smlouvy, kterým se rozumí zejména vyhotovení projektové dokumentace 
ve stupni dokumentace pro povolení záměru (dále jen „DPZ“), včetně vyhotovení projektu 
návrhu interiéru a hlukové studie, zajištění kompletní inženýrské činnosti nezbytné pro 
získání pravomocného rozhodnutí o povolení záměru a vyhotovení projektové 
dokumentace pro provádění stavby včetně vyhotovení soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb včetně výkazu výměr (dále jen „DPS“) vč. zajištění nezbytné inženýrské činnosti k 
DPS (DPZ  a DPS dále také jako „projektová dokumentace“ či „PD“) pro stavbu „Dělnický dům 
Peklo – sanace společenského sálu“. Projektová dokumentace je předmětem díla. Předmět 
díla bude objednatelem použitý rovněž jako podklad pro výběr zhotovitele stavby. 

 
1.2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele svým jménem a na svou 

odpovědnost, řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí provést dílo, a to v rozsahu 
stanoveném touto smlouvou a objednatel se zavazuje dílo řádně zhotovené dle podmínek 
této smlouvy od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek 
sjednaných v této smlouvě. 

 
1.3. Dílem dle této smlouvy se rozumí soubor závazků zhotovitele dle této smlouvy, jejichž splnění 

má proběhnout v rámci lhůty pro předání díla, zejména závazků vyhotovit DPZ a provést 
kompletní inženýrskou činnost nezbytnou pro vydání pravomocného rozhodnutí o povolení 
záměru a vyhotovení DPS včetně výkazu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu 
výměr. 

 
1.4. Cílem a záměrem objednatele je získat na základě zhotovené projektové dokumentace 

pravomocné rozhodnutí o povolení záměru pro předmětnou stavbu a dokumentaci pro provádění 
stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Současně bude projektová 
dokumentace použita jako jeden z podkladů pro výběr zhotovitele stavby. 

 
Aby byly výše popsané záměry, cíle a potřeby objednatele naplněny, je logickým nezbytným 
předpokladem důkladná projektová příprava, a to jak stavební části, tak případných souvisejících 
technologických dodávek. Vyhotovení PD tak představuje zcela nezbytný krok pro jakékoliv další 
navazující aktivity objednatele v souvislosti se stavbou. Zhotovitel prohlašuje, že důsledně zvážil 
všechny podmínky plnění předmětu smlouvy, a to včetně rizika potenciální škody, kterou svým 
jednáním může objednateli, popř. dalším osobám způsobit. 

 
1.5. Podrobná specifikace dalších závazků a povinností zhotovitele a podrobné technické podmínky, 

které je zhotovitel povinen dodržet při realizaci díla dle této smlouvy je jsou uvedeny v příloze č. 
1 této smlouvy s názvem „Specifikace dalších závazků zhotovitele a podrobné technické 
podmínky a požadavky na předmět plnění“. Smluvní strany si ujednaly, že porušení povinností a 
požadavků stanovených v příloze č. 1 této smlouvy je považováno za podstatné porušení 
smlouvy. 

 
1.6. Součástí díla dle této Smlouvy jsou i další činnosti v této Smlouvě výslovně neuvedené, jejichž 

provedení je vzhledem k povaze předmětu plnění a dokumentů a informací předaných 
Objednatelem zhotoviteli obvyklé, a o jejichž nezbytnosti a nutnosti jejich provedení Zhotovitel 
z titulu své odbornosti musel vědět, a které Objednatel spravedlivě očekává nebo očekávat může.  

 
II. 

Doba a místo plnění, podmínky provádění díla 
 
2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. předat předmět díla provedený v souladu s podmínkami 

stanovenými smlouvou ve znění všech jejích dodatků bez vad a nedodělků, v následujících 
termínech: 

 
a) předání DPZ a podání žádosti o stanovisko OTS MMP 
 

do 9 měsíců od uzavření smlouvy o dílo 
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b) podání žádosti o vydání rozhodnutí o povolení záměru 

 
do 1 týdne od získání kladného stanoviska 
OTS MMP 

 
c) předání pravomocného rozhodnutí o povolení záměru objednateli: 

 
do 1 týdně od nabytí právní moci takového 
rozhodnutí 
 

d) předání DPS včetně odsouhlaseného soupisu stavebních prací: 
 

do 5 měsíců od podání žádosti o vydání 
rozhodnutí o povolení záměru 
                                                                                                                      

2.2. Předmět díla provedený v souladu s touto smlouvou může být zhotovitelem objednateli předán i 
před termínem dokončení sjednaným touto smlouvou.  

 
2.3. Zdrží-li se provádění díla z důvodů výlučně na straně objednatele, správních orgánů či třetích 

osob s výjimkou poddodavatelů, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění, a to 
o dobu, o kterou bylo provádění díla či jeho části zdrženo z důvodů výlučně na straně objednatele, 
správních orgánů či třetích osob, přičemž zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku 
prodlení zabránit ani je překonat. 

 
2.4. Prodlení zhotovitele oproti lhůtám dle čl. 2. 1. smlouvy je považováno za podstatné porušení 

smlouvy.  
 
2.5. Místo plnění je na adrese Jagellonská 8, Plzeň 306 32. popřípadě jiné místo, určené 

objednatelem. 
 
2.6. Zhotovitel prohlašuje, že má s plněním závazků co do obsahu i rozsahu obdobným těm, které 

jsou ujednány touto smlouvou, dostatečné předchozí zkušenosti, a že disponuje dostatečnou 
kvalifikací pro řádné provedení díla.  

 
2.7. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla podmínkami stanovenými touto smlouvou, jejími 

přílohami a na ni navazujícími dodatky a dohodami, zadávacími podmínkami veřejné zakázky, 
dále případnými pokyny objednatele udělenými při provádění díla. 

 
2.8. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění závazků dle této smlouvy podle pokynů objednatele, 

budou – li uděleny, a v souladu s jeho zájmy. Zhotovitel je povinen objednateli bez zbytečného 
odkladu sdělovat všechny jím zjištěné relevantní skutečnosti, obzvláště pak ty, které by mohly 
ovlivnit pokyny či zájmy objednatele. 

 
2.9. Jsou-li pokyny objednatele v rozporu s právními nebo profesními předpisy, ČSN či jinými normami 

nebo jinak nevhodné pro to, aby podle nich zhotovitel při plnění závazků dle této smlouvy 
postupoval, je povinen o tom objednatele bezodkladně písemně poučit. 

 
2.10. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost nezbytnou pro to, aby byl schopen 

závazky dle této smlouvy řádně a včas plnit. 
 
2.11. Je-li zhotovitel povinen dle této smlouvy vyhotovit či opatřit jakýkoli doklad či dokument, nelze z 

jeho schválení objednatelem dovozovat přenesení odpovědnosti za řádné a včasné provedení 
díla ze zhotovitele na objednatele, a to ani částečně. 

 
2.12. Je-li v průběhu provádění díla zjištěno, že k jeho dokončení je nezbytné upravit již vyhotovenou 

projektovou dokumentaci, zejména zapracovat do DPZ či DPS případné dodatečné připomínky 
správců inženýrských sítí a budoucích správců jednotlivých stavebních objektů, DOSS či dotační 
podmínky, je zhotovitel povinen takové úpravy bezodkladně provést, a to bez dopadu na cenu 
díla. 



Statutární město Plzeň                     ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o. 
Odbor investic MMP 
2024/007297 

Strana 4 z 21 

 

 
2.13. V době provádění díla nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotovované věci, a to až do úplného 

a kompletního předání zhotoveného předmětu díla bez zjevných vad a nedodělků objednateli. 
Veškeré náklady spojené s řádným dokončením díla jsou zahrnuty v ceně díla dle této Smlouvy. 

 
2.14. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla zjišťovat upřesňující požadavky a představy objednatele 

vážící se k projektovým dokumentacím a stavbě, tyto s ním konzultovat a dílo provést tak, aby 
projektová dokumentace v nejvyšší možné míře upřesňujícím požadavkům a představám 
objednatele odpovídala. 

 
2.15. Aby mohly být upřesňující požadavky a představy objednatele vážící se k projektovým 

dokumentacím a stavbě se zhotovitelem náležitě konzultovány a zohledněny v projektových 
dokumentacích, je zhotovitel povinen v průběhu zpracování díla svolávat a organizovat výrobní 
výbory, a to minimálně v rozsahu stanoveném v příloze č. 1 této smlouvy. O konkrétním termínu 
konání výrobního výboru bude zhotovitel informovat objednatele písemně nejméně 5 pracovních 
dnů před jeho konáním. Na jednotlivé výrobní výbory je zhotovitel povinen pozvat i zástupce 
dotčených organizací a budoucích správců, popřípadě další subjekty určené objednatelem v této 
smlouvě nebo dle na základě pokynu objednatele. Porušení povinností dle tohoto článku je 
považováno za podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel je povinen svolat výrobní výbory tak, aby 
byl schopen řádně a včas zapracovat požadavky vyplývající z těchto výrobních výborů, a přitom 
byl schopen dodržet lhůty pro zhotovení díla dle této smlouvy. 

 
2.16. O každém výrobním výboru vyhotoví zhotovitel záznam, který nejpozději do 3 pracovních dní po 

konání výrobního výboru zašle objednateli a všem účastníkům jednání, nebude-li mezi 
objednatelem a zhotovitelem ujednáno jinak. Jakékoliv schválení projektové dokumentace ze 
strany objednatele nenahrazuje výstupní kontrolu zhotovitele a nezbavuje zhotovitele jeho 
odpovědnosti za správnost, úplnost a proveditelnost projektové dokumentace.  

 
2.17. Zhotovitel je povinen předat projektové dokumentace objednateli způsobem a v počtu stejnopisů 

uvedených v příloze č. 1 této smlouvy. 
 
2.18. Dokumentace musí obsahovat technické specifikace a technické a uživatelské standardy stavby, 

jejích objektů nebo částí. V dokumentaci budou dodrženy obecné požadavky na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci a požadavky na provedení a zvláštní požadavky pro vybrané druhy 
staveb. 

 
2.19. Zhotovitel provede dílo s potřebnou odbornou péčí, řádně a v ujednaném čase. Řádně je dílo 

provedeno tehdy, odpovídá-li této smlouvě, příslušným právním nebo profesním předpisům, 
ČSN, EN, TKP, TP a platnými zákony, vyhláškami, technickými předpisy MD a jiným normám, 
které se na provedení díla přímo či nepřímo vztahují. 

 
2.20. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, 

může požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže tak 
Zhotovitel neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která však nebude delší než tři (3) pracovní 
dny, jedná se o podstatné porušení smlouvy. Za tímto účelem je zhotovitel povinen předložit 
projektovou dokumentaci objednateli ke kontrole, a to do jednoho (1) dne ode dne doručení 
písemné (i e-mailové) výzvy objednatele k jejímu předložení, v jakékoliv fázi rozpracovanosti 
prováděných dokumentací, a to v místě plnění. Náklady související se splněním povinnosti 
zhotovitele dle tohoto článku jsou zahrnuty v ceně díla. V případě nesplnění této povinnosti má 
objednatel právo uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé takové porušení. 

 
2.21. Hlavním projektantem ve smyslu čl. XII., odst. 3, písm. c) zadávacích podmínek na zadání veřejné 

zakázky je xxx (dále jen „hlavní projektant“). Zhotovitel prohlašuje, že tato osoba splňuje veškeré 
požadavky objednatele jakožto zadavatele veřejné zakázky na technickou kvalifikaci a splňuje 
veškeré požadavky objednatele na hlavního projektanta uvedené v zadávacích podmínkách na 
zadání veřejné zakázky. Hlavní projektant je povinen osobně se účastnit každého výrobního 
výboru, nedohodne-li se objednatel se zhotovitelem pro konkrétní výrobní výbor jinak. V případě, 
že se prohlášení zhotovitele dle tohoto článku ukáže jako nepravdivé, nebo v případě, že se 
hlavní projektant výrobního výboru bez předchozího odsouhlasení jeho neúčasti objednatelem 
pro konkrétní výrobní výbor nezúčastní, je objednatel oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu 
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ve výši 30.000, - Kč za každé porušení této povinnosti. Porušení povinností dle tohoto článku je 
podstatným porušením smlouvy. 

 
2.22. V případě, že hlavní projektant nebude nadále z objektivních důvodů schopen podílet se na 

plnění dle této smlouvy v požadovaném rozsahu, zavazuje se zhotovitel nahradit osobu hlavního 
projektanta jinou osobou, která bude splňovat požadavky objednatele na osobu hlavního 
projektanta dle zadávacích podmínek na zadání veřejné zakázky a rovněž bude mít minimálně 
stejně dlouhou dobu praxe v oboru jako osoba hlavního projektanta. Objednatel si vyhrazuje 
právo kdykoliv v průběhu plnění tuto skutečnost ověřit. V případě porušení této povinnosti je 
objednatel oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé takové 
porušení.  

 

2.23. Objednatel si v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku spočívající v povinnosti Zhotovitel zohlednit řešení 
architektonické studie, která bude řešit mj. protihluková opatření celého objektu 
Dělnického domu Peklo, při zpracování projektu za předpokladu, že řešení architektonické 
studie bude mít na podobu projektu dopad. Objednatel je oprávněn v takovém případě 
udělit Zhotoviteli písemný pokyn k přerušení prací na dobu nezbytně nutnou pro 
dokončení architektonické studie a jejímu předání Zhotoviteli k zapracování. Zhotoviteli 
nevzniká právo na navýšení ceny plnění v souvislosti s realizací výše uvedené vyhrazené 
změny závazku Objednatelem. 

 

2.24. V případě, že by řešení architektonické studie mělo za následek potřebu úpravy již 
Zhotovitelem řádně zpracovaného projektu (tj. přepracování projektu na základě 
poskytnutí dalších projekčních prací), má Zhotovitel právo na uhrazení ceny víceprací. 
Cena víceprací bude určena na základě cenotvorby použité Zhotovitelem v nabídce do 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku předcházejícímu uzavření této smlouvy. Zhotovitel 
je v takovém případě povinen Objednateli svůj nárok prokázat. Vyhrazená změna závazku 
dle tohoto odstavce může být provedena pouze do celkového maximálního objemu dalších 
projekčních prací ve finanční výši 3.500.000,- Kč bez DPH. 

 
III. 

Cena díla a platební a fakturační podmínky 
 
3.1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za činnost dle této smlouvy sjednanou cenu ve výši 

14.200.000,-Kč bez DPH (slovy čtrnáct milionů dvě stě tisíc Korun českých),  
celková cena díla se skládá z: 
 

 
Cena v Kč bez DPH DPH v % DPH v Kč 

Cena v Kč včetně 
DPH 

Cena za zpracování 
DPZ vč. projektu 
interiérů a 
vyhotovení hlukové 
studie 
 

xxx,- Kč 
 

21 % xxx,- Kč xxx,- Kč 

Cena za inženýrskou 
činnost pro získání 
pravomocného 
rozhodnutí o 
povolení záměru 
 

xxx,- Kč 
 

21 % xxx,- Kč xxx,- Kč 

Cena za zpracování 
DPS včetně soupisu 
prací, vč. nezbytné 
inženýrské činnosti 
k DPS a zapracování 
dotačních podmínek 
do PD 
 

 
xxx,- Kč 

 
21 % xxx,- Kč xxx,- Kč 
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 K ceně dle čl. 3.1. bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

 
3.2. Celková cena díla dle této smlouvy je sjednána jako nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a 

veškerých dalších nákladů spojených se zhotovením a předáním díla dle této smlouvy. Zhotovitel 
prohlašuje, že v ceně díla jsou zahrnuty veškeré jeho náklady, které při plnění svých závazků dle 
této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží vč. nákladů výslovně neuvedených, jejichž 
vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností 
s realizací obdobných děl. V dohodnuté ceně jsou zahrnuty i režijní náklady, doprava, cestovné, 
ubytování, licence a další náklady, které patří k úplnému a bezvadnému provedení díla dle této 
smlouvy. 

 
3.3. Cena za dílo bude objednatelem zhotoviteli uhrazena v české měně na základě daňového 

dokladu – faktury. Cena za dílo bude zhotovitelem fakturována v níže uvedených dílčích platbách, 
a to takto: 

 

• cena za zpracování DPZ vč. zpracování projektu interiérů a provedení hlukové 
studie po splnění povinností dle čl. II., odst. 2.1., písm. a) Smlouvy, a to proti 
dokumentům: 

➢ faktura, 
➢ jedna kopie protokolu o předání DPZ podepsaného oběma smluvními stranami, 

kopie podané žádosti o stanovisko OTS TÚ MMP; 
 

• cena za inženýrskou činnost nezbytnou pro získání pravomocného rozhodnutí 
o povolení záměru po splnění povinností dle čl. II., odst. 2.1., písm. c) Smlouvy, a to 
to proti dokumentům: 

➢ faktura, 
➢ jedna kopie protokolu o předání pravomocného rozhodnutí o povolení záměru 

podepsaného oběma smluvními stranami; 
 

• cena za zpracování DPS vč. inženýrské činnosti a zapracování požadavků 
poskytovatele dotace do DPS po předání DPS (včetně objednatelem 
odsouhlaseného neoceněného a oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb, včetně výkazu výměr a včetně zapracovaných dotačních podmínek do 
projektových dokumentací) dle čl. II., odst. 2.1., písm. d) Smlouvy, a to proti 
dokumentům: 

➢ faktura, 
➢ jedna kopie protokolu o předání DPS a objednatelem odsouhlaseného soupisu 

prací, podepsaného oběma smluvními stranami. 
 

Jednotlivé protokoly budou vždy vyhotoveny v počtu dvou originálů, přičemž každé ze smluvních 
stran náleží vždy jeden originál každého. Přílohou každé faktury bude kopie příslušného protokolu 
o splnění povinnosti. 

 
3.4. Zhotovitel vystaví daňový doklad vždy do sedmi (7) dnů ode dne splnění povinnosti, na základě 

které je oprávněn fakturovat dílčí cenu za dílo dle této smlouvy. 
 
3.5. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami sjednána na třicet (30) kalendářních dnů ode 

dne předání daňového dokladu (faktury) zhotovitelem objednateli. Objednatel neposkytuje zálohy 
na úhradu ceny díla.  

 
3.6. Povinnost uhradit cenu za dílo nebo její část dle podmínek uvedených v této smlouvě bude 

objednatelem splněna v okamžiku odepsání příslušné částky za dílo z bankovního účtu 
objednatele. 

 
3.7. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými 

právními předpisy a touto smlouvou. Daňový doklad a všechny účetní doklady musí dále 
obsahovat číslo zakázky objednatele 23TUOIN18 a musí obsahovat rozčlenění uvedené ceny 
v tomto rozsahu: Kč bez DPH; DPH v %, DPH v Kč, celkem včetně DPH v Kč, dále musí 
obsahovat označení a číslo, jméno nebo název, sídlo nebo místo podnikání a identifikační číslo 
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a údaje o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, včetně spisové značky, a to jak 
zhotovitele, tak i objednatele, důvod fakturace, popis služby, přesné označení díla, daňový údaj, 
označení bank. ústavu a č. účtu, na který má být placeno, den odeslání faktury a lhůta splatnosti 
dle čl. 3.5 této smlouvy, datum uskutečnění zdanitelného plnění, částka k úhradě. Faktura musí 
být vystavena na statutární město Plzeň, se sídlem náměstí Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 301 00, 
DIČ: CZ00075370, IČO: 000 75 370 a doručena na adresu konečného příjemce: statutární město 
Plzeň, Odbor investic MMP, Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32. 

 
3.8. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel 

oprávněn daňový doklad vrátit do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový 
daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém 
případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného daňového dokladu objednateli. 

 
3.9. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 

bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup 
(§ 98 písm. d) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).  V případě, že daňový doklad 
bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za 
neúplný, přičemž v takovém případě se aplikuje postup uvedený čl. 3.8. této smlouvy.  

 
3.10. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této 

smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím 
dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny 
platby zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní 
strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám 
objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.  

 
3.11. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ-CPA v souladu s 

ustanovením § 92e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a Pokynem D–59 GFŘ k ustanovení § 26 a k příloze č. 1 Pokynu.  

 
3.12. Cena díla dle této smlouvy může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových právních 

předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši smluvní ceny, zejména na výši DPH.  
 
3.13. Zhotovitel souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči objednateli, které vzniknou na základě 

této smlouvy, nebude moci postoupit ani započíst jednostranným právním úkonem. 
 
 

IV. 
Předání a převzetí díla 

 
4.1. Zhotovitel splní povinnosti dle této smlouvy řádným a včasným provedením díla specifikovaného 

v čl. I této smlouvy bez zjevných vad a nedodělků a řádným předáním předmětu díla objednateli 
způsobem a v termínech dle této smlouvy. 

 
4.2. Předmět díla zhotovený dle požadavků a podmínek stanovených touto smlouvou je předán včas, 

pokud bude objednateli zhotovitelem předán nejpozději poslední den dílčích lhůt pro plnění 
uvedených v čl. 2.1 smlouvy. 

 
4.3. O splnění každé povinnosti zhotovitele dle této smlouvy v termínech dle této smlouvy bude 

smluvními stranami vyhotoven předávací protokol, který bude datován a podepsán osobami 
oprávněnými zastupovat objednatele i zhotovitele.  

 
4.4. Objednatel je oprávněn předmět díla, který bude vykazovat vady a nedodělky, nepřevzít, 

ustanovení § 2605 Občanského zákoníku se nepoužije. 
 

V. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

 
5.1. Zhotovitel je povinen provést dílo dle této smlouvy řádně a včas, kompletně ve sjednaném 
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rozsahu, kvalitě a ve sjednaných lhůtách. Dokumentace musí respektovat a zohledňovat veškeré 
související právní předpisy a technické normy.  

 
5.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na svou odpovědnost. 
 
5.3. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku a 

v této souvislosti dále prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla, správně 
vymezil, vyhodnotil a ocenil veškeré práce, výkony a činnosti, které jsou nezbytné pro řádné a 
včasné splnění závazků dle této smlouvy a řádně prověřil místní podmínky pro provedení díla. 

 
5.4. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla ujednáními této smlouvy vč. jejích příloh, výchozími 

podklady předanými objednatelem, jeho pokyny v průběhu provádění díla, budou-li uděleny 
a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla 
zjišťovat upřesňující požadavky a představy objednatele vážící se k předmětu díla, tyto s ním 
konzultovat a dílo provést tak, aby předmět díla v nejvyšší možné míře upřesňujícím požadavkům 
a představám objednatele odpovídala. 

 
5.5. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, 

může požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže tak 
zhotovitel neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která však nebude delší než tři (3) pracovní 
dny, jedná se o podstatné porušení smlouvy.   

 
5.6. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě ve 

výši min. celkové ceny za dílo dle této smlouvy, platnou na území České republiky. Zhotovitel je 
ke dni uzavření smlouvy povinen předložit objednateli kopii dokladu o existenci pojištění 
odpovědnosti dle tohoto ustanovení smlouvy.  

 
5.7. Zhotovitel je povinen předběžně, a není-li to možné, tak ihned po jejich učinění, informovat 

objednatele o obsahu jakýchkoli úkonů činěných za objednatele.  
 
5.8. Zhotovitel postupuje vždy tak, aby nedocházelo ke zbytečným prodlením. Zhotovitel se zavazuje 

poskytovat příslušnému správnímu orgánu součinnost ve lhůtách, které byly správním orgánem 
stanoveny, není-li takové lhůty, pak ve lhůtě přiměřené, nebude-li mezi objednatelem a 
zhotovitelem dohodnuto jinak.  

 
5.9. Nesplnění povinností zhotovitele dle čl. V. Smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy.  
 
5.10. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, nebo rozšířit plnění zajišťované poddodavatelem, 

oproti specifikaci uvedené v nabídce v poptávkovém řízení, pouze se souhlasem objednatele. 
 
5.11. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby bude na 

písemnou výzvu objednatele odpovídat na případné žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací 
dokumentace ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen vypracovat jasné, srozumitelné a odborné odpovědi 
na případné dotazy účastníků zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby, včetně případné 
úpravy nebo doplnění podkladů a soupisu prací a rozpočtu, pokud odpověď, úprava či doplnění 
podkladů úpravu (byť nepatrnou) soupisu prací a rozpočtu zakládá, a to ve lhůtě do 2 pracovních 
dnů od vyzvání objednatelem. 

 
Kontaktní e-mail zhotovitele pro zasílání výzev dle tohoto článku je xxx. 
 
V případě, že zhotovitel neodpoví na výzvu objednatele ve stanovené lhůtě (vč. případné, byť 
nepatrné úpravy soupisu prací a rozpočtu), je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,2 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení s odpovědí dle tohoto článku smlouvy. 

 
5.12. Zhotovitel se zavazuje v případě změny e-mailové adresy uvedené v čl. 5.12. této smlouvy 

neprodleně nejpozději do 3 pracovních dnů, informovat o této skutečnosti objednatele a v téže 
lhůtě mu sdělit náhradní kontaktní e-mail. V případě nedodržení této povinnosti má objednatel 
nárok na smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení se splněním 
této povinnosti. 
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5.13. Objednatel se zavazuje, že bude zhotovitele písemně, na e-mailovou adresu kontaktní osoby 

zhotovitele ve věcech technických, která je uvedena v záhlaví této smlouvy, informovat 
o plánovaném zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby v souvislosti s povinnostmi 
zhotovitele dle čl. V odst. 5.11. smlouvy nejpozději 7 dnů před zahájením zadávacího řízení.  

 
5.14. Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s případnými poddodavateli zaváže poddodavatele 

k plnění těch závazků, k jejichž splnění se zavázal v této smlouvě, a to v rozsahu, v jakém budou 
poddodavatelem tyto závazky plněny. Objednatel si vyhrazuje právo schválit účast jednotlivých 
poddodavatelů zhotovitele na plnění části závazků dle této smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za 
plnění takových závazků poddodavateli, jako by je plnil sám. 

 
 

VI. 
Požadavky na soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr 

 
6.1. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále „Soupis“) musí být zpracován 

v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění 
pozdějších přepisů, a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů.  

 
6.2. Soupis bude zpracován v systému cenové soustavy ÚRS a bude obsahovat podrobný popis 

požadovaných standardů, ne však odkazy na jednotlivá obchodní označení nebo názvy 
obchodních firem. Za porušení této podmínky je objednatel oprávněn uložit zhotoviteli smluvní 
pokutu 1.000,- Kč za každý odkaz na obchodní označení. 

 
6.3. Objednatel požaduje, aby soupis stavebních prací, dodávek a služeb, předkládaný jako součást 

DPS, byl pro všechny stavební objekty, inženýrské objekty a provozní soubory jednotný, tj. 
zpracován v jednom SW produktu, v jedné cenové soustavě a s jednotným výstupem. 

 
6.4. Soupis prací, zadání i rozpočet bude zpracován v elektronické podobě a předložen ve formátu 

UNIxml, pdf a xls. 
 
6.5. Soupis bude zpracován v aktuální cenové úrovni. Soupis bude obsahovat příslušné CPV kódy 

dle nařízení komise (ES) č. 213/2008 ve znění pozdějších předpisů, bude obsahovat rozdělení 
dle klasifikací CZ – CPA v souladu s § 92 písm. e) zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, v platném 
znění a Pokynem D 6 GFŘ k § 26 a k příloze č. 1.  

 
Soupis nesmí obsahovat u vlastních položek MJ „soubor“ a „komplet“, výjimku tvoří položky 
z cenové soustavy ÚRS. Pokud budou výjimečně v Soupisu uvedeny vlastní položky, které 
nejsou definovány v použité cenové soustavě, je třeba uvést jejich přesnou specifikaci. 

 
6.6.  Objednatel požaduje, aby byly pro vypracování soupisu stavebních prací použity agregované 

položky stavebních prací jen výjimečně. V takovém případě však musí zhotovitel doplnit popis 
agregované položky o podrobný výčet všech prací, dodávek a služeb, ze kterých se popsaná 
agregovaná položka skládá a které jsou nezbytné pro její provedení na stavbě. 

 
6.7. Objednatel požaduje ke každé položce soupisu uvést v soupisu i výpočet použitý při stanovení 

předpokládaného množství položky soupisu prací a odkaz na příslušnou grafickou nebo textovou 
část dokumentace pro provedení stavebních prací tak, aby byla umožněna kontrola celkové 
výměry, nebo odkaz na výpočet stanovení množství položky soupisu prací v dokumentaci pro 
provedení stavebních prací. 

 
Pokud budou v předaných soupisech stavebních prací, dodávek či služeb použity jakékoliv 
výpočtové vzorce, ručí zhotovitel za jejich správnost a úplnost, a to i v případě, že takový soupis 
upraví či změní na základě žádostí o poskytnutí vysvětlení k zadávacím podmínkám či na pokyn 
objednatele. V případě nesplnění této povinnosti je zhotovitel povinen nahradit objednateli škodu, 
která mu vznikla v důsledku takové chyby. 
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6.8. Objednatel požaduje, aby zhotovitel pro sestavení soupisu stavebních prací použil přednostně 
položky z cenové soustavy ÚRS a tím odkázal na všechny ostatní informace k položce, které jsou 
obsahem cenové soustavy. Pokud položka stavebních prací odpovídající stavební práci na 
stavbě nebude nalezena v cenové soustavě, musí být takováto položka vytvořena a v soupisu 
označena jako „R“ – položka, kdy zde musí být výslovně stanoveno, že se nejedná o položku 
z cenové soustavy, ale o položku vlastní. U takovéto položky musí zhotovitel uvést přesný popis 
jejího obsahu. 

 
6.9. V případě, že položkový rozpočet bude obsahovat „R“ – položky, musí zhotovitel objednateli na 

jeho vyžádání doložit samostatně ocenění takovýchto položek (kalkulace, dodávky, ceníky 
apod.). 

 
6.10. Soupis musí pracovat pouze s údaji zaokrouhlenými na 2 desetinná místa tak, aby při jejich 

násobení měrnou jednotkou nedocházelo k matematickému rozdílu (POZOR – toto není totožné 
se zobrazením pouze dvou desetinných míst). 

 
6.11. Soupis bude zvlášť zpracován pro jednotlivé stavební objekty a dále členěn dle zvyklostí výše 

uvedených ceníků, včetně krycích listů rozpočtu a souhrnného listu rozpočtu.  
 
6.12. Před započetím tvorby Soupisu je zhotovitel povinen konzultovat s objednatelem (xxx – referent 

objednatele pověřený kontrolou rozpočtů, tel. xxx, e-mail:xxx) způsob jeho zpracování. Soupis 
musí být nejméně pět (5) pracovních dní před vydáním jeho finální verze odsouhlasen 
objednatelem. Za každé porušení povinností dle tohoto odstavce je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč. 

 
6.13. Na vrchním listu Soupisu musí být uvedena následující prohlášení: 

„Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické 
podmínky ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogu) jsou 
neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci 
„Cenová soustava“ uvede žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS.“  

 
6.14. Objednatel si vyhrazuje možnost stanovit vnitřní rozčlenění objektů a provozních souborů 

odchylně oproti vydané dokumentaci pro povolení záměru, zhotovitel je povinen stanovené vnitřní 
rozčlenění zapracovat do DPS vč. Soupisu, a to i v případě úpravy již vyhotovené DPS a Soupisu 
po jejich schválení objednatelem. Uvedené objednatel požaduje z důvodu zapracování dotačních 
podmínek do vyhotovené DPS a Soupisu. Zhotovitel je povinen náklady na úpravy DPS a Soupisu 
promítnout do ceny díla. 

 
 

VII. 
Autorská práva 

 
7.1. V případě, že dílo, jeho část a/nebo jakýkoliv dokument předaný zhotovitelem objednateli nebo 

použitý zhotovitelem při plnění této smlouvy podléhá ochraně podle autorského zákona, zavazuje 
se zhotovitel postupovat tak, aby získal všechny potřebné souhlasy a zajistil objednateli 
neodvolatelnou výhradní licenci k užití autorského díla, použitého zhotovitelem při plnění této 
smlouvy, vč. oprávnění k modifikacím, úpravám či jiným změnám autorského díla.   Zhotovitel 
touto smlouvou opravňuje objednatele k užití předmětu díla všemi možnými způsoby užití. 
Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem této smlouvy výhradní licenci. Licence se poskytuje ke 
všem možným způsobům užití díla v rozsahu neomezeném, a to jak ve hmotné, tak i nehmotné 
podobě. Objednatel není povinen licenci využít.  

 
7.2. Licence je poskytnuta na dobu neurčitou, a to v neomezeném rozsahu množstevním a ke všem 

způsobům užití. Zhotovitel prohlašuje, že předmět díla je vytvořen jejím autorem či autory jakožto 
dílo zaměstnanecké, případně že je oprávněn poskytnout objednateli licenci na základě 
smluvního ujednání s jejím autorem či autory, a to v plném rozsahu dle této smlouvy. 

 
7.3. Objednatel je oprávněn předmět díla zveřejnit, upravit, zpracovat včetně překladu, spojit s jiným 

dílem, zařadit do díla souborného a uvádět dílo na veřejnost pod svým jménem a takto upravené 
dílo dále neomezeně užívat všemi způsoby užití.  

http://www.cs-urs.cz/
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7.4. Zhotovitel nesmí poskytnout licenci k projektové dokumentaci třetí osobě. Zhotovitel je povinen 

zdržet se výkonu práva užít předmět díla. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas k postoupení 
licence třetí osobě, a to ať už zcela, nebo zčásti a současně uděluje objednateli právo poskytovat 
podlicence v plném rozsahu, jaký vyplývá z licenčního oprávnění.  

 
7.5. Objednatel je bez souhlasu zhotovitele oprávněn předmět díla zpracovat, měnit či upravovat, 

vytvářet odvozená autorská díla samostatně nebo i prostřednictvím třetích osob a spojovat ji 
s jinými autorskými díly. Objednatel je rovněž oprávněn uvádět projektovou dokumentaci a 
autorská díla na jejím základě vzniklá na veřejnost i pod svým názvem. V případech, kdy to je 
obvyklé, připojí objednatel informace i o autorství zhotovitele.  

 
7.6. Zhotovitel je sám oprávněn užít předmět díla, zejména pro potřeby marketingu, pro potřeby 

prezentace na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na 
jakémkoliv nosiči, pouze se souhlasem objednatele. 

 
7.7. Smluvní strany výslovně prohlašují, že odměna za poskytnutí licence je součástí ceny díla dle 

této smlouvy. Územní rozsah licence není omezen na území České republiky.  
 

VIII. 
Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

 
8.1. Zhotovitel odpovídá za to, že objednatel bude moci užívat dílo bez vad po dobu trvání záruky za 

jakost. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Zhotovitel odpovídá i za vady, jež jsou na díle 
zjištěny v záruční lhůtě. 

 
8.2. Záruční lhůta počíná běžet okamžikem předání kompletního předmětu díla a končí dnem řádného 

dokončení realizace stavby, nejpozději však do 120 měsíců ode dne předání předmětu díla. 
Ustanovení § 2630 Občanského zákoníku tím není dotčeno. Zhotovitel nese náklady spojené s 
případnými potřebnými opravami projektu, jakož i škody vzniklé v důsledku vady projektu 
objednateli, dotčeným účastníkům nebo dodavateli stavby. O dobu reklamace vad projektu se 
prodlužuje záruční doba na projekt. 

 
8.3. Zhotovitel po záruční lhůtu odpovídá objednateli zejména za to, že předmět díla ke dni jeho 

převzetí objednatelem měl vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové 
vlastnosti, které zhotovitel popsal nebo které objednatel očekával s ohledem na povahu 
projektové dokumentace, vlastnosti běžně předpokládané a odpovídající platným, uznávaným, 
obvykle používaným či vlastnosti stanovené technickými předpisy, a plnila svůj účel, který vyplývá 
zejména z čl. I. této smlouvy, nebyl-li účel sjednán, pak pro účel obvyklý.   

 
8.4. Práva z vadného plnění objednatel uplatní u zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to reklamací 

doručenou k rukám kontaktní osoby zhotovitele. I reklamace odeslaná objednatelem poslední 
den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany sjednávají, že § 2605 odst. 2 
Občanského zákoníku a § 2618 Občanského zákoníku se nepoužijí. V reklamaci objednatel 
uvede alespoň popis vady díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje a jaká práva v 
souvislosti s vadou díla uplatňuje. Neuvede-li objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou díla 
uplatňuje, má se za to, že požaduje provedení opravy díla. 

 
8.5. Objednatel má zejména právo: 

a) na odstranění vady novým provedením vadné části díla,  
b) na odstranění vady opravou díla, je-li vada tímto způsobem opravitelná,  
c) na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo  
d) odstoupit od smlouvy.  

 
Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, 
případně zvolit a uplatnit jejich kombinaci.  

 
8.6. Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamaci a nejpozději následující pracovní den ode dne jejího 

doručení oznámit objednateli, zda reklamaci uznává. Pokud tak zhotovitel v uvedené lhůtě 
neučiní, má se za to, že reklamaci uznává a že zvolené právo z vadného plnění uspokojí. 
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8.7. V případě, že objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je zhotovitel povinen vadu odstranit, 

i když reklamaci neuzná, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. V 
takovém případě zhotovitel objednatele písemně upozorní, že se vzhledem k neuznání reklamace 
bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od objednatele.  

 
8.8. V případě, že objednatel zvolí právo odstoupit od smlouvy, je odstoupení od smlouvy účinné 

dnem doručení reklamace. Ustanovení čl. VII. odst. 7.6 se nepoužije. 
 
8.9. Pokud zhotovitel reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, 

který obstará objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena 
jako oprávněná, ponese zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Právo z 
vadného plnění vzniká i v tomto případě dnem doručení reklamace zhotoviteli. Prokáže-li se, že 
objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit zhotoviteli prokazatelně a účelně 
vynaložené náklady na odstranění vady. 

 
8.10. Reklamovanou vadu se zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do pěti (5) 

pracovních dní ode dne doručení reklamace. Je-li vada reklamována v průběhu zadávacího řízení 
na výběr zhotovitele stavby, zavazuje se zhotovitel vadu odstranit nejpozději do dvou (2) 
pracovních dní ode dne doručení reklamace. Uvedené lhůty pro odstranění vad platí, nebude-li 
mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. V souvislosti s vadným plněním s dílem 
souvisejících závazků smluvní strany postupují obdobně v souladu s ustanoveními tohoto článku. 

 
8.11. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že 

vady neodstraní, je objednatel oprávněn bez újmy na ostatních právech objednatele ze záruky, 
nechat je odstranit třetí osobou na účet zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli skutečné náklady vynaložené na odstranění vad a současně platí, že takový 
postup objednatele nemá vliv na trvání záruky z této smlouvy. 

 
8.12. Objednatel v případě výskytu takové vady díla, která sama o sobě či ve spojení s jinými brání 

řádnému a bezpečnému provozu díla, či tímto bezprostředně hrozí, oprávněn kontaktovat za 
účelem odstranění vady vedle zhotovitele přímo jemu známého poddodavatele, který pro 
zhotovitele příslušnou část díla realizoval a požadovat odstranění vady přímo po tomto 
poddodavateli. 

 
8.13. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na případnou smluvní pokutu sjednanou touto 

smlouvou a náhradu škody. 
 

IX. 
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 

 
9.1. Při nedodržení termínu splatnosti ceny díla dle této smlouvy má zhotovitel nárok na zákonný úrok 

z prodlení za každý den prodlení v zákonné výši. 
 
9.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý, i započatý den prodlení s předáním díla nebo jeho částí v rozsahu a lhůtách 
uvedených v této smlouvě. 

 
9.3. Pokud zhotovitel ve sjednané lhůtě neodstraní reklamovanou vadu díla, zavazuje se objednateli 

zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každou reklamovanou vadu, 
s jejímž odstraněním je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 

 
9.4. V případě, že zhotovitel neprojedná dílo dle této smlouvy s objednatelem na výrobních výborech 

v minimálním rozsahu stanoveném touto smlouvou a jejími přílohami, je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý neuskutečněný výrobní výbor. 

  
9.5. Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok. 
 
9.6. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli smluvní pokutu, kterou je povinen uhradit zhotovitel na 

základě této smlouvy, proti fakturované ceně za dílo 
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9.7. Tímto si smluvní strany pro založený vztah touto smlouvu výslovně sjednávají odchylnou úpravu 

od ustavení § 2050 Občanského zákoníku tak, že ujednání o smluvní pokutě se nedotýká nároku 
na náhradu škody v plné výši. Jakékoliv pohledávky vůči zhotoviteli je objednatel oprávněn 
jednostranně započíst na splatné či nesplatné pohledávky zhotovitele. To platí i tehdy, bude-li 
smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu. 

 
X. 

Odstoupení od smlouvy, výpověď 
 

10.1. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy 
objednatelem. 

 
10.2. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit  

- dohodou, 
- výpovědí ze zákonných důvodů či důvodů uvedených v této smlouvě, 
- odstoupením ze zákonných důvodů či důvodů uvedených v této smlouvě. 

 
10.3. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit:  

 
a) v případě porušení smlouvy zhotovitelem,  
b) bez zbytečného odkladu poté, co z chování zhotovitele nepochybně vyplyne, že poruší 

smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu objednatele přiměřenou jistotu,  
c) v případě vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o 

úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
d) nepředloží-li zhotovitel doklady o pojištění ani v dodatečné lhůtě, 
e) zhotovitel pozbyde jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění 

činnosti, k níž se zavazuje touto smlouvou, 
f) poruší-li zhotovitel některou z povinností dle platných právních předpisů, technických norem 

a rozhodnutí příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, které je povinen při plnění 
závazku založeného touto smlouvou dodržovat, 

g) pokud zhotovitel podléhá mezinárodním sankcím podle zákona o provádění mezinárodních 
sankcí nebo Sankčního nařízení EU. 

 
10.4. Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně uvedených 

případů považuje rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, o němž již při uzavření 
smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud by 
toto porušení předvídala. 

 
10.5. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy 

je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. 
 

10.6. Smluvní strany se dohodly, že závazky vzniklé z této smlouvy mohou zaniknout výpovědí, a to za 
níže uvedených podmínek.  

 
a) Objednatel je oprávněn závazky kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět. Závazky 

pak zanikají doručením výpovědi, není-li ve výpovědi uvedeno jinak.  
 

b) Zhotovitel je oprávněn závazky částečně nebo v celém rozsahu vypovědět v případě 
podstatného porušení smlouvy objednatelem. Smluvní strany pro případ výpovědi ze strany 
zhotovitele sjednávají měsíční výpovědní dobu, která počíná běžet od počátku kalendářního 
měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď objednateli doručena. 

 
10.7. Výpověď musí mít písemnou formu. 
 
10.8. Závazky, u kterých ze smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat i 

po zániku smlouvy, trvají i přes zánik smlouvy.  
 
10.9. Zhotovitel je povinen ve lhůtě deseti (10) dnů po ukončení smlouvy odstoupením nebo po 

výpovědi závazků ze smlouvy předat objednateli veškerou hotovou i rozpracovanou PD, kterou 
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do té doby objednateli nepředal. Na veškerá taková plnění se bude bez omezení vztahovat 
licence. Objednatel je povinen za tuto část díla poskytnout zhotoviteli přiměřenou odměnu, 
přičemž při jejím výpočtu smluvní strany vyjdou z ceny díla a míry, s jakou bylo zhotovitelem 
řádně a včas provedeno. Uvedené neplatí, prohlásí-li objednatel, že taková část díla bez 
provedení ostatních pro něj nemá hospodářský význam. V takovém případě je však povinen 
předanou PD zhotoviteli vrátit.  

 
10.10. Objednatel není po ukončení smlouvy odstoupením nebo po výpovědi závazků ze smlouvy 

povinen uhradit zhotoviteli odpovídající část ceny díla za již předané části PD, které objednatel 
reklamoval a jeho práva z vadného plnění dosud nebyla plně uspokojena, nebo za tu část díla, 
o které objednatel prohlásí, že pro něj nemá hospodářský význam bez provedení ostatních částí. 
V takovém případě je však povinen předanou PD zhotoviteli vrátit.  

 
10.11. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dílo prováděné na základě této 

smlouvy bude vykazovat vady ve formě špatné kvality či nedodržení rozsahu díla, ačkoliv na 
výskyt vad s uvedením jejich specifikace byl zhotovitel nejméně jednou písemně upozorněn 
a neprovedl příslušnou nápravu. 

 
10.12. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s placením faktur 

delším než 30 dní ode dne doručení. 
 
10.13. Odstoupením od této smlouvy nezanikají povinnosti nahradit vzniklou škodu a hradit smluvní 

pokuty sjednané pro případ porušení této smlouvy a dále ty povinnosti smluvních stran, které 
vznikly před odstoupením od této smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá něco jiného. 

 
 

XI. 
Aktualizace technického nebo formálního řešení díla 

 
11.1. Objednatel si vyhrazuje právo vyzvat zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou aktualizaci 

technického nebo formálního řešení díla, pokud během 36 měsíců od předání a převzetí DPS a 
soupisu prací dle čl. IV dojde ke změně předpisů nebo technických norem (max. jedenkrát. 
 

11.2. Zhotovitel je povinen tuto aktualizaci provést do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele. 
 

11.3. Objednatel si vyhrazuje právo požádat zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou aktualizaci 
rozpočtu (max. dvakrát). 

 
11.4. Zhotovitel je povinen tuto aktualizaci provést do 1 měsíce od písemné výzvy objednatele, nebude-

li výzvou mezi zhotovitelem a objednatelem ujednáno jinak. 
 

11.5. Na provedené aktualizace se obdobně vztahují všechna práva a povinnosti týkající se díla včetně 
ustanovení o záruce za jakost a autorských právech. 

 
 

XII. 
Další povinnosti zhotovitele 

 
12.1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 

pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné 
v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout 
požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 
(Zprostředkujícího subjektu, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní 
správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se 
k předmětu díla a poskytnout jim součinnost. 

 
12.2. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti smlouvy je seznámen se všemi povinnostmi       

vyplývajícími z této smlouvy.  
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12.3. Zhotovitel ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 Občanského zákoníku, prohlašuje, že jako příslušník 
určitého povolání nebo stavu je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním 
nebo stavem spojena, že je držitelem příslušných živnostenských oprávnění, zejména pak 
živnostenského oprávnění k projektové činnosti ve výstavbě a má řádné vybavení, zkušenosti 
a schopnosti, aby řádně a včas provedl předmět plnění dle této Smlouvy.  

 
 

XIII. 
Závěrečná ustanovení 

 
13.1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem, ve znění 

pozdějších předpisů. 
 
13.2. Smluvní strany se zavazují, že budou jednat vždy ve prospěch této smlouvy, a to jak vůči sobě 

navzájem, tak i třetím osobám. Smluvní strany se rovněž zavazují zdržet takového jednání, které 
by mohl být druhou stranou vykládáno jako jednání směřující proti smyslu a účelu této smlouvy. 

 
13.3. Pokud pozbude některé ustanovení této smlouvy platnosti, nemá to vliv na platnost smlouvy jako 

celku. Smluvní strany se zavazují takové ustanovení nahradit novým platným, které se bude co 
nejvíce blížit původnímu a bude v souladu s původní vůlí stran a účelem smlouvy. 

 
13.4. Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami 

přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle 
ustanovení § 558 odst. 2 Občanského zákoníku. 

 
13.5. Smluvní strany si výslovně sjednávají pro případné spory z této smlouvy místní příslušnost soudu 

věcně příslušného v prvním stupni se sídlem v Plzni, a to Okresní soud Plzeň – město nebo 
Krajský soud v Plzni. Skutečnost, zda se jedná o Okresní soud Plzeň – město nebo Krajský soud 
v Plzni bude určena na základě ustanovení právních předpisů o věcné příslušnosti, zejména zák. 
č. 99/1963, občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů. 

 
13.6. V souladu s ustanovením § 630 odst. 1 Občanského zákoníku si smluvní strany sjednávají 

promlčecí dobu ve vztahu k veškerým právům přímo či odvozeně souvisejícím s touto smlouvou 
v délce pěti (5) let ode dne, kdy počala promlčecí doba plynout. 

 
13.7. Ustanovení § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 Občanského zákoníku mezi smluvními stranami 

neplatí, tj. tato smlouva může být doplňována a měněna pouze písemnými, v řadě číslovanými 
dodatky. Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 
jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro které si smluvní strany sjednaly 
písemnou formu, lze namítnout kdykoliv.  

 
13.8. Žádné úkony či jednání ze strany objednatele nelze považovat za příslib uzavření smlouvy nebo 

dodatku k ní. V souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku objednatel 
nepřipouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá smluvní 
strana podpisem smlouvy souhlasí. 

 
13.9. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy ve znění jejích příloh, 

týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu 
a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti smlouvy, ani další 
ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této smlouvy. 

 
13.10. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany 
se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru 
statutární město Plzeň. 

 
13.11. Nedílnou součást smlouvy tvoří: 

- Příloha č. 1: Specifikace dalších závazků zhotovitele a podrobné technické podmínky a 
požadavky na předmět plnění 
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- Kompletní zadávací podmínky pro zadání veřejné zakázky s názvem Dělnický dům Peklo – 
sanace společenského sálu – DPZ, DPS 

- Kompletní nabídka zhotovitele podaná v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky 
Dělnický dům Peklo – sanace společenského sálu – DPZ, DPS, která předcházela uzavření 
této smlouvy. 

 
13.12. Smlouva se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán 

důvěryhodným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném osobním certifikátu ve 
smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve 
znění pozdějších předpisů.  

 
13.13. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 
 
13.14. Strany si smlouvu přečetly, prohlašují, že byla sepsána na základě pravdivých údajů a že jim 

nejsou známy žádné skutečnosti bránící uzavření smlouvy a plnění povinností z ní vyplývajících. 
Na důkaz souhlasu se zněním smlouvy strany připojují své podpisy. 

 
V Plzni dne 07.11.2024               V Plzni dne 30.10.2024 
 
Za Objednatele:               Za Zhotovitele: 
 
 
 
 
 
………………………………………….  ……………………………………………………… 
Bc. Taťána Kicová     David Cígler, dipl. tech.  
pověřená vedením OI MMP    jednatel, ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA, s.r.o. 
 

 

 

 

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo: 

 
Specifikace dalších závazků zhotovitele a podrobné technické podmínky a požadavky na 

předmět plnění 
 

 
Rozsah území akce: 
Projektová dokumentace bude řešit sanaci nemovitosti na adrese Pobřežní ulice č.10, k.ú. Plzeň, 
p.č.10265, p.č. 10266, p.č. 10268. 
 
Závazné požadavky na zpracování PD:  
 
Závazným podkladem pro zpracování DPZ a DPS je studie vyhotovená spol. Atelier SOUKUP, OPL, 
ŠVEHLA, s.r.o., se sídlem Klatovská tř.11, Plzeň včetně souvisejících vyjádření a stanovisek, tj.: 
 

• Dokladová část – projednání studie 

• Vyznačení prostor, které budou zahrnuty do architektonické soutěže ÚKRMP 

• Průzkum komínů a ventilací z 10.7.2023 

• Průzkum komínů a ventilací – část II. – zázemí sálu z 10.7.2023 

• Radonový průzkum NUKLID z 8.7.2023 

• Průzkum dřevěných konstrukcí – mykologie, srpen – září 2023 

• Geodetické zaměření 

• Stavebně – technický průzkum 
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• IG průzkum 

• Stavebně historický průzkum 

• Inventarizační soupis hodnotových prvků  

• Stavebně – restaurátorský průzkum. 
 
Veškeré odchylky od studie musí být odsouhlaseny objednatelem.  
 
V rámci zpracované studie jsou znázorněny prostory, které budou předmětem architektonické soutěže, 
kterou bude realizovat ÚKRmP. Zhotovitel PD je povinen poskytnout podklady pro vyhlášení této 
soutěže a dále spolupracovat s ÚKRmP v průběhu této architektonické soutěže. Dále je zhotovitel 
projektových dokumentací povinen vítězný návrh vzešlý z architektonické soutěže zapracovat do řešení 
PD. 
 
Projektová dokumentace musí být zpracována v souladu s požadavky zákona č. 283/2021 Sb., stavební 
zákon ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu vyhlášky 131/2024 Sb. a 146/2024 Sb., dále v souladu 
s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a 
vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů a a 
veškerými souvisejícími platnými právními předpisy. Projektová dokumentace musí rovněž respektovat 
příslušné ČSN, ON, TKP a TP.  
 
Projektová dokumentace musí respektovat požadavky stanovené „Plzeňským standardem – kanalizace 
a vodovod“ a „Plzeňský standard komunikací“ (oba dokumenty jsou volně přístupné na webových 
stránkách Správy veřejné statku města Plzně (SVSmP) https://www.svsmp.cz/komunikace-a-
mosty/plzensky-standard-komunikaci/plzensky-standard-komunikaci-4.aspx. a na 
https://www.vodarna.cz/plzenske-standardy/).. Dále musí dokumentace respektovat požadavky 
stanovené „Plzeňské standardy hospodaření s dešťovými vodami“ (dokumenty jsou volně přístupné na 
webových stránkách města https://ukr.plzen.eu/zivotni-prostredi/plzenske-standardy-hospodareni-s-
destovymi-vodami/), požadavky stanovené „Cyklogenerelem města Plzně“ (dokumenty jsou volně 
přístupné na webových stránkách Správy veřejného statku města Plzně na 
https://www.svsmp.cz/informace-pro-cyklisty/aktualizace-cyklogenerelu-mesta-plzne-2.aspx.) a 
požadavky stanovené „Manuálem tvorby veřejných prostranství“ (dokumenty jsou volně přístupné na 
webových stránkách Útvaru koncepce a rozvoje https://ukr.plzen.eu/uzemni-planovani/verejna-
prostranstvi/manual/manual.aspx), a dalších generelů a standardů platných na území města Plzně. 
 
PD musí být vyhotovena v souladu s požadavky poskytovatele dotace a Zhotovitel musí dodržet principy 
DNSH („Do No Significant Harm“). Informace a podklady, které musí být v rámci projektové přípravy 
zahrnuty do PD, budou zhotoviteli předány na výrobních výborech. 
 
Objednatel výslovně upozorňuje zhotovitele, že souladu s dotačními podmínkami musí být PD 
dokončena nejpozději do 30.06.2026. 
 
PD musí volit optimální řešení jak z hlediska technického, tak ekonomického a musí být provedeny v 
souladu s obecně platnými právními předpisy a respektovat příslušné ČSN, EN, TKP, TP a platné 
zákony a vyhlášky 
 
Vypracování dokumentace pro povolení záměru  
 
Závazek provést DPZ dále zahrnuje zejména: 
 

a) předkládání dokumentace pro povolení záměru objednateli k vyjádření dle podmínek této 
smlouvy, zejména na výrobních výborech;  

b) v průběhu projektování bude zhotovitel povinen svolat minimálně čtyři výrobní výbory – 
vstupní, dva v průběhu zpracování PD a před odevzdáním konečného řešení DPZ za účasti 
všech zainteresovaných, zejména: objednatele, zhotovitele a osoby hlavního projektanta, 
objednatele, zástupce provozovatele budoucího správce, zástupce Plzeňské filharmonie, 
SVSMP, OSI MMP, SITMP, ÚKRMP a ÚMO Plzeň 3. O konkrétním termínu konání výrobního 
výboru bude Zhotovitel informovat Objednatele písemně (i e-mailem) nejméně 5 pracovních dnů 
před jeho konáním; 

https://www.svsmp.cz/komunikace-a-mosty/plzensky-standard-komunikaci/plzensky-standard-komunikaci-4.aspx
https://www.svsmp.cz/komunikace-a-mosty/plzensky-standard-komunikaci/plzensky-standard-komunikaci-4.aspx
https://www.vodarna.cz/plzenske-standardy/
https://ukr.plzen.eu/zivotni-prostredi/plzenske-standardy-hospodareni-s-destovymi-vodami/
https://ukr.plzen.eu/zivotni-prostredi/plzenske-standardy-hospodareni-s-destovymi-vodami/
https://www.svsmp.cz/informace-pro-cyklisty/aktualizace-cyklogenerelu-mesta-plzne-2.aspx
https://ukr.plzen.eu/uzemni-planovani/verejna-prostranstvi/manual/manual.aspx
https://ukr.plzen.eu/uzemni-planovani/verejna-prostranstvi/manual/manual.aspx
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c) zpracování zápisů z výrobních výborů, které nejpozději do 3 pracovních dnů po konání 
výrobního výboru zašle Objednateli, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem ujednáno 
jinak. Jakékoliv schválení projektové dokumentace ze strany Objednatele nenahrazuje výstupní 
kontrolu Zhotovitele a nezbavuje Zhotovitele jeho odpovědnosti za správnost, úplnost a 
proveditelnost projektové dokumentace; 

d) zapracování připomínek objednatele a účastníků výrobních výborů (zejména dotčených orgánů 
státní správy, zástupce provozovatele budoucího správce, zástupce Plzeňské filharmonie, 
SVSMP, OSI MMP, SITMP, ÚKRMP a ÚMO Plzeň 3, apod.) do dokumentace pro povolení 
záměru,  

e) konzultace návrhu dokumentace pro povolení záměru s objednatelem, 
f) provedení doplňujících průzkumů, aby DPZ mohla být bezvadně vyhotovena, vč. stanovení 

přítomnosti PAU dle TP 150 a zatřídění dle vyhlášky č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž 
splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem, ve znění 
pozdějších předpisů, která je v souladu s č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, 
ve znění pozdějších předpisů, a to v celé tloušťce konstrukce; dále bude proveden rozbor zemin 
a jejich zatřídění dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů, 
ve znění pozdějších předpisů; 

g) projednání dokumentace pro povolení záměru s dotčenými orgány státní správy a účastníky 
řízení a obstarání bezvadných nezbytných dokladů za objednatele, zejména rozhodnutí, 
vyjádření, souhlasů, stanovisek, souhrnného stanoviska TÚ MMP OTS, a jiných dokladů o 
splnění požadavků podle příslušných právních předpisů a jakýchkoli jiných dokumentů či 
podkladů včetně provedení dalších úkonů nezbytných či vhodných pro to, aby dokumentace pro 
povolení záměru mohla být bezvadně vyhotovena, či aby rozhodnutí nezbytná pro realizaci 
mohla být vydána; 

h) vyhotovení posouzení vlivu stavby a zařízení na veřejné zdraví a na životní prostředí (bude-li 
dle zákona č. 100/2001 Sb. vyžadována); 

i) prověření existence inženýrských sítí, navržení jejich přeložek a podmínek připojení novostavby 
na ně apod.; 

j) kompletní geodetická dokumentace 

• textový soubor se seznamem souřadnic – x, y, z, popis bodu (JTSK, třída přesnosti 
3, výška Bpv) ve formátu *.xls, *.doc a *.pdf 

• výkres 2D (polohopis) ve formátu *.dgn, *.dwg nebo *.dxf a *.pdf 
k) zpracování záborového elaborátu pro případné majetkoprávní vypořádání, tj. dočasné a trvalé 

zábory, výkupy, podklady pro nájemní smlouvy a věcná břemena pro všechny stavbou dotčené 
nemovitosti včetně sousedních pozemků. Dělení bude po jednotlivých majitelích pozemků s 
vyznačením délky a rozsahu dotčení pozemku. Před dokončením složky bude tato 
konzultována s příslušným referentem na OI MMP; záborový elaborát bude samostatnou 
složkou DPZ; 

l) dokumentace musí obsahovat vymezení hranic obvodu staveniště zakreslených do katastrální 
mapy a doloženy výpisy k.ú. dotčených pozemků stavebním záměrem; 

m) zapracování připomínek dle získaných vyjádření a stanovisek;    
n) veškerá další související inženýrská činnost nezbytná pro získání pravomocného rozhodnutí o 

povolení záměru; 
o) koncepční vizualizace (celková nadhledová, vybrané charakteristické pohledy) příp. 3D model    
p) předání čistopisu dokumentace pro povolení záměru objednateli v příslušném počtu stejnopisů; 
q) kompletní digitální výkresová dokumentace v otevřeném a uzavřeném formátu (situace stavby 

budou vyhotoveny polohově v souřadnicovém systému JTSK i výškově v systému Bpv – Balt 
po vyrovnání) ve formátu *.dwg *.dgn, *.dxf a *.pdf, texty ve formátu *.xls, *.doc a *.pdf. 

r) podání žádosti o povolení záměru; 
s) zastupování objednatele ve správním řízení za účelem získání pravomocného povolení záměru; 
t) předání pravomocného povolení záměru objednateli ve stanovených lhůtách; 
u) dokumentace musí být v souladu s obecně platnými právními předpisy a respektovat příslušné 

ČSN, EN, TKP, TP a platné zákony a vyhlášky; 
v) koordinace s navazujícími stavbami a plánovanými záměry jiných investorů; 
w) zapracování podmínek příslušného dotačního programu; 
x) dokumentace musí volit optimální řešení jak z hlediska technického, tak ekonomického; 
y) dokumentace pro povolení záměru bude zpracována dle vyhlášky č.131/2024 Sb. a 146/2024 

Sb.; 
z) součástí dokumentace bude průkaz energetické náročnosti budovy; 
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aa) součástí dokumentace bude dopravní značení a dopravně inženýrské opatření, a to jak pro 
osobní a nákladní dopravu, tak pro chodce a cyklisty, způsob svozu odpadů, pokud bude 
v místě potřeba (včetně uzavírek a objížděk) dodavatelem projednané a odsouhlasené všemi 
dotčenými subjekty, především DI PČR a příslušného odboru dopravy;  

bb) dokumentace pro povolení záměru bude splňovat podmínky požárně bezpečnostního řešení 
stavby a plnit veškeré požadavky na zajištění požární bezpečnosti vyplývající z norem 
a technických předpisů; 

cc) součástí dokumentace budou technické podmínky (specifikace), včetně seznamu norem, 
použitých při zpracování dokumentace; 

dd) součástí dokumentace bude zpracování vizualizace stavby, propočet nákladů stavby a zásady 
organizace výstavby (ZOV); 

ee) provedení hlukové studie s měřením hluku od navrhované technologie VZT; 
ff) zpracování dendrologického průzkumu včetně návrhu kácení a povolení kácení dřevin 

rostoucích mimo les, pokud bude potřeba; 
gg) projednání dokumentace pro povolení záměru se všemi vlastníky dotčených pozemků a 

zařízení (jejich písemná stanoviska budou doložena v dokladové části DPZ); 
hh) Zhotovitel bude během zpracování dokumentace pro povolení záměru spolupracovat s 

koordinátorem BOZP, kterého zřídí objednatel na základě požadavku zákona č. 309/2006 Sb. 
pro fázi přípravy stavby. Zhotovitel poskytne bezodkladně koordinátorovi veškeré potřebné 
podklady, o které požádá tak, aby mohl vypracovat práce dle uzavřené smlouvy mezi 
objednatelem a koordinátorem BOZP. 
 

 
Inženýrská činnost k PZ 

 

• součástí plnění je rovněž inženýrská činnost nezbytná pro získání pravomocného rozhodnutí 
o povolení záměru, tj. zejména projednání DPZ s dotčenými orgány státní správy a účastníky 
správního řízení vedeného u příslušného stavebního úřadu a zajištění souhrnného stanoviska OTS 
TÚ MMP, vše za účelem získání bezrozporových kladných stanovisek k navrženému projektovému 
řešení, podání žádosti o povolení záměru, inženýrská činnost spojená s řízením o vydání rozhodnutí 
o povolení záměru;  

• výkon inženýrské činnosti zahrnuje rovněž projednání DPZ jak v průběhu jejího zpracování, tak i po 
dopracování konečné verze se všemi zainteresovanými složkami, správci sítí, vlastníky nemovitostí 
stavbou dotčených a se stavbou sousedících a získání souhlasných stanovisek vnitřních odborů 
objednatele.  
 

Zpracovaná PD bude zadavateli předána kompletní včetně všech souvisejících dokladů 

a pravomocného povolení záměru, a to v níže uvedeném rozsahu: 

• 3x dokumentace pro povolení záměru v listinné podobě, vč. pravomocného povolení záměru a 
štítku STAVBA POVOLENA  

• 1x dokumentace pro povolení záměru v elektronické podobě na USB ve formátu *.pdf a ve 
formátu *.dwg, *.doc;  

 
Dokumentace pro provádění stavby (DPS) 
 
DPS se nesmí odchýlit od DPZ. 

 
Závazek provést DPS dále zahrnuje zejména: 
 

a) DPS bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 131/2024., o dokumentaci staveb, v platném 
znění, a veškerými souvisejícími platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 
283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a veškerých 
prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu, dále v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávaní veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 169/2016 Sb., 
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a musí respektovat příslušné ČSN, ON, 
TKP.  
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b) součástí DPS budou technické podmínky (specifikace), včetně seznamu norem, použitých při 
jejím zpracování;  

c) zpracovaná DPS bude obsahovat zatřídění odpadů včetně návrhu jejich likvidace; 
d) v DPS budou zapracovány případné podmínky a požadavky plynoucí ze stavebního povolení a 

vyjádření dotčených orgánů; 
e) do DPS a soupisu budou zapracovány dotační podmínky – konkrétní dotační podmínky předá 

objednatel v průběhu provádění díla; 
f) DPS bude obsahovat ZOV včetně časového harmonogramu;  
g) v DPS bude vymezení hranic obvodu staveniště v situaci s uvedením parcelního čísla 

dotčených pozemků i sousedních parcel a potřebné výškové a směrové body. Musí být dodržen 
zábor pozemků z DPZ. Nesmí dojít k záboru nových dalších pozemků;  

h) provedení doplňujících průzkumů, aby DPS mohla být bezvadně vyhotovena; 
i) v průběhu projektování bude zhotovitel povinen svolat minimálně tři výrobní výbory – vstupní 

výrobní výbor před zahájením prací na DPS, v průběhu provádění prací a závěrečný výrobní 
výbor. Výbory se budou konat v sídle objednatele za osobní účasti všech zainteresovaných 
osob, zejména za účasti strany zhotovitele a osoby hlavního projektanta, objednatele, zástupce 
provozovatele budoucího správce, zástupce Plzeňské filharmonie, SVSMP, OSI MMP, SITMP, 
ÚKRMP a ÚMO Plzeň 3, popř. jiných DOSS vyplývající z DPZ, a případně zástupců dalších 
dotčených osob. O konkrétním termínu konání výrobního výboru bude Zhotovitel informovat 
Objednatele písemně (i e-mailem) nejméně 5 pracovních dnů před jeho konáním; 

j) zpracování zápisů z výrobních výborů, které nejpozději do 3 pracovních dnů po konání 
výrobního výboru zašle Objednateli, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem ujednáno 
jinak. Jakékoliv schválení projektové dokumentace ze strany Objednatele nenahrazuje výstupní 
kontrolu Zhotovitele a nezbavuje Zhotovitele jeho odpovědnosti za správnost, úplnost a 
proveditelnost projektové dokumentace; 

k) finální verze DPS musí být projednána a odsouhlasena ze strany objednatele a budoucího 
správce objektu; 

l) zpracování oceněného a neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu 
výměr v systému cenové soustavy URS a v souladu s požadavky objednatele v otevřené 
formátu uniXML, který je plně specifikován na www.unixml.cz; 

m) součástí soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr musí být i náklady na 
následnou údržbu zeleně dle požadavků SVSmP (zálivka 100l na strom při výsadbě, během 
následné údržby 100l na jednu zálivku (jeden strom), zalévat 10x za rok (minimálně 8x, když je 
vlhký rok), po dobu tří let); 

n) Součástí DPS je zpracování objektů případných přeložek inženýrských sítí. Projednání 
technických podmínek přeložek se správci sítí je rovněž součástí DPS.  

o) Zhotovitel je povinen spolupracovat se zpracovatelem dokumentace investora inženýrských sítí, 
práce koordinovat a zahrnout do časového plánu a ZOV;  

p) předání čistopisu DPS objednateli v příslušném počtu stejnopisů a ve lhůtách stanovených 
smlouvou o dílo; 

q) kompletní digitální výkresová dokumentace v otevřené a uzavřené formě (situace stavby budou 
vyhotoveny polohově v souřadnicovém systému JTSK i výškově v systému Bpv – Balt po 
vyrovnání) ve formátu *.dwg *.dgn, *.dxf a *.pdf, texty ve formátu *.xls, *.doc a *.pdf. Struktura 
digitálních dat bude totožná s členěním dokumentace v tištěné podobě; 

r) kompletní geodetická dokumentace 

• textový soubor se seznamem souřadnic – x, y, z, popis bodu (JTSK, třída přesnosti 
3, výška Bpv) ve formátu *.xls, *.doc, *.pdf 

• výkres 2D (polohopis) ve formátu *.dgn, *.dwg nebo *.dxf 
s) součástí dokumentace budou technické podmínky (specifikace), včetně seznamu norem, 

použitých při zpracování dokumentace; 
 

 
Součástí dokumentace DPS bude:  

• statické posouzení (podrobný statický výpočet);  

• průkaz energetické náročnosti budovy;  

• zásady organizace výstavby (ZOV), včetně časového harmonogramu;  

• plán BOZP zpracovaný dle Přílohy č.6 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích ve znění nařízení vlády č. 
136/2016 Sb. (zajistí objednatel)  

•  neoceněný a oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr.  

http://www.unixml.cz/
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Vypracování konceptu řešení interiéru, rozmístění nábytku, svítidel, grafické vyjádření materiálu 
– koncertní provozní část PF (jako součást DPS) 
 
Obecné principy: 
 
V počáteční fázi se tříbí a upřesňují základní představy a očekávání o budoucím konceptu řešení 
interiéru stavby. Výsledkem přípravy projektu by měl být podrobný stavební program konceptu interiéru, 
pokud možno pro konkrétního uživatele. Je užitečné předem stanovit standard cílové rekonstrukce a 
úroveň technického řešení a technologické vybavenosti.  
 
Cílem konceptu interiéru je výběr konkrétních prvků nábytku a na základě jejich rozměrů provést ověření 
uspořádání interiéru navržené ve studii, dále ověřit profily transportních cest pro přesuny nábytku 
potřebného pro různé typy akcí, ověřit prostorové kapacity úložných prostor pro běžně používané obaly, 
bedny a kontejnery hudebních nástrojů a způsob jejich uložení ve skladech v zázemí koncertní provozní 
části.  
 
Součástí návrhu je podrobná studie mobilních prvků pro rozšíření pódia a stupňů pro hudebníky, návrh 
jejich montáže, demontáže, transportu a uskladnění.  
 
Na základě výsledků měření akustiky budou navržena opatření a prvky pro zajištění nejlepší možné 
akustiky v prostoru jeviště, v sále, i prostorech předsálí a zázemí. 
 
Je potřeba rozmístit základní nábytek v šatnách pro sólisty a dirigenta. Sály a foyer přístupné 
pro veřejnost je potřeba vybavit potřebným nábytkem (Stoly, křesla, židle, bary vč. zázemí a potřebné 
regály pro skladovací místa vč. pracovních míst) V těchto místech budou určeny tzv. připojovací místa 
na technickou infrastrukturu. Jednotlivá zařízení budou pevně zabudovaná či budou mobilní podle 
charakteru víceúčelových sálů. Je potřeba každý sál pro konkrétní účel vybavit potřebným technickým 
vybavením – podle účelu jednotlivých místností.  Jde především o silnoproudé a slaboproudé rozvody, 
akustické ozvučení a rozvody ZTI a VZT aj.   
 
 
Finální DPS bude objednateli předána kompletní včetně všech souvisejících dokladů a Soupisu, a to 
v níže uvedeném rozsahu: 

• 6 x DPS v listinné podobě, včetně složky ověřených inženýrských sítí 

• 1 x neoceněný Soupis v listinné podobě; 

• 1 x oceněný Soupis v listinné podobě; 

• DPS v elektronické podobě na samostatném USB. USB bude obsahovat: 
 
- DPS dle členění DPS ve formátu *.pdf, vč. závěrečného projednání DPS a dokladovou částí 

k DPS vč. ověřených inženýrských sítí  
- DPS v elektronické podobě ve formátu *.dwg;  
- neoceněný Soupis v elektronické podobě ve formátu *.xml, *.xls a *.pdf;  
- oceněný soupis v elektronické podobě ve formátu *.xml, *.xls a *.pdf; 
- dokladovou část k DPS vč. závěrečného projednání DPS a ověřených inženýrských sítí. 

 


