

SMLOUVA O DÍLO

„Ubytovna Blanice – demolice objektů“

Smluvní strany:

Město Týn nad Vltavou

se sídlem: náměstí Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou,
IČ: 00245585
DIČ: CZ00245585
Zastoupené: Bc. Karlem Hladečkem, starostou
Bankovní spojení: č.ú. 218 633 601/0300
Tel. / fax spojení: +420 385772200
e-mail: posta@tnv.cz
ID datové schránky: tn8b4c3

dále jen: **objednatel**

a

AWT Rekultivace a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě v oddíle B č. vložky 777
se sídlem: Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald]
IČ: 47676175
DIČ: CZ47676175
Zastoupená: Kamil Holenda, předseda představenstva
Jiří Babiš, místopředseda představenstva
Bankovní spojení: ING Bank N.V., o.s. Praha 9, č.ú.: 1000507105/3500
Tel. / fax spojení: +420 596 580 109
e-mail: obchod@awt-rekultivace.cz
ID datové schránky: pk86uwp

dále jen: **zhotovitel**

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), tuto smlouvu o dílo:

I. Předmět smlouvy

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje řádně a včas provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele sjednaný předmět díla a toto dílo objednateli předat. Objednatel se zavazuje takové dílo za podmínek dále uvedených převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla. Zhotovitel provede pro objednatele dílo s názvem „Ubytovna Blanice – demolice objektů“

Dílo bude provedeno dle:

- Zadávací dokumentace veřejné zakázky ze dne 20.8.2024 a nabídkou zhotovitele ze dne 2.10.2024

2. Součástí plnění předmětu díla je rovněž:

- provedení, provozování a likvidace zařízení staveniště
- zabezpečení prostor stavby a staveniště po celou dobu výstavby
- náklady na elektrickou energii, vodné, stočné,
- zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během realizace díla
- zajištění ochrany životního prostředí

- zajištění likvidace odpadů vzniklých při provádění zakázky, uložení odpadů na řízenou skládku nebo jinou likvidaci v souladu se zákonem o odpadech; přílohou „Protokolu“ o převzetí díla bez vad a nedostatků budou doklady prokazující způsob, jakým zhotovitel naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu vzniklých při zhotovování díla
 - vedení evidence odpadů i dokladů o jejich řádné likvidaci, které budou součástí předávaných dokladů
 - zajištění i projednání zvláštního užívání veřejných komunikací a ploch včetně úhrady poplatků s tím spojených, nebo nájemného, a s tím souvisejícího dopravního značení k případným dopravním omezením, kontrolu a údržbu značení, přemísťování dle potřeby a následné neprodlené odstranění po uplynutí důvodů jejich aktuální instalace
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku
 - uvedení všech povrchů dotčených realizací díla do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.), odstranění případných škod na těchto plochách způsobených provozem zhotovitele při realizaci díla a jejich čištění v průběhu provádění díla
 - předání dokladové části nutné ke kolaudaci 2x v tištěné a 1 v elektronické podobě
 - zajištění informovanosti vlastníků sousedních bytových domů, kteří mohou být omezeni v důsledku hluku či prachu ze stavební činnosti, o harmonogramu postupu prací
- 3.** Rozsah díla, jeho vlastnosti a technické parametry jsou dány touto smlouvou, zadávací dokumentací a položkovým rozpočtem zpracovaným zhotovitelem a dalšími součástmi nabídky zhotovitele.
- 4.** Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně v souladu s touto smlouvou, se stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami, ostatními platnými právními předpisy, podmínkami stavebního povolení, projektovou dokumentací, platnými normami ČSN a normativů je doplňujících či nahrazujících. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny platné předpisy, zejména pak předpisy upravující BOZP a PO.
- 5.** Pokud je v zadávací nebo projektové dokumentaci, či jiných dokumentech vztahující se k této smlouvě, uvedeno jméno nebo obchodní označení konkrétního výrobku, technologie, materiálu či výrobce, jedná se pouze o způsob určení minimálních požadavků na kvalitu a způsob provedení/standard a to příkladným odkazem na konkrétní výrobek, technologii, materiál či výrobce s tím, že tento konkrétní výrobek, technologie, materiál či výrobce není objednatelem a zhotovitelem z tohoto důvodu jakkoliv preferován či jinak zvýhodněn. Pokud zhotovitel dodá jiný výrobek, technologii či materiál, je povinen dodržet minimální požadavky na kvalitu a způsob provedení daného výrobku a je zároveň zodpovědný za splnění všech požadovaných parametrů ostatních prací a dodávek.
- 6.** Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, za podmínek dohodnutých touto smlouvou.
- 7.** Objednatel se zavazuje od zhotovitele dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu sjednanou v této smlouvě o dílo dle platebních podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 8.** Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu této smlouvy na vlastní náklad zajistit:
- A) před zahájením realizace díla:

- zajištění souhlasu Městského úřadu Týn nad Vltavou se zábořem veřejného prostranství a provizorní dopravní značení během stavby včetně schválení příslušnými orgány státní správy, pokud to bude nutné
- zajištění vydání povolení zvláštního užívání komunikací, pokud bude nutné
- vytyčení podzemního vedení v dotčeném území a veškerých inženýrských sítí,
- pasportizace okolních staveb a pozemků před zahájením prací, pokud to bude nutné
- harmonogram stavby (postup výstavby projednaný v předstihu s dotčenými subjekty, který zajistí plynulost a koordinovanost při realizaci bouracích prací a odvozu stavebního odpadu)

B) v průběhu realizace díla:

- označení stavby tabulkou s uvedením názvu stavby, investora a zhotovitele, včetně jména zodpovědných osob a termínu realizace,
- demoliční práce provádět v souladu s pravomocným rozhodnutím o odstranění stavby č. 04766/2021 vydaným ORR MěÚ v Týně nad Vltavou, tj. dodržovat předepsané technologické postupy bouracích prací a denní hodiny určené pro provádění bouracích prací (7:00 – 11:00, 12:00 – 15:00 hod).
- zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo k nadbytečnému omezení nájemníků okolních bytových domů hlukem a prachem, nadbytečnému omezení provozu na pozemních komunikacích, a řádně a včas informovat majitele přilehlých nemovitostí o průběhu stavebních prací
- soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště; pokud bude zhotovitel pro realizaci díla potřebovat větší prostor, než určuje obvod staveniště vymezený zadávací dokumentací, obstará si jej na vlastní náklady včetně uzavření nutných smluvních vztahů, souhlasů a rozhodnutí
- zabezpečení prostoru staveniště (pracoviště) a jeho zařízení po celou dobu výstavby
- odvoz a likvidaci odpadů vzniklých stavební činností v souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, včetně uhrazení poplatku za uložení odpadu na skládku
- schůdnost, sjízdnost a čištění vozovek užívaných pro přepravu stavebního materiálu a odvoz odpadů, pokud budou dotčeny stavbou
- zabezpečení podmínek stanovených v zadávací dokumentaci
- při bouracích pracích maximální bezpečnost chodců včetně označení a osvětlení prostoru staveniště a překážek v noci (např. zábrany, tabulky atd.), pokud to bude nutné
- odstranění vad, případně úhradu škod v případě poškození cizího majetku nejpozději do předání díla
- dodržet podmínky dotčených orgánů státní správy a podmínky správců sítí

C) při převjímcě realizovaného díla:

- potvrzení o likvidaci odpadů
- stavební deník v originále
- celkové finanční vyúčtování stavby

II. Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo dle čl. II. této smlouvy bude zhotovitelem provedeno v následujících termínech:
 - a) **Převzetí staveniště: do 2 týdnů ode dne podpisu této smlouvy** - protokolárním předání staveniště mezi zástupci objednatele a zhotovitele je zahájeno plnění veřejné zakázky.
 - b) **Termín zahájení demoličních prací v rámci provádění díla:** Zahájení prací se předběžně předpokládá od 2.1.2025.

c) **Termín dokončení díla: do 5 měsíců od zahájení demoličních prací, nejpozději do 30.6.2025.**

2. Zhotovitel se zavazuje zpracovat a předat objednateli nejpozději ke dni zahájení stavebních prací podrobný harmonogram díla realizace a postup bouracích prací v členění minimálně dle stavebních objektů.
3. Provádění díla lze ve výjimečných případech po vzájemné předchozí písemné dohodě smluvních stran přerušit z důvodů mimořádně nepříznivých klimatických podmínek nebo jiných obdobně mimořádných důvodů, které nemohou smluvní strany předvídat, a to zápisem do stavebního deníku a samostatným zápisem podepsaným osobami oprávněnými jednat ve věcech technických obou smluvních stran. Přerušování realizace není důvodem ke změně smlouvy za předpokladu dodržení celkové délky doby realizace dle odst. 1 tohoto článku této smlouvy.

III. Vyhrazené změny závazku

1. Dojde-li k omezení či pozastavení prací z důvodu překážek zaviněných na straně objednatele nebo vyšší moci (dlouhodobé nepříznivé povětrnostní podmínky bránící zahájení a provádění prací, živelné události apod.), prodlužují se sjednané termíny plnění o dobu prodloužení či pozastavení prací, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V takovém případě zhotovitel není v prodloužení a není povinen platit sankce za nesplnění termínu dle této smlouvy.

IV. Cena za dílo

1. Cena za provedení předmětu díla dle článku II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

Cena díla bez DPH:	8.805.554,- Kč
DPH (21%) k ceně díla:	1.849.166,- Kč
Cena díla včetně DPH 21%:	10.654.721,- Kč

Takto sjednaná cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s prováděním díla, obsahuje náklady na veškeré práce a dodávky nutné k řádnému a úplnému zhotovení díla a jeho uvedení do provozu. Cena díla se sjednává jako maximální a je platná po celou dobu provádění díla.

2. Detailní rozpis ceny dle jednotlivých položek předmětu plnění, tak jak jsou specifikovány ve výkazu výměr, je uveden v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami nejvýše přípustnými a budou též použity při kalkulaci ceny případných víceprací (rozšíření rozsahu díla) nebo méněprací (omezení rozsahu díla).
3. Celková nabídková cena musí být plně v souladu s oceněným výkazem výměr, tj. **nabídková cena nesmí být jakkoliv zaokrouhlována.**

IV. Platební podmínky

1. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.

2. Platby budou probíhat na základě zhotovitelem vyhotovených daňových dokladů (faktur), a to výhradně za uskutečněná, prokázaná a objednatelům odsouhlasená plnění.
3. Zhotovitelem fakturovány a objednatelům uhrazeny budou do doby dokončení díla stavební práce na základě měsíčně odsouhlaseného soupisu provedených prací technickým dozorem a objednatelům.
4. Splatnost faktur je stanovena na 21 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Faktura bude předložena objednateli vždy ve 2 vyhotoveních, každé s platností originálu. Nedílnou součástí každé faktury bude soupis provedených prací potvrzený zástupci smluvních stran a zástupci smluvních stran oprávněných jednat ve věcech technických.
5. V případě, že faktura nebude obsahovat údaje dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, objednatel fakturu vrátí zhotoviteli k doplnění a nová doba splatnosti začne běžet opětovně po doručení opravené faktury.
6. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu provádění díla, a to bez ohledu na jakékoliv důvody, snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací a dodávek s tím, že jejich zadání bude řešeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Obojí musí být dohodnuto písemně v dodatku této smlouvy o dílo, a to včetně uvedení změny rozsahu díla a změny ceny díla.

V. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje zejména tyto osoby:

[REDACTED]

2. Zhotovitel současně prohlašuje, že tyto výše uvedení pracovníci zhotovitele jsou pověřeni odpovědností za provádění prací dle této smlouvy a jsou zmocněni zhotovitelem:

- a) převzít od objednatelů staveniště,
- b) předkládat vyúčtování prací a dodávek
- c) zastupovat zhotovitele při jednáních o změně rozsahu díla, ceny díla, eventuálně doby provedení díla a při projednávání těchto změn
- d) odevzdat objednateli předmět díla.

Objednatel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje zejména tyto osoby:

[REDACTED]

3. Objednatel prohlašuje, že tyto osoby jsou oprávněny k výkonu technického dozoru a jsou zmocněny objednatelům:
- a) předat zhotoviteli staveniště,
- b) přebírat od zhotovitele práce,
- c) provádět zápisy ve stavebním deníku a odsouhlasit zhotoviteli zápisy ve stavebním deníku,
- d) odsouhlasit případné změny prací a dodávek navržené zhotovitelem, které nevyžadují finanční plnění nad rámec uzavřené smlouvy o dílo,

- e) zastupovat objednatele při jednáních o změně rozsahu díla, ceny díla, eventuálně doby provedení díla, při projednávání změn,
 - f) odsouhlasit zhotoviteli věcné a finanční plnění, odsouhlasit dílčí a konečné vyúčtování provedených prací a dodávek (podklad pro vystavení daňového dokladu),
 - g) převzít od zhotovitele předmět díla.
- 4.** Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni dodatečně změnit osoby pověřené pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy zápisem do stavebního deníku.
- 5.** Jakékoliv případné změny díla nad rámec uzavřené smlouvy o dílo musí být před jejich provedením projednány smluvními stranami a musí být uzavřen písemný dodatek ke smlouvě o dílo.
- 6.** Objednatel předá zhotoviteli staveniště tak, aby na něm mohl zhotovitel začít provádět práce v termínu a dle podmínek dohodnutých touto smlouvou. O předání bude vyhotoven protokol o předání staveniště.
- 7.** Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 15 dnů od předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 8.** Nebezpečí škody na díle nese až do protokolárního předání a převzetí díla zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá za případné škody, způsobené na dokončených pracích, pozemcích a konstrukcích propůjčených k realizaci až do předání díla objednateli, včetně škod na vodním díle, zařízení staveniště, skládkách materiálu, přístupových komunikacích, dopravní a mechanizační technice, včetně újmy na zdraví vlastních zaměstnanců, zdraví a majetku třetích osob, jimž vznikla škoda v příčinné souvislosti s prováděním díla i v souvislosti s činností zhotovitele, která přímo nesouvisí s předmětem smlouvy. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat znečištění, které způsobil stavební činností.
- 9.** Zhotovitel vede po celou dobu stavby stavební deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, který musí být během celé doby, po kterou se na stavbě pracuje, přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou provádění díla (dále jen „technický dozor“) a osobám pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, případně dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku dle smlouvy. Deník vede zhotovitel s minimálně dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž první si oddělí technický dozor a druhý ukládá zhotovitel k archivaci. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení díla.
- 10.** Zhotovitel je povinen odvážet stavební odpad a vytěžený materiál z veřejných prostranství a provádět pravidelně čištění, zejména příjezdových komunikací skrz zástavbu po skončení a v průběhu svých prací. Jestliže objednatel vyzve marně zhotovitele k úklidu staveniště a ten tak neprodleně neučiní, má objednatel právo provést vyčištění stavby na náklady, riziko a nebezpečí zhotovitele. Odpadky, zbytky stavebních materiálů, stavební prvky je třeba věcně, správně a odborně zlikvidovat a to v souladu s příslušnými hygienickými ustanoveními, místními podmínkami platnými právními předpisy a jinými obecně závaznými normami, především v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.** Zhotovitel odpovídá přímo za výběr a řádnou koordinaci všech subdodavatelů. Žádný ze subdodavatelů spolupodílející se na plnění závazků sjednaných touto

smlouvou se zhotovitelem není oprávněn postoupit jakoukoliv část plnění veřejné zakázky dalšímu svému subdodavateli. Objednatel má právo v opodstatněných případech požadovat výměnu subdodavatele zhotovitele. V tomto případě je zhotovitel povinen vyměnit subdodavatele bez zbytečného odkladu tak, aby v žádném případě nebyl narušen plynulý průběh výstavby a plnění povinností zhotovitele, vyplývající z této smlouvy. Případně náklady, vyplývající z výměny subdodavatele, nese v plném rozsahu zhotovitel.

- 12.** Zhotovitel je povinen v maximální možné míře omezovat hluk pracovních strojů při demolici objektů, omezovat prašnost přiměřeným skrápěním, udržovat staveniště v čistotě, odvážet stavební odpad a provádět pravidelně čištění příjezdových komunikací průběžně a po skončení denních prací. Jestliže objednatel vyzve marně zhotovitele k úklidu znečištěných veřejných komunikací a ten tak neprodleně neučiní, má objednatel právo provést vyčištění stavby na náklady, riziko a nebezpečí zhotovitele. Stavební odpady je třeba průběžně, správně a odborně zlikvidovat a to v souladu s příslušnými hygienickými ustanoveními, místními podmínkami platnými právními předpisy a jinými obecně závaznými normami, především v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.
- 13.** Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nebo jeho zástupci ve věcech technických nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. Zhotovitel je povinen ve lhůtě uvedené v protokole o předání a převzetí díla odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.
- 14.** Zhotovitel je povinen upozornit objednatele nejméně do 3 pracovních dnů předem telefonicky a současně zápisem do deníku na připravenost všech částí díla ke kontrole, které budou dalším postupem prací znepřístupněny či zakryty a o nichž by při dalším postupu plnění díla mohla být vnesena pochybnost o kvalitním provedení. Pokud tato podmínka ze strany zhotovitele nebude dodržena, provede zhotovitel odkrytí a zpřístupnění dotčených částí díla na požadavek objednatele a na svůj náklad. Pokud se objednatel nedostaví k prověření prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí a zakrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při této kontrole zjistí, že požadavek objednatele byl neoprávněný, je zhotovitel oprávněn o tuto dobu posunout termín dokončení dotčené části díla. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady na odkrytí, dodatečné řádné provedení prací a opětovné zakrytí zhotovitel. V tomto případě není zhotovitel oprávněn posunout termín dokončení dotčené části díla. Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem nezprošťuje zhotovitele ze zodpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.
- 15.** Dílo se považuje za dokončené, nemá-li v době předání žádné zjištěné vady, je provedeno v požadované kvalitě, je způsobilé sloužit svému účelu a dokončení a předání díla je stvrzeno podpisy obou smluvních stran v protokolu o předání a převzetí díla.

16. Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve vztahu k této veřejné zakázce.

VI. Záruční podmínky a odpovědnost za škody

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na zhotovené dílo záruku za jakost díla. Záruční lhůta začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, a její délka se sjednává na **60 měsíců**.
2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dnem protokolárního předání a převzetí díla.
3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. V reklamaci objednatel uvede požadovaný způsob a reálný technicky zajistitelný termín zahájení i dokončení prací na odstranění vad.
4. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od doručení reklamace písemně odpovědět objednateli s tím, že navrhne způsob a lhůty jejich odstranění a bez prodlení současně zahájí práce k odstranění vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě do 20 dnů od oznámení reklamace reklamované vady, a to ať již vznikla provedením, dopravou, montáží, použitím nevhodného materiálu nebo z jiného důvodu, za který odpovídá zhotovitel, nebo i z důvodů, které leží mimo zhotovitele. Leží-li důvody mimo zhotovitele, tento po odsouhlasení objednatelem předloží na provedené práce a spotřebovaný materiál řádnou fakturu. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve výše uvedeném termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle čl. VII. odst. 5. této smlouvy.
5. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, tedy že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé oprávněné náklady.

VII. Smluvní sankce

1. Za nesplnění termínu předání a převzetí díla sjednaného v čl. II. odst. 1. písm. c) této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení, až do dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
2. Při nesplnění termínu vyklizení staveniště oproti dohodnutému termínu a jeho neuvedení do projektem předepsaného resp. původního stavu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
3. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním reklamované vady (případně vady uvedené v protokolu z předání a převzetí díla z přejímacího řízení) v

dohodnutém termínu činí 5.000,- Kč za každý započatý kalendářní den a vadu až do doby jejího odstranění.

4. Smluvní pokuta pro případ nedodržení bezpečnostních předpisů při realizaci díla činí 1.000,- Kč za každý případ.
5. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury – daňového dokladu, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení. Za prodlení při úhradě vystavené faktury se nepovažuje případ pozastávky dle čl. IV odst. 5.
6. Sjednáním a zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčeny další nároky smluvních stran na náhradu škody podle této smlouvy i obecně závazných právních předpisů.

IX. Závěrečné ujednání


1. Objednatel prohlašuje, že **dílo není používáno k ekonomické činnosti** a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 a nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH.
2. Objednatel si ve smlouvě vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v souladu s §§ 2001-2005 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to v případě, že bude rozhodnuto insolvenčním soudem o úpadku zhotovitele.
3. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory, které případně z této smlouvy vzniknou, budou řešeny smírnou cestou a teprve nedojde-li ke smíru, bude přistoupeno k soudnímu jednání.
4. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
5. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6. V ostatním, touto smlouvou a přílohami smlouvy nesjednaném, se obchodní závazkový vztah sjednaný dle této smlouvy řídí právním řádem České republiky.
7. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s ustanoveními této smlouvy a všemi přílohami, zejména pak s Obchodními podmínkami, a zavazují se jimi řídit a jsou těmito vázány.
8. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. E-mailová komunikace není považována za oficiální komunikaci ve smluvních vztazích.
9. Smluvní strany prohlašují, že se na obsahu smlouvy dohodly na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoliv za nevýhodných podmínek. A toto stvrzují vlastnoručními podpisy učiněnými oprávněnými osobami.
10. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Město Týn nad Vltavou se

zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru
smluv v souladu s uvedeným zákonem.

Přílohy: Oceněný výkaz výměr

Za objednatele:

Za zhotovitele:



CENOVÁ NABÍDKA

VAŠE
LOGO

ZAKÁZKA

Číslo: 73-06/21-08/24

Zakázka: Ubytovna Blanice demolice objektů Týn nad Vltavou,

Komentář:

FIRMY

AWT Rekultivace a. s., Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald

REALIZAČNÍ TÝM

--: --

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	8 805 554 Kč
DPH:	1 849 166 Kč
Celkem včetně DPH:	10 654 721 Kč

Ubytovna Blanice demolice objektů Týn nad Vltavou, - Nabídka

Popis	Cena
S: Stavba	8 805 554
SO_652/01: Objekt SO 652/01 Spojovací krček (p.č. st. 2361), Vrátnice(p.č.st.2365/2)+Betonová plocha	1 223 372
001: Zemní práce	309 459
002: Základy	34 070
003: Svislé konstrukce	121 299
006: Úpravy povrchu	43 369
009: Ostatní konstrukce a práce	259 383
024: Vzduchotechnika	16 000
099: Přesun hmot HSV	186 030
711: Izolace proti vodě	20 806
712: Povlakové krytiny	18 800
713: Izolace tepelné	52 631
720: Zdravotní technika	10 000
730: Ústřední vytápění	8 000
764: Konstrukce klempířské	6 559
767: Konstrukce zámečnické	2 537
784: Malby	5 428
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	8 000
V03: Zařízení staveniště	25 000
V07: Provozní vlivy	12 000
V09: Ostatní náklady	49 000
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	35 000
SO_795/01: Objekt SO 795/01 HA Blanice (p.č. st. 2365/1)	2 330 227
001: Zemní práce	240 825
009: Ostatní konstrukce a práce	639 678
021: Silnoproud	21 000
024: Vzduchotechnika	21 000
033: Dopravní zařízení	20 000
099: Přesun hmot HSV	603 260
711: Izolace proti vodě	19 190
712: Povlakové krytiny	14 140
713: Izolace tepelné	34 340
720: Zdravotní technika	15 000
730: Ústřední vytápění	5 000
763: Konstrukce montované	22 191
764: Konstrukce klempířské	14 407
766: Konstrukce truhlářské	438 763
767: Konstrukce zámečnické	9 478
776: Podlahy povlakové	55 956
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	5 000
V03: Zařízení staveniště	29 000
V07: Provozní vlivy	12 000
V09: Ostatní náklady	75 000
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	35 000
SO_795/02: Objekt SO 795/02 HA Blanice (p.č. st. 2364)	2 652 981
001: Zemní práce	233 412
009: Ostatní konstrukce a práce	752 597
021: Silnoproud	18 000
024: Vzduchotechnika	21 000
033: Dopravní zařízení	32 000
099: Přesun hmot HSV	696 910
711: Izolace proti vodě	19 190
712: Povlakové krytiny	14 140
713: Izolace tepelné	34 340
720: Zdravotní technika	15 000
730: Ústřední vytápění	12 000
763: Konstrukce montované	26 708
764: Konstrukce klempířské	16 506
766: Konstrukce truhlářské	527 291
767: Konstrukce zámečnické	10 745
776: Podlahy povlakové	67 143
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	8 000
V03: Zařízení staveniště	26 000
V07: Provozní vlivy	12 000
V09: Ostatní náklady	75 000

Popis	Cena
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	35 000
SO_795/03: Objekt SO 795/03 HA Blanice (p.č st. 2363)	2 598 974
001: Zemní práce	222 408
009: Ostatní konstrukce a práce	754 556
021: Silnoproud	12 000
024: Vzduchotechnika	14 000
033: Dopravní zařízení	12 000
099: Přesun hmot HSV	693 947
711: Izolace proti vodě	19 190
712: Povlakové krytiny	14 140
713: Izolace tepelné	34 340
720: Zdravotní technika	14 000
730: Ústřední vytápění	10 000
763: Konstrukce montované	26 708
764: Konstrukce klempířské	16 506
766: Konstrukce truhlářské	527 291
767: Konstrukce zámečnické	10 745
776: Podlahy povlakové	67 143
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	8 000
V03: Zařízení staveniště	20 000
V07: Provozní vlivy	12 000
V09: Ostatní náklady	75 000
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	35 000
Celkem (bez DPH)	8 805 554
DPH	1 849 166
DPH 21 % ze základny: 8 805 554	1 849 166
Celkem (včetně DPH)	10 654 721

Ubytovna Blanice demolice objektů Týn nad Vítavou, - Nabídka

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť
S: Stavba						8 805 554		0,141		1 611,823
SO_652/01: Objekt SO 652/01 Spojovací krček (p.č.st. 2361), Vrátnice(p.č.st.2365/2)+Betonová plocha						1 223 372		0,019		1 611,823
001: Zemní práce						309 459		0,018		642,000
61	002	Zemina pro rozproštění - dodávka zhotovitele	m3	240,000	350,00	84 000		-		-
Výkaz výměr: 600*0,4						240,000				
62	00572410	osivo směs travní parková	kg	18,000	129,00	2 322	0,001	0,018		-
Výkaz výměr: 600*0,5						18,000				
1	113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	52,000	18,00	936		-		-
2	113107162	Odstanění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	52,000	31,00	1 612		-		-
215	113107223	Odstanění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	600,000	42,00	25 200		-	0,440	264,000
214	113107237	Odstanění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	600,000	124,00	74 400		-	0,630	378,000
3	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 - strojně	m3	7,440	687,00	5 111		-		-
4	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3	m3	0,750	879,00	659		-		-
5	162651112	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	8,190	98,00	786		-		-
6	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	14,742	150,00	2 211		-		-
7	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypalinou bez zhutnění	m3	448,500	24,00	10 764		-		-
Výkaz výměr: 157,1						448,500				
602*0,5						301,000				
70	181351003	Rozproštění omíčky tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	1 200,000	21,00	25 200		-		-
Výkaz výměr: 0,000						1 200,000				
71	181451131	Založení parkového trávníku výsěvem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	600,000	6,00	3 600		-		-
8	58981108	recyklat směsaný frakce 0/32	t	807,300	90,00	72 657		-		-
Výkaz výměr: 157,1						807,300				
602*0,5						623,800				
002: Základy						34 070		-		-
9	274313711	Základové pásy z betonu tl. C 20/25	m3	7,440	4 160,00	30 950		-		-
10	275313711	Základové patky z betonu tl. C 20/25	m3	0,750	4 160,00	3 120		-		-
003: Svislé konstrukce						121 299		-		-
11	311235181	Ždívko jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 380 mm	m2	55,388	2 190,00	121 299		-		-
008: Úpravy povrchu						43 369		-		-
12	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášena ručně	m2	55,388	369,00	20 438		-		-
13	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášena ručně	m2	55,388	414,00	22 931		-		-
009: Ostatní konstrukce a práce						259 383		0,001		952,339
14	0090011	Zebrání prašnosti při bourání a manipulaci se suťí kroupením	sada	1,000	12 000,00	12 000		-		-
15	0090021	DIO	sada	1,000	25 000,00	25 000		-		-
16	0090031	Odpojení a zaslepení všech přípojek	sada	1,000	5 000,00	5 000		-		-
17	00901	D+m ochrana střechy bedněním - vč. odstranění a likvidace	m2	200,000	65,00	13 000		-		-
18	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s leškovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	24,800	56,00	1 389		-		-
19	969062374	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně klídel pl do 1 m2	m2	87,480	94,00	8 223		-	0,048	4,199
216	969062377	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně klídel pl přes 4 m2	m2	106,580	106,00	11 295		-	0,032	3,410
Výkaz výměr: 2,47						20,640				
2,6*0,3						25,820				
20	977212111	Rezáni diamantovým lanem ŽB kcl s výztuží průměru do 16 mm	m2	3,705	4 190,00	15 524	0,000	0,001		-
21	981013711	Demolice budov ze železobetonu podíl konstrukcí do 10 % těžkou mechanizací	m3	5 248,500	32,00	167 952		-	0,180	944,730
Výkaz výměr: 2,47						2 747,000				
Výkaz výměr: 502*0,5						3 301,000				

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suř	Suř
024: Vzduchotechnika										
22	0240011	Demontáž vzduchotechniky - vč.odvozu a likvidace	sada	1,000	16 000,00	16 000		-		-
						16 000		-		-
099: Přesun hmot HSV										
23	997013501	Odvoz suř a vybouraných hmot na skládku nebo mezi skládku do 1 km se složením	t	1 611,823	32,00	51 578		-		-
24	997013509	Příplatek k odvozu suř a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	22 565,522	2,00	45 131		-		-
						22 565,522		-		-
25	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	1 322,730	5,00	6 614		-		-
						1 322,730		-		-
26	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	-	-	-		-		-
27	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí - betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	-	-	-		-		-
28	997013845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	7,520	1 400,00	10 528		-		-
						7 520		-		-
29	997013904	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	7,609	200,00	1 522		-		-
						7 609		-		-
30	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 08 04	t	7,020	3 500,00	24 570		-		-
						7 020		-		-
218	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	2,944	2 200,00	6 477		-		-
						2 944		-		-
217	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	264,000	150,00	39 600		-		-
31	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,018	560,00	11		-		-
711: Izolace proti vodě										
32	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,002	82 300,00	184		-		3,760
33	62832134	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s - jemnozrnným minerálním posypem	m2	8,556	221,00	1 891		-		-
34	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné ze studené nátěrem penetračním	m2	7,440	11,00	82		-		-
35	711131812	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů samolepicích na suchu z plochy vodorovné	m2	940,000	19,00	17 860		-	0,004	3,760
						17 860		-		-
36	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	7,440	97,00	722		-		-
37	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,051	1 320,00	68		-		-
712: Pevňkové krytiny										
38	712300841	Odstranění pevných krytin střech do 10° odškrabáním mechu s urovňáním povrchu a očištěním	m2	940,000	10,00	9 400		-	0,002	1,880
						9 400		-		-
39	712300841	Odstranění pevných krytin střech do 10° odškrabáním mechu s urovňáním povrchu a očištěním	m2	940,000	10,00	9 400		-	0,002	1,880
713: Izolace tepelné										
40	28375833	deska EPS 70 fasádní lambda=0,039 tl 50mm	m2	3,024	150,00	454		-		7,020
41	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyranu suchého tl do 100 mm	m2	780,000	45,00	35 100		-	0,003	1,950
						35 100		-		-
42	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošné rohoží, pásů, dílců, desek	m2	2,880	232,00	668		-		-
43	713140822	Odstranění tepelné izolace stěch nadstřešní volně kladené z polystyranu nasáklého vodou tl do 100 mm	m2	780,000	21,00	16 380		-	0,007	5,070
44	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,020	1 490,00	30		-		-
720: Zdravotní technika										
45	7200011	Demontáž zdravotní instalace - vč.odvozu a likvidace	sada	1,000	10 000,00	10 000		-		-
						10 000		-		-
730: Ústřední vytápění										
46	7300011	Demontáž topení - vč.odvozu a likvidace	sada	1,000	8 000,00	8 000		-		-

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť
764: Konstrukce klempířské						6 559		-		0,588
47	784002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	192,345	19,00	3 655		-	0,002	0,367
	Výkaz výměr: 192,345 2750,4+2,6)									
48	784002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	132,000	22,00	2 904		-	0,002	0,220
	Výkaz výměr: 132,000 97,2 včetně 4,8*5+2,2*3									
767: Konstrukce zámečnické						2 537		-		2,356
49	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	114,818	21,00	2 411		-	0,020	2,296
50	767996702	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů přes 50 do 100 kg	kg	60,000	2,10	126		-	0,001	0,060
784: Malby						5 428		-		-
51	784211103	Dvojnásobná bílá malba ze směsí za mokra výborně odtěruvdomých v místnostech výšky do 5,00 m	m2	55,388	98,00	5 428		-	-	-
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce						8 000		-		-
52	0132640001	Dokumentace postupu bouracích prací	sada	1,000	8 000,00	8 000		-	-	-
V03: Zařízení staveniště						25 000		-		-
53	033002000	Ochrana stávajících inženýrských sítí	sada	1,000	19 000,00	19 000		-	-	-
54	034103000	Oplocení staveniště - zřízení, odstranění	sada	1,000	6 000,00	6 000		-	-	-
V07: Provozní vlivy						12 000		-		-
55	075002000	Vytýčení všech sítí a stanovení ochranných pásem	sada	1,000	12 000,00	12 000		-	-	-
V09: Ostatní náklady						49 000		-		-
56	0941030001	Náklady na plánované vyklizení objektu - vč.odvozu a uložení	sada	1,000	49 000,00	49 000		-	-	-
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						35 000		-		-
57	07	Zařízení staveniště	%	1,000	35 000,00	35 000		-	-	-
SO_795/01: Objekt SO 795/01 HA Blenice (p.č st. 2365/1)						2 330 227		0,041		-
001: Zemní práce						240 825		0,041		-
60	001	Kátování zeminy od kamenů	m3	68,600	65,00	4 459		-	-	-
	Výkaz výměr: 1372*0,15/3									
61	002	Zemina pro rozprostření - 2/3 z celkového množství - dodávka zhotovitele	m3	137,200	360,00	49 020		-	-	-
	Výkaz výměr: 1372*0,15/3*2									
62	00572410	osivo směs travní parková	kg	41,160	129,00	5 310	0,001	0,041		-
	Výkaz výměr: 1372*0,05									
58	113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	72,000	18,00	1 296		-	-	-
59	113106291	Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami zatížitými živici strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	100,000	74,00	7 400		-	-	-
60	113107152	Odstranění podkladu z kameniva těžkého tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	100,000	34,00	3 400		-	-	-
61	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drobného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	172,000	32,00	5 504		-	-	-
67	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	68,600	74,00	5 076		-	-	-
	Výkaz výměr: 1372*0,15/3									
68	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	68,600	21,00	1 441		-	-	-
	Výkaz výměr: 1372*0,15/3									
62	174251101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	625,000	24,00	15 000		-	-	-
70	181351003	Rozprostření omice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	1 372,000	21,00	28 812		-	-	-
	Výkaz výměr: 1200*72*100									
71	181451131	Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 372,000	6,00	8 232		-	-	-
	Výkaz výměr: 1372									
63	58981108	recyklat směsný frakce 0/32	t	1 187,500	90,00	106 875		-	-	-
009: Ostatní konstrukce a práce						839 878		-		-
64	009001	Zabránění prašnosti při bourání a manipulaci se suti kropením	sada	1,000	16 000,00	16 000		-	-	-
65	009002	DIO	sada	1,000	25 000,00	25 000		-	-	-
66	009003	Odpojení a zastěpení všech přípojek	sada	1,000	7 000,00	7 000		-	-	-
67	968062376	Vybourání dřevěných rámců oken zdvojených včetně křidel pl do 4 m2	m2	775,560	65,00	50 411		-	-	-

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť
68	968072246	Vybourání kovových rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 4 m2	m2	31,680	84,00	2 661		-		-
69	968072456	Vybourání kovových dveřích zárubní pl přes 2 m2	m2	72,800	102,00	7 405		-		-
70	981013712	Demolice budov ze železobetonu podíl konstrukcí do 15 % těžkou mechanizací	m3	16 600,000	32,00	531 200		-		-
021: Silnoproud										
71	021001	Demontáž elektroinstalace - vč.odvozu a likvidace	sada	1,000	21 000,00	21 000		-		-
024: Vzduchotechnika										
72	024001	Demontáž vzduchotechniky - vč.odvozu a likvidace	sada	1,000	21 000,00	21 000		-		-
033: Dopravní zařízení										
73	033001	Demontáž výtahu - vč.odvozu a likvidace	kus	2,000	10 000,00	20 000		-		-
099: Přesun hmot HSV										
74	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5 278,464	32,00	168 911		-		-
75	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	73 898,496	2,00	147 797		-		-
76	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	5 147,207	5,00	25 736		-		-
77	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí - betonů, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	1,273	300,00	382		-		-
78	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	24,240	1 400,00	33 936		-		-
79	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	27,446	200,00	5 489		-		-
80	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	11,236	600,00	6 742		-		-
81	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	56,356	2 800,00	157 797		-		-
82	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	10,706	3 500,00	37 471		-		-
83	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytlem z kamene, monolitickým betonovým nebo živitým	t	1 187,500	16,00	19 000		-		-
711: Izolace proti vodě										
84	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovně	m2	1 010,000	19,00	19 190		-		-
712: Paviakové krytiny										
85	712300833	Odstranění paviakové krytiny střech do 10° tlivstvé	m2	1 010,000	10,00	10 100		-		-
86	712300834	Příplatek k odstranění paviakové krytiny střech do 10° ZKD vrstvu	m2	1 010,000	4,00	4 040		-		-
713: Izolace tepelné										
87	713140823	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z polystyrenu suchého tl přes 100 mm	m2	2 020,000	17,00	34 340		-		-
720: Zdravotní technika										
88	720001	Demontáž zdravotní instalace - vč.odvozu a likvidace	sada	1,000	15 000,00	15 000		-		-
730: Ústřední vytápění										
89	730001	Demontáž topení - vč.odvozu a likvidace	sada	1,000	5 000,00	5 000		-		-
763: Konstrukce montované										
90	763122813	Demontáž desek předsazená/sachtová stěna - umakartové jádro	m2	1 280,745	14,00	17 930		-		-
91	763132812	Demontáž desek podhled - umakartové jádro	m2	224,220	19,00	4 260		-		-
764: Konstrukce klempířské										
92	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do sutí	m	208,800	17,00	3 550		-		-
93	764002851	Demontáž oplechování parapetů do sutí	m	465,600	22,00	10 243		-		-
94	764004801	Demontáž podokapního žlebu do sutí	m	19,050	19,00	362		-		-
95	764004861	Demontáž svodu do sutí	m	12,000	21,00	252		-		-
766: Konstrukce truhlářské										
96	766101020	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotností jednotlivých dílů do 100 kg	m2	1 200,367	340,00	425 326		-		-
97	766691911	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken pl do 1,5 m2	kus	296,000	21,00	6 216		-		-
98	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	314,000	23,00	7 222		-		-
767: Konstrukce zámečnické										
99	767161824	Demontáž zábradlí schodišťového nerozebiratelného hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg do sutí	m	80,000	51,00	3 060		-		-
100	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíracích	m2	167,600	21,00	3 520		-		-
101	767691813	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel oken přes 1,5 m2	kus	54,000	42,00	2 268		-		-
102	767996702	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotností jednotlivých dílů do 100 kg	kg	300,000	2,10	630		-		-

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suř	Suř
		776: Podlahy povlakové				55 956		—		—
103	776201814	Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou	m2	2 945,060	19,00	55 956		—		—
		V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce				5 000		—		—
104	013264000	Dokumentace postupu bouracích prací	sada	1,000	5 000,00	5 000		—		—
		V03: Zařizování staveniště				29 000		—		—
105	033002000	Ochrana stávajících inženýrských sítí	sada	1,000	15 000,00	15 000		—		—
106	034103000	Oplocení staveniště - zřízení, odstranění	sada	1,000	14 000,00	14 000		—		—
		V07: Provozní vřhy				12 000		—		—
107	075002000	Vytýčení všech sítí a stanovení ochranných pásem	sada	1,000	12 000,00	12 000		—		—
		V09: Ostatní náklady				75 000		—		—
108	094103000	Náklady na plánované vyklizení objektu - vř.odvozu a uložení	sada	1,000	75 000,00	75 000		—		—
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				35 000		—		—
109	07	Zařizování staveniště	%	1,000	35 000,00	35 000		—		—
		SO_795/02: Objekt SO 795/02 HA Blanice (p.ř. st. 2364)				2 652 981		0,041		—
		001: Zemní práce				233 412		0,041		—
1	001	Kátování zeminy od kamenů	m3	67,500	65,00	4 388		—		—
		Vykaz vřmř: 1350*0,15*0		67 500						
2	002	Zemina pro rozproštění - 2/3 z celkového množství - dodávka zhotovitele	m3	135,000	350,00	47 250		—		—
		Vykaz vřmř: 1350*0,15*0		135 000						
3	00572410	osivo směs travní parková	kg	40,500	129,00	5 225	0,001	0,041		—
		Vykaz vřmř: 1350*0,0		40 500						
110	113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	75,000	18,00	1 350		—		—
111	113106291	Rozebrání vozovek ze silničních dlců se spřemí zalitými živici strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	75,000	74,00	5 550		—		—
112	113107152	Odstranění podkladu z kameniva tžženého tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	75,000	34,00	2 550		—		—
113	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	150,000	32,00	4 800		—		—
8	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypání z hominy třídy tžžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	67,500	74,00	4 995		—		—
		Vykaz vřmř: 1350*0,15*0		67 500						
9	167151111	Nakládání výkopku z hominy třídy tžžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	67,500	21,00	1 418		—		—
		Vykaz vřmř: 1350*0,15*0		67 500						
114	174251101	Zásyp jam, řachet řýh nebo kolem objektů sypaninou bez zřutnění	m3	612,500	24,00	14 700		—		—
11	181351003	Rozproštění omice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	1 350,000	21,00	28 350		—		—
		Vykaz vřmř: 1200*75*75		1 350 000						
12	181451131	Založení parkového trávníku výřevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 350,000	6,00	8 100		—		—
115	56981108	recyklat směsný frakce 0/32	t	1 163,750	90,00	104 738		—		—
		009: Ostatní konstrukce a práce				752 597		—		—
116	009001	Zabránění prašnosti při bourání a manipulaci se suř kroupinám	sada	1,000	16 000,00	16 000		—		—
117	009002	DIO	sada	1,000	25 000,00	25 000		—		—
118	009003	Odpojení a zaslepení všech řřipojek	sada	1,000	5 000,00	5 000		—		—
119	968062376	Vybourání dřevěných řámů oken zdvojených včetně řřidel pl do 4 m2	m2	1 040,850	65,00	67 655		—		—
120	968072246	Vybourání kovových řámů oken jednoduchých včetně řřidel pl do 4 m2	m2	39,600	84,00	3 326		—		—
121	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	82,500	102,00	8 415		—		—
122	981013712	Demolice budov ze řřezobetonu podř konstrukcí do 15 % tžžkou mechanizací	m3	19 600,000	32,00	627 200		—		—
		021: Silnoproud				18 000		—		—
123	021001	Demontáž elektroinstalace - vř.odvozu a likvidace	sada	1,000	18 000,00	18 000		—		—
		024: Vřduchotechnika				21 000		—		—
124	024001	Demontáž vřduchotechniky - vř.odvozu a likvidace	sada	1,000	21 000,00	21 000		—		—
		033: Dopravní zařřzení				32 000		—		—
125	033001	Demontáž vřřahu - vř.odvozu a likvidace	kus	2,000	16 000,00	32 000		—		—

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť
099: Přesun hmot HSV						698 910		–		–
126	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6 183,052	32,00	197 858		–		–
127	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKO 1 km přes 1 km	t	86 562,728	2,00	173 125		–		–
128	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	6 028,568	5,00	30 143		–		–
129	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí - betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	1,432	300,00	430		–		–
130	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	24,240	1 400,00	33 936		–		–
131	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	36,735	200,00	7 347		–		–
132	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	13,572	600,00	8 143		–		–
133	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	67,799	2 800,00	189 837		–		–
134	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 08 04	t	10,708	3 500,00	37 471		–		–
135	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 163,750	16,00	18 620		–		–
711: Izolace proti vodě						19 190		–		–
136	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovně	m2	1 010,000	19,00	19 190		–		–
712: Povlakové krytiny						14 140		–		–
137	712300833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° tlivstvé	m2	1 010,000	10,00	10 100		–		–
138	712300834	Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10° ZKO vrstvou	m2	1 010,000	4,00	4 040		–		–
713: Izolace tepelné						34 340		–		–
139	713140823	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z polystyrenu suchého tl přes 100 mm	m2	2 020,000	17,00	34 340		–		–
720: Zdravotní technika						15 000		–		–
140	720001	Demontáž zdravotní instalace - vč. odvozu a likvidace	sada	1,000	15 000,00	15 000		–		–
730: Ústřední vytápění						12 000		–		–
141	730001	Demontáž topení - vč. odvozu a likvidace	sada	1,000	12 000,00	12 000		–		–
763: Konstrukce montované						26 708		–		–
142	763122813	Demontáž desek předsažená/šachtová stěna - umakartové jádro	m2	1 541,638	14,00	21 583		–		–
143	763132812	Demontáž desek podhled - umakartové jádro	m2	269,730	19,00	5 125		–		–
764: Konstrukce klempířské						16 506		–		–
144	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadazdivek do suti	m	208,800	17,00	3 550		–		–
145	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	561,000	22,00	12 342		–		–
146	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	19,050	19,00	362		–		–
147	764004861	Demontáž svodu do suti	m	12,000	21,00	252		–		–
766: Konstrukce truhlářské						527 291		–		–
148	766111021	Demontáž kruhových stěn dřevěných rámců - Stěnová deska dřevotřísková akustická / celá vč. mřížky a	m2	3 123,950	34,00	511 037		–		–
149	766691911	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken pl do 1,5 m2	kus	360,000	21,00	7 560		–		–
150	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	378,000	23,00	8 694		–		–
767: Konstrukce zámečnické						10 745		–		–
151	767161824	Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg do suti	m	72,500	51,00	3 698		–		–
152	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	167,600	21,00	3 520		–		–
153	767691813	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel oken přes 1,5 m2	kus	68,000	42,00	2 856		–		–
154	767996702	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg	kg	320,000	2,10	672		–		–
776: Podlahy povlakové						67 143		–		–
155	776201814	Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepaných páskou	m2	3 533,850	19,00	67 143		–		–
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce						8 000		–		–
156	013264000	Dokumentace postupu bouracích prací	sada	1,000	8 000,00	8 000		–		–
V03: Zařízení staveniště						28 000		–		–
157	033002000	Ochrana stávejících inženýrských sítí	sada	1,000	12 000,00	12 000		–		–
158	034103000	Oplocení staveniště - zařízení, odstranění	sada	1,000	14 000,00	14 000		–		–
V07: Provozní vlivy						12 000		–		–
159	075002000	Vytýčení všech sítí a stanovení ochranných pásem	sada	1,000	12 000,00	12 000		–		–

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. sut'	Sut'
V09: Ostatní náklady						75 000		-		-
160	094103000	Náklady na plánované vyklizení objektu - vč.odvozu a uložení	sada	1,000	75 000,00	75 000		-		-
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						35 000		-		-
161	07	Zařízení staveniště	%	1,000	35 000,00	35 000		-		-
SO_795/03: Objekt SO 795/03 HA Blanice (p.č st. 2363)						2 598 974		0,040		-
001: Zemní práce						222 408		0,040		-
119	001	Kátování zeminy od kamenů	m3	66,000	65,00	4 290		-		-
	Výkaz vvměr: 1320*0.15m			66 000						
120	002	Zemina pro rozprostření - 2/3 z celkového množství - dodávka zhotovitele	m3	132,000	350,00	46 200		-		-
	Výkaz vvměr: 1320*0.15*3*2			132 000						
121	00572410	osivo směs travní parková	kg	39,600	129,00	5 108	0,001	0,040		-
	Výkaz vvměr: 1320*0.01			39 600						
162	113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	75,000	18,00	1 350		-		-
163	113106291	Rozebrání vozovek ze silničních dlců se spárami zalitými živici strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	38,000	74,00	2 812		-		-
164	113107152	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	38,000	34,00	1 292		-		-
165	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	113,000	32,00	3 616		-		-
126	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	66,000	74,00	4 884		-		-
	Výkaz vvměr: 1320*0.15m			66 000						
127	167151111	Nakládání výkopku z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	66,000	21,00	1 386		-		-
	Výkaz vvměr: 1320*0.15m			66 000						
166	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	594,000	24,00	14 256		-		-
129	181351003	Rozprostření omítky tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	1 320,000	21,00	27 720		-		-
	Výkaz vvměr: 120*7*75*3l			1 320 000						
130	181451131	Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 320,000	6,00	7 920		-		-
167	58981108	recyklát směsný frakce 0/32	t	1 128,600	90,00	101 574		-		-
009: Ostatní konstrukce a práce						754 556		-		-
168	009001	Zabránění prašnosti při bourání a manipulaci se suti kropením	sada	1,000	16 000,00	16 000		-		-
169	009002	DIO	sada	1,000	25 000,00	25 000		-		-
170	009003	Odpojení a zasklení všech přípojek	sada	1,000	8 000,00	8 000		-		-
171	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 4 m2	m2	1 040,850	64,00	66 614		-		-
172	968072246	Vybourání kovových rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 4 m2	m2	39,600	84,00	3 326		-		-
173	968072458	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	82,500	102,00	8 415		-		-
174	981013712	Demolice budov ze železobetonu podíl konstrukcí do 15 % těžkou mechanizací	m3	19 600,000	32,00	627 200		-		-
021: Silnoproud						12 000		-		-
175	021001	Demontáž elektroinstalace - vč.odvozu a likvidace	sada	1,000	12 000,00	12 000		-		-
024: Vzduchotechnika						14 000		-		-
176	024001	Demontáž vzduchotechniky - vč.odvozu a likvidace	sada	1,000	14 000,00	14 000		-		-
033: Dopravní zařízení						12 000		-		-
177	033001	Demontáž výtahu - vč.odvozu a likvidace	kus	2,000	6 000,00	12 000		-		-
099: Přesun hmot HSV						693 947		-		-
178	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6 146,126	32,00	196 676		-		-
179	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	86 045,764	2,00	172 092		-		-
180	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	5 991,642	5,00	29 958		-		-
181	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí - betonů, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	1,432	300,00	430		-		-
182	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	24,240	1 400,00	33 936		-		-
183	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	36,735	200,00	7 347		-		-
184	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	13,572	600,00	8 143		-		-
185	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	67,799	2 800,00	189 837		-		-
186	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	10,706	3 500,00	37 471		-		-

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť
187	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	l	1 128,600	16,00	18 058		-		-
711: Izolace proti vodě										
188	711131811	Odstranění izolace proti vlhkosti vodorovně	m2	1 010,000	19,00	19 190		-		-
712: Povlakové krytiny										
189	712300833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° trivrstvě	m2	1 010,000	10,00	10 100		-		-
190	712300834	Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10° ZKD vrstvu	m2	1 010,000	4,00	4 040		-		-
713: Izolace tepelné										
191	713140823	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z polystyrenu suchého tl přes 100 mm	m2	2 020,000	17,00	34 340		-		-
720: Zdravotní technika										
192	720001	Demontáž zdravotní instalace - vč.odvozu a likvidace	sada	1,000	14 000,00	14 000		-		-
730: Ústřední vytápění										
193	730001	Demontáž topení - vč.odvozu a likvidace	sada	1,000	10 000,00	10 000		-		-
763: Konstrukce montované										
194	763122813	Demontáž desek předsazená/šachtová stěna - umakartové jádro	m2	1 541,638	14,00	21 583		-		-
195	763132812	Demontáž desek podhled - umakartové jádro	m2	269,730	19,00	5 125		-		-
764: Konstrukce klempířské										
196	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti	m	208,800	17,00	3 550		-		-
197	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	561,000	22,00	12 342		-		-
198	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	19,050	19,00	362		-		-
199	764004861	Demontáž svodu do suti	m	12,000	21,00	252		-		-
766: Konstrukce truhlářské										
200	766111111	Demontáž dřevěných stěn obývacího pokoje - Prásková deska obšarpaná dřevem - cena za montáž a	m2	1 561,000	340,00	511 037		-		-
201	766691911	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken pl do 1,5 m2	kus	360,000	21,00	7 560		-		-
202	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	378,000	23,00	8 694		-		-
767: Konstrukce zámečnické										
203	767161824	Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg do suti	m	72,500	51,00	3 698		-		-
204	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	167,600	21,00	3 520		-		-
205	767691813	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel oken přes 1,5 m2	kus	68,000	42,00	2 856		-		-
206	767996702	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg	kg	320,000	2,10	672		-		-
776: Podlahy povlakové										
207	776201814	Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou	m2	3 533,850	19,00	67 143		-		-
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce										
208	013264000	Dokumentace postupu bouracích prací	sada	1,000	8 000,00	8 000		-		-
V03: Zařízení staveniště										
209	033002000	Ochrana stávajících inženýrských sítí	sada	1,000	12 000,00	12 000		-		-
210	034103000	Oplocení staveniště - zřízení, odstranění	sada	1,000	8 000,00	8 000		-		-
V07: Provozní vlivy										
211	075002000	Vytýčení všech sítí a stanovení ochranných pásem	sada	1,000	12 000,00	12 000		-		-
V08: Ostatní náklady										
212	094103000	Náklady na plánované vyklizení objektu - vč.odvozu a uložení	sada	1,000	75 000,00	75 000		-		-
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady										
213	07 Zařízení staveniště		%	1,000	35 000,00	35 000		-		-

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEEXISTENCI STŘETU ZÁJMŮ A K MEZINÁRODNÍM SANKCÍM PROTI RUSKU A BĚLORUSKU

Zadavatel:

Město Týn nad Vltavou, IČO: 00245585, sídlo: nám. Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou

Název zakázky:

Ubytovna Blanice – demolice objektů

Prohlášení o neexistenci střetu zájmů:

Já, níže podepsaný prohlašuji,

dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“), že dodavatel **AWT Rekultivace a.s.** se sídlem Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald, není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;

- není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

Prohlášení k mezinárodním sankcím proti Rusku a Bělorusku:

Já, níže podepsaný prohlašuji, že

- já ani kterýkoli z jeho poddodavatelů či jiných osob dle ust. § 83 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, který se bude podílet na plnění předmětné veřejné zakázky v rozsahu více než 10 % smluvní ceny,
 - a) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - b) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, ani
 - c) není fyzickou nebo právnickou osobou, která jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce;
- nejsem osobou uvedenou v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. 3. 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací) nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací);
- žádné finanční prostředky, které obdržím za plnění Veřejné zakázky, přímo ani nepřímo nezpřístupním fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným nebo v jejich prospěch uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací) nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací).

Podpis:*Jméno, příjmení, funkce*

datum: 2.10.2024

Ing. Roman Hrabec, MBA, pro ředitel obchod a výrobu

Zmocněn k jednání za uchazeče plnou mocí ze dne 31.1.2

