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SMLOUVA O DÍLO 
 

dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
 

 

1. SMLUVNÍ STRANY: 
 
1.1. Objednatel : Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť 
Sídlo : Lesní čtvrť III 1364, 760 01 Zlín 
Statutární orgán : Mgr. Pavel Simkovič, ředitel 
IČ : 00559105 
 
Bankovní ústav : Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu : 2836661/0100 
Tel. : 577 585 111, 577 585 540 
E-mail : gz@gymzl.cz  
  

 

1.2. Zhotovitel : IZOLPLAST ZLÍN spol. s r. o. 
Sídlo : Prštné – Náves 71, 760 01 Zlín 
Statutární orgán : Ing. Karel Verner, jednatel 
 
Kontaktní osoba : Ing. Karel Verner 
IČ : 44018444 
DIČ : CZ44018444 
Bankovní ústav : KB Zlín, a.s. 
Číslo účtu : 2001642661/0100 
Tel. : 602732013 
E-mail : verner@izolplast.cz   
 
 

1.3. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil 
závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či 
omezovaly plnění jeho závazků. 
1.4. Zhotovitel je právnickou osobou, založenou a existující podle právních předpisů České republiky. 
Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky vyplývající 
z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho 
závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel 
současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a 
realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění 
přistupuje k uzavření předmětné smlouvy. 
 
 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA 

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek 
sjednaných touto smlouvou dílo: 
 

„Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť – Výměna rýn a svodů“ 

(dále jen „dílo“) 
 

mailto:simkovic@gymzl.cz
mailto:gz@gymzl.cz
mailto:verner@izolplast.cz
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2.2. V rámci zhotovení díla se zhotovitel zavazuje ověřit a zkontrolovat všechny vstupní údaje a podklady 
předložené objednatelem a na jejich nedostatky upozornit. 

2.3. Plnění, které je předmětem této smlouvy, bude používáno pro výkon veřejnoprávní činnosti a 
nebude na něj aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH). 

2.4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném rozsahu, kvalitě a s parametry 
stanovenými touto smlouvou, technickými normami a položkovým rozpočtem. 

2.5. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 
prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro 
řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou 
stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné. Zhotovení 
díla zahrnuje i: 
 

2.5.1. kompletační a koordinační činnost při realizaci stavby; 
2.5.2. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle této 

smlouvy; 
2.5.3. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

potřebných k řádnému provedení díla; 
2.5.4. zajištění všech doplňujících průzkumů a výpočtů jsou-li pro řádné provedení a dokončení 

díla nezbytné; 
2.5.5. uvedení všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 

chodníky, zeleň, příkopy, propustky atd.) před dokončením stavby; 
2.5.6. dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálu v místě stavby ve vhodném 

balení a na vhodném místě; 
2.5.7. odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, a prováděcími 

předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalů 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. při přejímacím řízení; 

2.5.8. provádění veškerých dodávek a prací na stavbě v souladu s platnými předpisy a 
s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku; 

2.5.9. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, 
zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy; 

2.5.10. při provádění díla zajištění ochrany životního prostředí dle platných předpisů; 
2.5.11. vedení jednoduchého záznamu o stavbě v rozsahu čl. 7 této smlouvy a předání jeho 

originálu objednateli při protokolárním předání a převzetí díla. Jednoduchý záznam o stavbě 
bude vždy na stavbě k dispozici oprávněným zástupcům účastníků výstavby; 

2.5.12. mít po celou dobu stavby pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě 
činností zhotovitele; 

2.5.13. provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich 
provedení, případně provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních 
předpisů a norem ČSN; 

2.5.14. důsledný úklid staveniště a okolí v průběhu stavby a před protokolárním předáním a 
převzetím díla; 

2.6. Zhotovitel se zavazuje při rekonstrukci stávajících konstrukcí učinit max. možné opatření proti 
zničení nebo poškození zařízení a vybavení Gymnázia Zlín – Lesní čtvrť. V případě, že 
zhotovitel tento závazek nedodrží, zavazuje se všechny poškozené konstrukce a prostory 
školy uvést na své náklady do původního stavu nejpozději k datu ukončení prací na díle. Pro 
průkaznost možných budoucích požadavků na opravu poškozených konstrukcí zhotovitel 
provede na své náklady bezprostředně po předání staveniště kompletní fotodokumentaci 
stávajícího stavu prostorů a vybavení. 

2.7. Dílo bude zhotoveno v souladu s touto smlouvou, položkovým rozpočtem a nabídkou 
zhotovitele. 

2.8. Zhotovitel prohlašuje, že dílo lze provést v souladu s touto smlouvou tak, aby sloužilo svému 
účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně 
prostudoval výkaz výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky. 

2.9. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů a technologií oproti 
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původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím a zhotovitel je povinen na tyto 
záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů a technologií musí být písemný.  Zhotovitel má 
právo na úhradu veškerých prokazatelně zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál 
nebo technologii zajistil.  

2.10. Změny díla – ZMĚNOVÝ LIST  
2.10.1. Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, 

nebo předmět díla, a to zejména z důvodů: 
a) neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy 
v zadávacích podmínkách a změnou dojde ke zúžení předmětu díla (méněpráce), 
b) provedení dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy 
v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (vícepráce), 
c) požadavků správců technické infrastruktury. 

Pokud objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit. 
2.10.2. Pokud zhotovitel zjistí, že realizace stavby vyžaduje provedení prací, které nebyly obsaženy 

v zadávací dokumentaci a jsou nezbytné k bezvadnému provedení díla dle odst. 2. 
(vícepráce), nebo že zadávací dokumentace obsahuje práce, které nesouvisí s předmětem 
díla, nebo které lze provést levněji a v menším rozsahu (méněpráce), předloží neprodleně 
TDS návrh změnového listu, který bude předložen nejpozději na nejbližším KD objednateli. 

2.10.3. Méněpráce a vícepráce budou naceněny dle čl. 4 smlouvy. 
2.10.4. Tyto práce mohou být zahájeny až po odsouhlasení objednatelem. 
2.10.5. Za úplnost a evidenci schválených a číslovaných změnových listů stavby odpovídá 

zhotovitel. 
2.10.6. Před vlastním provedením musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky a cenově 

specifikována ve Změnovém listě. Zhotovitel předloží odsouhlasený Změnový list objednateli. 
Ten, v případě, že údaje ve Změnovém listě uzná, změnový list odsouhlasí. 

2.10.7. Odsouhlasené změnové listy, které povedou ke změně základních parametrů oprav a 
závazných ukazatelů akce, budou předloženy ke schválení orgánům objednatele formou 
dodatku ke smlouvě. 

2.11. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek subdodavatele. 
 

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ 
3.1. Předpokládaný termín předání staveniště:  
 

− 11. 10. 2024 

 
        Předpokládaný termín zahájení plnění:  
 

− 14. 10. 2024 

 
        Předpokládaný termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla: do 
 

− 29. 11. 2024 

 

3.2. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a 
převzetí staveniště. Posun termínu zahájení doby plnění maximálně o 1 týden nebude důvodem ke 
změně termínu dokončení a předání díla. 

3.3. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu termínu zahájení plnění díla a zhotovitel je 
povinen na tento požadavek bez dalších požadavků přistoupit. Doba realizace v kalendářních dnech 
zůstane nezměněna. 

3.4. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění. 
3.5. Místem plnění je Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť, Lesní čtvrť III 1364, 760 01 Zlín. 
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4. CENA DÍLA 

4.1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která 
činí: 

  144 000,– Kč (bez DPH) 
 30 240,– Kč DPH 21 % 

 174 240,– Kč (včetně DPH) 

4.2. Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě smlouvy a položkového rozpočtu, který je 
součástí jeho nabídky a této smlouvy. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky 
položkového rozpočtu nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání 
smluvních stran v této smlouvě. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených 
částí díla za účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude 
objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro 
fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené 
v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla. 

4.3. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2. 
Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu 
protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy. 

4.4. Cena díla podle odst. 4.1. je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen dodatkem 
smlouvy z níže uvedených důvodů: 

a) před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na 
cenu díla, v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty 
platných ke dni zdanitelného plnění, 

b) v případě víceprací, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených 
v zadávací dokumentaci, 

c) v případě méněprací. 
4.5. Každá změna rozsahu díla oproti zadávací dokumentaci podle čl. 2. této smlouvy musí být předem 

odsouhlasena objednatelem. 

4.6. Stanovení ceny u změny rozsahu a předmětu díla 

4.6.1. Ocenění víceprací (méněprací) bude provedeno s použitím položkových cen položkového 
rozpočtu (příloha č. 1) zhotovitele formou Změnového listu. Pro práce a dodávky neuvedené 
v položkovém rozpočtu budou použity ceny ze sborníků RTS Brno, v případě že nebudou 
ve sbornících RTS Brno, tak dle sborníků ÚRS Praha a.s. pro období, ve kterém mají 
být vícepráce realizovány. 

4.6.2. K základním nákladům víceprací není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na podíl 
vedlejších rozpočtových nákladů. 

4.6.3. K celkovému součtu nákladů pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době 
vzniku zdanitelného plnění. 

4.7. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 
odsouhlasena formou uzavřeného dodatku ke smlouvě smluvními stranami. Bez uzavřeného 
dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, 
dodávky a služby. 

4.8. Důvodem pro změnu ceny díla není plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením 
s prováděním díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto 
chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
dle výkazu výměr. 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 
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5.2. Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) 
na základě dílčích daňových dokladů (faktur) a to zpravidla měsíčně na základě skutečně 
provedených prací a dodávek na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a 
soupisů provedených prací a dodávek s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele 
(příloha č. 1). 

5.3. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty (zákon o DPH). 

5.4. Zhotovitel předloží objednateli položkový soupis provedených prací a dodávek a zjišťovací 
protokoly nejpozději do 3 kalendářních dnů po datu uskutečnitelného zdanitelného plnění. 

5.5. Objednatel provede kontrolu správnosti soupisu provedených prací a dodávek a zjišťovacího 
protokolu do 3 kalendářních dnů od jeho předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu 
provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí jej zpět 
neprodleně po provedení kontroly potvrzený zhotoviteli; 

5.5.1. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol 
s uvedením výhrad vrátí ve lhůtě 3 kalendářních dnů od jejich předložení k přepracování 
zhotoviteli.  

5.5.2. Ten je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací 
protokol objednateli do 2 kalendářních dnů od jejich vrácení objednatelem k přepracování.  

5.5.3. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství a druhu 
provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty 
práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle 
čl. 17 této smlouvy. 

5.6. Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a 
zjišťovací protokol a protokol o předání a převzetí díla. 

5.7. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení do sídla objednatele. 
V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den ode dne 
odeslání. Objednatel může požadovat prodloužení splatnosti faktury bez uplatnění sankcí ze strany 
zhotovitele.  

5.8. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel 
povinen tuto skutečnost do 20 kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavenou 
fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit 
novou fakturu. Vystavením nové faktury běží nová lhůta splatnosti dle odst. 5.7. Zhotovitel bere na 
vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení. 

5.9. Cena za dílo je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele. 

5.10. Zhotovitel prohlašuje, že nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění 
podle této smlouvy, že mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do 
postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení 
nenachází, nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.  

 

6. STAVENIŠTĚ 

6.1. Staveništěm se rozumí místo, kde bude dílo prováděno. 

6.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ke dni zahájení provádění díla, nebude-li smluvními stranami 
dohodnuto jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný protokol, který bude 
podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i 
v jednoduchém záznamu o stavbě. 

6.3. Zhotovitel přejímá na sebe odpovědnost za prověření staveniště a seznámení se se všemi 
informacemi a ostatními dokumenty, které jsou součástí smlouvy. Pokud to bude potřebné pro 
správné provádění díla dle této smlouvy, zhotovitel prověří staveniště a zkontroluje podmínky na 
staveništi. Zhotoviteli nebude dovoleno předložit žádný nárok na dodatečné platby a prodloužení 
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smluvního termínu dokončení díla z důvodů chybné interpretace jakékoliv záležitosti ve vztahu ke 
staveništi. 

6.4. Zhotovitel je povinen si při převzetí staveniště zajistit vytýčení tras stávajících inženýrských sítí na 
staveništi a tyto vhodným způsobem chránit. V případě jejich poškození je povinen bezodkladně 
uvést poškozené sítě do původního stavu na své náklady a uhradit případné škody a pokuty vzniklé 
v souvislosti s jejich poškozením. 

6.5. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a 
převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací. 
Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě při předání stavby. 

6.6.  Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo 
zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných 
pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém 
území. 

6.7.  Zhotovitel je povinen udržovat průběžně na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat 
bez zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly, odpady, nečistoty a stavební suť a nepotřebný 
materiál. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu 
s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, vč. prováděcích předpisů v platném znění 
a v souladu se zákonem o obalech. 

6.8.  Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné z 
částí staveniště nad rámec pracovních činností. 

6.9. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 3 pracovních dnů ode dne protokolárního předání a 
převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení dohodnuto jinak. 

6.10. Zhotovitel zajistí ochranu neopravovaných stávajících konstrukcí před poškozením. 
 

7. JEDNODUCHÝ ZÁZNAM O STAVBĚ (JZS) 

7.1. Zhotovitel povede ve smyslu § 104 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. a příslušného prováděcího 
předpisu jednoduchý záznam o stavbě.  

7.2. Obsahové náležitosti jednoduchého záznamu o stavbě a způsob jeho vedení jsou stanoveny 
zákonem č. 183/2006 Sb. a přílohou č. 16 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. 

 

8. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A OCHRANOU 
ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 

8.1. Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám pověřeným 
objednatelem písemným zmocněním. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři osoby 
pověřené vedením stavby (stavbyvedoucí) zejména: 

- Jednoduchý záznam o stavbě 
- seznam dokumentace stavby, změny, doplňky. 

8.2. Zhotovitel bude ve věcech plnění předmětu této smlouvy spolupracovat s objednatelem.  

8.3. Objednatel je oprávněn, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit práce 
v případech kdy: 

-  hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody, 
-  je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob, 
-  je ohrožena bezpečnost stavby, 
-  hrozí výrazné zhoršení kvality stavby. 

 

9. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

9.1. Zhotovitel je povinen ke dni podpisu smlouvy jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění 
stavby. Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě 
změny této osoby prokazatelně seznámit písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je 
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povinen při předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, která stavbyvedoucímu udělil. 
Stavbyvedoucí musí být schopen a oprávněn projednat a rozhodnout veškeré technické problémy, 
které mohou vzniknout při provádění díla na staveništi. Bude rovněž pověřen dodržováním 
časového plánu všech činností s dílem souvisejících. Jeho pracovní přidělení na staveništi musí 
trvat až do podpisu protokolu o předání a převzetí díla. 

9.2. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za 
ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálu, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu 
zajišťuje na své vlastní náklady. 

9.3. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, 
o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na 
základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla 
nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro 
jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů. 

 

10. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY 

10.1. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez 
právních vad a neporušují práva třetích osob. 

10.2. Objednatel je povinen v rámci svého podstatného spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat: 
a) staveniště ke dni zahájení provádění díla, 
b) vzor Změnového listu. 

 

11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK 

11.1.  Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním 
objednateli. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít. Toto právo je splněno podpisem 
protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. 

11.2.  Přejímací řízení: 
11.2.1. Zhotovitel zápisem v jednoduchém záznamu o stavbě učiněném minimálně 5 pracovních 

dnů předem písemně oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k 
převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů 
od učiněné výzvy. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je 
zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a objednateli 
uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla. 

11.2.2. Místem předání je místo, kde je stavba prováděna.  
11.2.3. Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla 

objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků 
nebránících užívání a zprovoznění díla. Dílo, které není řádně dokončeno, není objednatel 
povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky 
nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným ve smlouvě, položkovém rozpočtu, 
platným právním předpisům včetně technických norem. 

11.2.4. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady: 
a) doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů a prováděcích předpisů, a zákona o obalech; 
b) jednoduchý záznam o stavbě; 
c) osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými 

požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů; 

d) zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací, budou–li  provedeny; 
e) další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli a o které písemně požádá 

v jednoduchém záznamu o stavbě nejméně 14 dnů před zahájením přejímacího řízení a 
další doklady potřebné pro užívání díla.  
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Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné 
předání. 

11.2.5. Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o 
předání a převzetí díla zhotovitel. 

11.2.6. Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o 
předání a převzetí díla, sepíšou strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. 
Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo. 

 

12. NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

12.1.  Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla 
objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách 
a zařízeních, které používá a použije k provedení díla. 

12.2.  Zhotovitel předloží před uzavřením této smlouvy objednateli kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, 
že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě u pojišťovny 
Kooperativa na pojistnou částku znějící na výši min. 2 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje 
udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního 
předání a převzetí objednatelem a na požádání objednatele kdykoli předložit pojistnou smlouvu 
objednateli ke kontrole. 

 

13. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

13.1.  Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v položkovém rozpočtu nebo 
ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání 
řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno. 

13.2.  Zhotovitel odpovídá za vady, které dílo má v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o 
předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné). 

13.3.  Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením 
právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale 
které se projevily až po převzetí (vady skryté). 

13.4.  Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu záruční 
doby bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých 
technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, 
splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. 

13.5.  Záruční doba se počítá ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla, a to v délce 60 měsíců 
na dodávky a práce.  

13.6.  V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží 
o dobu, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno. Na 
opravené nebo nově dodané části díla poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce, jaká by se na 
tyto části vztahovala v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Tyto nové záruční doby na 
opravené nebo vyměněné části však neuplynou nikdy dříve než původní záruční doby. 

13.7.  Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze dle předaného provozního řádu či 
nedodržením obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo 
zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Záruka zaniká provedením změn a 
úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem, pokud 
nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly 
způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá. 

13.8.  Ustanovení o právech z vadného plnění dle § 2106 odst. 2 a 3, § 2110, § 2111, § 2629 občanského 
zákoníku se ve vztahu založeném touto smlouvou neužijí. 

13.9.  Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá 
zhotovitel. 

13.10.  Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že: 
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- veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, 
- veškeré provedené montážní práce,  
- veškeré poskytnuté služby 

budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady 
provede znovu tyto činnosti a dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře 
potřebné k odstranění vad. 

13.11. Zhotovitel rovněž poskytuje záruku, že dílo bude v souladu s plány, specifikacemi a výkresy, které 
připravil a dodal v průběhu provádění díla, a které byly v míře stanovené touto smlouvou 
objednatelem schváleny. 

 

14. REKLAMACE 

14.1.  Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, 
že neodpovídají smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu písemně 
zhotoviteli (reklamace). V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamaci lze uplatnit do 
posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční 
doby se považuje za včas uplatněnou. 

14.2.  Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, faxem nebo písemně přijetí reklamace a do 
3 pracovních dnů od obdržení reklamace začne s jejich odstraňováním, nedohodnou-li se smluvní 
strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen 
vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to 
buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za nové části zařízení, a to na vlastní náklady, 
včetně potřebné demontáže a montáže, dopravních nákladů a nákladů za odborníky zhotovitele, 
kteří byli vysláni k provedení opravy. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu 
odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne 
uplatnění reklamace. 

14.3.  Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které vedou, 
nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o havarijní stav. Tyto vady je po 
oznámení objednatelem zhotovitel povinen odstranit bezodkladně a započne s pracemi nejpozději 
do 24 hodin. 

14.4.  O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí 
odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

14.5.  V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto neodstraní 
v nejkratší, technicky obhajitelné lhůtě, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení 
zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil 
svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady 
s tím spojené. 

14.6.  Zhotovitel však nenese odpovědnost za vady, které byly po převzetí díla objednatelem 
způsobeny nesprávným jednáním objednatele nebo třetích osob, či neodvratitelnými událostmi mimo 
kompetenci zhotovitele.  

14.7.  Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nebyla způsobena činností zhotovitele a že se na ní nevztahuje záruční lhůta, 
resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo třetí osoba, je objednatel 
povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady. 

 

15. SMLUVNÍ SANKCE 

15.1.  Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý započatý kalendářní den 
prodlení s předáním díla; 

15.2.  zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků 
zjištěných v rámci přejímacího řízení ve výši 2 000,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den 
prodlení s odstraněním vady; 
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15.3.  zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění 
reklamovaných vad v záruční době ve výši 1 000,-Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení; 

15.4.  zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady 
v dohodnuté lhůtě ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení od 
dohodnutého termínu odstranění vady; 

15.5.  zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včas nevyklizené staveniště ve výši 2 000,- Kč za 
každý započatý kalendářní den prodlení; 

15.6.  objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou ceny díla dle faktury, oprávněně vystavené  po 
splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, úrok z prodlení ve výši dle 
nařízení  vlády č. 351/2013  Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 

15.7.  Smluvní strany se dohodly na možnosti zápočtu pohledávky Objednatele na zaplacení smluvní 
pokuty a náhrady škody na splatné i nesplatné pohledávky Zhotovitele za Objednatelem. 

15.8.  Nebude-li smluvní pokuta započtena, sjednávají smluvní strany splatnost smluvních pokut na 14 
kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. 

15.9.  Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě 
své vůle upustit. Toto rozhodnutí musí být schváleno příslušným orgánem Zlínského kraje. 

 

16. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

16.1.  Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo před 
uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran – jednostranným 
právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou, 
smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních 
stran. 

16.2.  Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti 
plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného 
zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či 
personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností 
plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. 
důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Přičemž zpráva 
musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce 
dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. 
Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo povinností plynoucích 
z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé 
straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím vzniká a nárok 
na odstoupení od smlouvy. 

16.3.  Odstoupení od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně písemně bez zbytečného 
odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení písemného 
oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na 10 dnů ode dne, kdy jedna ze 
smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k 
takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné. 

16.4.  Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, což u podstatného porušení smlouvy dle 
občanského zákoníku učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po uplynutí této 
dodatečně stanovené lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek 
nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, 
kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné. 

16.5.  Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání 
uvedená v jiných článcích této smlouvy je považováno: 

a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 7 kalendářních dnů; 

b) prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 10 kalendářních dnů; 
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c) případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele, projektovou 
dokumentací, nebo pravomocným stavebním povolením a zhotovitel přes písemnou výzvu 
objednatele nedostatky neodstraní; 

d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele, autorskému 
dozoru, nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění objednatele; 

e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm; 

f) byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku 
zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící 
úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele. 

16.6.  Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je: 

a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak třicet 
kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu 

b) prodlení objednatele s platbami dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě delší 
jak 30 dní (počítáno ode dne jejich splatnosti) 

c) trvá-li přerušení prací ze strany objednatele déle jak 6 měsíců. 

16.7.  Důsledky odstoupení od smlouvy: 

16.7.1. Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení 
druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, 
ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou 
považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od 
smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této 
smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po 
ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po 
zániku smlouvy. 

16.7.2. Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky 
za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od 
smlouvy, platí i po takovém odstoupení, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového 
odstoupení realizoval. 

16.7.3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto: 
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných způsobem, 

kterým je stanovena cena díla; 
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje 

"dílčí“ konečnou fakturu; 
- zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů 

od obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení";  
- objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě 

vystavené faktury. 
16.7.4. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke 

shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 17 této smlouvy. 
 

17. SPORY 

17.1.  Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními 
stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným 
k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele. 

 

18. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY 

18.1.  Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 
dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky 
podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 
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19. VYŠŠÍ MOC 

19.1.  Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně 
plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí platnosti smlouvy a které 
nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny. Za 
takové se považují i např. nevhodné klimatické podmínky pro provádění díla. 

19.2.  Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně 
informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. 
informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.  

19.3.  V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další postup 
provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této smlouvě.  

 

20. ROZHODNÉ PRÁVO 

20.1.  Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů platných v České republice. 
20.2.  V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění, se ve smluvním 

vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 z.č. 89/2012 Sb. 
 

21. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
21.1.  Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do 

registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 
21.2.  Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj dnem podpisu obou smluvních stran, 

nebo osobami jimi zmocněnými. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv 
dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb. 

21.3.  Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 
21.4.  Zhotovitel nesmí převádět plně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má plnit 

podle této smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s převodem. To se 
netýká práv a povinností vyplývajících ze Smluv o dílo uzavřených mezi zhotovitelem a jeho 
subdodavateli díla. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu k 
řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 

21.5.  Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. této smlouvy. 
V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se strany 
oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů. 

21.6.  Přílohou č. 1 této smlouvy je položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) 
21.7.  Smlouva se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel 

obdrží 3 vyhotovení. 
 
 
 
 
Ve Zlíně dne 10. 10. 2024 
 
Objednatel: Zhotovitel: 
  

   
   


