

SMLOUVA O DÍLO č. 25/2024

DLE § 2586 A NÁSL. ZÁKONA Č. 89/2012 Sb., OBČANSKÝ ZÁKONÍK V PLATNÉM ZNĚNÍ
(dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel:	město Valašské Klobouky
Sídlo	Masarykovo náměstí 189, 766 01 Valašské Klobouky
Zastoupen	Josefem Bělaškou, starostou
IČO	002 84 611
DIČ	CZ00284611
Bankovní spojení	Československá obchodní banka a.s.
Číslo účtu	292669434/0300
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických	██
Telefon	██████████
E-mail	████████████████████

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

Zhotovitel	WALEKTRO s.r.o.
se sídlem Kramolišova 389, 766 01 Valašské Klobouky IČO: 07795009 DIČ: CZ07795009 zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 126554 jednatel Kamil Vaculčík, jednatel společnosti bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 6245423359/0800 (<i>bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost registrovaný u správce daně</i>) e-mail: vaculcik@walektro.cz , tel.: 736 451 487	

dále jen jako „zhotovitel“ na straně druhé.

Objednatel a zhotovitel jednotlivě jako „smluvní strana“ a společně jako „smluvní strany“.

I. PREAMBULE

1. Objednatel provedl výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem:

“Modernizace datové sítě MěÚ Valašské Klobouky,,
(dále jen „výběrové řízení“) na uzavření této smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“).

2. Název veřejné zakázky: **Modernizace datové sítě MěÚ Valašské Klobouky**

Místo stavby: Masarykovo náměstí 177, 766 01 Valašské Klobouky

Projektant:

[REDACTED]

Autorský dozor:

bude sdělen při předání staveniště

Stavbyvedoucí zhotovitele:

[REDACTED]

Technický dozor objednatele: *bude sdělen při předání staveniště*

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zaslání daňových dokladů: **Kamil Vaculčík**

mobil: 736 451 487

e-mail: vaculcik@walektro.cz

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb :

[REDACTED]

3. Smlouvou se rozumí smlouva mezi objednatelem a zhotovitelem, na jejímž základě zhotovitel poskytne objednateli předmět plnění. Tato smlouva dále vymezuje základní smluvní podmínky.
4. Zhotovitel se zavazuje, že kromě ustanovení této smlouvy bude dodržovat zadávací podmínky výběrového řízení a obsah své nabídky, kterou do tohoto výběrového řízení předložil, které obojí předcházelo uzavření této smlouvy.
5. Zhotovitel je právnickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a provádění díla specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit cenu.

Dílem se rozumí:

- a) provedení stavebních prací specifikovaných touto smlouvou a projektem předaným zhotoviteli objednatelem
- b) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby

ad a) Provedením stavebních prací se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla a provedení všech činností souvisejících se stavebními a montážními pracemi, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, a to zejména:

1. kompletační a koordinační činnost
2. v případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby provést vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou
3. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích, ve znění pozdějších předpisů
4. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla
5. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem
6. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky zeleň, příkopy, propustky)
7. vyhotovení realizační dokumentace tam, kde je potřeba
8. obstarání / dodávka zboží, materiálů a zařízení
9. doprava, nakládka, vykládka a skladování zboží a materiálu na místě stavby ve vhodném tuzemským zvyklostem odpovídajícím balení
10. umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a zajistit účast stavbyvedoucího
11. odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadů a obalů v souladu se zákonem o odpadech při přejímacím řízení
12. provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku
13. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy
14. zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů
15. vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle stavebního zákona a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla
16. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele
17. fotografie průběhu stavby, zejména zakrývaných částí stavby
18. provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě nebo o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a související předpisy, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů, vše v českém jazyku a jejich předání objednateli
19. předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením v českém jazyku
20. úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla
21. odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce a v souladu s projektovou dokumentací pro zadání stavebních prací zpracovanou (dále jen „projekt“), která je součástí zadávací dokumentace, pravomocným stavebním povolením a nabídkou zhotovitele.

Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, že se s projektem jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě předložených dokumentů objednatelem, které považuje za dostatečné pro zpracování nabídky, přistoupil ke zpracování nabídky.

Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a řešení díla.

V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, bude platit vymezení díla v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Dílo není projektem členěno na stavební objekty.

ad b) Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 2x na CD v digitální formě v souladu se stavebním zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele. U výkresu obsahující změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dohled a technickým dozorem objednatele a jejich souhlasné stanovisko. Ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno „beze změn. Takto opravenou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá objednateli při předání a převzetí díla.

2. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle schválené projektové dokumentace, pravomocného stavebního povolení a této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek poddodavatele.

Má-li být část díla dle této smlouvy, realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace v zadávacím řízení předcházejícímu uzavření této smlouvy, musí se poddodavatel podílet na plnění veřejné zakázky (díla) v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele. Nedodržení povinností uvedených v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy.

3. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku:
 - a) spočívající ve změně technických podmínek
 - b) spočívající ve změně daňových předpisů majících vliv na cenu díla. V takovém případě bude nabídková cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění za práce neprovedené a nevyfakturované
 - c) zúžení rozsahu díla - neprovedení prací
 - d) v případě změny zahájení doby plnění z důvodu ležícího na straně objednatele se posunuje i termín dokončení a protokolárního předání a převzetí předmětu veřejné zakázky, avšak doba provádění v kalendářních týdnech zůstane nezměněna. Dílo se považuje za řádně a včas předané dnem protokolárního předání a převzetí Díla se všemi součástmi a příslušenstvím, včetně všech dokladů.
4. Veškerý materiál a díly dodávky musí být nové, nepoužité a musí odpovídat technickým normám EU a ČSN.
5. Veškerá dokumentace bude předána v českém jazyce.
6. Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost nezbytnou pro zhotovení díla. Dále je objednatel povinen řádně provést a dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.
7. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně a s odbornou péčí seznámil se všemi podklady pro provedení díla uvedenými v této smlouvě a že je shledal vhodnými a způsobilými, že k nim nemá žádné

výhrady ani připomínky, že podle těchto podkladů lze zhotovit dílo, které bude těmto podkladům odpovídat a které bude funkční tak, jak tyto doklady předpokládají.

8. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění provádění díla dle této smlouvy.

III. ZPŮSOB KOMUNIKACE, KONTAKTNÍ ÚDAJE

1. Veškerá komunikace na základě této smlouvy je činěna písemně, není-li touto smlouvou stanoveno jinak. Písemná komunikace probíhá v listinné nebo elektronické podobě prostřednictvím doporučené pošty, e-mailu nebo faxu na adresy či čísla, které si smluvní strany sdělí. Písemná komunikace prostřednictvím doporučené pošty se bude považovat za řádně doručenou dnem, kdy je druhá smluvní strana převezme od poštovního doručovatele. Neučiní-li tak, pak se považuje písemná komunikace dle této smlouvy za doručenou třetího dne od podání písemné zprávy či dokumentu k poštovní přepravě.
2. Kontaktní osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech organizačních a technických je [REDAKCE], tel.: [REDAKCE] / [REDAKCE], email [REDAKCE]
3. Kontaktní osobou oprávněnou jednat za zhotovitele ve věcech organizačních a technických Kamil Vaculčík, tel.: 736 451 487, email vaculcik@walektro.cz
4. V případě změn ve výše uvedených kontaktních údajích se smluvní strany zavazují tyto změny bez zbytečného odkladu nahlásit druhé smluvní straně.

IV. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Objednatel pro plnění díla stanoví následující termíny:
Stavební práce budou zahájeny na základě písemné výzvy objednatele doručené zhotoviteli na adresu jeho sídla uvedenou v čl. I smlouvy o dílo. Výzva bude doručena nejpozději do **30.6.2025**.
2. Pokud nebude výzva zhotoviteli doručena ve stanoveném termínu, uzavřená smlouva se stává bezpředmětnou a pohlíží se na ni, jako by nebyla uzavřena (rozvazovací podmínka), nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
3. Předpokládané zahájení doby plnění (předání staveniště): zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit provádění díla do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy k zahájení prací, není-li uvedeno jinak.
4. Doba provádění díla vč. protokolárního předání a převzetí díla v kalendářních týdnech:
14 týdnů od zahájení stavebních prací, pokud se objednatel a zhotovitel nedohodnou jinak.
Termínem dokončení a protokolárního předání díla se rozumí den, který objednatel předpokládá jako poslední možný termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla.
5. V případě změny zahájení doby plnění z důvodu ležícího na straně zadavatele se posunuje i termín dokončení a protokolárního předání a převzetí předmětu veřejné zakázky, avšak doba provádění v kalendářních týdnech zůstane nezměněna.
6. Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo na jednostrannou změnu předpokládaného termínu zahájení doby plnění a dodavatel je povinen na tento požadavek zadavatele bezpodmínečně a bez dalších požadavků, zejména na úpravy rozsahu předmětu veřejné zakázky a ceny, přistoupit, není-li dále uvedeno jinak.
7. Objednatel je oprávněn protokolárně převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

8. Místem plnění díla je budova MěÚ Valašské Klobouky, Masarykovo náměstí č.p. 177, 766 01 Valašské Klobouky.

V. CENA DÍLA

1. Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších právních předpisů, dohodly na základě výsledku výběrového řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. smlouvy takto:

Cena díla

3.728.027,- Kč bez DPH

782.886,- Kč DPH 21 %

4.510.913,- Kč včetně DPH

(slovy: čtyři miliony pět set deset tisíc devět set třináct korun českých včetně DPH)

2. Podrobný rozpis ceny je uveden v Příloze č. 1 Položkový rozpočet.
3. Veškeré ceny dohodnuté v této smlouvě jsou cenami v korunách českých. Ceny nelze jakýmkoliv způsobem vázat na jinou měnu než korunu českou.
4. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.
5. Cena byla dohodnuta na základě objednatelům vypracovaných a zhotovitelem oceněného soupisu dodávek a prací (položkového rozpočtu). Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky oceněného položkového rozpočtu nemají v žádném případě vliv na cenu díla, ani na rozsah plnění zhotovitele, ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Oceněný položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro případné „dodatečné dodávky a práce“ a „ménědodávky a méněpráce“.
6. Cena díla a jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu plnění, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, není-li uvedeno jinak.
7. Zhotovitel výslovně prohlašuje a ujišťuje objednateli, že cena díla v sobě zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. II této smlouvy, a to nejen veškeré režijní náklady zhotovitele spojené s plněním dle této smlouvy, ale také i dostatečnou míru zisku zajišťující řádné plnění této smlouvy z jeho strany.
8. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho prodloužením s prováděním díla, nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele, nebo z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění položkového rozpočtu.
9. Změna ceny díla musí být vždy sjednaná v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zadávacími podmínkami.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.
2. Smluvní strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě dílčích daňových dokladů, které budou vystavovány zpravidla v měsíčních intervalech dle skutečné

provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatel schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele, doloženého v nabídce, pro ocenění dokončených částí díla. Zhotovitel bude předkládat objednateli položkový soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol k odsouhlasení nejpozději do tří pracovních dnů po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném měsíci.

Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu do tří pracovních dnů od jejich předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí neprodleně po provedené kontrole k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli do tří pracovních dnů od jejich vrácení objednatel k přepracování. Nedojde-li ani následně mezi oběma smluvními stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním období pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu.

V souladu s potvrzeným soupisem provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacím protokolem je zhotovitel oprávněn vystavit dílčí daňový doklad na objednatele.

3. Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol, u konečného daňového dokladu pak i protokol o předání a převzetí díla.
4. Dílčí a konečné daňové doklady musí být předloženy zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu.
5. V případě dodatku k této smlouvě sjednané změny ceny za dílo, je zhotovitel povinen vystavit samostatný daňový doklad, doložený objednatel odsouhlaseným soupisem prací (změn), a to za obdobných podmínek jako je uvedeno v ust. odst. 1.
6. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
7. Podle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude u stavebních a montážních prací uvedených v číselném kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 uplatněn režim přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění.
8. Splatnost daňových dokladů vystavených zhotovitelem je do 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení objednateli, spolu s veškerými požadovanými dokumenty, na adresu sídla objednatele.
Daňové doklady (faktury) může zhotovitel zaslat elektronicky, a to buď do datové schránky objednatele nebo na email objednatele barinka@mu-vk.cz / uvedený v záhlaví této smlouvy; elektronický podpis není vyžadován; faktura musí být ve formátu ISDOC.
9. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatel zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti dle odst. 8.
10. Cena za dílo je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného v čl. I smlouvy.
11. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit pohledávky.

VII. STAVENÍŠTĚ

1. Stavenišťem se rozumí prostor vymezený pro provádění díla projektem a touto smlouvou.
2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ke dni zahájení provádění díla, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis
– protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Zhotovitel je povinen na své náklady jako součást díla vybudovat v souladu s projektem provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště. Zhotovitel si na své náklady a jméno zajistí rozvody potřebných médií a jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst za úhradu.
4. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektem, touto smlouvou a platnými právními předpisy zejména zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích. Prostory bude zhotovitel využívat výhradně pro účely související s realizací díla.
5. Zhotovitel se zavazuje, že umožní v rozsahu, který podstatně neztíží jeho plnění dle této smlouvy zhotovitelům jiných investorů (např. telekomunikačních, plynárenských, či elektrárenských společností) provádění technické infrastruktury na staveništi.
6. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu zejména zakrývaných prací.
7. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly a odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech včetně prováděcích předpisů a zákona o obalech.
8. Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné části staveniště nad rámec pracovních činností.

VIII. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění díla a písemně s ní seznámit objednatele. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které této osobě udělil. V případě změny této osoby je zhotovitel povinen prokazatelně seznámit písemně objednatele s touto změnou.
2. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli podklady a informace nutné ke zhotovení díla. Zhotovitel se zavazuje použít podklady předané mu objednatelem pouze pro provádění díla dle uzavřené smlouvy. Zhotovitel nesmí používat podklady předané mu objednatelem ve prospěch svůj nebo třetích osob a k jinému účelu, než je provedení díla, přičemž zhotovitel je oprávněn poskytnout uvedené podklady třetím osobám pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele.
3. Objednatel se dále zavazuje zajistit pracovníkům zhotovitele během plnění předmětu této smlouvy, je-li to nezbytné, přístup na příslušná pracoviště a součinnost nezbytnou k provedení předmětu plnění. Zhotovitel se zavazuje dodržovat v objektech objednatele odpovídající bezpečnostní předpisy.
4. Zhotovitel je povinen pověřit plněním dle této smlouvy pouze ty zaměstnance, kteří jsou k tomu odborně způsobilí.
5. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací díla obdobného charakteru a rozsahu, jako je předmětné dílo dle této smlouvy.

6. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění, a dále za ochranu veškerých výrobků, náradí a materiálů, které užívá při provádění díla, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.
 7. Zhotovitel odpovídá za to, že v rámci prováděného díla dle této smlouvy bude veškerý použitý materiál a díly nové a nepoužité. Dále se zavazuje, že nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý nebo nevhodný, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé nebo nevhodné. Zhotovitel se zavazuje, že k provádění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
 8. Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky ve smyslu § 2627 Občanského zákoníku, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit nepromlčeně písemně (e-mailem, faxem) objednateli a navrhnout mu změnu provedení díla. Přerušit práce související s prováděním díla je zhotovitel oprávněn poté, co k tomu obdržel od objednatele souhlas.
 9. Spolu s dokončeným dílem budou objednateli předány veškeré návody (manuály) k použití, doklady a dokumenty (např. dodací listy, prohlášení o shodě), které se k předmětu plnění vztahují a jež jsou obvyklé, nutné či vhodné k jeho převzetí a užívání. Návody (manuály) k použití, doklady a dokumenty budou v českém jazyce a okamžikem jejich předání objednateli se stávají výlučným vlastnictvím objednatele.
 10. Zhotovitel se zavazuje zajistit likvidaci případné vyřazené techniky za jím dodanou v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.
 11. Objednatel si vyhrazuje právo před zahájením provádění díla nebo v průběhu provádění díla upravit rozsah předmětu plnění, a to zejména z důvodů:
 - neprovedení dohodnutých prací, dodávek a služeb (ménědodávky, resp. méněpráce), pokud změnou díla dojde k zúžení předmětu díla
 - v případě, že objednatel bude požadovat dodatečné, objektivní, nepředvídané dodávky, práce a služby, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách.
- Pokud objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit.
- Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu s ustanoveními této smlouvy a analogicky dle zákona o zadávání veřejných zakázek.
12. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat plnění díla sám nebo prostřednictvím osoby, kterou k tomuto účelu pověřil, a zhotovitel je povinen mu tuto kontrolu umožnit a poskytnout potřebnou součinnost. Zjistí-li objednatel, že dílo je prováděno v rozporu s ustanoveními smlouvy, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k závaznému vyjádření k tomuto zjištění a navržení opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen předat objednateli vyjádření a návrh opatření bez zbytečného odkladu.
 13. Při plnění této smlouvy je zhotovitel vázán touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a pokyny objednatele, pokud tyto nejsou v rozporu s těmito normami nebo zájmy objednatele. Zhotovitel je povinen včas písemně upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, jejichž následkem může vzniknout škoda nebo nesoulad se zákony nebo obecně závaznými právními předpisy. Pokud objednatel navzdory tomuto upozornění trvá na svých pokynech, zhotovitel neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou v této příčinné souvislosti.
 14. Zhotovitel není oprávněn postoupit, ani převést jakákoliv svá práva či povinnosti vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
 15. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. poddodavatelů.

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK

1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. Objednatel je oprávněn a zároveň povinen řádně provedené dílo převzít. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.
2. Přejímací řízení:
 - 2.1 Zhotovitel minimálně 7 pracovních dnů předem písemně oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k předání a převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od učiněné výzvy. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla.
 - 2.2 Místem předání je místo, kde je dílo prováděno. Objednatel je povinen k předání a převzetí zajistit účast odpovědných osob. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své poddodavatele.
 - 2.3 Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. Nedílnou součástí protokolu budou dále přílohy včetně soupisu vad a nedodělků nebránící užívání a zprovoznění díla. Dílo, které není řádně ukončeno, není objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.
 - 2.4 K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady:
 - a) osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách a revizích, zejména o výsledcích provedených testů díla
 - b) doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., a prováděcích předpisů a obalů
 - c) seznam zařízení, která jsou součástí díla, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyku
 - d) provozní předpis a předpis pro údržbu díla
 - e) osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 - f) dokumentaci skutečného provedení díla.Nedoloží-li zhotovitel veškeré doklady dle předchozího odstavce, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
 - 2.5 Obsah protokolu o předání a převzetí díla:
 - a) údaje o zhotoviteli (poddodavatelích) a objednateli s uvedením jmen osob oprávněných jednat (statutárních orgánů nebo zmocněných zástupců)
 - b) popis díla, které je odevzdáváno
 - c) soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění
 - d) seznam předaných dokladů
 - e) den, od kterého začne běžet záruční doba
 - f) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nepřejímá
 - g) v případě přejímky konstatování přesného času podpisu protokolu a tím i přechodu rizika na objednatele.
 - 2.6 Nedohodnou-li smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.
 - 2.7 Protokol s daty zahájení a ukončení přejímacího řízení podepíší zástupci smluvních stran řádně zmocnění k veškerým úkonům v přejímacím řízení.

Jestliže je protokol o předání a převzetí díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. Jestliže objednatel v protokole popsal vady nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad.

K datu podpisu protokolu o předání a převzetí díla je dílo předáno zhotovitelem objednateli. Tímto datem je zahájen běh záruční doby podle ustanovení smlouvy.

- 2.8 Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a převzetí díla, sepíší smluvní strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.

X. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, ODPOVĚDNOST ZA VADY, REKLAMACE

1. Zhotovitel zaručuje objednateli, že předmět plnění a všechny jeho součásti budou v souladu s touto smlouvou zejména:
 - a) nové a nepoužité,
 - b) plně funkční,
 - c) použitelné v České republice. Zejména v této souvislosti zhotovitel zaručuje objednateli, že předmět plnění získal veškerá nezbytná osvědčení pro jeho užití v České republice, pokud je takové osvědčení dle právního řádu České republiky vyžadováno. Zhotovitel předá kopie těchto osvědčení objednateli při předání dodávky,
 - d) bez materiálových, konstrukčních, výrobních a vzhledových či jiných vad,
 - e) bez právních vad. Zhotovitel v této souvislosti zaručuje objednateli, že ohledně předmětu plnění není veden žádný soudní spor, jsou uhrazeny všechny daně a poplatky s ním související, a pokud zhotovitel není výrobcem, že zhotovitel uhradil cenu za předmět plnění dle smlouvy, na základě které ho nabyl,
 - f) bezpečné, zejména že předmět plnění neobsahuje radioaktivní materiály a jiné nebezpečné látky a věci, které se mohou stát nebezpečným odpadem ve smyslu zákona o odpadech v platném znění,
 - g) bude splňovat veškeré nároky a požadavky českého právního řádu, zejména zákona o odpadech a zákona o obalech.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo **60 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla.**
3. Zárukou za dílo přejímá zhotovitel závazek, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.
4. Místem plnění záruky je místo provádění díla.
5. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v okamžiku převzetí objednatelem, i když se vada stane zjevnou až po této době. Zhotovitel odpovídá rovněž za jakoukoli vadu, jež vznikne po okamžiku předání a převzetí zboží objednatelem, jestliže je způsobena porušením povinnosti zhotovitele.
6. Obecně platí, že jakékoli nároky plynoucí z poskytnuté záruky, které byly uplatněny objednatelem vůči zhotoviteli, považují smluvní strany za oprávněné, pokud zhotovitel neprokáže opak. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost při získávání podkladů pro posouzení nároků uplatněných objednatelem.

7. Za vady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržení obvyklých způsobů užívání či za vady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nese odpovědnost. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením. Záruka zaniká provedením změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.
8. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
9. Jestliže objednatel během záruční lhůty zjistí u dodaného díla nebo jeho části jakékoli vady nebo zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu zhotoviteli (reklamace), a to telefonicky a následně písemně e-mailem, faxem nebo doporučenou poštou. V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslána objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
10. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá uznat vadu za odstraněnou.
11. V případě, že zhotovitel do 1 pracovního dne od nahlášení vad(y) nezačne odstraňování vad(y) a tyto neodstraní do 5 pracovních dnů, nebude-li v konkrétním případě vzhledem k charakteru vady dohodnuto jinak, je objednatel po předchozím oznámení zhotoviteli oprávněn odstranit vadu sám nebo pověřit jejím odstraněním jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
12. Reklamuje-li objednatel vadu díla, má se za to, že požaduje odstranění vady díla a že nemůže před uplynutím dodatečné přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu zhotoviteli, uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel písemně oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti v dohodnuté lhůtě.
13. Uplatněním nároku z odpovědnosti za vady předmětu plnění není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Škodou se rozumí jakákoli penězi vyčíslitelná újma vzniklá objednateli, včetně škod nepřímých, škod vzniklých v důsledku nemožnosti řádného provozování zařízení, ušlých zisků apod.
14. Veškeré činnosti nutné či související s reklamací vad činí zhotovitel sám na své náklady v součinnosti s objednatelem a v jeho provozní době tak, aby svými činnostmi neohrozil nebo neomezil činnost objednatele.

XI. PŘECHOD VLASTNICTVÍ A NEBEZPEČÍ ŠKODY

1. Objednatel je v souladu s § 2599 odst.1 občanského zákoníku vlastníkem stavby.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (poškození, ztráty, zničení či odcizení) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla.

To neplatí v případech, kdy zhotovitel prokáže, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinnosti objednatele nebo třetí osoby.
3. Zhotovitel je povinen doložit objednateli ke dni uzavření smlouvy o dílo kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobou minimálně na pojistnou částku 20 mil. Kč a dále má sjednáno i pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu provádění díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednateli.

4. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

XII. SMLUVNÍ SANKCE

1. Smluvní strany se dohodly, že:

- a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení s dokončením díla vč. protokolárního předání a převzetí díla.
- b) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení ve výši **1.000,00 Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady.
- c) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady v dohodnuté lhůtě ve výši **1.000,00 Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady.
- d) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včas nevyklizené staveniště ve výši **1.000,00 Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení
- e) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení čl. VI odst. 11 ve výši **50.000 Kč** za každý jednotlivý případ
- f) objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení s úhradou faktury předloženou po splnění podmínek stanovených touto smlouvou, a to ve výši dle vládního nařízení č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměnu likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů

2. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.
3. Objednatel je oprávněn vymáhat po zhotoviteli i náhradu škody způsobenou porušením povinností dle těchto obchodních podmínek nebo smlouvy o dílo ve výši převyšující smluvní pokutu uvedenou v odstavci 1 tohoto článku, zaplacenou zhotovitelem za porušení smlouvy o dílo nebo těchto obchodních podmínek, které jsou příčinou vzniku i požadované škody.
4. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit.

XIII. UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 Občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním jednáním, tj. odstoupením od smlouvy.

Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. Návrhy na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoli ze smluvních stran.

2. Kterákoli smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, případně i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění její povinnosti plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky včetně důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči

mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznámením se oznamující strana nezavazuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.

3. Poruší-li smluvní strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě smluvní strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných částech smlouvy se rozumí:
 - a) prodlení zhotovitele se zahájením plnění delší než 10 kalendářních dnů, nebo
 - b) prodlení zhotovitele se splněním díla delší než 30 kalendářních dnů, nebo
 - c) v případě, že zhotovitel postupuje při plnění dodávky v rozporu se zadáním objednatele, objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní, nebo
 - d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele osobě pověřené objednatelem dohledem nad realizací díla i přes písemné upozornění objednatele,
 - e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm
 - f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení na majetek zhotovitele, pokud nebylo zastaveno
 - g) pokud nastanou podmínky pro odstoupení od smlouvy uvedené v § 223 zákona o zadávání veřejných zakázek.
5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je myšleno prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu (faktury) dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu delším než 30 dní počítáno ode dne jeho splatnosti.
6. V případě, že se objednateli s ohledem na financování z veřejných zdrojů nepodaří zajistit finanční prostředky, má objednatel právo jednostranně odstoupit od smlouvy nebo její části.
7. Důsledky odstoupení od smlouvy:
 - a) odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhé smluvní straně, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.
 - b) závazky zhotovitele, pokud jde o záruku za dílo, odstraňování vad a nedodělků, až do doby jakéhokoli odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení, a to pro část předmětu plnění, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval
 - c) odstoupí-li některá ze Smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:
 - (i) zhotovitel provede soupis všech provedených dodávek a prací oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla;
 - (ii) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených dodávek a prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí konečnou fakturu";

- (iii) zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání plnění" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení";
 - (iv) objednatel uhradí zhotoviteli provedené dodávky a práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.
8. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného v postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. XIV této smlouvy.

XIV. SPORY

1. Veškeré spory mezi smluvními stranami vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešeny pokud možno nejprve smírně.
2. Jakýkoli spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným obecným soudem.

XV. VYŠŠÍ MOC

1. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události. Mezi vyšší moc se řadí i nepřízeň počasí neumožňující realizaci díla.
2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.
3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.
4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit od této smlouvy.

XVI. UVEŘEJŇOVÁNÍ SMLOUVY

1. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy v souladu se zákonem a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

Smlouvu a veškeré její dodatky ve lhůtě stanovené citovaným zákonem zašle k uveřejnění objednatel.

4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství dle ustanovení § 504 občanského zákoníku.

XVII. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma smluvními stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, a zákonem.
2. Smluvní strany tímto prohlašují, že neexistuje žádné ústní ujednání, smlouva či řízení některé smluvní strany, které by nepříznivě ovlivnilo výkon jakýchkoliv práv a povinností dle této Smlouvy. Zároveň potvrzují svým podpisem, že veškerá ujištění a dokumenty dle této smlouvy jsou pravdivé, platné a právně vymahatelné.
3. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou.
4. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy.
5. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

Smlouvu a veškeré její dodatky ve lhůtě stanovené citovaným zákonem zašle k uveřejnění objednatel.

7. Nedílnými součástmi této smlouvy jsou následující přílohy smlouvy

a) Příloha č. 1 smlouvy – Položkový rozpočet

8. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v úvodu této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se smluvní strany bez zbytečného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem k této smlouvě.

9. Tato smlouva je vyhotovená v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba smlouvy. Smlouva vyhotovená v elektronické podobě je opatřena kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Smlouva v listinné podobě je vyhotovená ve třech provedeních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem Rada města Valašské Klobouky

schůze konaná dne 21. 10. 2024

č. usnesení RM/48/438/2024

Ve Valašských Kloboukách dne 08.11.2024

objednatel
město Valašské Klobouky



Josef Bělaška, starosta města

Ve Valašských Kloboukách dne 08.11.2024

zhotovitel
WALEKTRO s.r.o.



Kamil Vaculčík, jednatel společnosti

WALEKTRO s.r.o. ¹
Kramolišova 389
766 01 Valašské Klobouky
IČ: 07795009, DIČ: CZ07795009
www.walektro.cz

Akce:

Rekonstrukce elektroinstalace a modernizace datové sítě č.p. 177 Valašské Klobouky

Investor: Město Valašské Klobouky

Číslo zakázky:

Souhrnný rozpočet

Silnoprůdové rozvody 1.NP

Silnoprůdové rozvody 2.NP

Silnoprůdové rozvody 3.NP

Strukturovaná kabeláž

základní cena	DPH 21%	celkem	pozn.
Kč	Kč	Kč	
1 471 504	309 016	1 780 519	
1 153 813	242 301	1 396 113	
530 098	111 321	641 418	
572 613	120 249	692 862	
	0	0	
	0	0	
	0	0	
	0	0	
	0	0	
	0	0	
	0	0	

Celkem Kč**3 728 027****782 886****4 510 913**

Souhrnný rozpočet podle projektu vypracoval Zdeněk Pohl

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	106 922,16	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	3 849,20	1 069,22
Montáž - materiál		757 726,29
Montáž - práce		562 335,00
Mezisoučet 1	110 771,36	1 321 130,52
PPV 3,00% z montáže: materiál + práce		39 601,84
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	110 771,36	1 360 732,36
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		1 471 503,71
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem bez DPH		1 471 503,71
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Dodávky	106 922,16	13 105,00
Rozváděč RE a HR - 1.NP	64 803,24	6 665,00
Rozváděč RZS1.1 - 1.NP	17 631,56	3 000,00
Rozváděč RZS1.2 - 1.NP	24 487,36	3 440,00
Elektromontáže	757 726,29	549 230,00
Malby	67 150,00	66 110,00

Název	Mj
Dodávky	
Rozváděč RE a HR - 1.NP	
Rozváděč pod omítku dle výkresu, včetně DIN lišt a krycích desek, N/PR svork.	ks
12-350/3 Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 3-pól. sada pro TN-C, 25kA	ks
B6/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A	ks
B10/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A	ks
B16/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks
B16/3 Jistič char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks
B25/3 Jistič char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A	ks
B50/3 Jistič char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=50A	ks
10/1N/B/003-A Chráníč s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B, Idn=0.03A, In=10A	ks
16/1N/B/003-A Chráníč s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B, Idn=0.03A, In=16A	ks
25/4/003-A Chráníč Ir=250A, typ A, 4-pól, Idn=0.03A, In=25A	ks
Instalační relé 230V AC, 1 zap. kont.	ks
Instalační relé 230V AC, 2 zap. kont.	ks
63/3 Hlavní vypínač, 3-pól, In=63A	ks
Podpěťová spoušť 240 V AC pro vypínač	ks
Svorkovnice 2x25mm ² + 27x16mm ²	ks
N-KS 7P Rozbočovací můstky pro N vodiče (7 vodičů)	ks
PE-KS 7P Rozbočovací můstky pro PE vodiče (7 vodičů)	ks
NBP-1000 Záslepovací pás	ks
Ostatní spojovací a montážní materiál-celkem	ks
ŘADOVÉ SVORNICE RSA	
RSA2,5A Řadová svornice	ks
RSA 2,5A Řadová svornice barevná - modrá	ks
RSA 6 A Řadová svornice	ks
RSA 10 A Řadová svornice	ks
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC	
CY 1.5 mm ² , drátování	m
CY 6 mm ² , drátování	m
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY	
Montáž a popis rozvadece - celkem	ks
Rozváděč RE a HR - 1.NP - celkem	
Rozváděč RZS1.1 - 1.NP	
BF-U-3/72-C Rozvodnice Xboard, POD omítku, bílé dveře, N/PE svork	ks
40/3 Hlavní vypínač, 3-pól, In=40A	ks
12-350/3 Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 3-pól. sada pro TN-C, 25kA	ks
B6/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A	ks
10/1N/B/003-A Chráníč s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B, Idn=0.03A, In=10A	ks
16/1N/B/003-A Chráníč s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B, Idn=0.03A, In=16A	ks
Svorkovnice 2x25mm ² + 27x16mm ²	ks
N-KS 7P Rozbočovací můstky pro N vodiče (7 vodičů)	ks
PE-KS 7P Rozbočovací můstky pro PE vodiče (7 vodičů)	ks
NBP-1000 Záslepovací pás	ks
Ostatní spojovací a montážní materiál-celkem	ks
ŘADOVÉ SVORNICE RSA	
RSA2,5A Řadová svornice	ks
RSA 2,5A Řadová svornice barevná - modrá	ks

VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC	
CY 1.5 mm ² ,, drátování	m
CY 6 mm ² ,, drátování	m
HODINOVE ZUCTOVACÍ SAZBY	
Montáž a popis rozvadece - celkem	ks
Rozváděč RZS1.1 - 1.NP - celkem	
Rozváděč RZS1.2 - 1.NP	
KLV-60HWS-F Rozvodnice do dutých stěn, plechové dveře, šroubovaná svorkovnice, 5 řadá, 70 modulů	ks
40/3 Hlavní vypínač, 3-pól, In=40A	ks
12-350/3 Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 3-pól. sada pro TN-C, 25kA	ks
B6/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A	ks
10/1N/B/003-A Chráníč s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B, Idn=0.03A, In=10A	ks
16/1N/B/003-A Chráníč s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B, Idn=0.03A, In=16A	ks
Svorkovnice 2x25mm ² + 27x16mm ²	ks
N-KS 7P Rozbočovací můstky pro N vodiče (7 vodičů)	ks
PE-KS 7P Rozbočovací můstky pro PE vodiče (7 vodičů)	ks
NBP-1000 Záslepovací pás	ks
Ostatní spojovací a montážní materiál-celkem	ks
ŘADOVÉ SVORNICE RSA	
RSA2,5A Řadová svornice	ks
RSA 2,5A Řadová svornice barevná - modrá	ks
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC	
CY 1.5 mm ² ,, drátování	m
CY 6 mm ² ,, drátování	m
HODINOVE ZUCTOVACÍ SAZBY	
Montáž a popis rozvadece - celkem	ks
Rozváděč RZS1.2 - 1.NP - celkem	
Dodávky - celkem	
Elektromontáže	
SUPER MONOFLEX - střední mechanická odolnost 750N PVC - (ČSN)	
1220 TRUBKA OHEBNÁ - SUPER MONOFLEX 20 750N	m
ELEKTRINSTALAČNÍ LIŠTY - VKLÁDACÍ	
LHD 20X20 HA LIŠTA HRANATÁ (3m) - ke svítidlům na stropě	m
LHD 40x20 HA LIŠTA HRANATÁ (3m) - DVOJITÝ ZÁMEK	m
LHD 40X40 HA LIŠTA HRANATÁ (3m) - DVOJITÝ ZÁMEK	m
LH 80X40 LIŠTA HRANATÁ (3m)	m
LISTA OBLÁ	
LO 50_LD Lišta oblá	ks
ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU	
KU 68/1 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks
KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ	ks
KO 97/5 KRABICE ODBOČNÁ	ks
ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - DO DUTÝCH STĚN	
KU 68 LA/1 KRABICE UNIVERZÁLNÍ	ks
KP 64/2L KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks
ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - UZAVŘENÉ PROVEDENÍ	
8130 KRABICE S KRYTÍM IP 54	ks
VÁZACÍ PÁSKY	

555/2,5 Pásek vázací 2,5x165, polyamid natur	ks
555/2,5 Pásek vázací 2,5x200, polyamid natur	ks
HMOŽDINKA	
HM 8 HMOŽDINKA 8	ks
SVORKOVNICE KRABICOVÁ	
273-112 2x1-2,5mm ²	ks
273-104 3x1-2,5mm ²	ks
273-102 4x1-2,5mm ²	ks
273-105 5x1-2,5mm ²	ks
273-103 8x1-2,5mm ²	ks
Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestavy hmotnosti	
do 50 kg	ks
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji	
do 2,5 mm ²	ks
6 mm ²	ks
10 mm ²	ks
25 mm ²	ks
POPISOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL	
Popisovací štítek na kabel např. 60x24mm	ks
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC	
H07V-K 16 mm ² , z.žl.	m
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC	
CYKY-O 3x1.5 mm ²	m
CYKY-J 3x1.5 mm ²	m
CYKY-J 3x2.5 mm ²	m
CYKY-J 5x6 mm ²	m
PŘÍSTROJ SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE (s bezšroubovými svorkami)	
Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořlavých podkladů B až F)	ks
Přístroj přepínače sériového (bezšroubové svorky); řazení 5 (do hořlavých podkladů B až F)	ks
Přístroj přepínače střídavého (bezšroubové svorky); řazení 6, 6So (do hořlavých podkladů B až F)	ks
Přístroj přepínače střídavého dvojitého (bezšroubové svorky); řazení 6+6 (6+1, 5B)	ks
Přístroj přepínače křížového (bezšroubové svorky); řazení 7, 7So (do hořlavých podkladů B až F)	ks
KRYT SPÍNAČE	
Kryt spínače kolébkového; b. bílá	ks
Kryt spínače kolébkového, dělený; b. bílá	ks
RÁMEČEK	
Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; b. bílá	ks
Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný; b. bílá	ks
Rámeček pro elektroinstalační přístroje, trojnásobný vodorovný; b. bílá	ks
Rámeček pro elektroinstalační přístroje, čtyřnásobný vodorovný; b. bílá	ks
Rámeček pro elektroinstalační přístroje, pětínásobný vodorovný; b. bílá	ks
ZÁSUVKA NN	
Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; b. bílá	ks
Zásuvka dvojnásobná (bezšroubové svorky), s ochrannými kolíky, s natočenou dutinou, s clonkami; řazení 2x(2P+PE); b. bílá	ks
ZÁSUVKA NN, S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM	
Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím, optická signalizace poruchy; řazení 2P+PE; b. bílá	ks
SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ, IP 44 (PLAST)	

Spínač jednopólový nástěnný, IP 44; řazení 1; b. bílá	ks
ZÁSUVKA NN, IP 44 (PLAST)	
Zásuvka jednonásobná nástěnná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem; řazení 2P+PE; b. bílá	ks
ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ, IP 44, IP 67	
416RS6 Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž; řazení 3P+N+PE; b. IP 44, 16 A	ks
SVÍTIDLA	
A - FIT3000A_KN, LED panel, mikroprizma, modul 600, LED 840	Ks
B - FIT5000A_KN, LED panel, mikroprizma, modul 600, LED 840	Ks
C - FIT3000A4KO600/ND MODUS FIT3000, LED panel, opál, vestavný čtverec A, modul 600, LED 840, driver 600mA	Ks
D - EXAL3000CS2KOPDB/ND MODUS EXAL3000, kruh 400mm, LED 827, opálový kryt, přisazené, bílé, nestmívatelné	Ks
E - LEDVANS DP compact 1200, 44W	Ks
F - KX2000S3KO/ND MODUS KX 2000, 600mm, opálový PMMA kryt, přisazené, LED 830, driver 700 mA	Ks
G - BC3000 PC, 25W/3000lm, IP65	Ks
Upevňovací rámeček pro svítidla	Ks
Nouzová svítidla	
N - 8W.1NM	ks
LED OSVĚTLENÍ - kuchyňské linky	
Hliníkový profil AL-01/N-2m (nástěnný)	ks
Úchyt s vrutem pro profil AL	ks
Koncovka pro AL profil	ks
Napájecí zdroj DC12V/5A	ks
Krytka mléčná pro profil AL-2m	ks
LED pásek, barva teple bílá, DC12V, IP20, 10mm, bílý PCB pásek, 60 LED/m	m
EKOLAMP	
Ekologický poplatek za svítidla	ks
Ekologický poplatek za světelné zdroje	ks
VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU	
CIHELNEM DO PRUMERU 60mm	
Stena do 150mm	ks
Stena do 300mm	ks
VYBOURANI OTVORU V BETONU DO PRUMERU 60mm	
Stena do 150mm	ks
Stena do 300mm	ks
VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU	
CIHELNEM DO PLOCHY 9 dm2	
Stena do 300mm	ks
VYSEKANI KAPES VE ZDIVU	
CIHELNEM PRO KRABICE	
100x100x50 mm	ks
150x150x100 mm	ks
VYSEKANI KAPES VE ZDIVU	
BETONOVEM DO PLOCHY 10 dm2	
HL.300mm	ks
VYSEKANI RYH VE ZDIVU	
CIHELNEM - HLOUBKA 30mm	
Sire 50 mm	m

Sire 70 mm	m
VYSEKANI RYH VE ZDIVU	
CIHELNEM - HLOUBKA 50mm	
Sire 200 mm	m
Sire 300 mm	m
ZAZDĚNÍ OTVORŮ	
Přizdění nových rozváděčů do stávajících otvorů, do tl.15cm	m2
HRUBA VYPLN RYH MALTOU	
Jakekoliv sire	m2
OMITKA RYH VE STENACH MALTOU, ŠTUKOVÁ	
Sire do 150 mm	m2
Sire do 300 mm	m2
OPRAVA VÁP. OMÍTEK	
Oprava vápených omítek stěn do 60% ploch - hladkých	m2
ODVOZ SUTI A JEJÍ RECYKLACE	
Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t
Příplatek za každé další podlaží	t
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1km	t
Příplatek za odvoz za každý další 1 km	t
Vnitrostaveništní doprava suti do 10m	t
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti za dalších 5m	t
Poplatek za skládku stavební suti	t
SVISLÉ A KOMPLETNÍ KONSTRUKCE	
Demontáž příček sádrokartonových	m2
Příčka sádrokarton. bez ocel.kce, 1x oplášť. tl. 125mm, desky standart tl. 12,5 mm, izol. minerál tl. 8cm	m2
Malby	
CISTENÍ BUDOV ZAMETANIM	
Čištění budov	m2
ZAKRÝVÁNÍ PODLAH, NÁBYTKU	
Zakrývání podlah, nábytku - fólie, lepicí páska	m2
MALBY	
Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2
Penetrace omítek, 1x	m2
Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2x	m2
Odstranění malby oškrabáním v místnosti H do 3,8m	m2
Malby - celkem	
LESENÍ LEHKE PRACOVNI O VYSCE	
LESENOVE PODLAHY	
Do 1.9 m	ks
LESENÍ POJÍZDNÉ Alu	
Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5x1,45m, pracovní výška 4,3m	sada
Nájemné pojízdných Alu věží BOSS, 2,5x1,45m, pracovní výška 4,3m	den
Demontáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5x1,45m, pracovní výška 4,3m	sada
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY	
Demontaz stavajicoho zarizeni	hod
Demontáž dřevěného obložení v m.č. 1.7	hod
Repase demontovaneho zarizeni	hod
Uprava stavajicoho zarizeni	hod

Napojení na stávající zařízení	hod
Zabezpečení pracoviště - přemístění nábytku	hod
Zabezpečení pracoviště - zakrytí schodiště netkanou textilií proti prachu	hod
Montaz	hod
KOORDINACE POSTUPU PRACI	
S ostatními profesemi	hod
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK	
DLE ČSN 331500	
Revizní technik	hod
Spolupráce s reviz.technikem	hod
DOKUMENTACE	
Dokumentace skutečného provedení stavby - komplet	ks
Podružný materiál	
Elektromontáže - celkem	

Počet	Materiál	Materiál celke	Montáž	Montáž celke	Cena	Cena celkem		
1,00	21 238,82	21 238,82	1 000,00	1 000,00	22 238,82	22 238,82		
1,00	6 254,00	6 254,00	155,00	155,00	6 409,00	6 409,00		
5,00	142,78	713,90	100,00	500,00	242,78	1 213,90		
2,00	112,10	224,20	100,00	200,00	212,10	424,20		
2,00	100,30	200,60	100,00	200,00	200,30	400,60		
1,00	436,60	436,60	100,00	100,00	536,60	536,60		
6,00	472,00	2 832,00	100,00	600,00	572,00	3 432,00		
1,00	1 239,00	1 239,00	100,00	100,00	1 339,00	1 339,00		
8,00	1 357,00	10 856,00	100,00	800,00	1 457,00	11 656,00		
6,00	1 156,40	6 938,40	100,00	600,00	1 256,40	7 538,40		
1,00	1 062,00	1 062,00	100,00	100,00	1 162,00	1 162,00		
1,00	354,00	354,00	100,00	100,00	454,00	454,00		
1,00	531,00	531,00	100,00	100,00	631,00	631,00		
1,00	413,00	413,00	100,00	100,00	513,00	513,00		
1,00	1 298,00	1 298,00	100,00	100,00	1 398,00	1 398,00		
2,00	590,00	1 180,00	50,00	100,00	640,00	1 280,00		
2,00	35,40	70,80	30,00	60,00	65,40	130,80		
2,00	35,40	70,80	30,00	60,00	65,40	130,80		
2,00	153,40	306,80	30,00	60,00	183,40	366,80		
1,00	5 222,68	5 222,68	50,00	50,00	5 272,68	5 272,68		
130,00	17,70	2 301,00	5,00	650,00	22,70	2 951,00		
17,00	17,70	300,90	5,00	85,00	22,70	385,90		
18,00	23,60	424,80	5,00	90,00	28,60	514,80		
3,00	29,50	88,50	5,00	15,00	34,50	103,50		
4,00	4,72	18,88	15,00	60,00	19,72	78,88		
12,00	18,88	226,56	15,00	180,00	33,88	406,56		
1,00		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
		64 803,24		6 665,00		71 468,24		
					0,00	0,00		
1,00	2 021,34	2 021,34	600,00	600,00	2 621,34	2 621,34		
1,00	389,40	389,40	100,00	100,00	489,40	489,40		
1,00	1 770,00	1 770,00	155,00	155,00	1 925,00	1 925,00		
1,00	142,78	142,78	100,00	100,00	242,78	242,78		
5,00	1 239,00	6 195,00	100,00	500,00	1 339,00	6 695,00		
4,00	1 357,00	5 428,00	100,00	400,00	1 457,00	5 828,00		
1,00	590,00	590,00	50,00	50,00	640,00	640,00		
2,00	35,40	70,80	30,00	60,00	65,40	130,80		
2,00	35,40	70,80	30,00	60,00	65,40	130,80		
1,00	153,40	153,40	30,00	30,00	183,40	183,40		
1,00	182,90	182,90	100,00	100,00	282,90	282,90		
11,00	17,70	194,70	5,00	55,00	22,70	249,70		
10,00	17,70	177,00	5,00	50,00	22,70	227,00		

4,00	4,72	18,88	15,00	60,00	19,72	78,88		
12,00	18,88	226,56	15,00	180,00	33,88	406,56		
1,00		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
		17 631,56		3 000,00		20 631,56		
					0,00	0,00		
1,00	2 108,66	2 108,66	600,00	600,00	2 708,66	2 708,66		
1,00	389,40	389,40	100,00	100,00	489,40	489,40		
1,00	1 770,00	1 770,00	155,00	155,00	1 925,00	1 925,00		
1,00	142,78	142,78	100,00	100,00	242,78	242,78		
6,00	1 239,00	7 434,00	100,00	600,00	1 339,00	8 034,00		
8,00	1 357,00	10 856,00	100,00	800,00	1 457,00	11 656,00		
1,00	590,00	590,00	50,00	50,00	640,00	640,00		
2,00	35,40	70,80	30,00	60,00	65,40	130,80		
2,00	35,40	70,80	30,00	60,00	65,40	130,80		
1,00	153,40	153,40	30,00	30,00	183,40	183,40		
1,00	182,90	182,90	50,00	50,00	232,90	232,90		
16,00	17,70	283,20	5,00	80,00	22,70	363,20		
15,00	17,70	265,50	5,00	75,00	22,70	340,50		
4,00	4,72	18,88	15,00	60,00	19,72	78,88		
8,00	18,88	151,04	15,00	120,00	33,88	271,04		
1,00		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
		24 487,36		3 440,00		27 927,36		
					0,00	0,00		
		106 922,16		13 105,00		120 027,16		
20,00	8,02	160,48	18,00	360,00	26,02	520,48		
130,00	19,67	2 557,18	40,00	5 200,00	59,67	7 757,18		
6,00	33,70	202,20	40,00	240,00	73,70	442,20		
24,00	54,00	1 295,92	50,00	1 200,00	104,00	2 495,92		
4,00	132,48	529,91	80,00	320,00	212,48	849,91		
16,00	130,27	2 084,35	50,00	800,00	180,27	2 884,35		
125,00	6,48	809,78	40,00	5 000,00	46,48	5 809,78		
25,00	13,81	345,15	40,00	1 000,00	53,81	1 345,15		
12,00	29,85	358,25	50,00	600,00	79,85	958,25		
28,00	25,50	713,99	40,00	1 120,00	65,50	1 833,99		
9,00	58,00	521,97	40,00	360,00	98,00	881,97		
6,00	20,78	124,68	40,00	240,00	60,78	364,68		

80,00	0,27	21,71	1,00	80,00	1,27	101,71		
80,00	0,35	28,32	1,00	80,00	1,35	108,32		
450,00	0,33	148,68	2,00	900,00	2,33	1 048,68		
180,00	3,75	675,43	2,00	360,00	5,75	1 035,43		
260,00	4,01	1 043,12	2,00	520,00	6,01	1 563,12		
80,00	5,11	408,75	2,00	160,00	7,11	568,75		
80,00	5,58	446,51	2,00	160,00	7,58	606,51		
60,00	10,95	657,02	2,00	120,00	12,95	777,02		
1,00		0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		
180,00		0,00	30,00	5 400,00	30,00	5 400,00		
40,00		0,00	35,00	1 400,00	35,00	1 400,00		
10,00		0,00	40,00	400,00	40,00	400,00		
4,00		0,00	50,00	200,00	50,00	200,00		
60,00	6,71	402,85	3,00	180,00	9,71	582,85		
40,00	52,32	2 092,85	22,00	880,00	74,32	2 972,85		
220,00	13,76	3 026,94	22,00	4 840,00	35,76	7 866,94		
1 430,00	13,94	19 928,19	22,00	31 460,00	35,94	51 388,19		
710,00	22,80	16 186,30	22,00	15 620,00	44,80	31 806,30		
30,00	91,27	2 738,19	28,00	840,00	119,27	3 578,19		
					0,00	0,00		
					0,00	0,00		
7,00	93,03	651,22	70,00	490,00	163,03	1 141,22		
6,00	125,53	753,17	70,00	420,00	195,53	1 173,17		
9,00	99,08	891,76	70,00	630,00	169,08	1 521,76		
6,00	177,78	1 066,67	70,00	420,00	247,78	1 486,67		
2,00	143,05	286,10	70,00	140,00	213,05	426,10		
13,00	36,00	468,02		0,00	36,00	468,02		
19,00	44,79	851,06		0,00	44,79	851,06		
44,00	22,75	1 001,02		0,00	22,75	1 001,02		
15,00	40,72	610,83		0,00	40,72	610,83		
6,00	58,36	350,18		0,00	58,36	350,18		
3,00	77,74	233,22		0,00	77,74	233,22		
13,00	96,54	1 254,97		0,00	96,54	1 254,97		
92,00	115,33	10 610,65	90,00	8 280,00	205,33	18 890,65		
0,00					0,00	0,00		
18,00	781,21	14 061,73	90,00	1 620,00	871,21	15 681,73		

5,00	81,56	407,81	70,00	350,00	151,56	757,81		
4,00	87,62	350,46	90,00	360,00	177,62	710,46		
1,00	162,96	162,96	100,00	100,00	262,96	262,96		
					0,00	0,00		
42,00	1 804,22	75 777,24	300,00	12 600,00	2 104,22	88 377,24		
20,00	1 972,96	39 459,20	300,00	6 000,00	2 272,96	45 459,20		
2,00	1 804,22	3 608,44		0,00	1 804,22	3 608,44		
11,00	2 063,82	22 702,02	300,00	3 300,00	2 363,82	26 002,02		
2,00	1 360,07	2 720,14	300,00	600,00	1 660,07	3 320,14		
9,00	674,96	6 074,64	300,00	2 700,00	974,96	8 774,64		
2,00	1 678,96	3 357,93	300,00	600,00	1 978,96	3 957,93		
62,00	713,90	44 261,80	100,00	6 200,00	813,90	50 461,80		
6,00	545,16	3 270,96	250,00	1 500,00	795,16	4 770,96		
2,00	182,65	365,30	200,00	400,00	382,65	765,30		
6,00	8,96	53,74	10,00	60,00	18,96	113,74		
2,00	7,16	14,33	10,00	20,00	17,16	34,33		
1,00	294,89	294,89	200,00	200,00	494,89	494,89		
2,00	78,07	156,14	20,00	40,00	98,07	196,14		
2,00	133,34	266,68	100,00	200,00	233,34	466,68		
92,00	6,77	623,24		0,00	6,77	623,24		
92,00	6,77	623,24		0,00	6,77	623,24		
					0,00	0,00		
40,00	50,00	2 000,00		0,00	50,00	2 000,00		
30,00	60,00	1 800,00		0,00	60,00	1 800,00		
12,00	100,00	1 200,00		0,00	100,00	1 200,00		
8,00	150,00	1 200,00		0,00	150,00	1 200,00		
30,00	100,00	3 000,00		0,00	100,00	3 000,00		
180,00	40,00	7 200,00		0,00	40,00	7 200,00		
10,00	80,00	800,00		0,00	80,00	800,00		
2,00	250,00	500,00		0,00	250,00	500,00		
560,00	50,00	28 000,00		0,00	50,00	28 000,00		

45,00	80,00	3 600,00		0,00	80,00	3 600,00		
45,00	90,00	4 050,00		0,00	90,00	4 050,00		
10,00	110,00	1 100,00		0,00	110,00	1 100,00		
4,00	605,00	2 420,00	550,00	2 200,00	1 155,00	4 620,00		
40,00	495,00	19 800,00	440,00	17 600,00	935,00	37 400,00		
36,00	495,00	17 820,00	330,00	11 880,00	825,00	29 700,00		
6,00	407,00	2 442,00	330,00	1 980,00	737,00	4 422,00		
840,00	148,50	124 740,00	132,00	110 880,00	280,50	235 620,00		
3,00	1 000,00	3 000,00		0,00	1 000,00	3 000,00		
3,00	500,00	1 500,00		0,00	500,00	1 500,00		
3,00	1 500,00	4 500,00		0,00	1 500,00	4 500,00		
30,00	50,00	1 500,00		0,00	50,00	1 500,00		
3,00	1 500,00	4 500,00		0,00	1 500,00	4 500,00		
90,00	20,00	1 800,00		0,00	20,00	1 800,00		
3,00	5 000,00	15 000,00		0,00	5 000,00	15 000,00		
165,00	0,00	0,00	154,00	25 410,00	154,00	25 410,00		
165,00	577,50	95 287,50	440,00	72 600,00	1 017,50	167 887,50		
					0,00	0,00		
560,00	5,00	2 800,00		0,00	5,00	2 800,00		
280,00	22,00	6 160,00		0,00	22,00	6 160,00		
10,00	11,00	110,00	11,00	110,00	22,00	220,00		
1 260,00	8,80	11 088,00	7,70	9 702,00	16,50	20 790,00		
1 260,00	33,00	41 580,00	27,50	34 650,00	60,50	76 230,00		
984,00	5,50	5 412,00	22,00	21 648,00	27,50	27 060,00		
		67 150,00		66 110,00		133 260,00		
					0,00	0,00		
4,00	400,00	1 600,00		0,00	400,00	1 600,00		
2,00	400,00	800,00		0,00	400,00	800,00		
6,00	300,00	1 800,00		0,00	300,00	1 800,00		
2,00	400,00	800,00		0,00	400,00	800,00		
70,00		0,00	350,00	24 500,00	350,00	24 500,00		
6,00		0,00	400,00	2 400,00	400,00	2 400,00		
6,00		0,00	400,00	2 400,00	400,00	2 400,00		
4,00		0,00	400,00	1 600,00	400,00	1 600,00		

4,00		0,00	400,00	1 600,00	400,00	1 600,00		
80,00		0,00	400,00	32 000,00	400,00	32 000,00		
5,00	116,82	584,10	400,00	2 000,00	516,82	2 584,10		
80,00		0,00	400,00	32 000,00	400,00	32 000,00		
8,00		0,00	400,00	3 200,00	400,00	3 200,00		
40,00		0,00	200,00	8 000,00	200,00	8 000,00		
6,00		0,00	350,00	2 100,00	350,00	2 100,00		
					0,00	0,00		
1,00	5 000,00	5 000,00		0,00	5 000,00	5 000,00		
					0,00	0,00		
		36 082,20			0,00	36 082,20		
		757 726,29		549 230,00		1 306 956,29		
					0,00	0,00		

Název	Hodnota	
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení	
Akce	Masarykovo nám. č.p. 177, Valašské Klobouky	
Projekt	Rekonstrukce silnoproudých rozvodů 1.NP a 1 PP	
Investor	Město Valašské Klobouky, Masarykovo nám. 189, Valašské Klobouky	
Z. č.		
A. č.		
Smlouva		
Vypracoval		
Kontroloval		
Datum	22.06.2024	
Zpracovatel		
CÚ	Rozpočet byl zpracován v cenové soustavě URS	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.	
Doprava dodávek (3,6) %	3,60	
Přesun dodávek (1) %	1,00	
PPV (1 nebo 6) %	3,00	
PPV zemních prací, nátěrů (1)	0,00	
Dodavat. dokumentace (1 - 1,	0,00	
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00	
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00	
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00	
Provozní vlivy %	0,00	
Kompletační činnost - a	0,00	
Kompletační činnost - b	0,952842	
Kompletační činnost - k1	0,00	
Kompletační činnost - k2	0,00	
Roční nárůst cen 1 %	0,00	
Roční nárůst cen 2 %	0,00	
1. sazba DPH %		
- i pro přírážky rekapitulace	0	
2. sazba DPH %	0	
Procento PM %	5	

Název	Hodnota A	Hodnota B	
Základní náklady			
Dodávka	50 585,42		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	1 821,08	505,85	
Montáž - materiál		615 723,25	
Montáž - práce		453 112,00	
Mezisoučet 1	52 406,50	1 069 341,11	
PPV 3,00% z montáže: materiál + práce		32 065,06	
Nátěry		0,00	
Zemní práce		0,00	
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00	
Mezisoučet 2	52 406,50	1 101 406,16	
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00	
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00	
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00	
Základní náklady celkem		1 153 812,66	
Vedlejší náklady			
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00	
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00	
Vedlejší náklady celkem		0,00	
Kompletační činnost		0,00	
Náklady celkem bez DPH		1 153 812,66	
Roční nárůst cen 0,00%		0,00	
Roční nárůst cen 0,00%		0,00	
Součty odstavců	Materiál	Montáž	
Dodávky	50 585,42	6 490,00	
Rozváděč RZS2.1 - 2.NP	50 585,42	6 490,00	
Elektromontáže	615 723,25	446 622,00	
Malby	81 343,00	79 112,00	

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
	Dodávky								
	Rozváděč RZS2.1 - 2.NP								
1	BF-U-6/144-C Rozvodnice Xboard, PDD omítku, bílé dveře, N/PE svork	ks	1,00	5 805,60	5 805,60	1 000,00	1 000,00	6 805,60	6 805,60
2	40/3 Hlavní vypínač, 3-pól, In=40A	ks	1,00	389,40	389,40	100,00	100,00	489,40	489,40
3	12-350/3 Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 3-pól, sada pro TN-C, 25kA	ks	1,00	1 770,00	1 770,00	155,00	155,00	1 925,00	1 925,00
4	B6/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A	ks	2,00	142,78	285,56	100,00	200,00	242,78	485,56
5	B10/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A	ks	1,00	112,10	112,10	100,00	100,00	212,10	212,10
6	B25/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=25A	ks	1,00	143,96	143,96	100,00	100,00	243,96	243,96
7	10/1N/B/003-A Chránič s nadpr. ochr Ir=250A+puls SS,A,1+N, char B, Idn=0.03A, In=10A	ks	14,00	1 156,40	16 189,60	100,00	1 400,00	1 256,40	17 589,60
8	16/1N/B/003-A Chránič s nadpr. ochr Ir=250A+puls SS,A,1+N, char B, Idn=0.03A, In=16A	ks	16,00	1 180,00	18 880,00	100,00	1 600,00	1 280,00	20 480,00
9	Instalační relé 230V AC, 1 zap. kont.	ks	1,00	354,00	354,00	100,00	100,00	454,00	454,00
10	Měříč spotřeby, 1-fáz, přímý, 40A	ks	1,00	424,80	424,80	100,00	100,00	524,80	524,80
11	Svorkovnice 2x25mm ² + 2x16mm ²	ks	2,00	590,00	1 180,00	50,00	100,00	640,00	1 280,00
12	N-KS 7P Rozbočovací můstky pro N vodiče (7 vodičů)	ks	2,00	35,40	70,80	30,00	60,00	65,40	130,80
13	PE-KS 7P Rozbočovací můstky pro PE vodiče (7 vodičů)	ks	2,00	35,40	70,80	30,00	60,00	65,40	130,80
14	NBP-1000 Záslepovací pás	ks	2,00	153,40	306,80		0,00	153,40	306,80
15	Ostatní spojovací a montážní materiál-celkem	ks	1,00	1 178,82	1 178,82		0,00	1 178,82	1 178,82
	ŘADOVÉ SVORNICE RSA								
16	RS2,5A Řadová svornice	ks	70,00	17,70	1 239,00	5,00	350,00	22,70	1 589,00
17	RS2,5A Řadová svornice barevná - modrá	ks	65,00	17,70	1 150,50	5,00	325,00	22,70	1 475,50
18	RK 40x40 ROZVÁDĚČ. KANÁL	m	4,00	197,06	788,24		0,00	197,06	788,24
	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC								
19	CY 1,5 mm ² , drátování	m	4,00	4,72	18,88	15,00	60,00	19,72	78,88
20	CY 6 mm ² , drátování	m	12,00	18,88	226,56	15,00	180,00	33,88	406,56
	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
21	Montáž a popis rozvadeců - celkem	ks	1,00		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Rozváděč RZS2.1 - 2.NP - celkem				50 585,42		6 490,00		57 075,42
	Dodávky - celkem				50 585,42		6 490,00		57 075,42
	Elektromontáže								
	SUPER MONOFLEX - stědní mechanická odolnost 750N PVC - (ČSN)								
22	1220 TRUBKA OHEBNÁ - SUPER MONOFLEX 20 750N	m	20,00	8,02	160,48	18,00	360,00	26,02	520,48
	ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTY - VKLÁDACÍ								
23	LHD 20X20_HA LIŠTA HRANATÁ (3m) - ke svítidlům na stropě	m	90,00	19,67	1 770,35	40,00	3 600,00	59,67	5 370,35
24	LH 80X40 LIŠTA HRANATÁ (3m)	m	4,00	132,48	529,91	80,00	320,00	212,48	849,91
	LIŠTA OBLÁ								
25	LD 50_LD Lišta oblá	ks	20,00	130,27	2 605,44	50,00	1 000,00	180,27	3 605,44
	ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU								
26	KU 68/1 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	205,00	6,48	1 328,03	40,00	8 200,00	46,48	9 528,03
27	KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ	ks	20,00	13,81	276,12	40,00	800,00	53,81	1 076,12
28	KO 97/5 KRABICE ODBOČNÁ	ks	8,00	29,85	238,83	50,00	400,00	79,85	638,83
	ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - DO DUTÝCH STĚN								
29	KU 68 LA/1 KRABICE UNIVERZÁLNÍ	ks	1,00	25,50	25,50	40,00	40,00	65,50	65,50
30	KP 64/2L KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	3,00	58,00	173,99	40,00	120,00	98,00	293,99
429	KP 64/3L KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	0,00					0,00	0,00
31	KP 64/4L KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	1,00	107,55	107,55	40,00	40,00	147,55	147,55
431	KP 64/5L KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	0,00					0,00	0,00
	VÁZACÍ PÁSKY								
32	555/2,5 Pásek vázací 2,5x165, polyamid natur	ks	80,00	0,27	21,71	1,00	80,00	1,27	101,71
33	555/2,5 Pásek vázací 2,5x200, polyamid natur	ks	80,00	0,35	28,32	1,00	80,00	1,35	108,32
	HMOŽDINKA								
34	HM 8 HMOŽDINKA 8	ks	450,00	0,33	148,68	2,00	900,00	2,33	1 048,68
	SVORKOVNICE KRABICOVÁ								
35	273-112 2x1-2,5mm ²	ks	180,00	3,75	675,43	2,00	360,00	5,75	1 035,43
36	273-104 3x1-2,5mm ²	ks	260,00	4,01	1 043,12	2,00	520,00	6,01	1 563,12
37	273-102 4x1-2,5mm ²	ks	80,00	5,11	408,75	2,00	160,00	7,11	568,75
38	273-105 5x1-2,5mm ²	ks	80,00	5,59	447,46	2,00	160,00	7,59	607,46
39	273-103 8x1-2,5mm ²	ks	60,00	10,95	657,02	2,00	120,00	12,95	777,02
	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestavy hmotnosti do 50 kg	ks	1,00		0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji								
41	do 2,5 mm ²	ks	130,00		0,00	30,00	3 900,00	30,00	3 900,00
42	6 mm ²	ks	10,00		0,00	35,00	350,00	35,00	350,00
	POPISOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL								
43	Popisovací štítek na kabel např. 60x24mm	ks	40,00	6,71	268,57	3,00	120,00	9,71	388,57
	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC								
44	H07V-K 16 mm ² , z.žl.	m	30,00	52,32	1 569,64	22,00	660,00	74,32	2 229,64
	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC								
45	CYKY-O 3x1,5 mm ²	m	250,00	13,76	3 439,70	22,00	5 500,00	35,76	8 939,70
46	CYKY-J 3x1,5 mm ²	m	1 200,00	13,94	16 722,96	22,00	26 400,00	35,94	43 122,96
47	CYKY-J 3x2,5 mm ²	m	730,00	22,80	16 642,25	22,00	16 060,00	44,80	32 702,25
48	CYKY-J 5x6 mm ²	m	15,00	91,27	1 369,10	28,00	420,00	119,27	1 789,10
								0,00	0,00
	PŘÍSTROJ SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE (s bezroubovými svorkami)							0,00	0,00
49	Přístroj spínače jednopólového (bezroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořlavých podkladů B až F)	ks	5,00	93,03	465,16	70,00	350,00	163,03	815,16
50	Přístroj přepínače sériového (bezroubové svorky); řazení 5 (do hořlavých podkladů B až F)	ks	5,00	125,53	627,64	70,00	350,00	195,53	977,64
51	Přístroj přepínače stíhacího (bezroubové svorky); řazení 6, 6So (do hořlavých podkladů B až F)	ks	11,00	99,08	1 089,93	70,00	770,00	169,08	1 859,93
52	Přístroj přepínače stíhacího dvojitého (bezroubové svorky); řazení 6+6 (6+1, 5B)	ks	10,00	177,78	1 777,79	70,00	700,00	247,78	2 477,79
53	Přístroj přepínače křížového (bezroubové svorky); řazení 7, 7So (do hořlavých podkladů B až F)	ks	11,00	143,05	1 573,57	70,00	770,00	213,05	2 343,57
	PŘÍSTROJ SPÍNAČE TROJPÓLOVÝHO (se šroubovými svorkami), pro Tango, Element, Time, Solo, Alpha								
54	2000/3 US Přístroj spínače trojpólového; řazení 3, 3S	ks	1,00	635,93	635,93	100,00	100,00	735,93	735,93
	DOUTNAVKA PRO SPÍNAČE								
55	3916-61220 Doutnavka signalizační, pro kryt trojpólového spínače 1011-0-0816 CZ; řazení 5	ks	1,00	53,34	53,34		0,00	53,34	53,34
	KRYT SPÍNAČE								
56	Kryt spínače kolebkového; b. bílá	ks	27,00	36,00	972,05		0,00	36,00	972,05
57	Kryt spínače kolebkového, dělený; b. bílá	ks	15,00	44,79	671,89		0,00	44,79	671,89
58	Kryt spínače kolebkového, s potiskem, s řým průzorem (pro řazení 3S); b. bílá	ks	1,00	62,89	62,89		0,00	62,89	62,89
	ŘÁMEČEK								
59	Řámeček pro elektroinstalační přístroje, jedonosobný; b. bílá	ks	55,00	22,75	1 251,27		0,00	22,75	1 251,27
60	Řámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný; b. bílá	ks	13,00	40,72	529,38		0,00	40,72	529,38
61	Řámeček pro elektroinstalační přístroje, trojnásobný vodorovný; b. bílá	ks	13,00	58,36	758,72		0,00	58,36	758,72
62	Řámeček pro elektroinstalační přístroje, čtyřnásobný vodorovný; b. bílá	ks	15,00	77,74	1 166,08		0,00	77,74	1 166,08
	ZÁSUVKA NN								
63	Zásuvka jedonosobná (bezroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; b. bílá	ks	91,00	115,33	10 495,32	90,00	8 190,00	205,33	18 685,32
64	Zásuvka dvojnásobná (bezroubové svorky), s ochrannými kolíky, s natočenou dutinou, s clonkami; řazení 2x(2P+PE); b. bílá	ks	1,00	169,81	169,81	90,00	90,00	259,81	259,81
	ZÁSUVKA NN, S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM								

65	Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím, optická signalizace poruchy; fazení 2P+PE; b. bílá	ks	24,00	781,21	18 748,97	90,00	2 160,00	871,21	20 908,97
	POHYBOVÉ ČIDLO, IP 55, PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ								
188	Čidlo pohybu, 180°, spínání LED, min. dosah 8m	ks	0,00					0,00	0,00
								0,00	0,00
	SVÍTLIDLA								
66	A - FIT3000A_KN, LED panel, mikropřizma, modul 600, LED 840	Ks	2,00	1 804,22	3 608,44	300,00	600,00	2 104,22	4 208,44
67	B - FIT5000A_KN, LED panel, mikropřizma, modul 600, LED 840	Ks	60,00	1 972,96	118 377,60	300,00	18 000,00	2 272,96	136 377,60
68	D - EXAL3000CS2KOPDB/ND MODUS EXAL3000, kruh 400mm, LED 827, opalový kryt, přisazené, bílé, nestmívatelné	Ks	14,00	2 063,82	28 893,48	300,00	4 200,00	2 363,82	33 093,48
69	F - KX2000S3KO/ND MODUS KX 2000, 600mm, opalový PMMA kryt, přisazené, LED 830, driver 700 mA	Ks	2,00	674,96	1 349,92	300,00	600,00	974,96	1 949,92
	Novozová svítidla								
70	N - 8W, 1NM	ks	4,00	545,16	2 180,64	250,00	1 000,00	795,16	3 180,64
	LED OSVĚTLENÍ - kuchyňské linky								
71	Hliníkový profil AL-01/N-2m (nástěnný)	ks	2,00	182,65	365,30	200,00	400,00	382,65	765,30
72	Úchyt s vrutem pro profil AL	ks	6,00	8,96	53,74	10,00	60,00	18,96	113,74
73	Koncovka pro AL profil	ks	2,00	7,16	14,33	10,00	20,00	17,16	34,33
74	Napájecí zdroj DC12V/5A	ks	1,00	294,89	294,89	200,00	200,00	494,89	494,89
75	Kryčka mléčná pro profil AL-2m	ks	2,00	78,07	156,14	20,00	40,00	98,07	196,14
76	LED pásek, barva teple bílá, DC12V, IP20, 10mm, bílý PCB pásek, 60 LED/m	m	2,00	133,34	266,68	100,00	200,00	233,34	466,68
	EKOLAMP								
77	Ekologický poplatek za svítidla	ks	80,00	6,71	536,60		0,00	6,71	536,60
78	Ekologický poplatek za světelné zdroje	ks	80,00	6,71	536,60		0,00	6,71	536,60
								0,00	0,00
	VYBOURANÍ OTVORU VE ZDIVU								
	CIHELNĚM DO PRŮMĚRU 60mm								
79	Stěna do 150mm	ks	40,00	50,00	2 000,00		0,00	50,00	2 000,00
80	Stěna do 300mm	ks	30,00	60,00	1 800,00		0,00	60,00	1 800,00
	VYBOURANÍ OTVORU V BETONU DO PRŮMĚRU 60mm								
81	Stěna do 150mm	ks	12,00	100,00	1 200,00		0,00	100,00	1 200,00
82	Stěna do 300mm	ks	8,00	150,00	1 200,00		0,00	150,00	1 200,00
	VYBOURANÍ OTVORU VE ZDIVU								
	CIHELNĚM DO PLOCHY 9 dm2								
83	Stěna do 300mm	ks	20,00	100,00	2 000,00		0,00	100,00	2 000,00
	VYSEKÁNÍ KAPES VE ZDIVU								
	CIHELNĚM PRO KRABICE								
84	100x100x50 mm	ks	210,00	40,00	8 400,00		0,00	40,00	8 400,00
85	150x150x100 mm	ks	10,00	80,00	800,00		0,00	80,00	800,00
	VYSEKÁNÍ KAPES VE ZDIVU								
	BETONOVĚM DO PLOCHY 10 dm2								
86	HL 300mm	ks	2,00	250,00	500,00		0,00	250,00	500,00
	VYSEKÁNÍ RYH VE ZDIVU								
	CIHELNĚM - HLoubKA 30mm								
87	Šíře 50 mm	m	560,00	60,00	33 600,00		0,00	60,00	33 600,00
88	Šíře 70 mm	m	45,00	80,00	3 600,00		0,00	80,00	3 600,00
	VYSEKÁNÍ RYH VE ZDIVU								
	CIHELNĚM - HLoubKA 50mm								
89	Šíře 200 mm	m	45,00	90,00	4 050,00		0,00	90,00	4 050,00
90	Šíře 300 mm	m	10,00	110,00	1 100,00		0,00	110,00	1 100,00
	ZAŘÍZENÍ OTVORŮ								
91	Přizdění nových rozváděčů do stávajících otvorů, do tl.15cm	m2	2,00	605,00	1 210,00	550,00	1 100,00	1 155,00	2 310,00
	HRUBA VYPLN RYH MALTOU								
92	Jakekoliv šíře	m2	36,00	495,00	17 820,00	440,00	15 840,00	935,00	33 660,00
	OMITKA RYH VE STĚNÁCH MALTOU, ŠTUKOVÁ								
93	Šíře do 150 mm	m2	22,00	495,00	10 890,00	330,00	7 260,00	825,00	18 150,00
94	Šíře do 300 mm	m2	4,00	407,00	1 628,00	330,00	1 320,00	737,00	2 948,00
	OPRAVA VÁP. OMÍTEK								
95	Oprava vápenných omítek stěn do 60% ploch - hladkých	m2	910,00	148,50	135 135,00	132,00	120 120,00	280,50	255 255,00
	ODVOZ SUTI A JEJÍ RECYKLACE								
96	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	2,00	1 000,00	2 000,00		0,00	1 000,00	2 000,00
97	Příplatek za každé další podlaží	t	2,00	500,00	1 000,00		0,00	500,00	1 000,00
98	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1km	t	2,00	1 500,00	3 000,00		0,00	1 500,00	3 000,00
99	Příplatek za odvoz za každý další 1 km	t	20,00	50,00	1 000,00		0,00	50,00	1 000,00
100	Vnitrostaveništní doprava suti do 10m	t	2,00	1 500,00	3 000,00		0,00	1 500,00	3 000,00
101	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti za dalších 5m	t	60,00	20,00	1 200,00		0,00	20,00	1 200,00
102	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,00	5 000,00	10 000,00		0,00	5 000,00	10 000,00
								0,00	0,00
	Malby								
	CISTENÍ BUDOV ZAMETANÍM								
103	Čištění budov	m2	730,00	5,00	3 650,00		0,00	5,00	3 650,00
	ZAKRÝVÁNÍ PODLAH, NÁBYTKU								
104	Zakrývání podlah, nábytku - fólie, lepicí páska	m2	360,00	22,00	7 920,00		0,00	22,00	7 920,00
	MALBY								
105	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	20,00	11,00	220,00	11,00	220,00	22,00	440,00
106	Penetrace omítek, 1x	m2	1 510,00	8,80	13 288,00	7,70	11 627,00	16,50	24 915,00
107	Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2x	m2	1 510,00	33,00	49 830,00	27,50	41 525,00	60,50	91 355,00
108	Odranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8m	m2	1 170,00	5,50	6 435,00	22,00	25 740,00	27,50	32 175,00
	Malby - celkem				81 343,00		79 112,00		160 455,00
								0,00	0,00
	LESENÍ LEHKÉ PRACOVNÍ O VÝSCE								
	LESENÍ PODLAHY								
109	Do 1,9 m	ks	4,00	400,00	1 600,00		0,00	400,00	1 600,00
	LESENÍ POJÍZDNÉ ALU								
110	Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5x1,45m, pracovní výška 4,3m	sada	2,00	400,00	800,00		0,00	400,00	800,00
111	Nájemné pojízdných Alu věží BOSS, 2,5x1,45m, pracovní výška 4,3m	den	6,00	300,00	1 800,00		0,00	300,00	1 800,00
112	Demontáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5x1,45m, pracovní výška 4,3m	sada	2,00	400,00	800,00		0,00	400,00	800,00
	HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY								
113	Demontáž stávajícího zařízení	hod	70,00		0,00	350,00	24 500,00	350,00	24 500,00
114	Demontáž dřevěného obložení v m.č. 2.6	hod	3,00		0,00	400,00	1 200,00	400,00	1 200,00
115	Repase demontovaného zařízení	hod	6,00		0,00	400,00	2 400,00	400,00	2 400,00
116	Uprava stávajícího zařízení	hod	4,00		0,00	400,00	1 600,00	400,00	1 600,00
117	Napojení na stávající zařízení	hod	4,00		0,00	400,00	1 600,00	400,00	1 600,00
118	Zabezpečení pracoviště - přemístění nábytku	hod	80,00		0,00	400,00	32 000,00	400,00	32 000,00
119	Zabezpečení pracoviště - zakrytí schodiště netkanou textilí proti prachu	hod	5,00	116,82	584,10	400,00	2 000,00	516,82	2 584,10
120	Montaz	hod	80,00		0,00	400,00	32 000,00	400,00	32 000,00
	KOORDINACE POSTUPU PRÁCI								
121	S ostatními profesemi	hod	8,00		0,00	400,00	3 200,00	400,00	3 200,00
	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK								

[illegible]

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	Masarykovo nám. č.p. 177, Valašské Klobouky
Projekt	Rekonstrukce silnoproudých rozvodů 2.NP
Investor	Město Valašské Klobouky, Masarykovo nám. 189, Valašské Klobouky
Z. č.	
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	■■■■■ ■■■■
Kontroloval	
Datum	22.06.2024
Zpracovatel	
CÚ	Rozpočet byl zpracován v cenové soustavě URS
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	3,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	0
2. sazba DPH %	0
Procento PM %	5

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	29 937,78	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	1 077,76	299,38
Montáž - materiál		254 369,36
Montáž - práce		229 886,00
Mezisoučet 1	31 015,54	484 554,73
PPV 3,00% z montáže: materiál + práce		14 527,66
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	31 015,54	499 082,39
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		530 097,93
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem bez DPH		530 097,93
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Dodávky	29 937,78	5 620,00
Rozváděč RZS3.1 - 3.NP	26 279,78	4 065,00
Rozváděč RZS3.2 - 3.NP	3 658,00	1 555,00
Elektromontáže	254 369,36	224 266,00
Malby	27 994,00	29 766,00

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Dodávky									
Rozváděč RZS3.1 - 3.NP									
1	BF-U-3/72-C Rozvodnice Xboard, POD omítku, bílé dveře, N/PE svork	ks	1,00	3 418,46	3 418,46	800,00	800,00	4 218,46	4 218,46
2	40/3 Hlavní vypínač, 3-pól, In=40A	ks	1,00	389,40	389,40	100,00	100,00	489,40	489,40
3	12-350/3 Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 3-pól. sada pro TN-C, 25kA	ks	1,00	1 770,00	1 770,00	155,00	155,00	1 925,00	1 925,00
4	B6/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A	ks	2,00	142,78	285,56	100,00	200,00	242,78	485,56
5	B10/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A	ks	1,00	112,10	112,10	100,00	100,00	212,10	212,10
6	10/1N/B/003-A Chránič s nadpr. ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N, char.B, Idn=0.03A, In=10A	ks	7,00	1 156,40	8 094,80	100,00	700,00	1 256,40	8 794,80
7	16/1N/B/003-A Chránič s nadpr. ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N, char.B, Idn=0.03A, In=16A	ks	7,00	1 215,40	8 507,80	100,00	700,00	1 315,40	9 207,80
8	Svorkovnice 2x25mm2 + 27x16mm2	ks	2,00	590,00	1 180,00	50,00	100,00	640,00	1 280,00
9	N-KS 7P Rozbočovací můstky pro N vodiče (7 vodičů)	ks	2,00	35,40	70,80	30,00	60,00	65,40	130,80
10	PE-KS 7P Rozbočovací můstky pro PE vodiče (7 vodičů)	ks	2,00	35,40	70,80	30,00	60,00	65,40	130,80
11	NBP-1000 Záslepovací pás	ks	2,00	153,40	306,80		0,00	153,40	306,80
12	Ostatní spojovací a montážní materiál-celkem	ks	1,00	588,82	588,82		0,00	588,82	588,82
ŘADOVÉ SVORNICE RSA									
13	RSA2,5A Řadová svornice	ks	40,00	17,70	708,00	5,00	200,00	22,70	908,00
14	RSA 2,5A Řadová svornice barevná - modrá	ks	30,00	17,70	531,00	5,00	150,00	22,70	681,00
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC									
15	CY 1,5 mm2, drátování	m	4,00	4,72	18,88	15,00	60,00	19,72	78,88
16	CY 6 mm2, drátování	m	12,00	18,88	226,56	15,00	180,00	33,88	406,56
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY									
17	Montáž a popis rozvedce - celkem	ks	1,00		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Rozváděč RZS3.1 - 3.NP - celkem				25 279,78		4 065,00		30 344,78
								0,00	0,00
Rozváděč RZS3.2 - 3.NP									
18	BC-O-1/12-ECO Rozvodnice Xboard, NA omítku, průhled.plast.dveře	ks	1,00	588,82	588,82	600,00	600,00	1 188,82	1 188,82
19	40/3 Hlavní vypínač, 3-pól, In=40A	ks	1,00	389,40	389,40	100,00	100,00	489,40	489,40
20	10/1N/B/003-A Chránič s nadpr. ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N, char.B, Idn=0.03A, In=10A	ks	1,00	1 156,40	1 156,40	100,00	100,00	1 256,40	1 256,40
21	16/1N/B/003-A Chránič s nadpr. ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N, char.B, Idn=0.03A, In=16A	ks	1,00	1 215,40	1 215,40	100,00	100,00	1 315,40	1 315,40
22	N-KS 7P Rozbočovací můstky pro N vodiče (7 vodičů)	ks	2,00	35,40	70,80	30,00	60,00	65,40	130,80
23	PE-KS 7P Rozbočovací můstky pro PE vodiče (7 vodičů)	ks	2,00	35,40	70,80	30,00	60,00	65,40	130,80
24	NBP-1000 Záslepovací pás	ks	0,50	153,40	76,70		0,00	153,40	76,70
ŘADOVÉ SVORNICE RSA									
25	RSA2,5A Řadová svornice	ks	2,00	17,70	35,40	5,00	10,00	22,70	45,40
26	RSA 2,5A Řadová svornice barevná - modrá	ks	2,00	17,70	35,40	5,00	10,00	22,70	45,40
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC									
27	CY 6 mm2, drátování	m	1,00	18,88	18,88	15,00	15,00	33,88	33,88
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY									
28	Montáž a popis rozvedce - celkem	ks	1,00		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Rozváděč RZS3.2 - 3.NP - celkem				3 658,00		1 555,00		5 213,00
	Dodávky - celkem				29 937,78		5 620,00		35 557,78
Elektromontáže									
SUPER MONOFLEX - střední mechanická odolnost 750N PVC - (ČSN)									
29	1220 TRUBKA OHEBNÁ - SUPER MONOFLEX 20 750N	m	10,00	8,02	80,24	18,00	180,00	26,02	260,24
ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTY - VKLÁDACÍ									
30	LHD 20X20_HA LIŠTA HRANATÁ (3m) - ke svítidlům na stropě	m	40,00	19,67	786,82	40,00	1 600,00	59,67	2 386,82
31	LH 80X40 LIŠTA HRANATÁ (3m)	m	6,00	132,48	794,87	80,00	480,00	212,48	1 274,87
LIŠTA OBLÁ									
32	LO 50_LD Lišta oblá	ks	20,00	130,27	2 605,44	50,00	1 000,00	180,27	3 605,44
ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU									
33	KU 68/1 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	80,00	6,48	518,26	35,00	2 800,00	41,48	3 318,26
34	KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ	ks	5,00	13,81	82,84	40,00	240,00	53,81	322,84
35	KO 97/5 KRABICE ODBOČNÁ	ks	5,00	29,85	149,27	40,00	200,00	69,85	349,27
ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - UZAVŘENÉ PŘÍSTROJE									
36	8130 KRABICE 5 KRYTÍM IP 54	ks	3,00	20,78	62,34	40,00	120,00	60,78	182,34
VÁZACÍ PÁSKY									
37	555/2,5 Pásek vázací 2,5x165, polyamid natur	ks	40,00	0,27	10,86	1,00	40,00	1,27	50,86
38	555/2,5 Pásek vázací 2,5x200, polyamid natur	ks	40,00	0,35	14,16	1,00	40,00	1,35	54,16
HMOŽDINKA									
39	HM 8 HMOŽDINKA 8	ks	210,00	0,33	69,38	2,00	420,00	2,33	489,38
SVORKOVNICE KRABICOVÁ									
40	273-112 2x1-2,5mm2	ks	90,00	3,75	337,72	2,00	180,00	5,75	517,72
41	273-104 3x1-2,5mm2	ks	130,00	4,01	521,56	2,00	260,00	6,01	781,56
42	273-102 4x1-2,5mm2	ks	40,00	5,11	204,38	2,00	80,00	7,11	284,38
43	273-105 5x1-2,5mm2	ks	40,00	5,58	223,26	2,00	80,00	7,58	303,26
44	273-103 8x1-2,5mm2	ks	30,00	10,95	328,51	2,00	60,00	12,95	388,51
Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestavy hmotnosti									
45	do 50 kg	ks	2,00		0,00	1 500,00	3 000,00	1 500,00	3 000,00
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji									
46	do 2,5 mm2	ks	110,00		0,00	30,00	3 300,00	30,00	3 300,00
47	6 mm2	ks	20,00		0,00	35,00	700,00	35,00	700,00
POPISOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL									
48	Popisovací štítek na kabel např. 60x24mm	ks	40,00	6,71	268,57	3,00	120,00	9,71	388,57
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC									
49	H07V-K 16 mm2, z.žl.	m	80,00	52,32	4 185,70	22,00	1 760,00	74,32	5 945,70
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC									
50	CYKY-O 3x1,5 mm2	m	180,00	13,76	2 476,58	22,00	3 960,00	35,76	6 436,58
51	CYKY-J 3x1,5 mm2	m	450,00	13,94	6 271,11	22,00	9 900,00	35,94	16 171,11
52	CYKY-J 3x2,5 mm2	m	250,00	22,80	5 699,40	22,00	5 500,00	44,80	11 199,40
53	CYKY-J 5x6 mm2	m	80,00	91,27	7 301,84	28,00	2 240,00	119,27	9 541,84
								0,00	0,00
PŘÍSTROJ SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE (s bezšroubovými svorkami)									
54	Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1so (do hořlavých podkladů B až F)	ks	3,00	93,03	279,09	70,00	210,00	163,03	489,09
55	Přístroj přepínače sériového (bezšroubové svorky); řazení 5 (do hořlavých podkladů B až F)	ks	3,00	125,53	376,59	70,00	210,00	195,53	586,59
56	Přístroj přepínače střídavého (bezšroubové svorky); řazení 6, 6so (do hořlavých podkladů B až F)	ks	3,00	99,08	297,25	70,00	210,00	169,08	507,25
57	Přístroj přepínače střídavého dvojitého (bezšroubové svorky); řazení 6+6 (6+1, 5B)	ks	0,00					0,00	0,00
50	Přístroj přepínače křížového (bezšroubové svorky); řazení 7, 7so (do hořlavých podkladů B až F)	ks	2,00	143,05	286,10	70,00	140,00	213,05	426,10
KRYT SPÍNAČE									
58	Kryt spínače kolébkového; b. bílá	ks	8,00	36,00	288,01		0,00	36,00	288,01
59	Kryt spínače kolébkového, dělený; b. bílá	ks	3,00	44,79	134,38		0,00	44,79	134,38
RÁMEČEK									
60	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; b. bílá	ks	10,00	22,75	227,50		0,00	22,75	227,50

61	Rámeček pro elektroinstalaci přístroje, dvojnásobný vodorovný; b. bílá	ks	15,00	40,72	610,83		0,00	40,72	610,83
62	Rámeček pro elektroinstalaci přístroje, trojnásobný vodorovný; b. bílá	ks	6,00	58,36	350,18		0,00	58,36	350,18
63	Rámeček pro elektroinstalaci přístroje, čtyřnásobný vodorovný; b. bílá	ks	2,00	77,74	155,48		0,00	77,74	155,48
	ZÁSUVKA NN								
64	Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; b. bílá	ks	38,00	115,33	4 382,66	90,00	3 420,00	205,33	7 802,66
	ZÁSUVKA NN, S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM								
65	Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím, optická signalizace poruchy; řazení 2P+PE; b. bílá	ks	8,00	781,21	6 249,66	90,00	720,00	871,21	6 969,66
	SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ, IP 44 (PLAST)								
66	Spínač jednopólový nástěnný, IP 44; řazení 1; b. bílá	ks	1,00	81,56	81,56	70,00	70,00	151,56	151,56
	ZÁSUVKA NN, IP 44 (PLAST)								
67	Zásuvka jednonásobná nástěnná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem; řazení 2P+PE; b. bílá	ks	1,00	87,62	87,62	90,00	90,00	177,62	177,62
								0,00	0,00
	SVÍTLIDLA								
68	A - FIT3000A_KN, LED panel, mikroprizma, modul 600, LED 840 D - EXAL3000CS2KOPDB/ND MODUS EXAL3000, loru 400mm, LED 827, opálový kryt, přisazené, bílé, nestmívatelné	Ks	20,00	1 804,22	36 084,40	300,00	6 000,00	2 104,22	42 084,40
69	F - IK2000S3KO/ND MODUS IK 2000, 600mm, opálový PMMA kryt, přisazené, LED 830, driver 700 mA	Ks	7,00	2 063,82	14 446,74	300,00	2 100,00	2 363,82	16 546,74
70	Svítlidlo nástěnné IP54, žárovkové 1x60W - půda	Ks	2,00	674,96	1 349,92	300,00	600,00	974,96	1 949,92
71	Svítlidlo nástěnné IP54, žárovkové 1x60W - půda	Ks	4,00	185,72	742,88	300,00	1 200,00	485,72	1 942,88
								0,00	0,00
	Nouzová svítidla								
72	N - 8W.1NM LED OSVĚTLENÍ - kuchyňské linky	ks	4,00	545,16	2 180,64	250,00	1 000,00	795,16	3 180,64
	LED OSVĚTLENÍ - kuchyňské linky								
73	Hliníkový profil AL-01/N-2m (nástěnný)	ks	2,00	182,65	365,30	200,00	400,00	382,65	765,30
74	Úchyt s vrutem pro profil AL	ks	6,00	8,96	53,74	10,00	60,00	18,96	113,74
75	Koncovka pro AL profil	ks	2,00	7,16	14,33	10,00	20,00	17,16	34,33
76	Napájecí zdroj DC12V/5A	ks	1,00	294,89	294,89	200,00	200,00	494,89	494,89
77	Krytka mléčná pro profil AL-2m	ks	2,00	78,07	156,14	20,00	40,00	98,07	196,14
78	LED pásek, barva teple bílá, DC12V, IP20, 10mm, bílý PCB pásek, 60 LED/m	m	2,00	133,34	266,68	100,00	200,00	233,34	466,68
	LED ŽÁROVKA								
79	LED žárovka E27, 9W, 880lm	ks	4,00	51,66	206,64		0,00	51,66	206,64
	EKOLAMP								
80	Ekologický poplatek za svítidla	ks	33,00	6,32	208,56		0,00	6,32	208,56
81	Ekologický poplatek za světelné zdroje	ks	33,00	6,32	208,56		0,00	6,32	208,56
								0,00	0,00
	VYBOURANÍ OTVORU VE ZDIVU								
	CIHELNEM DO PRUMERU 60mm								
82	Stěna do 150mm	ks	20,00	50,00	1 000,00		0,00	50,00	1 000,00
83	Stěna do 300mm	ks	10,00	60,00	600,00		0,00	60,00	600,00
	VYBOURANÍ OTVORU V BETONU DO PRUMERU 60mm								
84	Stěna do 150mm	ks	6,00	100,00	600,00		0,00	100,00	600,00
85	Stěna do 300mm	ks	4,00	150,00	600,00		0,00	150,00	600,00
	VYBOURANÍ OTVORU VE ZDIVU								
	CIHELNEM DO PLOCHY 9 dm2								
86	Stěna do 300mm	ks	15,00	100,00	1 500,00		0,00	100,00	1 500,00
	VYSEKANI KAPES VE ZDIVU								
	CIHELNEM PRO KRABICE								
87	100x100x50 mm	ks	90,00	40,00	3 600,00		0,00	40,00	3 600,00
88	150x150x100 mm	ks	5,00	80,00	400,00		0,00	80,00	400,00
	VYSEKANI KAPES VE ZDIVU								
	BETONOVEM DO PLOCHY 10 dm2								
89	Hl.300mm	ks	2,00	250,00	500,00		0,00	250,00	500,00
	VYSEKANI RYH VE ZDIVU								
	CIHELNEM - HLOUBKA 30mm								
90	Síř 50 mm	m	230,00	60,00	13 800,00		0,00	60,00	13 800,00
91	Síř 70 mm	m	15,00	80,00	1 200,00		0,00	80,00	1 200,00
	VYSEKANI RYH VE ZDIVU								
	CIHELNEM - HLOUBKA 50mm								
92	Síř 200 mm	m	25,00	90,00	2 250,00		0,00	90,00	2 250,00
93	Síř 300 mm	m	8,00	110,00	880,00		0,00	110,00	880,00
	ZAŽDĚNÍ OTVORŮ								
94	Přidání nových rozváděčů do stávajících otvorů, do tl.15cm	m2	1,00	605,00	605,00	550,00	550,00	1 155,00	1 155,00
	HRUBA VÝPLN RYH MALTOU								
95	Jakekoliv síř	m2	18,00	495,00	8 910,00	440,00	7 920,00	935,00	16 830,00
	OMITKA RYH VE STĚNÁCH MALTOU, ŠTUKOVÁ								
96	Síř do 150 mm	m2	16,00	495,00	7 920,00	330,00	5 280,00	825,00	13 200,00
97	Síř do 300 mm	m2	2,00	407,00	814,00	330,00	660,00	737,00	1 474,00
	OPRAVA VÁP. OMÍTEK								
98	Oprava vápených omítek stěn do 60% ploch - hladkých ODVOZ SUTÍ A JEJÍ RECYKLACE	m2	320,00	148,50	47 520,00	132,00	42 240,00	280,50	89 760,00
99	Svislá doprava sutí a výbour, hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,00	1 000,00	1 000,00		0,00	1 000,00	1 000,00
100	Příplatek za každé další podlaží	t	1,00	500,00	500,00		0,00	500,00	500,00
101	Odvoz sutí a výbour, hmot na skládku do 1km	t	1,00	1 500,00	1 500,00		0,00	1 500,00	1 500,00
102	Příplatek za odvoz za každý další 1 km	t	10,00	50,00	500,00		0,00	50,00	500,00
103	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10m	t	1,00	1 500,00	1 500,00		0,00	1 500,00	1 500,00
104	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí za dalších 5m	t	30,00	20,00	600,00		0,00	20,00	600,00
105	Poplatek za skládku stavební sutí	t	1,00	5 000,00	5 000,00		0,00	5 000,00	5 000,00
								0,00	0,00
	Malby								
	CISTENÍ BUDOV ZAMETANÍM								
106	Čištění budov	m2	530,00	5,00	2 650,00		0,00	5,00	2 650,00
	ZAKRÝVÁNÍ PODLAH, NÁBYTKU								
107	Zakrytí podlah, nábytku - fólie, lepicí páska	m2	140,00	22,00	3 080,00		0,00	22,00	3 080,00
	MALBY								
108	Zakrytí výplní vnitřních otvorů	m2	10,00	11,00	110,00	11,00	110,00	22,00	220,00
109	Penetrace omítek, 1x	m2	530,00	8,80	4 664,00	7,70	4 081,00	16,50	8 745,00
110	Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2x	m2	530,00	33,00	17 490,00	27,50	14 575,00	60,50	32 065,00
111	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8m	m2	400,00		0,00	27,50	11 000,00	27,50	11 000,00
	Malby - celkem				27 994,00		29 766,00		57 760,00
								0,00	0,00
	LESENÍ LEHKÉ PRACOVNÍ O VYSCE								
	LESENOVÉ PODLAHY								
112	Do 1.9 m	ks	4,00	400,00	1 600,00		0,00	400,00	1 600,00

	LESENÍ POJIZDNÉ ALU												
113	Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5x1,45m, pracovní výška 4,3m	sada	2,00	400,00	800,00		0,00	400,00	800,00				
114	Nájemné pojízdných Alu věží BOSS, 2,5x1,45m, pracovní výška 4,3m	den	6,00	300,00	1 800,00		0,00	300,00	1 800,00				
115	Demontáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5x1,45m, pracovní výška 4,3m	sada	2,00	400,00	800,00		0,00	400,00	800,00				
	HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY												
116	Demontaz stavajícího zařízení	hod	50,00		0,00	350,00	17 500,00	350,00	17 500,00				
117	Repase demontovaného zařízení	hod	6,00		0,00	400,00	2 400,00	400,00	2 400,00				
118	Uprava stavajícího zařízení	hod	4,00		0,00	400,00	1 600,00	400,00	1 600,00				
119	Napojení na stavající zařízení	hod	4,00		0,00	400,00	1 600,00	400,00	1 600,00				
120	Zabezpečení pracoviště - přemístění nábytku	hod	60,00		0,00	400,00	24 000,00	400,00	24 000,00				
121	Zabezpečení pracoviště - zakrytí schodiště netkanou textilii proti prachu	hod	5,00	116,82	584,10	400,00	2 000,00	516,82	2 584,10				
122	Montaz	hod	60,00		0,00	400,00	24 000,00	400,00	24 000,00				
	KOORDINACE POSTUPU PRÁCI												
123	S ostatními profesemi	hod	8,00		0,00	400,00	3 200,00	400,00	3 200,00				
	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE ČSN 331500												
124	Revizní technik	hod	20,00		0,00	200,00	4 000,00	200,00	4 000,00				
125	Spolupráce s revizním technikem	hod	6,00		0,00	400,00	2 400,00	400,00	2 400,00			0,00	0,00
	DOKUMENTACE												
126	Dokumentace skutečného provedení stavby - komplet	ks	1,00	2 000,00	2 000,00		0,00	2 000,00	2 000,00			0,00	0,00
127	Podružný materiál				12 112,83			0,00	12 112,83				
	Elektromontáže - celkem				254 368,36		226 268,00		478 636,36			0,00	0,00

Název	Hodnota	
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení	
Akce	Masarykovo nám. č.p. 177, Valašské Klobouky	
Projekt	Rekonstrukce silnoproudých rozvodů 3.NP	
Investor	Město Valašské Klobouky, Masarykovo nám. 189, Valašské Klobouky	
Z. č.		
A. č.		
Smlouva		
Vypracoval		
Kontroloval		
Datum	22.06.2024	
Zpracovatel		
CÚ	Rozpočet byl zpracován v cenové soustavě URS	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahnují DPH, pokud to není uvedeno.	
Doprava dodávek (3,6) %	3,60	
Přesun dodávek (1) %	1,00	
PPV (1 nebo 6) %	3,00	
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00	
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00	
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00	
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00	
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00	
Provozní vlivy %	0,00	
Kompletační činnost - a	0,00	
Kompletační činnost - b	0,952842	
Kompletační činnost - k1	0,00	
Kompletační činnost - k2	0,00	
Roční nárůst cen 1 %	0,00	
Roční nárůst cen 2 %	0,00	
1. sazba DPH %		
- i pro přírážky rekapitulace	0	
2. sazba DPH %	0	
Procento PM %	5	

POPTÁVKA

Vaši nabídku zpracujte v tomto souboru doplněním jednotkové ceny na listu Poptávané položky (zvýrazněná barva výplně). Při vyhodnocování nabídek budou akceptovány pouze původní soubory XLS. Pozměněnou nabídku nebude možné vyhodnotit.

Vyplňte identifikace vaší společnosti a doplňte údaje o kontaktních osobách (zvýrazněná barva výplně).

Číslo poptávky:

Poptávka: Modernizace datové sítě MěÚ Valašské Klobouky, čp 177

Komentář:

Zadání:

Datum uzávěrky poptávky:

Datum zahájení realizace:

Datum ukončení realizace:

ZADAVATEL

Zadavatel: Město Valašské Klobouky

DIČ: CZ00284611

IČ: 00284611

Adresa

Ulice: Masarykovo náměstí 189

Město: Valašské Klobouky

PSČ: 76601

Kontakt

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

www: <http://www.valasskeklobouky.cz/>

UCHAZEČ

Uchazeč: WALEKTRO s.r.o.

DIČ: CZ07795009

IČ: 07795009

Adresa

Ulice: Kramolišova 389

Město: Valašské Klobouky

PSČ: 766 01

Kontakt

Telefon: 736451487

E-mail: vaculcik@walektro.cz

www: www.walektro.cz

KONTAKTNÍ OSOBY ZADAVATELE

Tajemník městského úřadu:	Telefon		Email	

KOMENTÁŘ UCHAZEČE

Modernizace datové sítě MěÚ Valašské Klobouky, čp 177

Popis	Cena
S: Městský úřad Valašské Klobouky	572 613
SO-01: MASARYKOVO NÁM. č.p.177, VALAŠSKÉ KLOBOUKY	572 613
1.4b: Strukturovaná kabeláž	572 613
E01: Rozvaděč DR1	66 960
E02: Rozvaděč PS1	2 546
E03: Rozvaděč PS1	-
E04: Koncové prvky	-
E05: Kabelové trasy	-
E06: Kabeláž	-
E07: Montáže	-
E08: Stavební práce	-
E09: Ostatní	-
Celkem (bez DPH)	572 613
DPH	118 110
DPH 21 % ze základny: 560 154	117 632
DPH 20 % ze základny: 2 389	478
Celkem (včetně DPH)	690 724

Poptávka

Vaši nabídku zpracujte v tomto souboru doplněním jednotkové ceny, případně můžete vyplnit i komentář (výraznější barva výplně). Při vyhodnocování nabídek budou akceptovány pouze původní soubory XLS. Rozmíněnou nabídku nebude možné vyhodnotit.

Poř.	Typ	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena bez DPH	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče
	Stavba	S: Městský úřad Valašské Klobouky				572 613		
	Objekt	SO-01: MASARYKOVO NÁM. č.p.177, VALAŠSKÉ KLOBOUKY				572 613		
	Podobjekt	1.4b: Strukturované kabeláž				572 613		
	Oddíl	E01: Rozvaděč DR1				66 960		
1		Rozvaděč 19" 42U složený 600*600 prošívané dveře	ks	1,000	9 646,82	9 647		
		Detový rozvaděč, včetně záruček 230V, Barva: bílá, rozměry: š 600 x h 600 mm						
2		Ventilační jednotka: 4x ventilátor, termostát	ks	1,000	2 369,41	2 369		
3		Patch panel 24 port CAT6 osazený	ks	5,000	1 196,99	5 985		
4		Vyřazovací panel	ks	5,000	154,19	771		
5		Vana optická 24xSC SIMPLEX	ks	1,000	747,88	748		
6		Záslepka SC portu	ks	12,000	5,45	65		
7		Optická kazeta pro 12-24 svítlů v držáku	ks	2,000	128,98	258		
8		Ochrana svítlu	ks	36,000	3,40	122		
9		Adaptér optický SC-SC, Simplex, APC, Singlemode	ks	36,000	7,02	253		
10		Pigtail SC/APC 9/125 2m, G657A	ks	36,000	37,62	1 354		
11		Napájecí panel 8x230 s PO	ks	1,000	607,29	607		
12		Optický simplexní patchcord SC/SC 1m	ks	24,000	126,89	3 045		
		Typ patchcordu schválil investorem při realizaci						
13		Optický simplexní patchcord SC/LC 2m	ks	1,000	133,67	134		
		Typ patchcordu schválil investorem při realizaci						
14		Switch 48-port	ks	1,000	34 114,98	34 115		
		Správný přepínač vhodný do menších firemních prostředí, který klade důraz na vysokou bezpečnost síťového prostředí a jeho snadnou administraci včetně odolnosti vůči útokům. Nabízí podporu pro IPv6, VLAN, přepínání na 2. vrstvě, CoS, STP a řadu dalších funkcí; on-device LL, CL, SNMP. Rozšíření: 48 x 10/100/1000 PoE+ porty (370 W), 4 x SFP+, Podporuje stohování do 4 Přepínač kapacita v gigabitech za sekundu: 104 Gb/s Tabulka MAC: 16K Jumbo frame: Frame sizes up to 9K bytes. The default MTU is 2K bytes Funkce: Layer 3 switching, VLAN support, Spanning Tree Protocol (STP), advanced threat protection, IPv6 first-hop security, quality of service (QoS), sFlow, IPv6/IPv4 static routing RJ-45 porty: 48 x Gigabit Ethernet Combo porty (RJ-45 + SFP): 4 x SFP Napájení vyhrazeno pro PoE: 740 W Počet portů, které podporují PoE: 48						
15		SFP Modul LC	kpl	1,000	6 418,02	6 418		
16		Podružný materiál	kpl	1,000	1 047,84	1 048		
		Podružný materiál						
	Oddíl	E02: Rozvaděč PS1				2 548		
17		BOX přechový pro datové rozvody a EZS	ks	1,000	1 857,32	1 857		

Poř.	Typ	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena bez DPH	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče
		Spojovací BOX plechový. Barva: bílá, rozměry: š 480 x v 560 x h 120 mm						
18		Spojka CAT6 zářezová	ks	6,000	65,99	336		
19		Podružný materiál	kpl	1,000	352,82	353		
	Oddíl	E03: Koncové prvky				67 305		
20		Zásuvka dvojnásobná datová	ks	65,000	230,10	14 957		
		<i>zásuvka kompletní vč. rámečku, 2x keystone cat6</i>						
21		Zásuvka jednonásobná datová	ks	10,000	171,10	1 711		
		<i>zásuvka kompletní vč. rámečku, 1x keystone cat6</i>						
22		Koncovka RJ-45 cat6	ks	10,000	6,64	66		
23		WIFI AP	ks	5,000	2 568,27	12 841		
		<i>WiFi Access Point s WiFi 6, dvouprásmový, celková přenosová rychlost až 574 Mbps (2.4 GHz) + 1200 Mbps (5 GHz), ověřování OWE, WPA3-PSK, WPA3-EAP a roaming 802.11r, RouterOS v7, Rozhraní: 2x gigabitový ethernet, PoE in / PoE out, DC napájení</i>						
		EZS zabezpečení dveří na půdu	ks	1,000	27 730,00	27 730		
		<i>Čtečka RFID , el.magnet otevírač , magnet</i>						
	Oddíl	E04: Kabelové trasy				28 133		
24		Kabelový žlab drátěný š=100mm, vč. držáku	m	95,000	182,90	17 376		
25		Trubka ohebná DN20	m	50,000	4,14	207		
26		Trubka tuhá na.om DN20 včetně kolen a uchycení	m	20,000	17,70	354		
		<i>Trubka tuhá na.om DN20 včetně spojek a uchycení</i>						
27		Trubka tuhá na.om DN32 včetně kolen a uchycení	m	40,000	33,04	1 322		
		<i>Trubka tuhá na.om DN32 včetně spojek a uchycení</i>						
28		Trubka ohebná DN25	m	240,000	6,02	1 444		
29		Trubka ohebná DN32	m	100,000	8,85	885		
30		Mikrotrubička 12/8	m	75,000	8,26	620		
31		Spojka mikrotrubičky 12/8	ks	10,000	38,94	389		
32		Krabice elektroinstalace KIP68	ks	75,000	5,39	404		
33		Krabice elektroinstalace KIP97	ks	20,000	27,78	556		
34		Krabice elektroinstalace K0125	ks	20,000	98,32	1 986		
35		Materiál pro připojení síťového napájení DR	kpl	1,000	590,00	590		
		<i>Jednice, svorky atd</i>						
	Oddíl	E05: Kabeláž				92 511		
36		Kabel UTP CAT6 LSOH	m	8 250,000	10,66	87 956		
37		Kabel optický FTTx DROP, 24M., 9/125, G657A, LSOH	m	35,000	11,68	409		
38		Kabel optický FTTx DROP, 12M., 9/125, G657A, LSOH	m	40,000	10,03	401		
39		Kabel CYKY 3x2,5	m	70,000	22,80	1 596		
		<i>Kabel pro síťové napájení datových rozvaděčů</i>						
40		Kabel JY-STRY 2x2x0,8	m	220,000	9,77	2 149		
		<i>Kabel pro případnou úpravu EZS</i>						

Poř.	Typ	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena bez DPH	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče
Oddíl		E06: Montáže				233 216		
41		Montáž kabelu UTP	m	8 500,000	16,00	136 000		
42		Montáž kabelu CYKY	m	70,000	22,00	1 540		
43		Ukončení kabelu do 4mm2	ks	12,000	30,00	360		
44		Montáž datových rozvaděčů do 15kg	ks	3,000	700,00	2 100		
45		Montáž a zapojení patchpanelů	ks	4,000	650,00	2 600		
46		Montáž vyvazovacích panelů, polio, napájecích panelů a kd	ks	6,000	100,00	600		
47		Montáž optické varny vt., Kazet	ks	3,000	100,00	300		
48		Svár optického vlákna	ks	48,000	230,00	11 040		
49		Montáž datové zásevky dvojité kompletní	ks	65,000	150,00	9 750		
50		Montáž datové zásevky jednoduché kompletní	ks	10,000	120,00	1 200		
51		Montáž switchu 48 port	ks	2,000	150,00	300		
52		Montáž wifi AP	ks	5,000	200,00	1 000		
53		Montáž spojky UTP	ks	6,000	150,00	900		
54		Montáž koncovky RJ45	ks	10,000	50,00	500		
55		Montáž trubky ohebné elektroinstalační pod omítku	m	340,000	18,00	6 120		
56		Montáž trubky tuhé elektroinstalační	m	60,000	30,00	1 800		
57		Montáž žlabu drátěného	m	95,000	120,00	11 400		
58		Měření datové zásevky vč. protokolu	ks	142,000	50,00	7 100		
59		Měření optického vlákna vč. protokolu	ks	28,000	60,00	1 680		
60		Demontaz stávajícího zařízení	hod	40,000	400,00	16 000		
61		Montaz nespeciálk.zařízení	hod	26,000	400,00	11 200		
62		Dokum. skutečného provedení	kpl	1,000	2 500,00	2 500		
63		Krabice elektroinstalační KP68	ks	75,000	35,00	2 625		
64		Krabice elektroinstalační KP97	ks	20,000	40,00	800		
65		Krabice elektroinstalační KO125	ks	20,000	100,00	2 000		
66		Revize elektro	kpl	1,000	1 000,00	1 000		
67		Spolupráce s revizním technikem	hod	2,000	400,00	800		
Oddíl		E07: Stavební práce				88 084		
68		Sekání drážky ve zdivu cihelném 50x50	m	320,000	60,00	19 200		
69		Sekání drážky ve zdivu cihelném 100x50	m	50,000	120,00	6 000		
70		Sekání drážky ve zdivu cihelném 150x50	m	20,000	150,00	3 000		
71		Výsekání kapes ve zdivu cihelném pro krabice 68	ks	75,000	40,00	3 000		
72		Výsekání kapes ve zdivu cihelném pro krabice 97	ks	20,000	50,00	1 000		
73		Výsekání kapes ve zdivu cihelném pro krabice 125x125	ks	20,000	80,00	1 600		
74		Záhroz rýhy do šíře 50 vč finální omítky a mat.	m2	16,000	605,00	9 680		
75		Záhroz rýhy do šíře 150 vč finální omítky a mat.	m2	10,500	825,00	8 663		
76		Průraz stropem betonovým do 50mm	ks	41,000	150,00	6 150		
77		Zapřívky po průrazech	ks	41,000	231,00	9 471		
78		Zednické výpomoci	h	15,000	400,00	6 000		
		zapravení po případném poškození dlažeb, rohů, atd vč materiálu						

Poř.	Typ	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena bez DPH	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče
79		Žeprávky SDK vč.materiálu	m2	12,000	660,00	7 920		
80		Úklid,odvoz a likvidace suti	t	1,280	5 000,00	6 400		
						5 880		
81	Oddíl	E08: Ostatní						
		Doprava, Přesun	kpl	1,000	1 000,00	1 000		
		<i>Doprava, Přesun</i>						
82		PPV z montáže: materiál + práce 6%	kpl	1,000	3 360,00	3 360		
		<i>PPV z montáže: materiál + práce</i>						
83		Provozní výhy	kpl	1,000	1 500,00	1 500		
		<i>Provozní výhy</i>						