

Smlouva o dílo č. S 0492/2024/SRDaŽP

„Likvidace povodňových škod v lokalitě Šporovnická v Ostravě – Radvanicích a v lokalitě VKP na ul. Těšínská v Ostravě - Bartovicích“

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

čl. I. Smluvní strany

1. Objednatel

Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451 – plátce DPH

pro potřeby vystavení daňových dokladů

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice

na adrese: Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice

zastoupené: ve věcech smluvních – Bc. Aleš Boháč, MBA, starosta
ve věcech technických - Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru strategického rozvoje, dopravy a životního prostředí a Pavla Kolářová, referentka odboru strategického rozvoje, dopravy a životního prostředí

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

dále jen objednatel

2. Zhotovitel: Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

Místo podnikání/Sídlo: Antonína Brože 3124/2, 700 30 Ostrava – Zábřeh

Zastoupené: ve věcech smluvních - Ing. Vladimírem Blahutou, jednatelem
ve věcech technických – Ing. Martinem Matim, technickým náměstkem

IČ: 25816977

DIČ: CZ25816977

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

dále jen zhotovitel



čl. II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu se skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
2. Pro případ, že zhotovitel bude mít dle této smlouvy povinnost přiznat a zaplatit DPH, činí toto prohlášení: Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
4. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

čl. III.

Předmět a účel smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo spočívající v likvidaci povodňových škod na mlatových chodnících v lokalitě Šporovnická v Ostravě – Radvanicích a lokalitě VKP na ul. Těšínská v Ostravě – Bartovicích. Rozsah prací je stanoven v cenové nabídce ze dne 18. 10. 2024, která je přílohou této smlouvy.
2. Rozsah prací je prováděn na základě Rozhodnutí č. 8/2024, které bylo vydáno Moravskoslezským krajem hejtnanem kraje dne 17. září 2024 pod č.j. MSK 123991/2024, tj. Rozhodnutí hejtmána Moravskoslezského kraje, kterým nařizuje vlastníkům pozemních komunikací bezodkladně provádění staveb, stavebních prací, terénních úprav nebo odstraňování staveb anebo porostů za účelem zmírnění nebo odvrácení ohrožení vyplývajícího z krizové situace a následně Rozhodnutí č. 15/2024, které bylo vydáno Moravskoslezským krajem hejtnanem kraje dne 11. října 2024 pod č.j. MSK MSK 136756/2024, kterým bylo prodloužen stav nebezpečí.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.
4. Dílo bude provedeno v obvyklém provedení a jakosti, nedohodnou-li se strany písemně formou dodatku k této smlouvě na provedení díla ve zvláštním provedení a jakosti.
5. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít do 5 dnů ode dne, kdy ho zhotovitel informuje o tom, že dílo bude připraveno k předání a převzetí, a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
6. Účelem uzavření této smlouvy je odstranění následků povodni, která začala dne 14. 9. 2024. Cílem krizového opatření je odstranění splavených šterkových vrstev mlatových chodníků, vyčištění odvodňovacích příkopů a oprava stávajících mlatových chodníků.
7. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém prostudování.

čl. IV.

Místo plnění díla a způsob jeho předání

1. Místem plnění je lokalita Šporovnická v Ostravě - Radvanicích a lokalita VKP na ul. Těšínská v Ostravě - Bartovicích a nezbytný prostor pro manipulaci kolem něj.
2. Objednatel je povinen zajistit prostory potřebné k jednání o předání díla a zajistit vyhotovení konečného protokolu o předání díla. Podpisem předávacího protokolu, předáním stavebního deníku, doložení soupisu prací nebo výkazu výměr s upřesněnou cenou za provedené práce, potvrzuje objednatel skutečnost, že dílo je řádně dokončeno.
3. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zhotoveno v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě a jejich dodatcích.
4. V případě vad díla je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen odstranit vady zdarma. Opravu je zhotovitel povinen provést bezodkladně v termínu dohodnutém stranami.



čl. V.

Termín plnění

1. Povinnost zhotovitele je provést dílo neprodleně.
2. Termín plnění je do 10. 12. 2024.
3. Dílo je dokončeno předáním díla objednateli po odstranění likvidace povodňových škod v lokalitě Šporovnická v Ostravě - Radvanicích a lokalitě VKP na ul. Těšínská v Ostravě – Bartovicích.

čl. VI.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	367.413,00 Kč
DPH	77.156,73 Kč
Cena celkem včetně DPH	444.569,73 Kč

2. Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.
3. Tato smluvní pevná cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele, nutné k provedení celého díla.
4. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla.
5. Cena díla je max. cenou bez DPH, kterou byla dohodnuta se zhotovitelem. K předání díla bude doložen soupis prací nebo výkaz výměr skutečně vynaložených nákladů pro provedení díla. Tato upřesněná cena díla bude uvedena v předávacím protokolu a bude fakturována bez nutnosti uzavírat dodatek smlouvy.
6. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
7. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, bude od okamžiku nabytí účinnosti změněné sazby DPH účtována platná sazba DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
8. Veškeré drobné změny v provedení předmětu smlouvy, případně vyvolané objednatelem nebo zhotovitelem a nezakládající nutnost uzavření dodatku k této smlouvě, budou sledovány, zhotovitel musí na ně předem upozornit a musí být zapsány a zplnomocněnými zástupci smluvních stran vzájemně odsouhlaseny, než bude započato s jejich realizací. Drobné změny nemají na změnu ceny díla vliv.
9. Dojde-li při realizaci díla k podstatným změnám předmětu díla vyplývajících z dodatečného požadavku objednatele nebo podmínek při provádění díla, které zhotovitel nemohl ani na základě svých odborných znalostí předvídat v době uzavření smlouvy je zhotovitel povinen předem provést soupis těchto změn, ocenit je jako součást cenového návrhu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla v jeho ceně zahrnuty. Provedení víceprací musí být věcně a cenově odsouhlaseno objednatelem i zhotovitelem, a to před jejím prováděním, a upraveno v dodatku k této smlouvě.
10. Zhotovitel potvrzuje, že všechny podklady k provedení díla před stanovením ceny ověřil, důkladně se seznámil s poměry budoucího pracoviště a vzal v úvahu všechny okolnosti, které se dají očekávat.

čl. VII.

Vlastnictví a nebezpečí škody na něm

1. Vlastníkem zhotoveného díla je zhotovitel.



2. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele zaplacením celé sjednané ceny za dílo a podpisem konečného předávacího protokolu při předání díla dle čl. IV. odst. 2.
3. Jakékoli další užití díla objednatelem či třetí osobou za účelem neurčeným touto smlouvou, ke kterému zhotovitel nedal určité a písemné svolení, je na uživatelské vlastní nebezpečí a bez odpovědnosti pro zhotovitele.
4. Objednatel se zavazuje odškodnit zhotovitele za veškeré náklady, škody anebo jiné újmy vzniklé zhotoviteli v souvislosti s neautorizovaným užitím díla.

čl. VIII.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ust. § 2611 občanského zákoníku.
3. Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.
4. Po splnění díla zhotovitel vystaví konečnou fakturu provedené varianty doloženou rekapitulací veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem. Konečná faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od předání a převzetí díla řádně a včas. Lhůta splatnosti konečné faktury je 14 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli. Nedílnou součástí konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla.
5. Podkladem pro úhradu smluvní ceny díla je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.
6. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je druhá smluvní strana povinna ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - a) číslo a datum vystavení faktury,
 - b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky, číslo investiční akce,
 - c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
 - d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplacen,
 - e) lhůta splatnosti faktury,
 - f) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
 - g) označení útvaru, který případ likviduje,
 - h) objednatel na faktuře bude uveden následovně: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 00845451, DIČ CZ00845451, příjemce městský obvod Radvanice a Bartovice, Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice.
7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li nesprávně vyúčtována cena nebo nesprávně uvedena sazba DPH, nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
8. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
9. Doručení faktury se provede prostřednictvím datové schránky ID iygb6cd nebo na e-mailovou adresu posta@radvanice.ostrava.cz.
10. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ust. § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.
11. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.
12. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.



čl. IX.

Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla bez vad. Tuto smluvní pokutu není povinen zhotovitel platit v případě, kdy bude dílo objednatelem převzato s drobnými vadami, které nebrání užívání díla.
2. Nebude-li kterákoliv faktura uhrazena v době splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
3. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
4. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

čl. X.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdější předpisů:
O uzavření této smlouvy rozhodla rada městského obvodu usnesením č. 883/RMOB-RB/2226/41 ze dne 23. 10. 2024.
2. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ust. § 1765, § 1978 odst. 2 a § 2591 občanského zákoníku.
3. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
4. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
5. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
6. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
7. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s 14 denní výpovědní dobou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně.
8. V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu provedených prací a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavrou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
9. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
10. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva, převést kterákoliv své povinnosti ani pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.
11. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.
12. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.
13. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak znemožní.



Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice

14. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co je dohodnuto ve smlouvě.
15. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětu díla.
16. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní, nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
17. Zhotovitel tímto prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a uděluje souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
18. Smlouva nabývá platnosti dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v celostátním Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
19. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Přílohy:

1. Cenová nabídka na opravu mlatových chodníků po povodních v lokalitě Šporovnická
2. Cenová nabídka na opravu mlatových chodníků po povodni v lokalitě VKP Těšínská
3. Rozhodnutí č. 8/2024 ze dne 17. září 2024, č.j. MSK 123991/2024
4. Rozhodnutí č. 15/2024 ze dne 11. října 2024, č.j. MSK 136756/2024

V Ostravě dne 29. 10. 2024

V Ostravě dne 29.10.2024

Bc. Aleš Boháč, MBA
starosta

Ing. Vladimír Blahuta
jednatel společnosti

LESY!!!

Ostravské městské lesy a zeleň, s. r. o.

700 30 Ostrava-Zábřeh, Antonína Brože 3124/2

CENOVÁ NABÍDKA

IČ: 25816977

DIČ: CZ25816977

Tel:

E-mail:

http: www.ostravskelesy.cz

GSM: 736 614 722

Obchodní rejstřík: oddíl C, vložka 18537

Banka: Komerční banka a.s., Ostrava

Číslo účtu:

V Ostravě-Zábřehu, dne: 18.10.2024

Způsob úhrady: faktura

Kontaktní osoba: Jana Batelková, MBA

Konečný příjemce: Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

VĚC: Cenová nabídka na opravu mlatových chodníků po povodních, Šporovnice

Č. P.	KÓD	NÁZEV	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKOVÁ CENA	CENA BEZ DPH
1	183402132	Rozrušení půdy souvislé pl přes 500 m2 hl přes 50 do 150 mm ve svahu přes 1:5 do 1:2 1,5 x 400	m ²	600	22,9	13 740,00 Kč
2	113107211	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2 1,5 x 400	m ²	600	15	9 000,00 Kč
3	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	87	42	3 654,00 Kč
4	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	87	350	30 450,00 Kč
5	564750011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m ²	600	228	136 800,00 Kč
6	100004220R00	Hutnění sypaniny, 2 pojezdy	m ³	90	48	4 320,00 Kč
7	MAT	Dubové hranoly 100 x 2,5 rozměr 100x150x2500 mm	bm	250	350	87 500,00 Kč
8		Ukotvení dubových hranolů	ks	100	183	18 300,00

Společnost je držitelem certifikátů dle:
CFCS 1003 : 2016 (PEFC)



LESY!!!

Ostravské městské lesy a zeleň, s. r. o.

700 30 Ostrava-Zábřeh, Antonína Brože 3124/2

						Kč
9	124153100	Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m ³	60	153	9 180,00 Kč
10		Mimostaveništní doprava	sou	1	5000	5 000,00 Kč
11	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikaci	t	92,25	212	19 557,00 Kč
		90+2,25				
					Celkem bez DPH	337 501,00 Kč

Cena celkem: 337 501,- Kč bez DPH

Digitálně podepsal
Jana Batelková, Jana Batelková, MBA
MBA Datum: 2024.10.19
17:33:13 +02'00'
Jana Batelková, MBA
Vedoucí střediska údržby zeleně

Společnost je držitelem certifikátů dle:
CFCS 1003 : 2016 (PEFC)



LESY!!!

Ostravské městské lesy a zeleň, s. r. o.

700 30 Ostrava-Zábřeh, Antonína Brože 3124/2

CENOVÁ NABÍDKA

IČ: 25816977

DIČ: CZ25816977

Tel:

E-mail:

http: www.ostravskelesy.cz

GSM: 736 614 722

Obchodní rejstřík: oddíl C, vložka 18537

Banka: Komerční banka a.s., Ostrava

Číslo účtu:

V Ostravě-Zábřehu, dne: 18.10.2024

Způsob úhrady: faktura

Kontaktní osoba: Jana Batelková, MBA

Konečný příjemce: Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

VĚC: Cenová nabídka na opravu mlatového chodníku po povodních
Obnova VKP na ul. Těšínská, Bartovice

Č. P.	KÓD	NÁZEV	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKOVÁ CENA	CENA BEZ DPH
1	183402132	Rozrušení půdy souvislé pl do 100 m2 hl přes 50 do 150 mm v rovině a ve svahu do 1:5	m ²	20	98,00 Kč	1 960,00 Kč
2	MAT	Pískovcový mlat 0-32 mm	kg	6000	3,50 Kč	21 000,00 Kč
3	100004220R00	Hutnění sypaniny, 2 pojezdy	m ²	20	184,00 Kč	3 680,00 Kč
10		Mimostaveništní doprava	sou	1	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
11	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikaci	t	6	212,00 Kč	1 272,00 Kč
Celkem bez DPH						29 912,00 Kč

Cena celkem: 29 912,- Kč bez DPH

Jana
Batelková,
MBA

Digitálně podepsal
Jana Batelková, MBA
Datum: 2024.10.19
17:28:49 +02'00'

Jana Batelková, MBA
Vedoucí střediska údržby zeleně

Společnost je držitelem certifikátů dle:
CFCS 1003 : 2016 (PEFC)





MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

HEJTMAN KRAJE

28. října 2771/117, 702 00 Ostrava

Čj.: MSK 123991/2024
Datum: 17. září 2024

8/2024

ROZHODNUTÍ

**hejtmána Moravskoslezského kraje,
kterým se nařizuje vlastníkům pozemních komunikací bezodkladné provádění staveb, stavebních prací, terénních úprav nebo odstraňování staveb anebo porostů za účelem zmírnění nebo odvrácení ohrožení vyplývajícího z krizové situace.**

Na základě rozhodnutí hejtmána Moravskoslezského kraje č. 1/2024 ze dne 14. září 2024 o vyhlášení stavu nebezpečí ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „krizový zákon“), nařízenými krizovými opatřeními a na základě § 14 odst. 4 písm. b) krizového zákona

nařizují vlastníkům pozemních komunikací na území Moravskoslezského kraje bezodkladné provádění staveb, stavebních prací, terénních úprav nebo odstraňování staveb anebo porostů za účelem zmírnění nebo odvrácení ohrožení vyplývajícího z krizové situace.

Zahájení provádění staveb, stavebních prací, terénních úprav nebo odstraňování staveb anebo porostů ohlase neprodleně k územně příslušnému stavebnímu úřadu společně s uvedením osoby odpovědného stavbyvedoucího, případně orgánu ochrany přírody.

Odůvodnění:

Bezodkladné provádění stavby, stavební práce, terénní úpravy nebo odstraňování staveb a porostů je nařizováno v návaznosti na rozhodnutí hejtmána kraje o vyhlášení stavu nebezpečí, a to z důvodu naléhavého obecného zájmu spočívajícího v neodkladném odvrácení či zmírnění nebezpečí ohrožení životů, zdraví a majetku obyvatel v souvislosti s trváním výše uvedeného krizového stavu.

Krizové opatření je nařízeno pro součásti a příslušenství pozemních komunikací jednotlivých kategorií [§ 2 odst. 2 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích)] tak, jak je udává § 12 a § 13 zákona o pozemních komunikacích. Jedná se např. o všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, mostní objekty (nadjezdy), propustky, lávky pro chodce nebo cyklisty, tunely, galérie, opěrné, zárubní, obkladní a parapetní zdi, protihlukové stěny a valy, násypy a svahy, dělicí pásy, příkopy a ostatní povrchová odvodňovací zařízení vč. silničních kanalizací a další.

Cílem krizového opatření je zejména nezbytná oprava a úprava pozemních komunikací, včetně mostních konstrukcí, případně dalších stavů, které ohrožují bezpečné používání pozemních komunikací. Dále nezbytné

Fax: 595 622 126

ID DS: 8x6bxsd

IČ: 70890692

DIČ: CZ70890692

Č. účtu:



www.msk.cz

www.msk.cz

odstranění poškození pozemních komunikací nebo překážek na pozemních komunikacích ohrožujících jejich bezpečné používání.

S ohledem na účel rozhodnutí toto dopadá na vlastníky pozemních komunikací na území Moravskoslezského kraje.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí není ve smyslu ustanovení § 38 krizového zákona přípustné odvolání.

V případě nesplnění povinnosti stanovené tímto rozhodnutím lze uložit pokutu podle ustanovení § 34a krizového zákona až do výše 3.000.000,- Kč.

Pokud důležité okolnosti brání splnění povinnosti, neprodleně sdělte tuto okolnost k posouzení cestou krizového štábu územně příslušné obce s rozšířenou působností.

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 17. září 2024.

Ing. Josef Bělíca, MBA.
hejtman kraje



MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

HEJTMAN KRAJE

28. října 2771/117, 702 00 Ostrava

Čj.: MSK 136756/2024
Datum: 11. října 2024

15/2024

Rozhodnutí hejtmana Moravskoslezského kraje o prodloužení stavu nebezpečí

V souladu s § 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, usnesení Vlády České republiky č. 712 ze dne 10. 10. 2024 a § 61 odst. 3 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

PRODLUŽUJI STAV NEBEZPEČÍ

do 13. 11. 2024,

který byl vyhlášen z důvodu krizové situace způsobené povodněmi rozhodnutím hejtmana Moravskoslezského kraje č. **1/2024** ze dne **14. 9. 2024** o vyhlášení stavu nebezpečí, ve znění rozhodnutí č. 4/2024 ze dne 16. září 2024 o změně rozhodnutí hejtmana Moravskoslezského kraje č. 1/2024 o vyhlášení stavu nebezpečí, a to z důvodu přetrvávajícího ohrožení vyplývajícího z následků krizové situace způsobené povodněmi a pokračujících likvidačních prací, a to pouze **ve správních obvodech následujících obcí s rozšířenou působností:**

- Bohumín,
- Bruntál,
- Frýdek-Místek,
- Frýdlant nad Ostravicí,
- Kravaře,
- Krnov,
- Opava,
- Ostrava.

Krizová opatření

Ve správních obvodech výše uvedených obcí s rozšířenou působností zůstávají v platnosti následující rozhodnutí hejtmana Moravskoslezského kraje:

- č. 1/2024 o vyhlášení stavu nebezpečí,

- č. 4/2024 o změně rozhodnutí hejtmána Moravskoslezského kraje č. 1/2024 o vyhlášení stavu nebezpečí,
- č. 5/2024, kterým se nařizuje zabezpečení náhradního způsobu rozhodování o dávkách sociální péče a jejich výplatě,
- č. 6/2024, kterým se nařizuje bezodkladné odstraňování staveb na základě rozhodnutí statiků uvedených na stránkách České komory autorizovaných inženýrů,
- č. 7/2024, kterým se nařizuje správcům vodního toku a vlastníkům vodních děl bezodkladné provádění staveb, stavebních prací, terénních úprav a odstraňování staveb anebo porostů za účelem zmírnění nebo odvrácení ohrožení vyplývajícího z krizové situace,
- č. 8/2024, kterým se nařizuje vlastníkům pozemních komunikací bezodkladné provádění staveb, stavebních prací, terénních úprav nebo odstraňování staveb anebo porostů za účelem zmírnění nebo odvrácení ohrožení vyplývajícího z krizové situace,
- č. 9/2024, kterým se nařizuje ČEZ Distribuci bezodkladné provádění staveb, stavebních prací, terénních úprav nebo odstraňování staveb anebo porostů za účelem zmírnění nebo odvrácení ohrožení vyplývajícího z krizové situace,
- č. 12/2024, kterým se nařizuje zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob na vymezeném místě nebo území,
- č. 13/2024, kterým se nařizuje společnosti GasNet, s.r.o. bezodkladné provádění staveb, stavebních prací, terénních úprav nebo odstraňování staveb anebo porostů za účelem zmírnění nebo odvrácení ohrožení vyplývajícího z krizové situace.

Odůvodnění

Stav nebezpečí byl vyhlášen dne 14. 9. 2024 s platností na 30 dnů pro celé území Moravskoslezského kraje. Ve výše uvedených správních obvodech (územích) obcí s rozšířenou působností stále přetrvává stav, který může ohrozit život a zdraví obyvatel, majetek nebo životní prostředí. Ve správních územích ostatních obcí s rozšířenou působností Moravskoslezského kraje již ohrožení života a zdraví obyvatel, majetku a životního prostředí pominulo a není tedy potřebné zde stav nebezpečí prodlužovat.

Prodloužení stavu nebezpečí se vyhláší na výše uvedené území z důvodu ohrožení života a zdraví obyvatelstva, majetku a životního prostředí způsobených dopady vzniklými krizovou situací způsobenou povodní a s ní souvisejícími likvidačními pracemi k odstranění rozsáhlých následků povodně ohrožujících zejména životy, zdraví, majetek a životní prostředí na daném území, které nelze odstranit běžnou činností správních úřadů, orgánů kraje a obcí, složek integrovaného záchranného systému a subjektů kritické infrastruktury.

Na výše uvedeném území je ve velké míře poškozena základní infrastruktura, kdy jsou významně narušeny pozemní komunikace, včetně mostních konstrukcí, železniční dráhy, vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod, úpravny vod, trafostanice, vedení vysokého a nízkého napětí, plynovody.

- Na mnohých pozemních komunikacích chybí mosty. Zcela uzavřeno je např. 10 kilometrů silnic I. třídy nebo 25 kilometrů silnic II. a III. třídy. Tyto uzávěry významných pozemních komunikací způsobují problémy také složkám integrovaného záchranného systému, kdy se prodlužují dojezdové doby. Neprůjezdných je 144 kilometrů železničních drah, což způsobuje značné komplikace nejen v přepravě osob, ale také zboží.
- Narušení vodohospodářské infrastruktury způsobuje problémy v zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod. Zásobování pitnou vodou musí být na mnoha místech zabezpečováno náhradními způsoby, velké problémy způsobuje poškození kanalizací, kdy odpadní vody do nich nelze vypouštět a není tedy mnohde možné využívat běžných sociálních zařízení. V mnoha případech není možné čistit odpadní vody na požadovanou kvalitu, příp. vůbec. Obnova funkčnosti této infrastruktury bude podle typu zařízení a jeho poškození trvat týdny, někdy i měsíce. Velkým problémem je významné poškození ústřední čistírny odpadních vod v Ostravě, jejímž účelem je předčištění nejen komunálních odpadních vod z území Ostravy,

ale i z několika průmyslových podniků. Vzhledem k tomu, že vodní tok Odry, do kterého jsou komunální odpadní vody bez předčištění vypouštěny, po cca 10 km tvoří státní hranici a po dalších cca 8 km opouští území České republiky, může mít její znečištění mezinárodní dopady. Významným rizikem je situace, kdy některé subjekty nakládající s nebezpečnými látkami a směsmi by mohly vypustit své odpadní vody do této čističky, což by mělo za následek až způsobení ekologické havárie prostředí s mezinárodními dopady. Povodeň způsobila také významné škody na energetických sítích a produktovodech. Poškozeny nebo zničeny byly například trafostanice, vedení velmi vysokého, vysokého a nízkého napětí. Dodávky elektrické energie jsou ve velkém množství obnoveny jen provizorně nebo pomocí náhradních zdrojů elektrické energie. Vážně poškozeny jsou plynovody. Dodávky zemního plynu do jednotlivých odběrných míst jsou v zasaženém území obnoveny pouze částečně, rekonstrukce plynárenských sítí v zasažených lokalitách stále probíhá. Významným způsobem byly zasaženy také teplárny, kdy z důvodu zasažení tepláren byl i vyhlášen stav nouze v teplárenství pro společnost Veolia Energie ČR, a.s., na území statutárního města Ostrava a města Krnov. Velké výpadky tepla a teplé vody řeší také společnost BM servis a ČEZ Teplárenská ve městě Bohumín.

zasaženém území začíná také vlivem podmáčené půdy docházet k jejím sesuvům, kdy některé sesuvy ohrožují stavební budovy, a tedy životy a zdraví obyvatel. Z důvodu předpokládaného vývoje meteorologické situace bude sesuvům půdy i nadále docházet.

Následující účinky povodně se projevily také rozsáhlými škodami na vodních tocích, především v korytech a na hrázích. Mnohé hráze byly povodní rozplaveny. Vodní toky jsou povodní natolik dotčeny, že celé povodí je nepronikatelé již v případě pětiletého průtoku. Probíhající sanace vodních toků budou pokračovat v řádech týdnů.

Lze rovněž zmínit stále probíhající likvidaci povodňového odpadu, který umísťují občané v blízkosti svých domů. Povodňový odpad je převážně na řízení deponie odpadů v množství tisíců tun po kraji, s ohledem na kapacitní možnosti skládek a dodržení technického způsobu odstranění. Tento odpad nejsou odpadářské společnosti schopny odvézt v rámci nyní vyhlášeného stavu nebezpečí, čímž se zvyšuje riziko škodlivosti na zdraví lidí, kdy existuje riziko vzniku a šíření nemocí, např. leptospirózy, a negativních dopadů na životní prostředí. Z důvodu optimalizace svozu se řeší rovněž jejich rozměrová úprava přímo na území obcí, což naráží rovněž na chybějící vhodné technické vybavení ve vztahu k charakteru povodňových odpadů.

Při likvidačních pracích jsou odstraňovány také nebezpečné stavy vyvolané spadlými nebo poškozenými stromy a stavbami s narušenou statikou. V současnosti probíhá statické hodnocení těchto staveb, kdy některé stavby budou po vyhodnocení těchto hodnocení určeny k demolici. Řešeny jsou v některých místech i skládky demoličního odpadu.

Pro lidi je značnému množství obyvatel zabezpečováno nouzové ubytování. U 106 domácností bude s velkou pravděpodobností potřeba zajistit náhradní ubytování i v zimním období.

Pro popisovaný stav ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností, na které se vztahuje toto rozhodnutí, je požadováno prodloužení stavu nebezpečí. Při určování doby, o kterou je současný stav nebezpečí prodloužován, bylo rozhodnuto právě k tomuto stavu vybraného území Moravskoslezského kraje a odhadovanému nezbytnému času, který si vyžádá zejména provádění likvidačních prací. V rámci tohoto odhadu bylo vycházeno zejména z osobních zkušeností při provádění likvidačních prací a odvrácení ohrožení života a zdraví obyvatel, majetku a životního prostředí.

Pro požadované prodloužení doby vyhlášeného stavu nebezpečí je nutný souhlas vlády České republiky, byla proto dne 4. 10. 2024 zaslána na Úřad vlády žádost hejtmána Moravskoslezského kraje Vládě České republiky



o vyslovení souhlasu s prodloužením stavu nebezpečí na výše uvedená území obcí s rozšířenou působností. Vláda České republiky ve svém usnesení č. 712 ze dne 10. října 2024 o prodloužení stavů nebezpečí vyhlášených na území Moravskoslezského kraje souhlasila v souladu s § 3 odst. 4 krizového zákona s prodloužením doby vyhlášeného stavu nebezpečí pro území vymezené správním obvodem výše uvedených obcí s rozšířenou působností do 13. listopadu 2024.

Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem a vzhledem k tomu, že jsou splněny všechny zákonné podmínky, jsem rozhodl o prodloužení stavu nebezpečí pro správní obvody určených obcí s rozšířenou působností do 13. 11. 2024.

Účinnost:

Toto rozhodnutí nabývá účinností dne 14. 10. 2024 v 13:00 hodin a platí do 13. 11. 2024 do 12:59 hodin.

Ing. Josef Bělíca
MBA

Ing. Josef Bělíca, MBA
hejtman kraje