
Spis, znak: 56.2 Skartačni znak/lhůta: V/5

Prováděcí smlouva o dílo
„Údržbové práce - doplnění PKO na potrubním mostě (M36) přes Moravu v ul. Dalimilové, Chomoutov“

Číslo SOD zhotovitele: Číslo SOD objednatele: 1) 
SMOL/ODOP/109C/174/2024/ZF, 
ODOP/SOD/O02997/2024/Var

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1 .Objednatel: Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc 
IČ: 00299308

zastoupené:
- ve věcech smluvních:
Ing. Zdeňka Gajdošová, vedoucí odboru dopravy MM01
tel.:. 
- kontaktní osoba ve věcech technických:

,vedoucí oddělení majetkové správy a údržby komunikací, odbor dopravy MMOI 
tel.: ___________ ___________

. stavební technik oddělení majetkové správy a údržby komunikací, odbor dopravy
MMOI
tel.: ___________ ___________

Bankovní spojení:

číslo výdajového účtu

2. Zhotovitel: STAMAKOCEL s.r.o.
Tovární 158
75 1 03 Brodek u Přerova

IČ: 62363689
Obchodní rejstřík:

DIČ: CZ 62363689
V Ostravě, vložka C, oddíl 7948

ID datové schránky:

Zástupce statutárního orgánu:
-ve věcech smluvních:
Ing. Pavel Konečný, jednatel společnosti
tel.:  e-mail:

- ve věcech technických: 
stavbyvedoucí-osoba odpovědná za prováděnídíla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. 
dle požadované technické kvalifikace pro obor Mosty a inženýrské konstrukce:
Ing. Pavel Konečný, jednatel společnosti
tel:  e-mail:

Bankovní spojení:
č. účtu:__________
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Stavba: „Údržbové práce - doplnění PKOna potrubním mostě (M36) přes Moravu v ul. Dalimilové, Chomoutov“
Číslo SOD objednatele: SMOL/ODOP/109C/174/2024/ZF, ODOP/SOD/002997/2024/Var

II. Preambule

1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že určují součástí této smlouvy Obchodní podmínky statutárního města 
Olomouce na provedení díla ze dne 1. 12. 2018 (dále jen „obchodní podmínky ") jakožto přílohy č. 1 této smlouvy. 
Zhotovitel výslovně prohlašuje, že ses obchodními podmínkami seznámil před uzavřením této smlouvy.

2. Smluvní strany konstatu jí, že odchylná ujednání v této smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek.
3. Zhotovitel prohlašuje, že s ohledem na plnění předmětu díla a na své závazky v případě změny díla disponuje 

kapacitami stavebních techniků, přípravářů a rozpočtářů na včasné plnění požadovaných termínů.

III. Předmět plnění

1. Předmětem plnění je provedení díla s názvem „Údržbové práce - doplnění PKO na potrubním mostě 
(M36) přes Moravu v ul. Dalimilové, Chomoutov“ - v souladu s:
a) obecně závaznými technickými podmínkami uvedenými v právních a technických předpisech, ČSN,
b) obchodními podmínkami,
c) soupisemprací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní náklady a odpovědnost.
3. Provedením díla se rozumí stavební i technologická část díla. Jde o úplné a bezvadné provedení všech stavebních a 

montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné 
dokončení provozuschopného díla tak, aby bylo zkolaudovatelné, bude-li kolaudováno, vč. provedeni všech 
dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, konstrukcí a zařízení. Podrobné 
podmínky plnění a povinnosti smluvních stran jsou uvedeny v jednotlivých oddílech této smlouvy a obchodních 
podmínek.

4. Zhotovitel je povinen viditelně označit staveniště svým názvem a termínem prováděných prací.
5. Mimo vlastní provedení stavebních prací je součástí předmětu plnění dále zejména:

- zajištění vytýčení veškerých inž. sítí, odpovědnost za jejich porušení během stavby a zpětné předání jejich 
správcům,

- odvoz, uložení a likvidace odpadu vzniklých při provádění stavby,
- odsouhlasení přechodného dopravního značenís odborem dopravy MM01 (min. 14 dnípřed jeho umístěním), 

zajištění jeho stanovení, údržbu dopravního značení, jeho přemisťování a následné odstraňování,
- zajištění přístupů k nemovitým věcem dotčeným stavbou po dohodě s vlastníky,
- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a 

předepsaných parametrů díla,

IV. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto termínech:
a) předání a převzetí staveniště: říjen 2024
b) zahájení stavebních prací: do 1 týdne od předání a převzetí staveniště
c) dokončení díla: nejpozději v měsíci listopadu 2024
d) odstraněnízařízení staveniště a jeho vyklizení: ihned po ukončení prací

2. Převzetí díla bude provedeno nejpozději ke dni dokončení díla.
3. Objednatel si v souvislosti s financováním stavby vyhrazuje právo na případné jednostranné prodloužení termínu 

dokončení stavby v případě, že se mu nepodaří zajistit finanční prostředky v předpokládaných termínech.
4. Prodlení zhotovitele s dokončením díla delším jak 30 dnů se považuje za podstatné porušeni této smlouvy, ale 

pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z průkazných důvodů na straně objednatele.
5. Místem plnění je ul. Dalimilova v Olomouci, Chomoutově.
6. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Není-li předvedena způsobilost dila 

sloužit svému účelu, považuje se za nedokončené a objednateli neplyne povinnost jej převzít. Je-li předvedena 
způsobilost díla sloužit svému účelu, objednatel převezme dokončenédílo s výhradami, nebo bez výhrad.

7. Připadne-li poslední den lhůty pro dokončení díla na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní 
den nejblíže následující.

8. Smluvní strany se dohodly, že dodatečné práce, jejichž finanční objem nepřekročí v součtu u všech stavebních 
objektů 10 % ze sjednané ceny díla bez DPH, nemají vliv na termín řádného a včasného splnění a dílo bude 
provedeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy, ledaže nastanou důvody zvláštního zřetele hodné.
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Stavba: „Údržbové práce- doplnění PKOna potrubním mostě (M36)přes Moravu v ul. Dalimilové, Chomoutov“
Číslo SOD objednatele: SMOL/ODOP/109C/174/2024/ZF, ODOP/SOD/O02997/2024/Var

V. Cena díla a platební podmínky

1. Celková cena je stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky ve výši 
499 933,95 Kč bez DPH, tj. 604 920,08 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavřeni této smlouvy. 
Celková s jednaná cena díla včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou. Cena díla bude uváděna s přesností na 2 
desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny.

2. Tato cena je platná po celou dobu realizace díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému 
zhotoveni díla. Stejně tak sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním 
hospodářství po dobu realizace díla.

3. Příjemce plněni (objednatel) čestně prohlašuje, že přijaté plnění souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu 
veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH"). Příjemce plnění není v tomto případě v postavení osoby 
povinné k dam a k tomuto účelu neposkytuje dodavateli své DIČ. Příjemce plněni požaduje z výše uvedených 
důvodů, aby poskytovatel neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e ZDPH.

4. Příjemce zdanitelného plnění si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané 
hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH pokud poskytovatel zdanitelného plněni bude požadovat úhradu za zdanitelné 
plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v 
příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přistup). Obdobný postup je příjemce 
zdanitelného plněni oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečněni zdanitelného plnění bude o 
poskytovateli zdanitelného plněni zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým 
plátcem, popř. nastanou i jiné pochybnosti o nezaplacení podle § 109 odst. 1 nebo 2 ZDPH. V případě, že nastanou 
okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude příjemce zdanitelného plněni o této skutečnosti 
poskytovatele zdanitelného plněni informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše 
DPH zaplacena na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v 
původním termínu splatnosti. V připadě, že příjemce zdanitelného plněni institut zvláštního způsobu zajištěni daně 
z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty 
uvedené na daňovém dokladu vystavenémposkytovate lem zdanitelného plněni na účet poskytovatele zdanitelného 
plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku 
příjemce odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součástsjednanéceny za zdanitelné plnění.

5. Celková cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele, nezbytné k řádnému a včasnému provedeni díla
6. Oceněný soupis prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr dle podmínek zadávacího řízení - rozpočet je nedílnou 

součástítéto smlouvy o dílo jako příloha č. 2.
7. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšeni sjednané ceny z důvodů chyb a nedostatků v nabídkovém rozpočtu.
8. Záloha na cenu díla se nesjednává.
9. Překročit cenu díla lze jen v případech uvedených v obchodních podmínkách. Jiné podmínky pro překročeni ceny 

díla objednatel nepřipouští.
10. V případě méněprací se zhotovitel zavazuje na ně přistoupit a nebude uplatňovat právo na náhradu škody, která 

mu případně v důsledku méněprací vznikla.
11. Postup vystavováni zjišťovacích protokolů, proforma faktur, jakož i daňových dokladů je upraven v čl. 6 OP.
12. Sledovacím obdobím ve smyslu OP je kalendářní měsíc.
13. Platby ceny díla budou prováděny bezhotovostně na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy na 

základě daňových dokladů - faktur provedených a odsouhlasených prací vystavených za sledovací období v 
členění dle přílohy č. 1 a dle požadavků uvedených v tomto článku smlouvy s lhůtou splatnosti do 30 dnů po jejich 
prokazatelném obdržení objednatelem. Částky na fakturách budou uváděny s přesnosti na 2 desetinná místa s 
matematickým zaokrouhlením na setiny. Konečná faktura musí obsahovat přehled všech vystavených a 
uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez DPH a se zahrnutím DPH.

14. Faktury budou vystavovány samostatně po jednotlivých stavebních objektech, podobjektech, příp. provozních 
souborech v členění dle přílohy č. 1 této smlouvy.

15. Faktury včetně soupisů provedených prací a zjišťovacího protokolu budou zhotovitelem zasílány na adresu 
objednatele ve 3 originálech, nebo elektronicky na e-mail ekonomky odboru a příslušné kontaktní osoby ve věcech 
technických.

16. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je datum dílčího převzetí prací objednatelem, tj. datum schválení 
(podpisu) zjišťovacího protokolu včetně soupisu provedených prací objednatelem.

17. Zhotovitel se zavazuje použit na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců podle § 96 ZDPH.
18. V připadě, že objednatel převezme dílo s výhradou (tj. s vadami), vyhrazuje si objednatel právo uplatnit 

pozastávku až do výše 10 % ceny díla bez DPH. Pozastavená část ceny díla bude uvolněna do 30 dnů po 
protokolárním převzetí všech odstraněných vad.

19. Objednatel si vyhrazuje právo neuhradit zhotoviteli cenu díla, či jeji část v připadě, že zhotovitel nebude 
disponovat bankovním účtem zveřejněným v registru plátců. Tímto postupem se objednatel nedostává do prodlení 
a zhotovitel není oprávněn domáhat se na objednateli úroků z prodleni.
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Stavba: „Údržbové práce- doplnění PKOna potrubním mostě (M36)přes Moravu v ul. Dalimilové, Chomoutov“
Číslo SOD objednatele: SMOL/ODOP/109C/174/2024/ZF, ODOP/SOD/O02997/2024/Var

VL Součinnost objednatele

1. Zástupce objednatele ve věcech technických dle čl. I. této smlouvy nebo technický dozor stavebníka (TDS) jsou 
osoby oprávněné k projednání technických záležitostí.

2. Zástupce objednatele ve věcech technických dle čl. I. této smlouvy nebo technický dozor stavebníka (TDS) se v y- 
jadřuje v rámci provádění díla k technickým změnám v jeho provádění ve smyslu kvalitativních a kvantitativních 
změn s tím, že není oprávněn odsouhlasit dopad této změny do ceny díla a termínu plnění dle čl. IV. této smlouvy 
a odsouhlasit jejich provedení či změnu. Zhotovitel je oprávněn zahájit fyzické provádění dodatečných prací po 
schválení Oznámení změny osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech smluvních (vyjma prací, které 
bezprostředně ohrožují život, zdraví a majetek - tyto práce má právo odsouhlasit zástupce objednatele ve věcech 
technických dle čl. I. této smlouvy nebo TDS se souhlasem objednatele), čímž mu vzniká nárok na navýšení ceny 
díla v souladu s obchodními podmínkami. Nárok na uhrazení změny ceny díla z důvodu dodatečných prací vzniká 
zhotoviteli po schválení příslušného změnového listu příslušným vedoucím odboru MM01 
a po uzavření dodatku ke smlouvě.

VIL Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje zajistit veřejnosti bezpečný průchod staveništěm
2. Zhotovitel se zavazuje, že osoby uvedené v čl. I. odst. 2 této smlouvy (vyjma kontaktní osoby ve věcech smluv­

ních) se budou podílet na realizaci díla po celou dobu jeho provádění, stavbyvedoucí bude vykonávat své povin­
nosti po celou pracovní dobu a dobu provádění díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Uvedená dohoda mů­
že mít ústní podobu.

3. Zhotovitel je oprávněn s písemným souhlasem objednatele vyměnit osobu stavbyvedoucího,kdy tento musí splňo­
vat technickou kvalifikaci, jaká byla požadována v rámci zadávacího řízení. Pro účely této změny není nutno uza­
vírat dodatek smlouvy.

4. Zhotovitel nemá nárok na úhradu ceny za práce, dodávky a služby, které provedl v rozporu s SOD a nebyly pí­
semně oznámeny Oznámením změny a odsouhlaseny objednatelem

5. Zhotovitel se zavazuje průběžně informovat objednatele o realizaci díla a ihned informovat objednatele o jakékoliv 
změně mající vliv na předmět či termín plnění.

6. Zhotovitel se zavazuje koordinovat práce s ostatními zhotoviteli objednatele (např. zhotovitelé archeologického 
průzkumu, přeložek inženýrských sítí apod.) a zavazuje se současně strpět případné omezení svých prací ze strany 
těchto zhotovitelů.

7. Vpřípadě, že objednatel uhradí daňový doklad, popř. daňové doklady na cenu za práce, dodávky či služby které 
zhotovitel neprovedl a nedodal v souladu s položkovým rozpočtem, je zhotovitel povinen předmětné práce, do­
dávky či služby provést či dodat, nebo vrátit cenu zpět (vystavit opravný daňový doklad - dobropis) dle povahy 
konkrétního případu a dle rozhodnutí objednatele. Uvedené platí i pro případ, bude-li tato skutečnost zjištěna 
v záruční době. Pro účely této změny není nutno uzavírat dodatek smlouvy. Bude-li uvedené mít za následek vrá­
cení či krácení dotací, uhrazení sankcí či penále ze strany objednatele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli 
tuto část dotací včetně úhrady případných sankcí či penále.

VIII. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje zámku na jakost díla nebo na jeho ucelenou část po dobu 60 měsíců plynoucích od data 
převzetí díla objednatelem

2. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku, kdy pro případ, že bude 
dílo převzato a následně bude objevena zjevná vada, vznikají objednateli práva z odpovědnosti za vady dle 
občanského zákoníku.

3. V případě vzniku vad v záruční době musi zhotovitel nastoupit k odstraněni vad nejpozději sedmý den po doručení 
tohoto požadavku ze strany objednatele. Vada musí být odstraněna v termínu stanoveném po dohodě s 
objednatelem

4. V případě havárie v záruční době musi zhotovitel nastoupit na jeji odstraněni do 24 hodin od jejího nahlášení. Vada 
musi být odstraněna v terminu stanovenémpo dohodě s objednatelem

5. Pokud zhotovitel nenastoupí na odstranění oprávněné vady či havárie, ani po opakované výzvě, je objednatel 
oprávněn provést zajištěni opravy uvedené vady či havárie třeti osobou s tim, že náklady spojené s uvedenou 
opravou vč. smluvní pokuty budou přeůčtovány k tíži zhotovitele akce.
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Stavba: „Údržbové práce- doplnění PKOna potrubním mostě (M36)přes Moravu v ul. Dalimilové, Chomoutov“
Číslo SOD objednatele: SMOL/ODOP/ 109C/1 74/2024/ZF, ODOP/SOD/002997/2024/Var

IX. Smluvní pokuty

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení oproti termínu pro dokončení díla dle čl. IV. odst. 1 písni c) této smlouvy, je po­
vinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

2. Pokud zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky (dále jen „vady “) uvedené v zápise o předání a převzetí díla ve 
stanoveném termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou vadu či skupinu vad, u nichž 
je v prodlení, za každý i započatý den prodlení.

3. V případě, že zhotovitel nepřevezme staveniště v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 2 písni a) této smlouvy, je zho­
tovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 1 písni d) této smlouvy, je povinen zapla­
tit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

5. Nenastoupí-li zhotovitel v rámci záruční doby k odstranění reklamovaných vad ve sjednaném termínu, zaplatí ob­
jednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu či skupinu vad a za každý i započatý den prodlení.

6. Pokud zhotovitel v rámci záruční doby neodstraní reklamované vady ve stanoveném termínu, zaplatí objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu, u níž je v prodlení a za každý i započatý den prodlení.

7. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění havárie ve stanoveném termínu, je objednatel oprávněn uplatnit u zhoto­
vitele smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý i započatý den, o který nastoupíkodstraňováníhavárie později.

8. Pokud zhotovitel v rámci záruční doby neodstraní vadu, která způsobila havárii ve stanoveném termínu, zaplatí ob­
jednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu či skupinu vad, u nichž je v prodlení a za každý i za­
počatý den prodlení.

9. Neplnění dalších smluvních nebo zákonných povinností zhotovitele uvedených v obchodních podmínkách v oddíle 
3., 6., 7., 8., nebo v této smlouvě, je sankcionováno smluvní pokutou ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ a 
při opakovaném porušení smluvních nebo zákonných povinností 5.000,-Kč za každý zjištěný případ.

10. Vpřípadě, že zhotovitel vymění osobu v čl. I. odst. 2 této smlouvy (vyjma kontaktní osoby ve věcech smluvních) 
bez souhlasu objednatele, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý jednotlivý 
případ takovéto výměny.

11. Smluvní strany se mezi sebou dohodly ve vztahu k smluvním pokutám dle tohoto článku smlouvy na vyloučení po­
užití § 2050 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Smluvní strany se dohodly na tom, že ujedna­
nou smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele požadovat po zhotoviteli náhradu škody vzniklou z porušení 
povinnosti, ke které se vztahuje smluvní pokuta, a to vedle účtované smluvní pokuty i nadjejí výši.

12. Smluvní pokutu oprávněná strana vyúčtuje a druhá strana je povinna uhradit tuto smluvní pokutu nejpozději do 14 
dnů od obdržení vyúčtování. Souhrn výše uvedených smluvních pokut se omezuje nejvýše do 30% z ceny díla.

X. Přehled dalších odchylných ujednání

1. Objednatel se stává vlastníkem díla okamžikem zapracování materiálů a výrobků.
Nebezpečí škody na díle a všech jeho částech, péče o nezabudované materiály a jejich správa včetně rizik jejich 
ztráty nebo poškození, nesepo celou dobu provádění díla zhotovitel až do převzetí díla objednatelem jako celku.

XI Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem, a 
obchodními podmínkami pro tuto veřejnou zakázku.

2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré tech­
nické, kvalitativní a jiné nezbytné podmínky k bezchybné realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami 
a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné.

3. Postup prací bude zhotovitelem průběžně zaznamenáván do stavebního deníku, kde budou zaznamenávány veškeré 
údaje důležité pro provedení díla. Denní záznamy zapisuje stavbyvedoucí, popřípadě jeho zástupce. Mimo stavby 
vedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku zástupce objednatele nebo TDS.

4. Případné škody vzniklé v souvislosti s realizací díla budou řešeny dle platných právních předpisů.
5. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na základě dohody smluvních stran. Dohoda musí mít pí­

semnou formu dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Veškeré dodatky a přílohy 
vzniklé po dobu plnění smlouvy se stávají její nedílnou součástí.

6. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranné redukce předmětu veřejné zakázky, pokud se mu nepodaří zajistit fi­
nanční prostředky v celém předpokládaném rozsahu. Pokud toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na redukci 
(snížení rozsahu) předmětu veřejné zakázky přistoupit.

7. Objednatel si rovněž vyhrazuje právo jednostranného rozšíření předmětu veřejné zakázky, pokud u některých částí 
díla v návaznosti na zjištěný stav komunikace dojde k požadavku na vícepráce a tím i k navýšení ceny této části dí­
la. Pokud toto právo uplatní, je zhotovitel povinenna rozšíření předmětu veřejné zakázky přistoupit.

8. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají dobrovolně, srozumitelně, vážně a určitě, prosty omylu a žád­
ná z nich nebyla ani v tísni ani pod vlivem jednostranně nevýhodných podmínek, na znamení čehož připojují níže 
podpisy oprávněných zástupců k vypsanému názvu organizace.
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Stavba: „Údržbové práce- doplnění PKOna potrubním mostě (M36)přes Moravu v ul. Dalimilové, Chomoutov"
Číslo SOD objednatele: SMOL/ODOP/109C/174/2024/ZF, ODOP/SOD/002997/2024/Var

9. Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že jsou obsahem této smlouvy právně vázáni a že nepodniknou žádné 
úkony, které by mohly zmařit její účinky. Současně prohlašují, že pro případ objektivních překážek k dosažení úče­
lu této smlouvy si poskytnou vzájemnou součinnost a budou jednat tak, aby i za změněných podmínek mohlo být 
tohoto účelu dosaženo. Vědomé uvedení nepravdivých skutečností v této smlouvě zakládá druhé straně právo od­
stoupit od smlouvy a požadovat náhradu škody, včetně ušlého zisku.

10. Zhotovitel bere na vědomi, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli v režimu zá­
kona č 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v znění pozdějších předpisů, a že tato smlouva včetně 
všech dodatků bude statutárním městem Olomouc uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákona o registru smluv).

11. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, věznění pozdějších předpisů.

12. Tato smlouvaje vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní stranaobdrží podvou vyhotoveních.
13. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uve­

řejnění v registru smluv.
14. Nedílnou součást této smlouvy tvoři následující přílohy:

- příloha č. 1 - Obchodní podmínky statutárního města Olomouce na provedeni díla 1. 12. 2018
- příloha č. 2 - Soupis prací, dodáveka služeb vč. výkazu výměr

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne
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