
                   

SMLOUVA O DÍLO
ev. č. objednatele: 24/7700/0158

ev. č. zhotovitele: 2024/5010/0303

uzavřená mezi smluvními stranami:

Objednatel: Česká republika – Generální finanční ředitelství

se sídlem: Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 117 22
zastoupený:  ředitelem Sekce ekonomiky
IČO: 72080043
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Doručovací adresa: Finanční úřad pro Jihočeský kraj, Územní pracoviště ve Strakonicích
Na Ohradě 1067, 386 01 Strakonice

(dále jen „objednatel”)

na straně jedné

a
 
Zhotovitel: MARHOLD a.s.

se sídlem: Motoristů 24, Svítkov, Pardubice, PSČ 530 06 
zastoupený: , člen představenstva
zapsaný: v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2583
IČO: 15050050
DIČ: CZ15050050
Bankovní spojení:

Číslo účtu:

2

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé 

společně též „smluvní strany“

uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení o podlimitní veřejné zakázce s názvem „Hradec
Králové  –  stavební  úpravy“,  evidenční  číslo  zadavatele:  6/2024  (dále  jen  „veřejná  zakázka“),
zadávané v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  „ZZVZ“)  a  ustanovením  §  2586  a  násl.  zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“),
tuto:

sm louv u  o  d í lo

Hradec Králové – stavební úpravy

(dále jen „smlouva“)
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Článek I.
Předmět smlouvy a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo spočívající
v  provedení  stavebních  úprav  administrativní  budovy  Finančního  úřadu  pro
Královéhradecký kraj, Územního pracoviště v Hradci Králové, na adrese U Koruny 1632,
500 02 Hradec Králové, jež je jako budova č. p. 1632 v části obce Pražské Předměstí na
pozemku parcelní  číslo st.  3774/1 zapsána v katastru  nemovitostí  na  listu  vlastnictví  č.
4581 pro katastrální území Pražské Předměstí (dále jen „budova“,  „územní pracoviště“
nebo „místo plnění“), které zahrnují zejména: 

- výměnu  výplní  otvorů  v  obálce  budovy,  tj.  oken,  dveří,  vstupní  prosklené  stěny  s
vchodovými dveřmi a garážových vrat, včetně výměny vnitřních i venkovních parapetů, 

- dodávku a montáž venkovních předokenních žaluzií i výměnu vnitřních žaluzií,

- zateplení  obvodového  pláště  budovy  včetně  provedení  částečně  zavěšené
provětrávané fasády,

- rekonstrukci vzduchotechnických zařízení, chlazení a vytápění, 

- instalaci fotovoltaické elektrárny, 

- opravu sociálních zařízení ve 2. a 3. nadzemním podlaží budovy, 

- a ostatní drobné stavební práce, dodávky a služby,

dle  projektové dokumentace pro  provádění  stavby -  Investice,  která tvoří  přílohu  č.  3a
Výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním  řízení veřejné zakázky (dále jen
„výzva k podání nabídek“) a dle projektové dokumentace pro provádění stavby – Oprava,
která tvoří přílohu č. 3b výzvy k podání nabídek (obě projektové dokumentace dále v textu
smlouvy  společně  označovány  také  jen  jako  „projektová  dokumentace“);  v souladu  s
podmínkami  uvedenými  v soupisu  stavebních  prací,  dodávek  a  služeb  včetně  výkazů
výměr - investice uvedených v příloze č. 1 smlouvy, v souladu s podmínkami uvedenými
v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazů výměr - opravy uvedených v
příloze  č. 2  smlouvy  (oba  soupisy  dále  v textu  smlouvy  společně  označovány  jen  jako
„soupis prací“); a za dodržení podmínek pro provedení stavby uvedených ve Stavebním
povolení  Magistrátu  města  Hradec  Králové  ze  dne  7.  6.  2024,  značka  SZ
MMHK/678647/2023  ST1/Řič,  číslo  jednací  MMHK/318708/2024  ST1/Řič  (dále  jen
„stavební povolení“), které tvoří přílohu č. 6 výzvy k podání nabídek (dále jen „dílo“).

2. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli smluvenou cenu
za jeho provedení.

Článek II.
Doba plnění

1. Zhotovitel  se  zavazuje  provést  dílo  (tj.  dokončit  a  předat  dílo  objednateli  na  základě
protokolu  o předání  a  převzetí  díla  ve  smyslu  čl.  IX.  smlouvy),  nejpozději  do  tři  sta
padesáti (350) dnů ode dne předání staveniště zhotoviteli, a to včetně předání podkladů
pro získání kolaudačního rozhodnutí dle zákona č.283/2021 Sb.,  stavebního zákona, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). Bude-li dílo při předání a převzetí
vykazovat vady a nedodělky nebránící užívání stavby, dojde k jejich odstranění nejpozději
do patnácti (15) dnů ode dne předání a převzetí díla. 
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2. Prodloužení  termínu  dokončení  a  předání  díla  je  možné  pouze  v případě  mimořádně
nepříznivých  klimatických  nebo  povětrnostních  podmínek  anebo  jiných  mimořádných
nepředvídatelných  a  nepřekonatelných  překážek  vzniklých  nezávisle  na  vůli  smluvních
stran, které budou zhotoviteli objektivně bránit dokončit dílo včas, a to formou písemného
dodatku ke smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. V souladu s ustanovením §
100 odst. 1 ZZVZ se jedná o vyhrazenou změnu závazku ze smlouvy. 

3. V případě, že se v průběhu provádění  díla  vyskytne potřeba na provedení změny díla,
budou  smluvní  strany  postupovat  dohodou  v souladu  s ustanovením  §  222  ZZVZ.  Ve
spojitosti s tím může dojít i k přiměřenému prodloužení termínu dokončení a předání díla,
bude-li to taková změna vyžadovat.

4. V případě  prodlení  zhotovitele  se  zahájením  provádění  díla  nebo  s  prováděním  díla
z důvodů na straně objednatele,  prodlužuje  se o tuto dobu prodlení  i  termín dokončení
a předání díla.

5. Provádění  díla  se  bude  řídit  časovým  harmonogramem  průběhu  prací  (dále  jen
„harmonogram“), který je zhotovitel povinen předat objednateli  k odsouhlasení nejméně
dva (2) pracovní dny před zahájením provádění díla. V harmonogramu musí být uvedeny
základní  druhy  dohodnutých  stavebních  prací,  dodávek  a  služeb  s  uvedením
předpokládaného  termínu  jejich  realizace,  které  musí  být  v  souladu  s projektovou
dokumentací a stavebním povolením. Termíny plnění uvedené v harmonogramu, které byly
objednatelem odsouhlaseny,  jsou pro obě smluvní  strany závazné.  Harmonogram musí
rovněž  obsahovat  předpokládané  měsíční  čerpání  rozpočtu  (ceny  za  dílo).  Pokud
v průběhu provádění díla dojde k prodloužení termínu pro provedení díla dle čl. II. odst. 1.
smlouvy, je zhotovitel povinen změnit a předložit objednateli k odsouhlasení aktualizovaný
harmonogram, který bude korespondovat s touto změnou termínu pro provedení díla, a to
ve lhůtě do dvou (2) dnů ode dne nabytí účinnosti příslušného dodatku ke smlouvě.

6. Zjistí-li  objednatel,  že  je  zhotovitel  v prodlení  s prováděním  jednotlivých  prací  oproti
termínům uvedeným v  harmonogramu,  je  oprávněn dožadovat  se  zjednání  nápravy  ve
lhůtě k tomu objednatelem poskytnuté.

7. Zhotovitel  je  povinen  bezodkladně  písemně  informovat  objednatele  o  veškerých
okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla nebo na termíny dohodnuté
v harmonogramu v souladu s odst. 5 tohoto článku smlouvy.  

Článek III.
Cena a platební podmínky

1. Celková  cena  za  dílo  je  stanovena  na  základě  dohody  a  výsledků  výše  uvedeného
zadávacího řízení o veřejné zakázce a činí:

cena bez DPH 42  624  281,41  Kč  (slovy:  čtyřicet  dva  milionů  šest  set
dvacet  čtyři  tisíc  dvě stě osmdesát  jedna korun českých
čtyřicet jedna haléřů),

DPH ve výši 21 %: 8 951 099,10  Kč (slovy: osm milionů  devět  set  padesát
jedna tisíc devadesát devět korun českých deset haléřů),

cena včetně DPH: 51 575  380,51 Kč (slovy: padesát  jedna  milionů  pět  set
sedmdesát  pět  tisíc  tři  sta  osmdesát  korun  českých
padesát jedna haléřů),
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z toho:

cena za stavební práce charakteru investic:

cena bez DPH 40 413 361,23 Kč (slovy:  čtyřicet  milionů čtyři  sta třináct
tisíc tři sta šedesát jedna korun českých dvacet tři haléřů),

DPH ve výši 21 %: 8 486 805,86 Kč (slovy: osm milionů čtyři  sta osmdesát
šest tisíc osm set pět korun českých osmdesát šest haléřů),

cena včetně DPH: 48 900 167,09 Kč (slovy: čtyřicet  osm milionů  devět  set
tisíc jedno sto šedesát sedm korun českých devět haléřů),

cena za stavební práce charakteru oprava:

cena bez DPH 2 210  920,18  Kč (slovy:  dva  miliony  dvě  stě  deset  tisíc
devět set dvacet korun českých osmnáct haléřů),

DPH ve výši 21 %: 464 293,24 Kč (slovy: čtyři sta šedesát čtyři tisíc dvě stě
devadesát tři korun českých dvacet čtyři haléřů),

cena včetně DPH: 2 675 213,42 Kč (slovy: dva miliony šest set sedmdesát pět
tisíc dvě stě třináct korun českých čtyřicet dva haléřů).

2. Cena za dílo je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel uvedl v oceněném soupisu
prací, který tvoří Přílohu č. 1 a Přílohu č. 2 smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v soupisu
prací jsou pevné po celou dobu provádění díla.

3. Cena za dílo je cenou konečnou a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele
spojené  s provedením  díla,  tj.  zejména  veškeré  práce,  materiál,  vedlejší,  pomocné
a doplňkové  výkony,  režijní  náklady,  dopravu,  zařízení  místa  plnění,  náklady  
na ekologickou likvidaci  odpadů, případné náklady na zábor veřejného prostranství,  je-li
potřeba  atd.  V případě,  že  se  v souvislosti  s  provedením  díla  vyskytnou  potřeby
objednatele na provedení dodatečných prací ve smyslu ustanovení § 222 ZZVZ, mohou být
takové dodatečné práce provedeny pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě,
přičemž tyto dodatečné práce budou oceněné jednotkovými cenami uvedenými v soupisu
prací. V případě, že cena jednotlivých dodatečných prací nebude zhotovitelem oceněna v
soupisu prací, bude stanovena dle aktuální cenové soustavy ÚRS Praha, a.s. V případě, že
nebude  možné  stanovit  cenu  jednotlivých  dodatečných  prací  ani  dle  aktuální  cenové
soustavy  ÚRS  Praha  a.s.,  bude  zhotovitel  povinen  vycházet  z cen  v čase  a  místě
obvyklých.  Zhotovitel  nemá právo domáhat  se navýšení  ceny díla  z důvodu chyb nebo
nedostatků v soupise prací, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného
vyplnění cen zhotovitelem v soupise prací. 

4. Pokud v průběhu provádění díla požádá objednatel zhotovitele o vypuštění (neprovedení)
některých dohodnutých stavebních prací, dodávek nebo služeb, cena díla bude ponížena o
cenu připadající na konkrétní položku dle soupisu prací. 

5. Změna  ceny  díla  včetně  DPH je  možná  pouze  v  případě,  že  dojde  v  průběhu  plnění
předmětu smlouvy  ke změnám daňových  předpisů  upravujících  výši  DPH.  Tato  změna
nebude smluvními stranami považována za podstatnou změnu smlouvy a nebude proto
pořizován písemný dodatek ke smlouvě. Zhotovitel bude fakturovat sazbu DPH platnou v
den  zdanitelného  plnění.  V souladu  s ustanovením  §  100  odst.  1  ZZVZ  se  jedná
o vyhrazenou změnu závazku ze smlouvy.
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6. Objednatel neposkytuje zálohy na dílčí ani celkové provádění díla.

7. Úhrada ceny díla bude prováděna měsíčně na základě dílčí faktury vystavené zhotovitelem
a doručené objednateli.  Dílčí  faktura bude mít povahu daňového dokladu, je-li  zhotovitel
plátcem DPH (dále jen „faktura“). Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného
kalendářního  měsíce.  Podkladem  pro  fakturu  bude  objednatelem  odsouhlasený  
a  potvrzený  soupis  skutečně  provedených  prací  a dodávek  v  příslušném  kalendářním
měsíci (dle čl. VIII. odst. 47 smlouvy), který bude přílohou faktury.

8. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu ve výši 10 % z celkové ceny díla včetně DPH,
(dále  jen  „pozastávka“)  za  účelem  zajištění  odstranění  případných  vad  a  nedodělků,  
které nebrání užívání díla, zjištěných při protokolárním předání a převzetí díla, případně
k zajištění splnění  i  jiných povinností  zhotovitele. Pozastávka bude zhotoviteli  uvolněna  
na  základě  jeho  písemné  žádosti,  a  to  do  třiceti  (30)  dnů  ode  dne  doručení  žádosti
objednateli. V případě, že bude žádost doručena v období od 15. prosince do 28. února,
bude  pozastávka  uvolněna  do  šedesáti  (60)  dnů  ode  dne  doručení  písemné  žádosti
objednateli.  Zhotovitel je oprávněn požádat o uvolnění pozastávky až poté, co bude dílo
dokončeno  a odstraněny  veškeré  případné vady a nedodělky  zjištěné při  protokolárním
předání a převzetí díla. 

9. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti dle platných právních předpisů, a to zejména
náležitosti  dle  zákona  č.  563/1991  Sb.,  o  účetnictví,  ve znění  pozdějších  předpisů,  
a náležitosti uvedené v § 435 občanského zákoníku, případně, je-li zhotovitel plátcem DPH
náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 

10. Objednatel prohlašuje, že přijatá plnění budou použita pro hlavní činnost, proto nepodléhají
režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu ustanovení § 92a zákona o DPH.

11. Faktura  musí  obsahovat  kromě  všech  zákonných  náležitostí  a  dalších  náležitostí
stanovených touto smlouvou též všechny další údaje, které jsou uvedeny v článku 6. odst.
6.10.2. a odst. 6.11.2., písm. a) až h) Podmínek realizace projektu k Výzvě č. NPO 4/2024
(dále jen „podmínky realizace projektu“), jež jsou formou Přílohy č. 4 nedílnou součástí
této  smlouvy;  název  akce  (veřejné  zakázky),  evidenční  číslo  smlouvy  objednatele
a pořadové číslo faktury.

12. Objednatel má právo fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti bez zaplacení vrátit, aniž
by došlo k prodlení s její úhradou, nesplňuje-li požadované náležitosti nebo neodpovídá-li
potvrzenému soupisu skutečně provedených prací  a dodávek v příslušném kalendářním
měsíci.  Zhotovitel  je  povinen  podle  povahy  nesprávnosti  fakturu  opravit.  Nová  lhůta
splatnosti  v délce  třiceti  (30)  dnů  počne  plynout  ode  dne  doručení  opravené  faktury
objednateli.  Vrátí-li  objednatel  fakturu  neoprávněně,  zašle  zhotovitel  fakturu  zpět
objednateli,  a  to nejpozději  do pěti  (5)  dnů od doručení zhotoviteli,  s uvedením důvodu
opětovného zaslání a původním datem splatnosti.

13. Splatnost řádně vystavené faktury je třicet (30) dnů ode dne jejího doručení objednateli. 

14. Splatnost faktury, která odpovídá případné dodatečné změně díla dle čl. II odst. 3 smlouvy,
je šedesát (60) dnů ode dne jejího doručení objednateli.

15. Faktury,  které  budou  zhotovitelem oprávněně  vystavovány  v souladu  s touto  smlouvou,
musí  být  objednateli  doručeny  v každém kalendářním roce  nejpozději  do  15.  prosince,
nedohodnou-li  se smluvní  strany jinak.  Splatnost  veškerých faktur  doručených po tomto
datu až do konce února následujícího kalendářního roku je šedesát (60) dní, přičemž lhůta
splatnosti takových faktur počne běžet až dne 1. března příslušného kalendářního roku.
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16. Za  den  splnění  platební  povinnosti  se  považuje  den  odepsání  fakturované  částky
z bankovního účtu objednatele na bankovní účet zhotovitele.

17. Fakturu zhotovitel objednateli doručí písemně, buď v listinné podobě na doručovací adresu
uvedenou v záhlaví této smlouvy, nebo elektronicky do datové schránky objednatele či  
na  e-mailovou  adresu  f (ode dne 11.  11.  2024 bude užívána e-
mailová  adresa   Objednatel  upřednostňuje  elektronické  faktury
vytvářené  v  IS  DOC nebo  ve formátu  PDF.  Případná  změna e-mailové  adresy  je vůči
zhotoviteli účinná okamžikem, kdy o ní byl písemně vyrozuměn. Tato změna není důvodem
k uzavření písemného dodatku k této smlouvě.

18. Faktura musí být vystavena ve prospěch bankovního účtu uvedeného v záhlaví smlouvy.
Je-li  zhotovitel  plátcem  DPH,  musí  se  jednat  o  bankovní  účet  zveřejněný  způsobem
umožňujícím dálkový přístup dle zákona o DPH. Nedílnou součástí faktury bude i kopie
odsouhlaseného  a  potvrzeného  soupisu  skutečně  provedených  prací  a  dodávek
za příslušný kalendářní měsíc dle čl. VIII. odst. 47 smlouvy. Bez tohoto soupisu je faktura
neúplná.

19. Platby budou prováděny výhradně v české měně a rovněž všechny cenové údaje budou
uvedeny v české měně.

20. Smluvní  strany  se  dohodly,  že  nejedná-li  se  o  případ  přenesení  daňové  povinnosti  
na objednatele a zhotovitel  je plátcem DPH, a je v okamžiku uskutečnění zdanitelného
plnění  veden  v  rejstříku  nespolehlivých  plátců  DPH,  anebo  nastane  některá  z jiných
skutečností rozhodných pro ručení objednatele, je objednatel oprávněn zaplatit zhotoviteli
pouze fakturovanou cenu bez DPH a DPH odvést příslušnému správci daně dle platných
právních  předpisů,  nedohodnou-li  se  smluvní  strany  jinak.  O  provedené  úhradě  DPH
správci daně bude objednatel  zhotovitele informovat kopií  oznámení pro správce daně  
dle § 109a zákona o DPH bez zbytečného odkladu.

21. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst formou jednostranného zápočtu jakoukoliv
peněžitou pohledávku z této smlouvy proti jakékoliv peněžité pohledávce zhotovitele z této
smlouvy za objednatelem.

Článek IV.
Sankce a náhrada újmy

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla v termínu podle čl. II. odst. 1 smlouvy, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny za dílo
bez DPH za každý i započatý den prodlení.

2. Neodstraní-li zhotovitel vady a nedodělky nebránící užívaní stavby stanovené v protokolu o
předání  a  převzetí  díla  dle  čl.  IX.  smlouvy  ve  lhůtě  dle  čl.  II  odst.  1  smlouvy,  ani
v dodatečné  lhůtě  poskytnuté  objednatelem,  je  zhotovitel  povinen  zaplatit  objednateli
smluvní  pokutu ve výši  1 000 Kč (slovy:  jeden tisíc korun českých) za každou takovou
neodstraněnou vadu nebo nedodělek a za každý i započatý den prodlení.

3. Nedodrží-li zhotovitel lhůtu stanovenou k vyklizení a předání staveniště nebo jiných prostor
stanovených k provádění díla dle čl. VIII. odst. 30 smlouvy, je povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den
prodlení.
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4. Nepřevezme-li  zhotovitel  od  objednatele  staveniště  ve  lhůtě  stanovené  objednatelem  
ve výzvě dle  čl.  VII.  odst.  1  smlouvy,  je  zhotovitel  povinen objednateli  zaplatit  smluvní
pokutu ve výši 5 000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.

5. Neodstraní-li  zhotovitel  reklamované  vady  ve  lhůtě  uvedené  v čl.  V.  odst.  6  smlouvy  
nebo  ve  lhůtě  podle  téhož  ujednání  dohodnuté,  je  objednatel  oprávněn  požadovat  
po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každou
vadu a za každý i započatý den prodlení, v případech záručních vad uvedených v čl. V.
odst.  6 písm. b) smlouvy.  Označí-li  objednatel  v reklamaci,  že se jedná o záruční vadu
dle čl.  V.  odst.  6  písm.  a)  smlouvy,  která  brání  řádnému užívání  díla,  případně  hrozí
nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokutu
ve  výši  10 000  Kč  (slovy:  deset  tisíc  korun  českých)  za  každou  vadu  a  za  každou
i započatou hodinu prodlení. 

6. Nepředloží-li zhotovitel doklad dle čl. X. odst. 2 smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat
po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý
i započatý den prodlení.

7. Zjistí-li  objednatel  na  staveništi  přítomnost  poddodavatelů  neschválených  objednatelem
dle čl. VIII. odst. 3 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
5 000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý zjištěný případ.

8. Nepředloží-li  zhotovitel doklad dle čl. VIII.  odst. 4 nebo dle čl. VIII odst. 12 smlouvy, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč (slovy: tisíc korun
českých) za každý takový případ.

9. Zjistí-li objednatel na staveništi přítomnost osoby označené dle čl. VIII. odst. 13 smlouvy
a její účast na provádění díla dle věty druhé téhož odstavce, aniž by zhotovitel disponoval
písemným  souhlasem  objednatele  (popř.  osoby  pověřené  objednatelem),  je  zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč (slovy: tisíc korun českých)
za každý zjištěný případ. 

10. V případě  porušení  jakékoliv  další  smluvní  povinnosti  zhotovitele,  pro  kterou  není
ve smlouvě  stanovena  specifická  sankce,  zapsané  do  stavebního  deníku,  a  jejího
nesplnění  zhotovitelem  ani  v dodatečné  přiměřené  lhůtě  poskytnuté  mu  k tomu
objednatelem, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč (slovy: deset
tisíc korun českých) za každý takový zjištěný případ.  V pochybnostech se má za to, že
dodatečná lhůta je přiměřená, pokud činila alespoň pět (5) kalendářních dnů.

11. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky, má oprávněná
smluvní strana právo na zaplacení úroku z prodlení z dlužné částky za každý den prodlení
ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení
a  nákladů  spojených  s  uplatněním  pohledávky,  určuje  odměna  likvidátora,  likvidačního
správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky
Obchodního  věstníku,  veřejných  rejstříků  právnických  a  fyzických  osob  a  evidence
svěřenských  fondů  a  evidence  údajů  o skutečných  majitelích,  ve  znění  pozdějších
předpisů.

12. Smluvní pokutu lze uložit opakovaně, a to za každý jednotlivý případ.

13. Smluvní pokutu uhradí zhotovitel na bankovní účet objednatele ve lhůtě splatnosti třiceti
(30)  dnů od doručení  jejího  vyúčtování,  nedohodnou-li  se  smluvní  strany v konkrétním
případě jinak.
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14. Zaplacením  smluvní  pokuty  není  dotčeno  splnění  povinnosti,  která  je  prostřednictvím
smluvní pokuty zajištěna, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

15. Zaplacením smluvní  pokuty  není  dotčeno právo smluvních stran na úhradu způsobené
škody nebo jiné újmy vzniklé v souvislosti s plněním předmětu smlouvy. Zaplacená smluvní
pokuta  
se nezapočítává do případné náhrady škody nebo jiné újmy. Případná škoda nebo jiná
újma bude nahrazena v penězích.  Bude-li  to dobře možné a požádá-li  o  to poškozený,
nahradí se škoda uvedením do předešlého stavu.

16. Jakékoliv omezování výše případných sankcí ze strany zhotovitele se nepřipouští. 

17. Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu způsobenou objednateli porušením smlouvy v plné
výši. Náhrada újmy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Článek V.
Záruční podmínky a práva z vadného plnění

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce šedesáti (60) měsíců. Tato záruční doba
se vztahuje na celé dílo, není-li dále stanoveno jinak. Záruční doba počíná běžet ode dne
předání  a převzetí  díla dle  protokolu  o předání  a  převzetí  díla  dle  čl.  IX.  smlouvy.
Dohodnou-li  
se  smluvní  strany  v průběhu provádění  díla  na kratší  záruční  době u  dílčích  částí  díla
(u konkrétních výrobků, u nichž výrobce poskytuje kratší záruční dobu), je v protokolu nutné
uvést specifikaci těchto výrobků s kratší záruční dobou a délku záruční doby poskytovanou
výrobcem, která však nesmí být kratší než dvacet čtyři (24) měsíců a počíná běžet ode dne
předání  
a převzetí díla. Pokud výrobce či dodavatel některých výrobků poskytuje záruční dobu delší
než  šedesát  (60)  měsíců,  platí  tato  delší  záruční  doba.  V případě,  že  při  předání  díla
objednateli zhotovitelem bude dílo vykazovat vady a/nebo nedodělky, začne běžet záruční
doba  
za  jakost  díla  od  odstranění  poslední  vady a/nebo  nedodělku  dle  zápisu  o  odstranění
přejímkových vad a nedodělků dle čl. IX. odst. 9 smlouvy.

2. Zhotovitel se zaručuje po dobu záruční doby, že dílo, včetně jeho částí, bude mít vlastnosti
vymezené  touto  smlouvou  a  bude  způsobilé  bezvadně  plnit  účel,  k němuž  bylo  dílo
vytvořeno. Zaručuje se zejména, že dodaný materiál, dodávky, zařízení včetně jeho částí si
udrží  ujednanou  kvalitu,  zvláště  pak  se  zhotovitel  zaručuje  za  správnou  technickou
koncepci a konstrukci, kvalitu použitých materiálů při celkové realizaci díla a za odborné
postupy a vedení, čímž zaručuje funkčnost a užitnost díla dle smlouvy.

3. Zhotovitel  je  povinen  objednatelem  reklamované  záruční  vady  díla  odstranit  bezplatně.
Reklamace  vad  díla  bude  objednatelem  uplatněna  vůči  zhotoviteli  písemnou  formou.
V reklamaci  musí  být  vady  popsány  a  dále  musí  být  uvedeno,  jak  se  vady  projevují.
V případě,  že  se  jedná  o reklamaci  dle  čl.  V. odst.  6  písm.  a)  smlouvy,  je  objednatel
povinen uvést v reklamaci taktéž tuto skutečnost. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým
způsobem požaduje sjednat nápravu.

4. V případě reklamace je objednatel oprávněn požadovat:

a. odstranění vady dodáním náhradního plnění;

b. odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná;

Stránka 8 z 24



                   

c. slevu ze sjednané ceny.

Výběr způsobu nápravy ze strany objednatele je pro obě smluvní strany závazný.

5. Zhotovitel  je  povinen  potvrdit  přijetí  reklamace  do  dvaceti  čtyř  (24)  hodin  po  obdržení
reklamace v případě reklamace dle odst. 6 písm. a) tohoto článku smlouvy a do třech (3)
pracovních dnů po obdržení  reklamace v případě reklamace dle odst.  6 písm. b)  tohoto
článku smlouvy, a to písemnou formou včetně sdělení, zda reklamaci uznává či neuznává.
Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Bez ohledu na to, zda
zhotovitel reklamaci uznává či neuznává, se zhotovitel zavazuje písemně objednateli sdělit,
v jakém termínu nastoupí k odstranění vady, přičemž v případě reklamace vady dle odst. 6
písm.  a)  tohoto článku smlouvy se zhotovitel  zavazuje  nastoupit  k jejímu odstranění  ve
lhůtě do čtyřiceti osmi (48) hodin po obdržení reklamace. Současně zhotovitel  písemně
navrhne,  do  kterého  termínu vady  odstraní.  Bude-li  objednatel  s navrhovanou  lhůtou  k
odstranění  vady  souhlasit,  je  tato  lhůta  pro  zhotovitele  závazná.  V  případě  neshody
objednatele a zhotovitele ohledně oprávněnosti reklamace, je zhotovitel povinen postupem
stanoveným v odst. 9 tohoto článku smlouvy prokázat, že je reklamace neoprávněná, jinak
platí  vyvratitelná právní  domněnka,  že je  reklamace oprávněná.  Náklady na odstranění
vady nese zhotovitel, neukáže-li se postupem stanoveným v odst. 9 tohoto článku smlouvy
reklamace objednatele jako neoprávněná.

6. Zhotovitel  se  zavazuje  reklamované  záruční  vady  díla  podle  této  smlouvy  odstranit
bezodkladně od jejich uplatnění objednatelem, nejpozději však:

a) do čtyřech (4) dnů v případě, že objednatel v reklamaci výslovně uvede, že vlivem
reklamované  vady  hrozí  nebezpečí  na  majetku  objednatele  či třetích  osob  
nebo nebezpečí přerušení či podstatného omezení dotčeného provozu objednatele,

b) do dvaceti jedna (21) dnů v ostatních případech,

nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Pokud v případech uvedených v tomto
odstavci pod písm. a) a b) zhotovitel objednateli prokáže, že lhůta k úplnému odstranění
reklamované záruční vady je zjevně nepřiměřená, je povinen ve stanovené lhůtě provést
taková  opatření,  která  odvrátí  hrozící  nebezpečí,  a  bezodkladně  pokračovat  v úplném
odstraňování reklamované záruční vady tak, aby tato vada byla odstraněna v co nejkratší
objektivně možné době nebo ve lhůtě dohodnuté s objednatelem.

7. O odstranění záručních vad bude sepsán zápis o odstranění záručních vad.

8. Neodstraní-li  zhotovitel  reklamované vady ve lhůtě dle smlouvy či  oznámí-li  objednateli,
že vady neodstraní, může objednatel požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu
z ceny za dílo, nebo může od smlouvy odstoupit, nebo může po předchozím písemném
oznámení zhotoviteli odstranit přiměřeným způsobem vadu sám nebo prostřednictvím třetí
osoby, a to na náklady zhotovitele, bez poškození ztráty svých práv plynoucích ze záruky
za jakost díla jako celku, a zhotovitel je povinen nahradit objednateli  náklady přiměřeně
vynaložené objednatelem na odstranění vady.

9. V  případě  sporu  o  oprávněnost  reklamace  vady  nebo  ohledně  kvality,  technologie
provádění  díla,  je  kterákoli  ze  smluvních  stran  oprávněna  předložit  takový  rozpor
k posouzení akreditované zkušebně, soudnímu znalci či znaleckému ústavu, který musí být
odsouhlasený  oběma smluvními  stranami.  V případě,  že  se smluvní  strany  neshodnou
na výběru  akreditované  zkušebny,  soudního  znalce  či  znaleckého  ústavu,  je  takovou
akreditovanou zkušebnu, soudního znalce či znalecký ústav oprávněn vybrat objednatel.
Stanovisko takové akreditované zkušebny, soudního znalce či znaleckého ústavu je pro
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obě smluvní strany závazné. Náklady na opravu vady a náklady spojené s posouzením
nese smluvní strana, jejíž názor se ukáže jako nesprávný.

10. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo nebo část díla pro
vady, za které zhotovitel odpovídá.

11. Uplatněním práv ze záruky nejsou dotčena práva objednatele na náhradu škody související
s vadným plněním zhotovitele.

12. Smluvní strany se mohou písemně dohodnout na jiném způsobu uplatňování reklamace,
např. uplatnění reklamace přímo u poddodavatele. 

Článek VI.
Práva třetích osob

1. Zhotovitel  prohlašuje,  že  dílo  nebude  zatíženo  právy  třetích  osob,  ze  kterých  by  
pro objednatele vyplynuly jakékoliv další finanční nebo jiné povinnosti vůči třetím stranám.
V opačném případě zhotovitel ponese veškeré náklady, které v důsledku toho objednateli
vzniknou. 

Článek VII.
Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel  je  povinen  předat  zhotoviteli  prostory,  které  jsou  místem  plnění  dle  čl.  I.
odst. 1 smlouvy, za účelem zhotovení díla, a to zápisem do stavebního deníku. Objednatel
se  zavazuje  vyzvat  zhotovitele  k  převzetí  staveniště  do  deseti  (10)  dnů  od  účinnosti
smlouvy. 

2. Objednatel se zavazuje, že po dobu realizace díla zajistí v místě plnění možnost užívání
zdroje elektrické energie a zdroje pitné vody. Při převzetí staveniště budou do stavebního
deníku  zapsány  výchozí  stavy  elektroměru  a  vodoměru,  konečné  stavy  budou
do stavebního deníku zapsány v rámci předání a převzetí díla, případně po odstranění vad
a nedodělků nebránících užívání stavby. Částky za spotřebované energie budou zhotoviteli
přeúčtovány, viz čl. VIII. odst. 36 smlouvy.

3. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace. Zhotovitel prohlašuje,
že se s projektovou dokumentací (příloha č. 3a i příloha č. 3b výzvy k podání nabídek) i se
stavebním  povolením  (příloha  č.  6  výzvy  k podání  nabídek),  seznámil  v  průběhu
zadávacího řízení veřejné zakázky a zavazuje se jimi při provádění díla řídit a dodržovat
všechny z nich vyplývající povinnosti. Ověření shody projektové dokumentace a podkladů
pro provádění díla předaných objednatelem se skutečností je možné jen před zahájením
díla a je v kompetenci zhotovitele, nebude-li smluvními stranami v průběhu provádění díla
stanoveno jinak.  Zhotovitel  je  povinen jako odborně způsobilá  osoba provést  kompletní
prohlídku místa plnění a provést kontrolu předaných dokumentů nejpozději před zahájením
prací na příslušné části díla. V případě zjištění rozporu je povinen bez zbytečného odkladu
na  tento  rozpor  upozornit  objednatele  včetně návrhu  na  jeho  odstranění  a  dopadu  na
předmět a cenu díla a vyčkat jeho pokynů k dalšímu provádění díla.

4. V rámci  součinnosti  smluvních  stran  se  objednatel  zavazuje,  že  v nezbytně  nutném
rozsahu  poskytne  na  základě  písemné  výzvy  zhotovitele  spolupráci  při  zajišťování
doplňujících  údajů,  upřesnění  podkladů,  poskytnutí  vyjádření,  vznikne-li  potřeba  jejich
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poskytnutí  v průběhu  realizace  díla,  a  to  nejpozději  do  deseti  (10)  pracovních  dnů  od
písemné výzvy zhotovitele. 

5. Objednatel  se zavazuje umožnit  zhotoviteli  jeho činnost  danou prováděním díla  v místě
plnění při dodržování právních předpisů zhotovitelem.

6. Objednatel  je  povinen  písemně  vyzvat  zhotovitele  k uskutečnění  kontrolního  dne  
na staveništi a stanovit termín konání kontrolního dne, a to nejméně pět (5) pracovních dnů
předem v případě konání prvního kontrolního dne. Každý další termín konání kontrolního
dne bude stanoven vždy v den konání  kontrolního dne,  odsouhlasen  oběma smluvními
stranami  a zhotovitelem  zapsán  do  stavebního  deníku.  Vznikne-li  potřeba  konání
kontrolního  dne  v jiném  než  stanoveném  termínu  (např.  na  základě  písemné  výzvy
objednatele) nebo v jiné četnosti, jsou smluvní strany oprávněny si konání kontrolních dnů
upravit a o tomto učinit záznam do stavebního deníku. 

7. Objednatel  nebo  oprávněný  zástupce  objednatele  je  povinen  při  zjištění,  že  činnosti
zhotovitele  při  provádění  díla  nejsou  v souladu  se smlouvou,  bezpečnostními  předpisy,
předpisy ochrany životního prostředí nebo projektovou dokumentací, písemně informovat
o svém zjištění zhotovitele zápisem do stavebního deníku a zhotovitel je povinen taková
zjištění odpovídajícím způsobem napravit.

8. Objednatel, případně osoba pověřená objednatelem, bude vykonávat stavební dozor.

9. Objednatel je povinen před zahájením stavby zajistit koordinátora bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“), který vypracuje plán bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán BOZP“) a na základě informací zhotovitele ve
smyslu čl. VIII. odst. 33 smlouvy plán BOZP případně upraví. Koordinátor BOZP kontroluje
dodržování bezpečnostních předpisů a plánu BOZP. 

10. Objednatel  je povinen seznámit zhotovitele s koordinátorem BOZP včetně rozsahu jeho
pravomocí na staveništi a učinit o tom záznam do stavebního deníku.

11. Demontované hmoty je zhotovitel povinen pravidelně odvážet. 

12. Objednatel  umožní  zhotoviteli  provádět  stavební  práce  pouze  v  uvolněných  prostorách
budovy,  v  ostatních  prostorách  budovy  bude  probíhat  normální  provoz  územního
pracoviště.

13. Objednatel  umožní zhotoviteli  přístup do ostatních prostor objektu územního pracoviště,
které budou  v provozu,  pouze ve výjimečných případech např.  v  souvislosti  s  montáží
instalací, a to po předchozí dohodě.

Článek VIII.
Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel  se zavazuje zajistit  při  provádění díla dodržování pracovněprávních předpisů,
zejména  zákona  č.  262/2006  Sb.,  zákoník  práce,  ve  znění  pozdějších  předpisů  
(se  zvláštním  zřetelem  na  regulaci  odměňování,  pracovní  doby,  doby  odpočinku  mezi
směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů  
(se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se
na  provádění  díla  podílejí  bez  ohledu  na  to,  zda  jsou  práce  na  díle  prováděny
bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

2. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla zajistí férové a důstojné pracovní podmínky 
a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro své pracovníky a pracovníky poddodavatelů.
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Uvedeným je zhotovitel povinen zavázat i své poddodavatele. Zhotovitel se dále zavazuje,
že zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům.

3. Zhotovitel nese v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu veškerých prací,
za dodržování  předpisů  o  BOZP  a  ochraně  životního  prostředí.  Dodávky  materiálu,
provedení  stavebních  prací  a  služeb  je  zhotovitel  oprávněn  zajistit  prostřednictvím
objednatelem  schválených  poddodavatelů.  Schválení  poddodavatelů  nezprošťuje
zhotovitele  odpovědnosti  za jeho smluvní  závazky a  povinnosti  vyplývající  ze  smlouvy.
Zhotovitel  prohlašuje,  že  před  uzavřením  smlouvy  předložil  objednatelem  prohlášení,
v němž  popsal  poddodavatelský  systém  (včetně  uvedení  identifikačních  údajů
poddodavatelů)  spolu  s uvedením,  jaká  část  díla  bude  realizována  poddodavatelsky  –
s uvedením druhu dodávek, služeb nebo stavebních prací a s uvedením předpokládaného
finančního  podílu  poddodavatelů  na  provádění  díla  vyjádřený  v procentech.  V případě
změny  poddodavatelského  systému,  zhotovitel  předloží  objednateli  v dostatečném
předstihu před plánovaným nabytím účinnosti změny ke schválení nové prohlášení, v němž
popíše  změněný  poddodavatelský  systém  ve  smyslu  tohoto  ujednání.  Při  změně
poddodavatele,  prostřednictvím  kterého  zhotovitel  prokazoval  v zadávacím  řízení  výše
uvedené  veřejné  zakázky  kvalifikaci,  je  zhotovitel  navíc  povinen  předložit  objednateli
doklady  prokazující  splnění  kvalifikace  novým  poddodavatelem  ve  stejném  rozsahu,  v
jakém musí být prokázána v rámci zadávacího řízení dle § 83 ZZVZ. Objednatel nesmí
nové prohlášení bez závažného důvodu odmítnout schválit. V případě porušení povinnosti
zhotovitele dle tohoto odstavce je objednatel oprávněn neschválené poddodavatele vykázat
z místa provádění díla,  uplatnit  smluvní pokutu dle čl.  IV. odst.  7 smlouvy a požadovat
bezplatné odstranění jimi provedených prací. 

4. Zhotovitel  je  povinen zahájit  stavební  práce do deseti  (10)  pracovních dnů od převzetí
staveniště  od objednatele,  nedohodnou-li  se  smluvní  strany  jinak.  Předání  staveniště
objednatelem zhotoviteli se za zhotovitele zúčastní osoba, která povede realizaci stavby
(dále jen „stavbyvedoucí“).  Stavbyvedoucí  je osoba, jejíž odbornost prokázal zhotovitel
v zadávacím  řízení,  jako  další  podmínku  k  uzavření  smlouvy.  Výměna  osoby
stavbyvedoucího je možná pouze ze závažných důvodů (např. zdravotní důvody, rozvázání
spolupráce apod.) a taková změna podléhá souhlasu objednatele. Zhotovitel je povinen o
této skutečnosti informovat objednatele neprodleně poté, co se o nutnosti provést takovou
změnu dozvěděl. Nový stavbyvedoucí musí splňovat podmínky odborné kvalifikace a jiné
podmínky na něj  kladené a  požadované  objednatelem v  rámci  zadávacího řízení  výše
uvedené  veřejné  zakázky.  Za  účelem  jejich  prokázání  je  zhotovitel  povinen  předložit
objednateli  nezbytné doklady.  Objednatel  nesmí změnu bezdůvodně odmítnout  schválit.
Schválená změna osoby stavbyvedoucího se zapíše do stavebního deníku.

5. Stavbyvedoucí  bude  jako  zástupce  zhotovitele  v průběhu  realizace  díla  k dispozici
objednateli  a  musí  být  oprávněn  jednat  za  zhotovitele  ve  věcech  souvisejících
s prováděním díla a přijímat oznámení objednatele v souvislosti s prováděním díla. 

6. Zhotovitel  je  povinen  předat  objednateli  současně  s  předáním díla  doklady  prokazující
bezpečnost  dodaných výrobků i  provedeného díla a technickou dokumentaci nezbytnou
k posouzení  technických  vlastností  díla,  vše  v souladu  se  zákonem  č.  22/1997  Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.

7. Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, platné české technické normy jsou pro zhotovitele
závazné v tom smyslu, že stanovují minimální požadavky na realizaci díla. 
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8. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ve smyslu ustanovení § 166 stavebního zákona.
Po vzájemné domluvě smluvních stran je možné vedení stavebního deníku v elektronické
formě ve smyslu ustanovení § 166 odst. 5 téhož zákona.

9. Zhotovitel je povinen uložit stavební deník na stavbě a umožnit objednateli jeho kontrolu.

10. Zhotovitel  je  povinen  zapisovat  do stavebního deníku rozsah provedených  prací  a jiné
záznamy související s provedením prací, a to každodenně, čitelně a v rozsahu, ze kterého
bude zřejmý průběh a rozsah provedených prací za každý jednotlivý den.

11. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou péčí, která na něm může být požadována,
přičemž při své činnosti je povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat
v souladu s touto smlouvou a jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je
zhotovitel povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost
jím daných pokynů a uvést důvod jejich nevhodnosti nebo rozporu s předpisy. V případě,
že  zhotovitel  na  takovéto  pokyny  objednatele  písemně  neupozorní,  nese  zhotovitel
odpovědnost  za  vady  a  škodu,  které  vznikly  v důsledku  takových  nevhodných  pokynů
objednateli, zhotoviteli nebo třetí osobě.

12. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů
mající  příslušnou  kvalifikaci.  Doklad  o  kvalifikaci  pracovníků  je  zhotovitel  na  požádání
objednatele povinen předložit.

13. Objednatel,  případně  osoba  pověřená  objednatelem  mohou vznášet  námitky  k  činnosti
zhotovitele  a požadovat  na  zhotoviteli,  aby  ukončil  účast  na  provádění  díla  jakéhokoliv
pracovníka  zhotovitele,  který  se  prokazatelně  nechová  řádně,  je  nekompetentní  nebo
nedbalý, porušuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen „BOZP“), neplní řádně
své povinnosti apod. Osoba takto označená nesmí být připuštěna k účasti na provádění
díla bez písemného souhlasu objednatele.

14. Zhotovitel  je  povinen  jednat  tak,  aby  stavební  práce,  dodávky  a  poskytnuté  služby
objednateli zajistil za optimálních kvalitativních podmínek.

15. Zhotovitel  je  povinen  k  provedení  díla  použít  výhradně  nové  a  nepoužité  materiály
a výrobky.

16. Zhotovitel  je  povinen  na  požádání  objednatele  prokázat,  že  použité  materiály,  výrobky
a zařízení  při  realizaci  díla  plně  odpovídají  materiálům,  výrobkům  a  zařízením,  
které  zhotovitel  uvedl  v nabídce  jako  materiály,  výrobky  a  zařízení  splňující  technické
podmínky  objednatele  stanovené  v zadávací  dokumentaci  k výše  uvedené  veřejné
zakázce.

17. Zhotovitel  je  povinen  vybavit  a  dohlížet  na  používání  osobních ochranných pracovních
prostředků  svými  zaměstnanci  a  zaměstnanci  poddodavatelů  při  realizaci  díla,  přičemž
jejich rozsah a určení bude odpovídat provozním podmínkám.

18. Zhotovitel  je  povinen  označit  a  zabezpečit  staveniště  ve  smyslu  příslušných  právních
předpisů.

19. Zhotovitel  je  povinen  umožnit  pověřeným  zástupcům  objednatele  nebo  příslušným
veřejnoprávním  orgánům  provádět  inspekci  na  stavbě  z hlediska  bezpečnosti  práce,
ochrany životního prostředí, kvality práce, dodržování projektové dokumentace a udržování
pořádku na staveništi.

20. Zhotovitel  je povinen přijmout oprávněné připomínky oprávněného zástupce objednatele
po předchozím  písemném  upozornění,  a  ihned  přijmout  nápravná  opatření  a  zjednat
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nápravu v souladu se smlouvou, platnými právními předpisy nebo projektovou dokumentací
tak, aby odstranil dosud vzniklé vady a prováděl dílo řádným způsobem. V případě vážných
závad je oprávněný zástupce objednatele oprávněn okamžitě přerušit prováděnou činnost
zhotovitele  až do jejich  odstranění.  Jestliže tak zhotovitel  neučiní  ani  v přiměřené lhůtě
k tomu mu objednatelem poskytnuté, bude takový postup považován za porušení smlouvy
podstatným způsobem a objednatel je z tohoto důvodu oprávněn odstoupit od smlouvy.

21. Zhotovitel  je  povinen  s objednatelem  projednávat  a  konzultovat  zpracovávané  typy
dokumentace  (např.  výrobní  dokumentace,  dokumentace  skutečného  provedení  stavby
apod.), před jejich konečným zpracováním zhotovitelem. Připomínky objednatele nezbavují
zhotovitele odpovědnosti za kvalitu a rozsah provedení díla.

22. Zhotovitel  je  povinen  poskytnout  maximální  součinnost  při  konání  kontrolního  dne.
Zhotovitel, resp. stavbyvedoucí, v odůvodněných případech i zástupce poddodavatele, je
povinen  se kontrolního  dne  zúčastnit.  Na  kontrolním  dni  bude  kontrolován  stav  plnění
smlouvy zhotovitelem, posouzení dosaženého postupu, posouzení plánů návrhů budoucích
činností a další účelné oblasti související  s plněním díla. Záznam o průběhu kontrolního
dne, závěry a další postupy při realizaci díla, odsouhlasené oběma smluvními stranami,
zaznamená zhotovitel nebo za něj stavbyvedoucí do stavebního deníku.

23. Zhotovitel  je povinen vyzvat  objednatele  k prověření  prací,  které hodlá ukončit  zakrytím
a tímto  se  stanou  nepřístupnými,  a  to  zápisem  do  stavebního  deníku  nejméně  tři  (3)
pracovní  dny  přede  dnem  jejich  plánovaného  zakrytí  a  zároveň  i  telefonicky  nebo
elektronickou poštou vyrozumí některou z kontaktních osob objednatele uvedených v čl.
XIV. smlouvy. O výsledku takto prověřených prací zapíše zhotovitel záznam do stavebního
deníku a podpisem jej odsouhlasí objednatel. Nesplní-li zhotovitel povinnost ve smyslu věty
první  tohoto  odstavce,  je  povinen  umožnit  objednateli  provedení  prověření  prací
v dodatečném termínu,  přičemž nese náklady s tím spojené.  Nedostaví-li  se  objednatel
k prověření  prací,  ačkoliv  byl  k tomu  řádně  vyzván,  je  zhotovitel  oprávněn  pokračovat
v provádění prací. Bude-li objednatel požadovat prověření prací, je zhotovitel povinen mu
toto  umožnit,  přičemž  náklady  na  zpřístupnění  dodatečně  kontrolovaného  místa  nese
objednatel. V případě zjištění, že práce byly provedeny v rozporu s dokumentací a řádným
provedením, nese náklady dodatečné kontroly zhotovitel.

24. Veškeré  projektové  a  inženýrské  práce  související  s provedením  díla,  jakými  jsou
např. výkresy,  výpočty,  prospekty,  texty,  tisky,  certifikáty,  soupisy,  manuály,  zprávy atp.
provedené  zhotovitelem  v souladu  se  smlouvou  budou  vyhotoveny  v českém  jazyce  a
předány objednateli k posouzení. 

25. Po zapracování připomínek objednatele je zhotovitel povinen předat konečná vyhotovení
veškerých  materiálů  a  dokumentů  souvisejících  s prováděním  díla  ve dvou
(2) vyhotoveních objednateli. Při jejich přípravě a vyhotovení je zhotovitel povinen uplatnit
znalosti,  zkušenosti a pečlivost v míře nezbytné pro inženýrské zpracování díla tak, aby
kvalitou a rozsahem zpracování byly v maximální možné míře minimalizovány dodatečné
stavební práce a vícepráce při projektování.

26. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla aktualizovat projektovou dokumentaci
v souladu  se  skutečným  stavem  odpovídajícím  poslednímu  aktualizovanému  stavu
se zaznamenanými  změnami  a  úpravami  oproti  původnímu  stavu.  K této  dokumentaci
zhotovitel  umožní  volný  přístup  objednateli  nebo  oprávněnému  zástupci  objednatele
za účelem kontroly.
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27. Zhotovitel  zajistí  bezpečné  a  nezávadné  skladování  výrobků  a  montážního  zařízení  
na staveništi.   Zhotovitel  může pro  skladování  materiálu  využít  prostory,  které  mu určí
objednatel.

28. Zhotovitel zajistí úklid staveniště v průběhu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje k údržbě
staveniště přiměřeně k rozsahu a charakteru prováděných prací. Zhotovitel uskladní nebo
odstraní  nadbytečné  materiály,  odpad,  zbytky  materiálů  nebo  montážní  zařízení,  které
nebude  dál  používat  při  provádění  díla.  Komunikace  je  povinen  zhotovitel  uklidit  bez
zbytečného odkladu po jejich znečištění zhotovitelem. 

29. Zhotovitel  ponechá na staveništi  pouze takové materiály,  vybavení a montážní zařízení,
které jsou potřebné pro provedení díla, a to až do doby předání díla. Zhotovitel se zavazuje
k jejich umístění v místě, kde nebudou překážet běžnému provozu územního pracoviště. 

30. Zhotovitel je povinen po předání díla vyklidit a odstranit ze staveniště všechny materiály,
zbytky  a  montážní  zařízení,  které  nebude  potřebovat  pro  odstranění  případných  vad
a nedodělků, a to ve lhůtě dvaceti pěti (25) dnů ode dne předání díla. Přílohou protokolu o
předání a převzetí díla bude písemný záznam o likvidaci staveniště včetně konečné úpravy
ploch staveniště a jeho vrácení objednateli, včetně uvedení data vyklizení staveniště. 

31. Zhotovitel je povinen na svoje náklady ukládat nebo likvidovat odpady, které vznikly jeho
činností, nebo zajistit předání odpadu oprávněné osobě. Zhotovitel odpovídá za nakládání
s odpady  v souladu  s  platnými  právními  předpisy.  Zhotovitel  je  povinen  zajistit  předání
odpadu oprávněné osobě k jejich převzetí ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech,
ve  znění  pozdějších  předpisů.  Zhotovitel  se  zavazuje  objednateli  předat  nejpozději  při
předání a převzetí díla dle čl. IX. této smlouvy všechny doklady prokazující řádné naložení
s odpady, které vznikly v souvislosti s provedením díla.

32. Zhotovitel je povinen oznámit bez zbytečného odkladu objednateli, že zjistil při provádění
díla  skryté  překážky,  které  brání  řádnému nebo včasnému provedení  díla  dohodnutým
způsobem. Zároveň je povinen navrhnout objednateli  způsob změny provádění díla. Do
dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Nedohodnou-
li se smluvní strany v přiměřené lhůtě na změně smlouvy, může kterákoliv smluvní strana
od smlouvy odstoupit.

33. Zhotovitel  je  povinen předat  minimálně osm (8) dní  před zahájením prací  na staveništi
koordinátorovi  BOZP  informace  o  rizicích  vyplývajících  z prováděné  činnosti,  pracovní
a technologické postupy řešící BOZP, a po započetí  prací na staveništi  spolupracovat  s
koordinátorem BOZP při plnění dalších požadavků stanovených zákonem č. 309/2006 Sb.,
kterým  se  upravují  další  požadavky  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci
v pracovněprávních  vztazích  a  o  zajištění  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  činnosti  
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády
č. 591/2006  Sb.,  o  bližších  minimálních požadavcích na bezpečnost  a ochranu zdraví  
při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen při provádění
díla dodržovat plán BOZP vypracovaný koordinátorem BOZP.

34. Náklady  na zavedení  veškerých potřebných  energií  z míst  existujících  výstupů do míst
spotřeby nese  zhotovitel.  Zhotovitel  je  tímto  odpovědný  za veškerá  opatření,  provoz  a
údržbu  související  s dodávkou  energií  na  staveniště  od  místa  výstupu  energií  od
dodavatele  až  po  místo  konečné  spotřeby  zhotovitelem.  Zhotovitel  je  povinen  všechny
materiály a zařízení využívané v souvislosti s dočasným odběrem energií od místa výstupů
do míst spotřeby odstranit, a to nejpozději do sedmi (7) dnů od předání díla.
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35. Zhotovitel nese odpovědnost za instalaci měření spotřeby energií a pitné vody. 

36. Zhotovitel uhradí v souladu se zněním čl. VII. odst. 2 smlouvy náklady za odběr energií
a pitné vody v rozsahu příslušném skutečně odebranému množství na základě přeúčtování
nákladů fakturovaných objednateli smluvními dodavatelskými organizacemi. 

37. Zhotovitel  je  povinen  zajistit  výkon  požárního  dohledu  v souladu  s  vyhláškou  
č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání
živic  v tavných nádobách, v platném znění,  a požadavek na svařování nahlásit  zástupci
objednatele s min. dvoudenním předstihem, s určením místa, kde bude svařování probíhat.

38. Zhotovitel je povinen při převzetí staveniště od objednatele předložit  objednateli  seznam
zaměstnanců  zhotovitele,  případně  seznam  zaměstnanců  jeho  poddodavatele,
kteří se budou  pohybovat  na  staveništi.  Tento  seznam  bude  průběžně  aktualizován.
V případě  změny  tohoto  seznamu  je  zhotovitel  povinen  o  této  skutečnosti  informovat
objednatele neprodleně poté, co se o nutnosti provést takovou změnu dozvěděl. 

39. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla zachovat bezpečný přístup do budovy
pro zaměstnance a návštěvníky územního pracoviště s ohledem na zachování běžného
provozu územního pracoviště.  Provádění výměny výplní  otvorů bude probíhat  postupně
tak, že objednatel pro výměnu uvolní vždy minimálně dvě kanceláře v budově.

40. Zhotovitel je povinen si zajistit před započetím prací veškeré potřebné doklady a povolení
k řádnému provedení díla, zejména pro zábor a stavbu lešení, pro zřízení a provozování
zařízení  staveniště,  pro dopravu  materiálu  z a  na  staveniště  atd.  Veškeré  náklady  na
správní a jiné poplatky s tím související nese zhotovitel.  

41. Zhotovitel  je  povinen  provádět  stavební  práce  na  obvodovém  plášti  a  střeše  tak,  
aby nenastala situace, že by objekt zůstal volně přístupný z lešení a z montážních lávek
např. neosazená okna po vybourání původních, otevřená střešní konstrukce apod.

42. Zhotovitel  je  při  provádění  stavebních  prací  povinen  postupovat  tak,  aby  byl  objekt
zabezpečen proti klimatickým a povětrnostním vlivům (např. aby v případě deště nedošlo
k zatečení do vnitřních prostorů místa plnění).

43. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v souladu se všemi technickými požadavky na použití
stavebních výrobků a na provádění  staveb dle platných právních předpisů a povinných
technických  norem  vztahujících  se  k provedení  díla.  Pokud  zhotovitel  nedodrží
technologické  postupy,  povinnosti  a  podmínky  stanovené  v projektové
dokumentaci, platných právních předpisech a povinných technických normách souvisejících
s  provedením díla,  je  povinen  zjednat  nápravu a nese veškeré náklady s tím spojené,
včetně případné povinnosti nahradit objednateli škodu.

44. Zhotovitel  je  povinen  během  provádění  stavby  případné  změny  v materiálech
a technologiích mít předem písemně odsouhlasené zástupcem objednatele, a to zápisem
do stavebního deníku. Tyto změny budou provedeny v souladu s čl. II. odst. 3 smlouvy, a to
formou písemného dodatku ke smlouvě dle čl. XV. odst. 5 smlouvy. Zaměňovaný materiál
či technologie musí splňovat všechny předepsané parametry.

45. Zhotovitel  zajišťuje  dopravu,  vykládku  a  skladování  materiálu  a  zařízení  v místě  plnění
na své náklady.

46. Zhotovitel  je  odpovědný  za  zajištění  řádného  obalu  a  balení  pro  veškerý  materiál  a
zařízení,  které v souvislosti  s prováděním díla  bude dodáván,  a to v závislosti  na jejich
povaze tak, aby nedošlo k jejich poškození nebo ztrátě během provádění díla.
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47. Zhotovitel  je  povinen  předložit  objednateli  ke kontrole  a  schválení  soupis  skutečně
provedených prací a dodávek v příslušném kalendářním měsíci neprodleně po skončení
tohoto měsíce. Objednatel je povinen tento soupis zkontrolovat a vrátit zhotoviteli do deseti
(10)  dnů  ode  dne  doručení  tohoto  soupisu,  a  to  se  stanoviskem  k jeho  obsahu.
Objednatelem  schválený  soupis  bude  tvořit  podklad  a  přílohu  faktury  za příslušný
kalendářní měsíc.

48. Zhotovitel  je  povinen  provést  zaškolení  odpovědných  pracovníků  objednatele  ohledně
používání nových technologií  a výrobků, jejichž dodávka je součástí díla, a u kterých je
takové zaškolení  (s ohledem na vlastnosti  a charakter technologií  a  výrobků) pro jejich
užívání  a  běžný  provoz  potřebné  anebo  si  takové  zaškolení  objednatel  od  zhotovitele
vyžádá. Zaškolení proběhne před předáním díla v místě a v termínu dle dohody smluvních
stran,  jinak  v místě  plnění  a  v  pracovní  den předcházející  dni  předání  a  převzetí  díla.
Zaškolení proběhne dle pokynů objednatele.

49. Zhotovitel  bere  na  vědomí,  že  stavební  práce  budou  probíhat  za  běžného  provozu
územního pracoviště.  Konkrétní  organizační  opatření  budou dohodnuta  se zhotovitelem
před zahájením stavebních prací při předložení harmonogramu zhotovitelem dle čl. II. odst.
5. smlouvy.

50. Zhotovitel  je  povinen při  provádění  stavebních prací  (výměny oken,  otopné soustavy a
ostatních stavebních prací) přijmout taková opatření, aby nedošlo k poškození zařízení a
vybavení budovy, či jiných vnitřních konstrukcí.  

51. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat tak, aby nedocházelo ke škodám na
majetku objednatele ani třetích osob. Zhotovitel je povinen zajistit ochranu ploch zařízení
staveniště (asfaltová plocha, chodníky apod.) proti trvalému znečištění.

52. Ve snaze o navýšení právní jistoty a předejití případným sporům smluvní strany výslovně
uvádějí, že za mimořádnou a nepředvídatelnou překážku ve smyslu čl. II. odst. 2. smlouvy,
na jejímž základě je možné prodloužit termín provedení díla, se také mimo jiné považuje
nález  výskytu zvláště chráněných druhů živočichů,  pro který bude nutné práce na díle
přerušit a postupovat dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů, v souladu s podmínkami vyjádření Magistrátu města Hradec Králové –
Odboru životního prostředí, vydanému k žádosti o stavební povolení. 

Článek IX.
Předání a převzetí díla

1. Místem předání díla je místo plnění předmětu smlouvy dle čl. I. odst. 1 smlouvy.

2. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele k předání
a převzetí  díla  ve lhůtě  minimálně  pět  (5)  dní  před  termínem  stanoveným  k předání  a
převzetí díla dle čl. II odst. 1 smlouvy. 

3. V případě,  že  zhotovitel  v souladu  s odst.  2  tohoto  článku  smlouvy  vyzval  objednatele
k předání a převzetí díla, avšak při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek
smlouvy dokončeno nebo připraveno k předání, je zhotovitel povinen uhradit  objednateli
veškeré náklady tím vzniklé.

4. O  předání  a  převzetí  díla  bude  zhotovitelem vyhotoven  písemný  protokol  o  předání  a
převzetí  díla,  a to  ve  dvou  (2)  vyhotoveních  s platností  originálu,  přičemž  každá  ze
smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení. 
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5. Protokol o předání a převzetí díla bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.

6. Protokol o předání a převzetí díla bude obsahovat minimálně následující údaje:

a) název díla,

b) datum a místo předání a převzetí díla,

c) zúčastněné  strany  při  předání  a  převzetí  díla  s uvedením  jména  a  funkce
oprávněných zástupců smluvních stran,

d) popis díla, které je předmětem předání a převzetí,

e) soupis a popis přejímkových vad a nedodělků nebránících užívání stavby s termíny
jejich odstranění, přebírá-li se dílo s vadami/ nedodělky nebránícími užívání stavby,

f) stanoviska zúčastněných stran k závěrům předání a převzetí díla,

g) písemný záznam o likvidaci staveniště (dle čl. VIII. odst. 30 smlouvy),

h) podpisy oprávněných zástupců smluvních stran,

i) seznam dokladů, které jsou předány objednateli současně s předáním díla.

7. Zhotovitel je povinen současně s předáním díla předat objednateli:

a) veškeré  doklady  související  s dílem  či  jeho  částmi,  zejména  návody  k obsluze
a údržbě, certifikáty, atesty a doklady prokazující požadované vlastnosti použitých
materiálů  při  realizaci  díla,  včetně  dokladů  ve  smyslu  zákona  č.  22/1997  Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,  
ve znění pozdějších předpisů,

b) zápisy, osvědčení, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách stanovené
platnými právními předpisy nebo ČSN, týkající se materiálu, zařízení a veškerých
prováděných prací v souvislosti se zhotovením díla,

c) protokoly o zaškolení obsluhy,

d) záruční listy k dodaným technologiím, materiálu a výrobkům,

e) doklad o odborné likvidaci nebo doklad o předání odpadu osobě oprávněné, 

f) stavební deník v originále,

g) dokumentaci  skutečného  provedení  stavby,  a  to  v  listinné  a  digitální  verzi  na
datovém nosiči ve formátu PDF, DOC, XLS, DWG v počtu tří vyhotovení,

8. Před  převzetím  díla  objednatelem  je  zhotovitel  povinen  umožnit  objednateli  provedení
kontroly vlastností a funkčnosti všech částí díla bez jakýchkoliv překážek a ve věcném a
časovém  rozsahu,  který  určí  objednatel.  Zhotovitel  je  povinen  se  kontroly  vlastností  a
funkčnosti všech částí díla aktivně zúčastnit a v průběhu kontroly přijímat taková opatření,
která  umožní  kontrolu  dokončit.  Objednatel  je  oprávněn  kdykoliv  kontrolu  díla,  jeho
vlastností a funkčnosti jednotlivých částí díla přerušit, pokud zjistí, že kontrolovaná část díla
není zcela dokončena včetně všech vazeb na ostatní části díla nebo její  kontrolu nelze
z důvodu nepřístupnosti, zakrytí, nadměrného znečištění, nebezpečí následného poškození
zhotovitelem či jiných důvodů na straně zhotovitele provést.

9. Obsahoval-li  protokol  o  předání  a  převzetí  díla  soupis  a  popis  přejímkových  vad
a nedodělků nebránících užívání  stavby,  bude o odstranění  těchto vad nebo nedodělků
vyhotoven  a  oboustranně  podepsán  zápis  o odstranění  vad  a  nedodělků.  Neodstraní-li
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zhotovitel  tyto  přejímkové  vady  a  nedodělky  v termínu  dle  čl.  II  odst.  1  smlouvy,  ani
v dodatečné lhůtě objednatelem mu k tomu poskytnuté, či oznámí-li  objednateli,  že tyto
přejímkové  vady  a  nedodělky  neodstraní,  může  objednatel  požadovat  místo  jejich
odstranění  přiměřenou  slevu  z  ceny  za  dílo  nebo  může  po  předchozím  písemném
oznámení  zhotoviteli  odstranit  přiměřeným způsobem tyto vady a nedodělky  sám nebo
prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele, bez poškození ztráty svých práv
plynoucích ze záruky za jakost díla, a zhotovitel je povinen nahradit objednateli  náklady
přiměřeně vynaložené objednatelem na odstranění těchto vad a nedodělků. Objednatel je
oprávněn na úhradu uplatněné slevy z ceny za dílo či nákladů přiměřeně vynaložených na
odstranění těchto vad a nedodělků použít pozastávky.

10. Objednatel  je  oprávněn odmítnout  převzetí  díla,  pokud dílo  vykazuje  jiné  než ojedinělé
drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani
esteticky,  ani  jeho  užívání  podstatným  způsobem  neomezují.  Důvody  způsobující
nepřevzetí díla objednatelem od zhotovitele sdělí objednatel písemně zhotoviteli ve lhůtě
pět (5) pracovních dnů od plánovaného termínu předání a převzetí díla.

11. Objednatel se zavazuje k převzetí řádně dokončeného díla i před uplynutím doby plnění
ve smyslu čl. II. odst. 1 smlouvy.

Článek X.
Náhrada škody a pojištění odpovědnosti

1. Zhotovitel  odpovídá  v  plném  rozsahu  za  všechny  škody  nebo  jiné  újmy  způsobené
objednateli  nebo  třetí  osobě,  které  vznikly  v příčinné  souvislosti  s porušením  jeho
povinností (konáním i opomenutím) vyplývajících z této smlouvy nebo právních předpisů. V
případě vzniku škody nebo jiné újmy ve smyslu věty první tohoto článku nese náklady na
jejich odstranění či odčinění v plném rozsahu zhotovitel. Nahrazení škody nebo odčinění
nemajetkové újmy je zhotovitel  povinen provést bez zbytečného odkladu a informovat o
tomto objednatele písemnou formou.

2. Zhotovitel  prohlašuje,  že  byl  objednatelem  před  podpisem  této  smlouvy  seznámen  se
skutečností, že úhrada ceny za dílo bude zcela nebo zčásti financována prostřednictvím
dotace  (investiční  podpory)  dle  Výzvy  č.  NPO 4/2024  k podávání  žádosti  o  poskytnutí
dotace – snížení energetické náročnosti budov organizačních složek státu (dále také jen
„výzva  NPO“),  která  je  formou  přílohy  č.  4  nedílnou  součástí  této  smlouvy.  Zhotovitel
rovněž výslovně prohlašuje, že byl před podpisem této smlouvy objednatelem seznámen
s obsahem podmínek  realizace  projektu  vztahujících  se  k výzvě  NPO,  jež  jsou  formou
přílohy č.  5 nedílnou součástí  této smlouvy.  Zhotovitel  si  je  tak bez jakýchkoliv  výhrad
vědom  všech  možných  následků  porušení  jeho  smluvních  i  zákonných  povinností
v souvislosti  s plněním  této  smlouvy  včetně  povinnosti  zhotovitele  nahradit  objednateli
škodu,  pokud  by  porušení  jeho  povinností  zapříčinilo  krácení  dotace  z předmětného
dotačního  programu.  Zhotovitel  se  rovněž  zavazuje  poskytnout  objednateli  veškerou
součinnost  a  doplňující  údaje  nutné  ke splnění  povinnosti  objednatele  poskytnout
poskytovateli dotace, kontrolním a auditním orgánům úplné a pravdivé informace a doklady
související s provedením díla ve smyslu čl. 6. odst. 6.7.7. podmínek realizace projektu.        

3. Zhotovitel  prohlašuje,  že  má  uzavřenou  pojistnou  smlouvu  na  pojištění  odpovědnosti  
za  škody  způsobené  při  výkonu  podnikatelské  činnosti,  případně  pojistnou  smlouvu  
na  pojištění  odpovědnosti  za  škodu  způsobenou  činností  či  opomenutím  zhotovitele
při plnění  předmětu  smlouvy  či  v souvislosti  s jejím  plněním  třetím  osobám  včetně
objednatele, a to s minimálním celkovým limitem pojistného plnění ve výši 30 000 000 Kč
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(slovy: třicet milionů korun českých). Smluvní strany prohlašují, že zhotovitel k prokázání
sjednaného pojištění dle tohoto ustanovení předal objednateli před podpisem této smlouvy
kopii  pojistné smlouvy (pojistného certifikátu).  Zhotovitel  se zavazuje,  že po celou dobu
trvání  smlouvy  a  po  dobu  trvání  záruky  bude  pojištěn  ve  smyslu  tohoto  ustanovení.
Zhotovitel  je povinen předat kopii  aktuální  pojistné smlouvy (nebo pojistného certifikátu)
objednateli kdykoliv na vyžádání objednatele, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však
do  deseti  (10)  pracovních  dnů  od  doručení  písemné  žádosti  objednatele.  Nepředá-li
zhotovitel  kopii  aktuální  pojistné  smlouvy  (pojistného  certifikátu)  k prokázání  pojištění
dle této smlouvy, považuje se, že zhotovitel není pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení.

4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel
je  současně  povinen  informovat  objednatele  o  veškerých  skutečnostech  spojených
s pojistnou událostí. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli v souvislosti s pojistnou
událostí k tomu potřebnou součinnost.

Článek XI.
Uveřejňování informací

1. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva včetně jejích příloh a případných dodatků může být
uveřejněna na internetových stránkách objednatele a na jeho profilu zadavatele, a dále  
bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZRS“). Uveřejnění v registru smluv
zajistí objednatel.

2. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel může uveřejnit na svém profilu zadavatele výši
skutečně uhrazené ceny za dílo.

Článek XII.
Ochrana informací

1. Obě smluvní strany se zavazují, že zachovají jako důvěrné informace týkající se vlastní
spolupráce a vnitřních záležitostí smluvních stran a plnění předmětu smlouvy, pokud by
jejich zveřejnění nebo zpřístupnění třetí osobě mohlo způsobit újmu druhé smluvní straně.
Smluvní strany se zavazují zachovávat o těchto skutečnostech mlčenlivost

2. Smluvní  strany  se  zavazují,  že  neuvolní  třetí  osobě  důvěrné  informace  druhé  strany  
bez  jejího  souhlasu,  a  to  v  jakékoliv  formě,  a  že  podniknou  všechny  nezbytné  kroky
k zabezpečení těchto informací, a že zabezpečí důvěrné informace, ať už v písemné, ústní,
vizuální, elektronické nebo jiné podobě, včetně jejich kopií, před zneužitím třetími osobami,
případně je zajistí proti ztrátě.  To neplatí, mají-li být za účelem plnění smlouvy ze strany
zhotovitele důvěrné informace objednatele zpřístupněny pracovníkům zhotovitele, případně
jiným subjektům (poddodavatelům) po písemném odsouhlasení ze strany objednatele.

3. Smluvní  strany jsou povinny zabezpečit,  aby povinnosti  vyplývající  z tohoto článku byly
dodržovány všemi osobami,  které důvěrné informace druhé smluvní  strany získají  nebo
jsou jim k dispozici ve smyslu předchozího odstavce. Smluvní strany jsou povinny případné
další  osoby zavázat  povinností  mlčenlivosti  nejméně ve stejném rozsahu, v  jakém jsou
tímto  prohlášením  zavázány  samy.  Porušení  povinností  stanovených  tímto  článkem  
ze strany takových osob je považováno za porušení této smlouvy smluvní stranou, která jim
důvěrné informace poskytla.
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4. Povinnost zachovávat mlčenlivost dle smlouvy se nevztahuje na informace:

a) smluvní strana prokáže, že je tato informace veřejně dostupná, aniž by tuto dostupnost
způsobila sama smluvní strana;

b) smluvní strana obdrží od zpřístupňující strany písemný souhlas zpřístupňovat danou
informaci;

c) je  zpřístupnění  informace  vyžadováno  zákonem  nebo  závazným  rozhodnutím
příslušného orgánu státní správy či samosprávy;

d) auditor provádí u některé ze smluvních stran audit na základě oprávnění vyplývajícího
z příslušných právních předpisů.

5. Závazek mlčenlivosti není časově omezen. Povinnost zachovávat mlčenlivost o důvěrných
informacích trvá i po ukončení spolupráce, popř. po ukončení účinnosti smlouvy.

6. Zhotovitel se rovněž zavazuje pro případ, že se v rámci plnění předmětu smlouvy dostane
do kontaktu  s  osobními  údaji,  že je  bude ochraňovat  a nakládat  s  nimi  plně v souladu
s příslušnými právními předpisy, a to i po ukončení plnění smlouvy. 

7. Povinnost  poskytovat  informace  podle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, není tímto článkem dotčena. 

8. V případě,  že  se  smluvní  strana  hodnověrným  způsobem  dozví,  popřípadě  bude  mít
odůvodněné  podezření,  že  došlo  ke zpřístupnění  důvěrných informací  nebo  jejich  částí
neoprávněnému  subjektu,  je  povinna  o  takové  skutečnosti  bez  zbytečného  odkladu
informovat druhou smluvní stranu.

9. Za  prokázané  porušení  ustanovení  v tomto  článku  má  druhá  smluvní  strana právo
požadovat náhradu takto vzniklé újmy.

10. V případě  porušení povinností  uložených  smluvním  stranám  tímto  článkem  má  druhá
smluvní strana právo na smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun
českých) za každý případ porušení.

Článek XIII.
Ukončení smlouvy

1. Smlouvu lze kdykoliv ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

2. Každá ze smluvních stran je oprávněna smlouvu vypovědět písemnou výpovědí i bez udání
důvodu. Výpovědní doba činí jeden (1) měsíc a počíná běžet prvním dnem kalendářního
měsíce následujícího po měsíci, ve kterém výpověď dojde druhé smluvní straně. 

3. Každá  ze  smluvních  stran  má  právo  odstoupit  od  smlouvy  z důvodů  stanovených
občanským  zákoníkem,  zejména  dojde-li  druhou  smluvní  stranou  k  porušení  smlouvy
podstatným způsobem ve smyslu § 2002 a násl. občanského zákoníku.

4. Za porušení smlouvy podstatným způsobem ze strany zhotovitele se považuje zejména:

a) prodlení zhotovitele s předáním díla o více než třicet (30) dnů dle smlouvy,

b) jiné porušení smluvních povinností zhotovitele, pokud zhotovitel nezjedná nápravu
ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel poskytne v písemné
výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než deset (10) dnů 
od doručení takovéto výzvy,
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c) pokud  zhotovitel  nedodrží  povinnost  povinného  pojištění  odpovědnosti  dle  čl.  X.
smlouvy,

d) plní-li  zhotovitel povinnosti z této smlouvy prostřednictvím poddodavatele, aniž by
k tomu byly splněny podmínky podle čl. VIII. odst. 3 smlouvy.

5. Za porušení smlouvy podstatným způsobem ze strany objednatele se považuje zejména:

a) prodlení objednatele s úhradou faktury delší než třicet (30) dnů, pokud objednatel
nezjedná  nápravu  ani  do  dvaceti  (20)  pracovních  dnů  od  doručení  písemného
oznámení zhotovitele o takovém prodlení se žádostí o jeho nápravu,

b) prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti nutné k řádnému plnění povinností
zhotovitelem dle této smlouvy o více než třicet (30) dnů ode dne doručení písemné
výzvy zhotovitele k nápravě.

6. Objednatel je mimo jiné oprávněn od smlouvy odstoupit i v případech, že:

a) zhotovitel vstoupí do likvidace, nebo

b) je  proti  zhotoviteli  zahájeno  insolvenční  řízení,  pokud  nebude  insolvenční  návrh
v zákonné lhůtě odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost, nebo

c) je proti zhotoviteli zahájeno trestní stíhání.

7. Odstoupení  od  smlouvy  musí  být  písemné,  jinak  je  neplatné.  Odstoupení  je  účinné  
ode dne, kdy dojde druhé smluvní straně.

8. Ukončením smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se nároků z odpovědnosti za vady
a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu i nemajetkovou újmu a nároků ze
smluvních  pokut,  ustanovení  o  ochraně  důvěrných  informací,  ani  další  ustanovení  o
právech a povinnostech, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení smlouvy.

9. V  případě  jakéhokoliv  ukončení  smlouvy  před  provedením  díla  je  zhotovitel  povinen
poskytnout  objednateli  nebo  objednatelem  určené  třetí  osobě  maximální  nezbytnou
součinnost  za  účelem  plynulého  a řádného  převedení  činností  dle  smlouvy  či  jejich
příslušné části na objednatele nebo objednatelem určenou třetí osobu tak, aby objednateli
nevznikla škoda, přičemž zhotovitel  se zavazuje tuto součinnost  poskytovat s odbornou
péčí, bezplatně, zodpovědně v rozsahu, který je po něm možné spravedlivě požadovat, a to
do doby úplného převzetí  takových činností  objednatelem či objednatelem určenou třetí
osobou, maximálně však po dobu tří (3) měsíců, nedohodnou-li  se smluvní strany jinak.
Součinnost  bude spočívat  zejména v předání  staveniště a provedení  všech nezbytných
prací, které nesnesou odkladu a v pravdivém a úplném předání informací a dokumentace
o aktuálním stavu plnění díla.

10. V případě jakéhokoliv ukončení smlouvy před provedením díla jsou smluvní strany povinny
nejpozději do jednoho měsíce od ukončení smlouvy vyrovnat písemnou dohodou vzájemně
poskytnutá  plnění  na  základě  této  smlouvy  (tj.  do  té  doby  provedené  práce  na  díle
a zaplacenou cenu díla), je-li to potřeba. Zhotovitel má v takovém případě nárok na část
ceny za dílo v takovém rozsahu, v jakém je tato část díla pro objednatele využitelná.

Článek XIV.
Kontaktní osoby

1. Kontaktní osoby objednatele pro:
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- Stavební část: 
 

- Část vzduchotechniky, chlazení a vytápění: 

- Instalace FVE:

Kontaktní osoba zhotovitele pro:

- Stavební část

- Část vzduchotechniky, chlazení a vytápění:

2. Případnou  změnu  kontaktní  osoby  si  smluvní  strany  sdělí  písemně  bez  zbytečného
odkladu. Změna kontaktních osob je vůči druhé smluvní straně účinná okamžikem, kdy o ní
byla písemně vyrozuměna. Tyto změny nejsou důvodem k sepsání dodatku k této smlouvě.

Článek XV.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran
a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

2. Všechny  právní  vztahy,  které  vzniknou  při  realizaci  práv  a  povinností  vyplývajících
ze smlouvy, se řídí právním řádem České republiky, zejména pak občanským zákoníkem.

3. Pro  rozhodování  případných  sporů,  vzniklých  ze  závazkových  vztahů  založených  touto
smlouvou, budou místně a věcně příslušné soudy České republiky.

4. Smluvní strana je povinna bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé smluvní straně
změnu údajů uvedených v záhlaví  smlouvy. Ke změně bankovního spojení  včetně čísla
bankovního účtu smluvních stran může dojít pouze písemným dodatkem ke smlouvě.

5. Smlouvu lze měnit  nebo doplňovat  písemnými dodatky číslovanými  ve vzestupné řadě,
odsouhlasenými oběma smluvními stranami, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
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6. Stane-li  se  některé  ustanovení  smlouvy  neplatným,  nevymahatelným  nebo  neúčinným,
nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost ostatních ustanovení smlouvy.
Smluvní strany nahradí do třiceti (30) pracovních dnů od doručení výzvy druhou smluvní
stranou  neplatné,  nevymahatelné  nebo  neúčinné  ustanovení  ustanovením  platným,
vymahatelným a účinným se stejným nebo obdobným obchodním a právním smyslem,
případně uzavřou v tomto smyslu smlouvu novou.

7. Smluvní strany nejsou oprávněny převést nebo postoupit práva a povinnosti vyplývajících
ze smlouvy na třetí osobu bez souhlasu druhé smluvní strany.

8. Smlouva je vyhotovena elektronicky v jednom (1) vyhotovení. 

9. Smluvní  strany  tímto  prohlašují,  že  si  smlouvu  před  jejím  podpisem  přečetly,  a  že  ji
uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a na důkaz toho
připojují níže své podpisy.

10. Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:  

Příloha č. 1 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr – Investice

(příloha č. 4a výzvy k podání nabídek)

Příloha č. 2 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr – Oprava 

(příloha č. 4b výzvy k podání nabídek)

Příloha č. 3 – Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (bez příloh)

Příloha č. 4 – Výzva č. NPO 4/2024 

Příloha č. 5 – Podmínky realizace projektu k Výzvě č. NPO 4/2024

V Praze 5.11.2024 V Pardubicích 1. 11. 2024

za objednatele: za zhotovitele:

ředitel Sekce ekonomiky člen představenstva
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