Dohoda o společném postupu přípravy a realizaci stavby 
„SILNICE II/437: BYSTŘICE POD HOSTÝNEM, UL. LIPNICKÁ“
č. SML/0400/24
uzavřená mezi stranami, kterými jsou:

Ředitelství silnice Zlínského kraje, příspěvková organizace

se sídlem K Majáku 5001, Zlín, PSČ 760 01
IČ: 70934860

zastoupena Ing. Bronislavem Malým, ředitelem

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. Pr., vl. 295

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. pobočka Praha, č. ú.: 3464732/0800 

(dále jen „ŘSZK“)

a 

Město Bystřice pod Hostýnem


Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 

Zastoupená Zdeňkem Rolincem, starostou města
IČ: 00287113
(dále jen „Partner“)
I. Úvodní ujednání
1.1 ŘSZK je příspěvková organizace oprávněná hospodařit se svěřeným silničním majetkem silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Zlínského kraje, jejich součástí a příslušenství vyplývající z práv a povinností stanovených zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a prováděcí vyhláškou č. 104/1997 Sb. 

1.2 Zástupci ŘSZK a Partnera se dohodli na společném postupu přípravy a realizaci níže uvedené stavby: 

„Silnice II/437: Bystřice pod Hostýnem, ul. Lipnická“,
(dále jen „Stavba“) která bude realizována dle odsouhlasené projektové dokumentace s názvem „Rekonstrukce ulice Lipnická, Bystřice pod Hostýnem“, zpracované spol.  xxxxxxxxxxxdále jen „PD“), ve stupni dokumentace pro společné povolení (dále jen „DUSP“) a projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) a podle dále uvedených ustanovení této dohody a platných právních předpisů. Celková předpokládaná cena Stavby dle DUSP/PDPS je 31 931 148,14 Kč bez DPH, z toho část ŘSZK 24 329 205,42 Kč bez DPH a část Partnera 7 601 942,72 Kč bez DPH.




1.3 Předmětem Stavby je stavební úprava silnice II/437 v průjezdním úseku města Bystřice pod Hostýnem, ulici Lipnická v uzlovém úseku č. 39, název úseku: „Cigaňák“, uzl. stan. km 5,091 – 5,879. Řešený úsek začíná na vjezdu do města ve směru od Lipníku nad Bečvou v místě svislé DZ „Začátek obce“ a končí před křižovatkou se sil. II/150 (ul. Sušilova). Celková délka stavby je 788 m.
Stavba řeší stavební úpravu silnice II/437, výstavbu dvou nových zastávkových pruhů osobní linkové dopravy, úpravy připojení místních komunikací (dále jen “MK“), úpravy připojení sjezdů k sousedním nemovitostem, výstavbu podélných odstavných ploch, stavební úpravy stávajících chodníků podél silnice II/437 a vybudování chybějících propojení chodníků, zřízení veřejného osvětlení (dále jen „VO“) z důvodu nasvětlení přechodu pro chodce v km 0,341, přeložku stávajícího stožáru VO v km 0,250, doplnění odvodnění silnice II/437 a přilehlých zpevněných ploch pomocí dešťových vpustí, obnovu a doplnění dopravního značení (dále jen „DZ“) na silnici II/437 a MK, vegetační úpravy a další související stavební úpravy nutné k realizaci dané části silnice. 
1.4 Stavba bude provedena na pozemcích v katastrálním území Bystřice pod Hostýnem a Rychlov u Bystřice pod Hostýnem Vlastníci pozemků jsou uvedeni v záborovém elaborátu, který je nedílnou součástí PD.
1.5 Stavba bude členěna na níže uvedené stavební objekty (dále jen „SO“):

· SO 000.1 – Ostatní a vedlejší náklady – část ŘSZK 

investor ŘSZK
· SO 000.2 – Ostatní a vedlejší náklady – část Obec 

investor Partner
· SO 101.1 – Silnice II/437





investor ŘSZK
· SO 101.2 Trvalé dopravní značení – silnice II/437


investor ŘSZK
· SO 101.3 Dopravně inženýrská opatření – ŘSZK


investor ŘSZK
· SO 102.1 Obruby a plochy za obrubou



investor Partner
· SO 102.2 Úpravy připojení MK




investor Partner
· SO 102.3 Trvalé dopravní značení – MK



investor Partner
· SO 102.4 Dopravně inženýrská opatření – B.p.H.


investor Partner
· SO 401 Osvětlení přechodu pro chodce



investor Partner
· SO 402 Přeložka stožáru VO




investor Partner
II. Předmět vzájemné spolupráce – financování stavebních objektů
2.1 ŘSZK bude samostatným investorem níže uvedených stavebních objektů Stavby, které jsou (resp. se stanou) vlastnictvím Zlínského kraje (tj. zavazuje se nést náklady na jejich realizaci):
· SO 000.1 – Ostatní a vedlejší náklady – část ŘSZK
Ostatní a vedlejší náklady při realizaci stavby SO financovaných ŘSZK specifikovaných v bodě 2.1 této dohody.
Předpokládaná cena dle DUSP/PDPS, CÚ 2024:

    430 000,00 Kč bez DPH
· SO 101.1 – Silnice II/437




(uzlový úsek č. 39 „Cigaňák“, uzl. stan. km 5,091 – 5,879)

Předmětem objektu je stavební úprava vozovky spočívající v celkové výměně konstrukce vozovky vč. případné sanace podloží. Začátek úpravy silnice II/437 se nachází v místě svislé DZ „Začátek obce“ na vjezdu do města ve směru od Lipníku nad Bečvou a končí před křižovatkou se sil. II/150 (ul. Sušilova). Celková délka řešeného úseku je 788 m. Směrové řešení silnice II/437 na celém úseku kopíruje trasu stávající komunikace. Navržená niveleta silnice respektuje stávající stav a řešení uličního prostoru. Silnice bude šířkově upravena na kategorii S 7,5/50 s šířkou asfaltových vrstev 6,50 m mezi obrubami (součást SO 102.1). Součástí SO je výstavba dvou nových zastávkových pruhů osobní linkové dopravy s povrchem ze žulových kostek. Po obou stranách komunikace budou provedeny přídlažby z betonových desek. Za přídlažbou budou osazeny silniční obrubníky (běžné, přechodové nebo nájezdové) do betonového lože (součást SO 102.1). Odvodnění vozovky bude řešeno pomocí dešťových vpustí připojených do stávajících jednotných kanalizací ve správě VaK Kroměříž. Na začátku úseku v úseku km 0,000 – 0,120 jsou dešťové vody odváděny do extravilánu prostřednictvím podélných příkop a levostranného podélného betonového žlabu v km cca 0,028 – 0,062. V úseku s levostrannou nezpevněnou krajnicí v km 0,490 – 0,660 jsou vody svedeny do podélného betonového žlabu vyústěného přes vtokovou jímku do stávající dešťové kanalizace, která je vyústěna do vodního toku „Rychlovský potok“ ve správě Lesy ČR, s. p. 
Předpokládaná cena dle DUSP/PDPS, CÚ 2024:
           23 226 485,84 Kč bez DPH
· SO 101.2 Trvalé dopravní značení – silnice II/437




(uzlový úsek č. 39 „Cigaňák“, uzl. stan. km 5,091 – 5,879)

Předmětem objektu je trvalé svislé a vodorovné dopravní značení na silnici II/437.
Předpokládaná cena dle DUSP/PDPS, CÚ 2024:

    157 158,58 Kč bez DPH
· SO 101.3 Dopravně inženýrská opatření – ŘSZK

Předmětem objektu je přechodné dopravní značení související s realizací SO, jejichž stavebníkem je ŘSZK, specifikovaných v bodě 2.1 této dohody.
Předpokládaná cena dle DUSP/PDPS, CÚ 2024:

    515 561,00 Kč bez DPH
2.2 Partner bude samostatným investorem níže uvedených stavebních objektů Stavby, které jsou (resp. se stanou) vlastnictvím Partnera (tj. zavazuje se nést náklady na jejich realizaci):
· SO 000.2 – Ostatní a vedlejší náklady – část Obec

Ostatní a vedlejší náklady při realizaci stavby SO financovaných Partnerem specifikovaných v bodě 2.2 této dohody.

Předpokládaná cena dle DUSP/PDPS, CÚ 2024:

    504 179,09 Kč bez DPH
· SO 102.1 Obruby a plochy za obrubou


Předmětem objektu je stavební úprava stávajících chodníků podél silnice II/437 a vybudování chybějících propojení chodníků a nástupišť u nových zastávkových pruhů, čímž dojde k vytvoření ucelené trasy pro pěší, včetně nezbytného zřízení přechodu pro chodce a míst pro přecházení přes silnici II/437. Povrch chodníků bude z betonové zámkové dlažby barvy přírodní šedé. V rámci objektu budou osazeny všechny obrubníky, tzn. i obrubníky vymezující vnější hranu silnice II/437 a zastávkových pruhů osobní linkové dopravy. Součástí tohoto objektu je vybudování podélných odstavných ploch s povrchem z betonové drenážní dlažby šedé barvy, stavební úprava přilehlých sjezdů dotčených rekonstrukcí silnice vč. příčných odvodňovacích žlabů a terénní a vegetační úpravy veřejného prostranství. 
Předpokládaná cena dle DUSP/PDPS, CÚ 2024:

 5 786 197,85 Kč bez DPH
· SO 102.2 Úpravy připojení MK


Předmětem objektu je stavební úprava připojení MK v km 0,072, km 0,122, km 0,284 a km 0,651 s asfaltobetonovým povrchem v návaznosti na stavební úpravu silnice II/437. Připojení MK na silnici II/437 je stykovou hranou asfaltový beton – asfaltový beton. Součástí objektu je odvodnění MK pomocí dešťových vpustí připojených do kanalizací a přídlažba z betonových desek. Za přídlažbou budou osazeny silniční obrubníky do betonového lože (součást SO 102.1).  
Předpokládaná cena dle DUSP/PDPS, CÚ 2024:

    696 480,89 Kč bez DPH
· SO 102.3 Trvalé dopravní značení – MK




Předmětem objektu je trvalé svislé dopravní značení na MK.

Předpokládaná cena dle DUSP/PDPS, CÚ 2024:

        7 802,82 Kč bez DPH
· SO 102.4 Dopravně inženýrská opatření – B.p.H.


Předmětem objektu je přechodné dopravní značení související s realizací SO, jejichž stavebníkem je Partner, specifikovaných v bodě 2.2 této dohody. 

Předpokládaná cena dle DUSP/PDPS, CÚ 2024:

    390 000,00 Kč bez DPH
· SO 401 Osvětlení přechodu pro chodce
Předmětem objektu je osvětlení přechodu pro chodce v km 0,341. Osvětlení bude provedeno pomocí svítidel umístěných na výložníku. Z důvodu hustě vedených inženýrských sítí podél levého okraje bude osvětlení provedeno jednostranně pomocí dvou stožárů VO. Svítidlo bude umístěno na výložníku, který bude součástí nového stožáru VO.

Předpokládaná cena dle DUSP/PDPS, CÚ 2024:

    188 981,22 Kč bez DPH
· SO 402 Přeložka stožáru VO
Předmětem objektu je přeložka stávajícího stožáru VO v km 0,248 z důvodu kolize s nově navrženým zastávkovým pruhem pro osobní linkovou dopravu. 

Předpokládaná cena dle DUSP/PDPS, CÚ 2024:

      28 300,85 Kč bez DPH
III. Vlastnictví stavebních objektů
3.1 Strany se dohodly, že vlastnictví jednotlivých stavebních objektů Staveb je, resp. bude následující: 
1.1.1. Zlínský kraj je, resp. nejpozději vybudováním příslušných stavebních objektů na pozemcích ve svém vlastnictví se stane, vlastníkem níže uvedených stavebních objektů Stavby (s tím, že ŘSZK náleží mj. právo s těmito stavebními objekty hospodařit – vizte odst. 1.1 shora):
· SO 101.1 – Silnice II/437




(uzlový úsek č. 39 „Cigaňák“, uzl. stan. km 5,091 – 5,879)
kompletní konstrukční vrstvy vozovky, kompletní konstrukční vrstvy zastávkových pruhů osobní linkové dopravy, přídlažby z betonových desek, odvodnění vozovky pomocí dešťových vpustí připojených do jednotné kanalizace, levostranný betonový odvodňovací žlab v km v km 0,514 – 0,603 vč. vtokové jímky a jejího připojení do stávající kanalizace, levostranný betonový odvodňovací žlab v km cca 0,028 – 0,062 vč. skluzu z lomového kamene, nezpevněné krajnice a silniční příkopy na začátku úseku.

· SO 101.2 Trvalé dopravní značení – silnice II/437




(uzlový úsek č. 39 „Cigaňák“, uzl. stan. km 5,091 – 5,879)

trvalé svislé a vodorovné dopravní značení na silnici II/437
1.1.2. Partner je, resp. nejpozději vybudováním příslušných stavebních objektů se stane vlastníkem níže uvedených stavebních objektů Stavby: 
· SO 102.1 Obruby a plochy za obrubou


kompletní konstrukce stávajících a nových chodníků, nástupišť a podélných odstavných ploch, všechny obrubníky, tzn. i obrubníky vymezující vnější hranu silnice II/437 a zastávkových pruhů osobní linkové dopravy, konstrukce stávajících přilehlých sjezdů dotčených rekonstrukcí silnice vč. příčných odvodňovacích žlabů, terénní a vegetační úpravy veřejného prostranství.
· SO 102.2 Úpravy připojení MK


kompletní konstrukce připojení MK v km 0,072, km 0,122, km 0,284 a km 0,651 s asfaltobetonovým povrchem, odvodnění MK pomocí dešťových vpustí připojených do kanalizací a přídlažba z betonových desek.
· SO 102.3 Trvalé dopravní značení – MK




trvalé svislé dopravní značení na MK
· SO 401 Osvětlení přechodu pro chodce
osvětlení přechodu pro chodce v km 0,341

· SO 402 Přeložka stožáru VO
stožár VO v km 0,248 přeložený z důvodu kolize s nově navrženým zastávkovým pruhem pro osobní linkovou dopravu
IV. Práva a povinnosti stran 

4.1 ŘSZK a Partner se zavazují při přípravě Stavby postupovat takto:

· koordinovat postup prací zúčastněných stavebníků při projednání přípravy stavby,

· ŘSZK si zajistí smluvní vztahy s vlastníky pozemků dotčených stavebními objekty (SO), které bude investorovat, specifikovaných v čl. 2.1 této dohody. V případě problémů s uzavřením smluvních vztahů s vlastníky pozemků s trvalým pobytem v městě Bystřice pod Hostýnem, poskytne Partner součinnost pro zajištění smluvního vztahu.
· Partner si zajistí smluvní vztahy s vlastníky pozemků dotčených stavebními objekty (SO), které bude investorovat, specifikovaných v čl. 2.2 této dohody,
· Partner předloží ŘSZK žádost o uzavření Smlouvy o právu provést změnu stavbu na část stavby Partnera, která se dotýká pozemků ve vlastnictví Zlínského kraje, se kterými má ŘSZK právo hospodařit,
· Partner zajistí na vlastní náklady zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro společné povolení (dále je „DUSP“) a dokumentace pro provádění stavby (dále je „PDPS“) na celou Stavbu,
· součástí DUSP/PDPS bude oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (výkaz kubatur a ploch) zpracovaný v ÚRS, rozdělený dle jednotlivých SO a podle investorství, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
· Partner předá ŘSZK:
· 1x (jedenkrát) DUSP v písemném vyhotovení potvrzeném příslušným stavebním úřadem,
· 3x (třikrát) PDPS (zohledňující připomínky dotčených orgánů a subjektů) v písemném vyhotovení vč. dokladové části a plánu BOZP, 1x (jedenkrát) v digitální formě (ve formátu .pdf, a .dwg .nebo dgn),
· Kontrolní rozpočet 1x (jedenkrát) rozdělený dle investorství pro Partnera a ŘSZK v písemném vyhotovení potvrzený zpracovatelem, 1x (jedenkrát) v digitální podobě samostatně ve formátech .xls nebo .xc4,

· ŘSZK a Partner podají prostřednictvím spol. Viadesigne s. r. o. společnou žádost dvou stavebníků k zahájení řízení pro vydání společného povolení (dále jen „SP“) na všechny stavební objekty s předpokládanou platností SP 5 let. ŘSZK a Partner k tomu spol. Viadesigne s. r. o. zplnomocní.
4.2 ŘSZK a Partner se zavazují za účelem realizace Stavby postupovat takto:

· ŘSZK a Partner si každý samostatně provede výběr zhotovitele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění. Při přípravě zadávacích podmínek na jednotlivé samostatné veřejné zakázky budou zúčastnění investoři navzájem spolupracovat, a to z důvodu koordinace průběhu stavby. Každý investor na základě výsledku svého výběrového řízení uzavře samostatnou smlouvu o dílo na realizaci stavebních objektů specifikovaných v čl. II. této dohody. Na základě vzájemné dohody je možné provést zakázku společným postupem. V takovém případě ŘSZK a Partner uzavřou před zahájením výběrového řízení Smlouvu o společném postupu dvou zadavatelů. Na základě této uzavřené smlouvy ŘSZK provede výběr společného zhotovitele pro oba stavebníky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění na celou stavbu. Při přípravě zadávacích podmínek budou zúčastnění stavebníci navzájem spolupracovat. Každý stavebník na základě výsledku výběrového řízení uzavře s vítězným uchazečem samostatnou smlouvu o dílo na realizaci stavebních objektů specifikovaných v čl. II. této dohody.
· písemně předem přizvat zástupce smluvních stran k rozhodujícím jednáním, týkajícím se stavebních činností na pozemcích ve vlastnictví Zlínského kraje a Partnera,

· ŘSZK a Partner si každý samostatně zabezpečí odborný dozor nad zajištěním kvality stavebních prací dodržováním příslušných technicko – kvalitativních podmínek staveb schválených MD-OI č. j. 653/07-910-IPK/1 ze dne 6. 8. 2007 v platném znění s účinností od 1. 9. 2007 včetně pozdějších novel,

· ŘSZK a Partner si každý samostatně zajistí stavebního dozora, kteří budou koordinovat stavby obou investorů a koordinátora BOZP,
· Partner v rámci realizace stavby zajistí na vlastní náklady pročištění stávající dešťové kanalizace, která je vyústěna do vodního toku „Rychlovský potok“ ve správě Lesy ČR, s. p.,
· Partner v rámci realizace stavby zajistí na vlastní náklady pročištění koryta vodního toku „Rychlovský potok“ ve správě Lesy ČR, s. p. v rozsahu sjednaném se zástupcem Lesů ČR, s. p.,

· Partner před zahájením realizace stavby v době vegetačního klidu zajistí na vlastní náklady pokácení 3 ks ovocných stromů vlevo v km 0,020 – 0,040 a náletových dřevin dotčených rozsahem stavby, 
· ke kolaudačnímu souhlasu si ŘSZK a Partner zajistí od zhotovitele (bude součástí předávacích podkladů k dokončené stavbě) na svou část Stavby její zaměření a zpracování ve formě Geodetického podkladu podle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 393/2020 Sb., o DTM, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Vyhláška o DTM). Ověřený geodetický podklad v e-podobě, včetně identifikátoru změny o zápisu do DTM údajů základní prostorové situace (ZPS) podle §4b) odst. 4 písm. b) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZemZ). V případě údajů, týkajících se změny údajů o dopravní a technické infrastruktuře (DTI) podle §4b odst. 4 písm. a) ZemZ, zhotovitel předá ŘSZK a Partnerovi ověřený Geodetický podklad v e-podobě, zpracovaný podle přílohy č.4 k Vyhlášce o DTM.,

· ŘSZK a Partner si zajistí na svou část Stavby zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS),

· ŘSZK a Partner si zajistí na svou část Stavby zhotovení geometrického plánu na základě skutečného provedení stavby a po schválení Zastupitelstvem Zlínského kraje a Zastupitelstvem Města, provést majetkoprávní vypořádání pozemků mezi Zlínským krajem a Městem. Zastupitelstvu ZK a Zastupitelstvu Města bude předložen návrh vzájemného bezúplatného převodu pozemků mezi ZK a Městem Bystřice pod Hostýnem. Další případné majetkoprávní vypořádání stavbou dotčenými subjekty provedou jednotliví stavebníci na své náklady,

· ŘSZK a Partner si zajistí na svou část Stavby oznámení záměru provádění stavební činnosti Archeologickému ústavu AV ČR Brno, v. v. i., Čechyňská 363/19, 602 00 Brno – podle § 22, odst. 2, zák. č.20/1987 Sb. O státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů,
4.3 Strany se jako vzájemně spolupracující partneři zavazují, že v souvislosti se Stavbou:

· se budou informovat o všech nových skutečnostech a nic nebudou zatajovat,

· umožní ostatním stranám nahlížení do technických podkladů v nezbytně nutném rozsahu tak, aby nedošlo k porušení zákonem stanovené povinnosti ochrany údajů a obchodního tajemství,

· poskytnou si vzájemnou součinnost za účelem úspěšného dokončení Stavby a jejího zprovoznění,

· veškeré případné nesrovnalosti budou řešit nejprve cestou vzájemných jednání.
V. Zánik dohody

5.1 Kterákoliv ze stran je oprávněna od této dohody písemně odstoupit v případech, kdy tak stanoví zákon.

5.2 ŘSZK je oprávněno tuto dohodu písemně vypovědět, v případě, že ani do 5 (pěti) let od uzavření této dohody nedojde k vydání pravomocného povolení Stavby.
VI. Závěrečná ustanovení

6.1 Právní předpisy, na které tato dohoda odkazuje, se rozumí ve znění pozdějších předpisů.

6.2 Každá ze stran nese náklady na splnění svých povinností a závazků vyplývajících z této dohody. 

6.3 Tato dohoda se řídí právním řádem České republiky. Právní vztahy týkající se předmětného závazkového vztahu touto dohodou výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a dalším právními předpisy.

6.4 Tuto dohodu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, které budou za dodatek této dohody výslovně označeny a podepsány všemi stranami. Stanoví-li tato dohoda či zákon, že určitý úkon má být proveden písemnou formou, vylučují strany provedení takového úkonu v jiné než písemné formě. 

6.5 Strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této dohody, dohodě rozumí, souhlasí se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z této dohody vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy.
6.6 Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
6.7 Tato dohoda nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění.

6.8 Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí této dohody třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.

6.9 Tato dohoda bude ŘSZK zveřejněna v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.
6.10 Tato dohoda je uzavřena písemně, a to ve formě elektronické. Smluvní strany připojí své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál. 

Doložka podle § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 

Schváleno orgánem Města: Zastupitelstvo města Bystřice pod Hostýnem
Datum a č. usnesení.: 21.10.2024, ZM/5/13/2024.
Ve Zlíně
8. 11. 2024


V Bystřici pod Hostýnem  8. 11. 2024
.......................................................     

.........................................................                                     

Ing. Bronislav Malý



     
Zdeněk Rolinc
ředitel
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