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SMLOUVA O DÍLO 

na zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení stavby:  

Fontána a parkové úpravy v parku Kubelíkova, Cheb. 
 

uzavřená ve smyslu § 2358 a násl. a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami: 
 

 

1.  objednatelem:   město Cheb 

 se sídlem:   náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb 

 IČO:   00253979 

 DIČ:   CZ00253979 

 bankovní spojení:   KB, a.s., pobočka Cheb, č. účtu: 528331/0100 

 zastoupený:  Ing. Janem Vrbou, starostou města 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

2.  zhotovitelem:  ELECTROSUN, s.r.o. 

     zapsaným v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Praze, spisová značka: C61319  

se sídlem:  U Zvoničky 3, 289 31 Bobnice 

IČO:    25688553  

DIČ:  CZ25688553 

bankovní spojení:   KB, č. účtu: 78-2124900237/0100 

zastoupený:    Michaelou Šukovou, jednatelkou společnosti 
(dále jen „zhotovitel“) 

(objednatel a zhotovitel dále také společně jako „smluvní strany“). 

 

 

I. 

Předmět smlouvy 

1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj 
náklad a nebezpečí sjednané dílo dle čl. II. této smlouvy a objednatel se zavazuje 

za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této 
smlouvě. 

1.2 Zhotovitel provede dílo dle čl. II. této smlouvy s tím, že řádně a včas dodá a zajistí:  
a) projektovou dokumentaci pro povolení stavby (DSP); 

b) inženýrskou činnost v projektové přípravě a vedoucí k získání pravomocného 
územního rozhodnutí a stavebního povolení; 

vše v rozsahu nutných k provedení díla dle této smlouvy, obecně závazných právních 
předpisů, stavebních předpisů a platných technických norem (zejména ČSN, EN a ostatní 
normy pro přípravu a realizaci projektované stavby). 

1.3 Místem plnění: 
a) Místem projektované stavby je park v ulici Kubelíkova, obec Cheb. 

b) Protokolárním místem předání a převzetí díla je Městský úřad Cheb, odbor investiční, 
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb. 
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c) Místem plnění autorského dozoru je místo projektované stavby dle písm. a) tohoto 
odstavce této smlouvy. 

1.4 Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 17.10.2024, která je 

uložena u objednatele na odboru investičním.  

 

II. 

Specifikace díla 

2.1 Předmětem smlouvy je provedení díla:  

Fontána a parkové úpravy v parku Kubelíkova  Cheb – projektová dokumentace ve stupni 
DSP. 

2.2 Projektová dokumentace bude řešit umístění vodního prvku, parkové úpravy a napojení 
fontány na sítě technické infrastruktury. 

2.3 Součástí řešení je rovněž projednání a zajištění potřebných povolení správců technické 
infrastruktury potřebných k funkčnosti vodního prvku.   

2.4 Projektová dokumentace bude vypracována v rozsahu:  

­ Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále též „DSP“): 

• vypracování projektové dokumentace k zajištění povolení stavby a obsahu dle 

zákona č. 283/2021 Sb., Stavební zákon ve znění pozdějších předpisů, 

vyhlášky č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb 
dopravní infrastruktury; 

• inženýrská činnost v projektové přípravě se zajištěním veškerých vstupních 
podkladů, údajů a průzkumů nezbytných pro vypracování projektové 
dokumentace v rozsahu dle odst. 2.6 tohoto článku této smlouvy. 

• vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
a kontrolního položkového rozpočtu pro zadání stavby (dále též „soupis prací 
s výkazem výměr a položkový rozpočet“) dle aktuálního ceníku stavebních 
prací „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“ v rozsahu a struktuře dle 
souvisejících ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., 

o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Pro výkony a činnosti tvořící jednotlivé části díla platí rovněž popis výkonů 
a výkonových fází dle „Výkonového a honorářového řádu ČKA nebo ČKAIT“ ve znění 
platném ke dni podpisu této smlouvy. 

2.5 Zhotovitel je povinen provést přípravu zadání a obstarat vstupní podklady v rozsahu: 
a) vstupních podkladů, údajů a průzkumů nezbytných pro vypracování projektové 

dokumentace; 

b) stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu 
napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, které 
budou sloužit jako podklad pro vypracování projektové dokumentace;  

c) mapových podkladů, výpisů a snímků z katastru nemovitostí; 
d) podkladů stávajícího stavu inženýrských sítí pro jejich případnou rekonstrukci; 
e) fotografické dokumentace stávajícího stavu. 
Veškeré podklady je zhotovitel povinen obstarat bez spolupůsobení objednatele.  

2.6 Dílo dále zahrnuje: 
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a) Návrh zásad organizace výstavby (dále též „ZOV“) sestávajícího zejména z návrhu 
věcného a časového plánu, vymezení staveniště, mezideponií, zásad řešení zařízení 
staveniště, příjezdů na staveniště, připojovacího místa na rozvody vody a energií pro 
staveniště, zábory veřejných prostor a komunikaci, bilance zemních prací s použitím, 
uložením nebo odvozem zemin na konečné místo. 

b) Vytyčovací výkresy s určením nezbytných vytyčovacích bodů tak, aby zhotovitel 
stavby mohl stavbu řádně vytyčit v rámci pozemků určených pro stavbu. 

c) Záborový pozemkový elaborát - zákres stavby do katastrální mapy - seznam pozemků 
dotčených stavbou, seznam sousedících pozemků stavby (situace, tabulky trvalých 
a dočasných záborů a věcných břemen). 

2.7 Budou-li zjištěny pozemky dotčené stavbou, které nejsou ve vlastnictví objednatele, 
zhotovitel zajistí jejich projednání se stavbou dotčenými majiteli pozemků a zpracuje 
podklady k uzavření smlouvy opravňující objednatele provést stavbu, které předá 
objednateli. 

2.8 Budou-li zjištěny inženýrské sítě dotčené stavbou, které nejsou ve vlastnictví objednatele, 
zhotovitel zajistí jejich projednání s vlastníky a provozovateli infrastruktury a zpracuje 
podklady k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě, 
smlouvy o realizaci přeložek inženýrských sítí apod., které předá objednateli. 

2.9 Další požadavky na obsah a zpracování díla: 

a) Pro případné používání přímých či nepřímých odkazů na označení výrobců, 
výrobků apod. platí omezení uvedené v § 89 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  
b) Součástí souhrnné technické zprávy bude kapitola s názvem „Specifikace rizik 

a možných příčin navýšení rozsahu prací při realizaci stavby“, ve které budou 
uvedeny možné příčiny vzniku případných víceprací při provádění a realizaci 

stavby, včetně popisu náplně a předpokládaného rozsahu těchto případných 
víceprací. 

c) Výkaz výměr bude pod popisem položky obsahovat podrobný postup výpočtu 
množství měrných jednotek, případně bude obsahovat odkaz na výkresovou nebo 
textovou část dokumentace tak, aby byla umožněna kontrola postupu výpočtu, 
a tím i celkové výměry položky.  

d) Výkresová i textová část DSP musí být věcně i materiálově v souladu se soupisem 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Zhotovitel odpovídá 
za správnost a úplnost předané projektové dokumentace včetně správnosti 

a úplnosti soupisu prací s výkazem výměr a položkového rozpočtu. 
2.10 Dílo je zhotovitel povinen zpracovat a předat objednateli v níže uvedeném počtu a formě: 

a) Projektová dokumentace ve stupni DSP: hrubopis elektronicky, čistopis 
ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě, a jedno čistopisu DSP v elektronické podobě. 

b) Soupis prací s výkazem výměr a položkový rozpočet: jedno vyhotovení v tištěné 
a jedno v elektronické podobě. 

Veškerá dokumentace, která má být odevzdána v elektronické podobě, bude objednateli 
zaslána na email:  při nutném zachování kompatibility počítačového 
prostředí MS Windows a MS Office, ve formátech: *.pdf (textová i výkresová část), 
*.dwg a *.dgn (výkresová část – pro čtení a zápis), *.doc, *.docx (textová část). Soupisy 
prací s výkazy výměr včetně výkazů pro veškeré profese, oceněné i neoceněné, budou ve 
formátu *.orf nebo ve formátu *.xls, *.xlsx, *.xml, *.xc4. Předpokládá se otevřená forma 
souborů, která umožňuje tisk. 

2.11 Projektová dokumentace musí být zpracována v souladu s cíli a záměry územního 
plánování, včetně architektonických a urbanistických hodnot v území. Musí být 



č. smlouvy: INV-105/2024 

Stránka 4 z 12 

 

zabezpečena věcná a časová koordinace jednotlivých staveb a požadavky k ochraně 
zdraví a životního prostředí. 

2.12 Projektová dokumentace musí být vypracována tak, aby navržené řešení bylo co nejvíce 
ekonomické s důrazem na recyklaci vytěžených materiálů a hmot.  

2.13 Projektová dokumentace bude zohledňovat: 
a) environmentální aspekty s pozitivním dopadem na život lidí; 
b) využití ekologicky šetrných řešení, kterými lze zmenšit negativní dopady na životní 

prostředí; 
c) úsporu energií; 
d) snižování množství odpadu a rozsah znečištění životního prostředí; 
e) třídění odpadů pro budoucí uživatele; 
f) snižování spotřeby primárních surovin, prodlužování životnosti výrobků a menší 

plýtvání, přičemž část přírodních zdrojů bude nahrazena materiály získanými 
z recyklace odpadů; 

g) co největší využití zeleně na pozemcích; 
h) využití dešťové a šedé vody; 
i) použití ekologicky šetrných stavebních materiálů, které mají certifikát ekologické 

šetrnosti; 
j) využití nových moderních produktů, materiálů, technologií nebo postupů apod. 

2.14 Předmětem smlouvy jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v této smlouvě 
obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl 
nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba.  

2.15 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem díla a je pro 
tuto činnost v plném rozsahu náležitě kvalifikován. 

2.16 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost, je však 
oprávněn plnit svůj závazek prostřednictvím jiných způsobilých osob. 

2.17 Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout autorský dozor a inženýrskou činnost při 
provádění stavby, a to v případě realizace stavby, jež je předmětem projektové 
dokumentace, a písemného požadavku objednatele. 
Rozsah činností autorského dozoru je dán popisem výkonu a výkonové fáze dle 

„Výkonového a honorářového řádu ČKA nebo ČKAIT“ ve znění platném ke dni podpisu 
této smlouvy. 

2.18 Zhotovitel kdykoliv v průběhu provádění díla dle předmětu této smlouvy svolá výrobní 
poradu k projednání navrhovaného řešení, nebo takovou potřebu budou vyžadovat 
nepředvídatelné okolnosti při provádění díla. Zhotovitel se zúčastní veškerých jednání v 
orgánech města Chebu. Dílo bude průběžně konzultováno s objednatelem a budoucími 
majetkovými správci a jeho konečná podoba musí být objednatelem před finálním 
zpracováním odsouhlasena. O výsledcích takových projednání učiní zhotovitel písemný, 
nebo elektronický záznam a zašle všem dotčeným k odsouhlasení. 

2.19 Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje, že projektová dokumentace, která je 
předmětem díla, bude vypracována dle závazných standardů Generelu veřejného 
osvětlení města Chebu a Generelu zeleně města Chebu. 

 

 

III. 
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Doba plnění a dodací podmínky 

3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně je předat objednateli nejpozději 
ve lhůtách uvedených v odst. 3.2 tohoto článku této smlouvy. 

3.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech: 

 

a) Zahájení plnění: - následující den po dni nabytí účinnosti této smlouvy. 
b) Předání projektové 

dokumentace pro 

povolení stavby: 

Návrh řešení: 
- do 30 kalendářních dnů od zahájení plnění. 

Hrubopis DSP: 

- do 60 kalendářních dnů od písemného schválení 
návrhu řešení. 

Čistopis DSP: 
- do 90 kalendářních dnů od písemného schválení 

hrubopisu. 

Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí na SÚ: 
- do 7 kalendářních dnů od vyřízení majetkoprávních 

smluv a podmínek dotčených orgánů a vlastníků 
technické infrastruktury vyplývajících z dokladové 
části PD. 

c) Předání soupisu 
stavebních prací, 
dodávek a služeb 
s výkazem výměr a 
kontrolního 
položkového 
rozpočtu: 

- do 15 kalendářních dnů od předání DSP. 

 

3.3 Předáním díla se rozumí úplné dokončení ucelených částí předmětu plnění včetně předání 
všech náležitostí, např. geodetické zaměření, originály dokladů, soupisy prací s výkazy 

výměr a položkovými rozpočty, digitální nosiče s digitální formou dokumentace, zástupci 
objednatele s předávacím protokolem.  
 

3.4 Zhotovitel má právo přerušit práci na díle v případě, že v průběhu práce na díle nastane 
situace, kdy vlivem třetí strany je znemožněna zdárná tvorba díla (např. nedostupnost 
pozemku,  objektu a jeho místností pro předmět díla zamítavým stanoviskem vlastníka 

(správce, nájemce) pozemku a objektu nebo neochotou vlastníka (správce, nájemce) 
pozemku a objektu vést jednání, zamítavým stanoviskem dotčeného orgánu státní nebo 
místní správy (např.: nouzový stav, jiné epidemiologické opatření apod.). V takovém 
případě je zhotovitel zároveň povinen bezodkladně požádat o součinnost objednatele 
k odstranění nežádoucího vlivu třetí strany. O lhůtu přerušení prací na díle se prodlužuje 
termín odevzdání díla, nejdéle však o 1 kalendářní rok. 
Nepodaří-li se v této lhůtě zhotoviteli ani zadavateli odstranit nežádoucí vliv třetí strany, 
a nedohodnou–li se smluvní strany jinak, smluvní vztah vyplývající z této smlouvy po 
uplynutí uvedené lhůty zaniká. 
 

3.5 Dokončené dílo musí být v termínech uvedených v odst. 3.2 tohoto článku této smlouvy 
předáno objednateli, a to protokolárním předáním a převzetím celé dodávky bez vad 
a nedodělků. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není osobou odborně způsobilou 
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a není schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání 
a převzetí díla veškeré údaje v projektové dokumentaci. Objednatel tak není povinen 
přezkoumávat např. výpočty, zkoumat technická řešení apod. V případě skrytých vad 
nebo technických řešení, která jsou v rozporu s ČSN, ČSN EN nebo s jinými závaznými 
předpisy, se tedy zhotovitel při předání a převzetí díla nezbavuje odpovědnosti za škodu. 
Za tohoto stavu odpovídá zhotovitel za správnost a úplnost projektové dokumentace 
a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že příslušný stupeň projektové dokumentace byl 
objednatelem převzat bez jakýchkoliv výhrad. 

 

IV. 

Cena 

4.1 Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení díla, včetně všech přirážek, v dílčím 
členění uvedeném níže: 
 

 Kč bez DPH 

a) Projektová dokumentace pro vydání 
povolení stavby (DSP) 

 

Předprojektová příprava   

Projektová dokumentace   

Geodetické zaměření  

Položkový rozpočet stavby  

Inženýrská činnost  

Celkem bez DPH  236 300,00 

DPH 21 % 49 623,00 

     Celkem cena s DPH 285 923,00 

Výše uvedená cena za provedení díla bude splatná dle ustanovení čl. V. odst. 5.2 této 
smlouvy.  

4.2 V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění 
svého závazku dle této smlouvy vynaloží, včetně započtení rezerv na úhradu 
nepředvídatelných nákladů vyplývajících z rizik u akce tohoto charakteru obvyklých, 
pokud není smlouvou stanoveno jinak. Cena za provedení díla nebude po dobu 
do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. 
Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla 
zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla a přebírá na sebe nebezpečí změny okolností 
dle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

 

4.3 Veškeré práce nad rámec smlouvy, změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou součástí 
díla dle této smlouvy, musí být vždy před realizací písemně objednány a odsouhlaseny 

objednatelem včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez 
potvrzeného dodatku této smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena 
za jejich provedení se stává součástí ceny za provedení díla.  

 

4.4 Cena za provedení díla může být navýšena v průběhu trvání smlouvy dále v případě 
zvýšení zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů; v takovém případě bude cena 
zvýšena o příslušné navýšení sazby DPH ode dne účinnosti nové zákonné úpravy DPH. 
 

4.5 Cenu za provedení díla lze zvýšit pouze formou písemného dodatku ke smlouvě 
uzavřeného mezi objednatelem a zhotovitelem. 
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V. 

Platební podmínky 

5.1 Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za provedení díla 
v dílčích částech.  

5.2 Cena za provedení díla uvedená v čl. IV. odst. 4.1 této smlouvy bude hrazena 
následujícím způsobem v Kč bez DPH: 

a) Hrubopis DSP     30 % z celkové ceny díla 

b) Čistopis DSP     70 % z celkové ceny díla 

5.3 Zhotovitel vystaví dílčí daňové doklady vždy po řádném dokončení a protokolárním 

předání a převzetí jednotlivých ucelených dílčích částí díla dle specifikace uvedené 
v čl. IV. odst. 4.1 této smlouvy a termínech uvedených v čl. III. odst. 3.2 této smlouvy.  

 

5.4 Daňový doklad bude obsahovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu 

stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

V případě, že daňový doklad nebude obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel 
oprávněn doklad vrátit ve lhůtě do data splatnosti. Zhotovitel je povinen takový doklad 
opravit, aby splňoval náležitosti dané zákonem. Lhůta pro zaplacení začíná běžet dnem 
doručení opraveného dokladu.  

 

5.5 Splatnost daňového dokladu je stanovena na 14 dnů ode dne doručení objednateli. 
Ve fakturaci bude provedeno vyúčtování DPH dle platných předpisů a případné smluvní 
pokuty a úroky z prodlení. V případě, že do termínu splatnosti daňového dokladu 

nebudou odstraněny případné vady, prodlužuje se splatnost daňového dokladu o dalších 
10 dnů od termínu odstranění poslední vady, uvedené v předávacím protokolu. 
 

5.6 Úhrada bude provedena bezhotovostně převodem na účet zhotovitele. 
 

5.7 Cena za provedení díla je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti 
ceny za provedení díla či její splátky, budou peněžní prostředky odepsány z účtu 
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele, uvedeného v záhlaví této smlouvy. 

 

 

VI. 

Odpovědnost za vady 

6.1 Zhotovitel odpovídá za vady projektové dokumentace, které mají vliv na kvalitu stavby, 
na úplnost a soulad specifikace všech prací, dodávek, činností a služeb spojených 
s realizací stavby ve všech částech dokumentace (výkresová, technická a rozpočtová část 
včetně soupisu prací s výkazy výměr), za jednoznačnost, efektivnost, funkčnost a reálnost 
navrženého technického řešení a jeho soulad s podmínkami této smlouvy, obecně 
závaznými právními předpisy, mimo jiných i zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, závaznými a platnými technickými 
normami (zejména ČSN, ČN a ostatními normami pro přípravu a realizaci stavby), 

technologickými postupy, technickými kvalitativními podmínkami, pokyny výrobců 
a dovozců a poskytuje záruky za kvalitu posudků.  
 

6.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla, které bude na základě této smlouvy 
zhotoveno, a to od předání kompletního předmětu díla objednateli do kolaudace stavby, 

a zavazuje se, že v této lhůtě bezplatně odstraní veškeré vady, jejichž odstranění 
objednatel uplatní. 
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6.3 V rámci odpovědnosti zhotovitele za správnost a úplnost projektové dokumentace dle 

zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, odpovídá 
zhotovitel po celou dobu životnosti projektované stavby za jakoukoliv újmu vzniklou 

vadou projektové dokumentace, nebo jakoukoliv činností vykonávanou na základě 
smlouvy.  

 

6.4 Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě, 

příslušným zákonům, právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, které se 
k dané oblasti vztahují. 

 

6.5 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli bez ohledu 

na skutečnost, zda dílo bylo předáno s výhradami, či bez výhrad. Pro vyloučení 
pochybností se sjednává, že převzetím díla není dotčeno právo objednatele uplatňovat 
práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí. Smluvní strany se dále 
dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2618 občanského zákoníku. 
 

6.6 Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé po předání díla objednateli, jestliže byly 
způsobeny porušením jeho povinností.  

 

6.7 Právo na odstranění vady díla zjištěné po předání díla objednatel u zhotovitele uplatní 
písemnou formou.  
 

6.8 Zhotovitel nese trvale odpovědnost za prokázané vady v projektové dokumentaci a je 
povinen je odstranit na své náklady bez zbytečného odkladu nejpozději do 
15 kalendářních dnů od doručení písemného upozornění o vadě (i e-mailového). 
Výstupem jsou potřebné úpravy projektové dokumentace pro vydání společného povolení 
a všech následujících druhů dokumentace, vyplývající z odstraněných vad. Za účelem 
nápravy vad díla poskytne objednatel zhotoviteli v rozsahu svých možností veškerou 
potřebnou součinnost.  

 

6.9 Pokud zhotovitel vady díla, které mají nebo by mohly mít za následek přerušení nebo 
zastavení územního či stavebního řízení stavby nebo přerušení či zastavení provádění 
a realizace stavby, neodstraní do 15 kalendářních dní od jejich písemného upozornění 
objednatelem, může objednatel s okamžitou platností vady díla na náklady zhotovitele 
odstranit. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká. 
 

6.10 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části díla ani 
odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy. 

 

6.11 Zhotovitel nese odpovědnost za vady a škody, které objednateli vzniknou při následném 
provádění a realizaci stavby v důsledku vadného díla podle této smlouvy, a to včetně škod 
vzniklých opomenutím v projektové dokumentaci. 
 

6.12 Zhotovitel nenese zodpovědnost za vady a škody, pokud prokáže, že tyto byly způsobeny 
neodbornými svévolnými zásahy objednatele nebo třetí osoby na straně objednatele. 

 

VII. 

Smluvní pokuty 
7.1 Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu v případě prodlení 

zhotovitele: 

• s termíny dle článku III. odst. 3. 2. smlouvy; 
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- Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu činí 1 000 Kč za každý 
i započatý den. 

 

7.2 Objednatel je dále oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu, pokud odstoupil od 

smlouvy z důvodů uvedených v ustanovení článku VIII. této smlouvy, výše smluvní 
pokuty činí v takovém případě 5 % z celkové hodnoty díla. 
 

7.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení se zaplacením faktury zhotovitele 
objednavatelem dle této smlouvy, má zhotovitel právo uplatnit smluvní pokutu ve výši 
500 Kč za každý kalendářní den prodlení. 
 

7.4 Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od data doručení písemné výzvy k zaplacení ze 
strany oprávněné, a to na uvedený účet. Uplatněním smluvní pokuty není dotřeno právo 
na případnou náhradu způsobené škody v plné výši. Zhotovitel dává výslovný souhlas 
k eventuálnímu provedení vzájemného zápočtu pohledávek. Smluvní strany se dohodly, 
že vůči sobě neuplatní právo namítat nepřiměřenost výše smluvní pokuty dle smlouvy 
u soudu ve smyslu § 2051 občanského zákoníku 

 

VIII. 

Odstoupení od smlouvy 

8.1 Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to 
stanoví zákon či tato smlouva, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy.  

8.2 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 
smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání oprávněných osob ve věcech smluvních. 

8.3 Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména 
prodlení zhotovitele: 
a) s termíny dle čl. III. odst. 3.2 této smlouvy; 

b) s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny 
v protokolu o předání a převzetí díla; 

c) s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době. 
8.4 Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem 

jeho doručení zhotoviteli. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku 
doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy objednatelem ruší.  

8.5 V případě odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele vzniká objednateli vůči 
zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů, tj. nákladů vynaložených 
objednatelem nad cenu za provedení díla, vynaložených na dokončení díla a na úhradu 
ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. Nárok objednatele účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká. 

8.6 Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel má v případě jakéhokoliv předčasného ukončení 
této smlouvy nárok na úhradu pouze těch prací a výkonů (resp. jejich částí), které do 
okamžiku předčasného ukončení této smlouvy objednateli poskytl. 

8.7 Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 
vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné 
platby zhotoviteli. 

8.8 Pro případ, kdy objednatel odstoupí od této smlouvy, zhotovitel výslovně souhlasí s tím, 
aby objednatel použil výsledek činnosti, který je předmětem díla dle této smlouvy, 
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za účelem dokončení díla v rozsahu této smlouvy, a to jak svépomocí objednatele, tak 
prostřednictvím třetí osoby. 

 

IX. 

Kontaktní osoby a doručování 
9.1 Smluvní strany se dohodly, že kontaktní osobou pro technickou realizaci projektových 

prací a odsouhlasení provedených prací je na straně objednatele: 
      

a na straně zhotovitele:   

9.2 Smluvní strany se dohodly, že kontaktní osobou ve věcech smluvních a finančních je 
na straně objednatele:  Ing. Marcela Nečekalová, vedoucí odboru investičního; 

a na straně zhotovitele:  Michaela Šuková, jednatelka. 

 

9.3 Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu doručování: 
a) Poštou nebo elektronicky – faktury a dodatky ke smlouvě:  

• adresa objednavatele:  Městský úřad Cheb 

    náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb, 

                                        podatelna@cheb.cz, datová schránka: a8gbnyc; 

• adresa zhotovitele:  U Zvoničky 3, 289 31 Bobnice, 

    datová schránka: xja3i8b 

b) Osobně – veškeré technické doklady, zápisy atd., vyplývající z vlastní technické 
realizace akce: za objednatele i zhotovitele potvrdí převzetí kontaktní osoby, nebo 
jejich zástupci.  

c) V případě doručování dokumentů se za řádně doručené považují též dokumenty 
doručené prostřednictvím datové schránky. Doručuje-li se způsobem podle zákona 
č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, 
ve znění pozdějších předpisů, ustanovení jiných právních předpisů upravující způsob 
doručení se nepoužijí. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen 
okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah 
svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se tato osoba do datové 
schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, 
považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. Takovéto 
doručení dokumentu má stejné právní účinky jako doručení do vlastních rukou. 

9.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla či místa podnikání, a tím i adresy 
pro doručování, budou neprodleně informovat druhou stranu.  

 

X. 

Autorská práva 

10.1 Zhotovitel prohlašuje, že dílo ani jeho část není chráněno právem průmyslového 
vlastnictví nebo autorským právem třetí osoby. Objednatel je oprávněn po jeho převzetí 
a zaplacení užívat jej a nakládat s ním jako s vlastním. 
 

10.2 Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele okamžikem zaplacení ceny. Touto 
smlouvou poskytuje zhotovitel objednateli oprávnění dílo užít a zcela nebo zčásti 
poskytnout třetí osobě. Licence poskytovaná touto smlouvou se poskytuje jako licence 
výhradní. Územní rozsah licence není omezen, tj. objednatel je oprávněn dílo libovolně 
užít kdekoliv v dané zemi i mimo ni. Objednatel je oprávněn k pořízení rozmnoženin díla 
přímých i nepřímých, trvalých i dočasných, vcelku nebo zčásti, jakýmikoli prostředky 
a v jakékoli formě i měřítku, a pokud jde o rozmnoženiny v elektronické formě, jak ve 

mailto:podatelna@cheb.cz
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spojení on-line, tak i off-line. Objednatel je oprávněn poskytnout podlicenci k předmětu 
plnění třetí osobě, a to v rozsahu nutném k dosažení účelu plynoucího z důvodu 
zpracování díla nebo převést licenci zcela na třetí osobu. Zhotovitel prohlašuje, že 
poskytuje objednateli souhlas k užití veškerých částí díla a případně i ke zhotovení díla 
nového, tím jsou myšleny jakékoli úpravy či změny díla a případně vytvoření dalších 
stupňů projektové dokumentace. Objednatel je oprávněn zhotovením nového díla pověřit 
třetí osobu. Licenční poplatek, a odměna za oprávnění k užití díla a za udělená práva, jsou 
zahrnuty v ceně díla. Objednatel se zhotovitelem ujednali, že zhotovitel nemůže dílo 
vytvořené na základě této smlouvy užít a poskytnout licenci třetí osobě, bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele.   
 

10.3 Zhotovitel prohlašuje, že uhradí objednateli veškeré náklady a škody, které mu vzniknou 
v případě, že třetí osoba uplatní vůči objednateli nárok z právních vad díla. 

 

XI. 

Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva 

11.1 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány 
a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává 
osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto 
věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni 

řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval 
k naplnění svých závazků z této smlouvy. 

11.2 Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv část nebo součást díla zhotovená zhotovitelem 
přejde do vlastnictví objednatele, a to okamžikem úhrady smluvní ceny díla. Nebezpečí 
škody na zhotovované věci však do doby úplného předání celého díla nese zhotovitel. 

 

XII.  

Pojištění 
12.1 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro provádění díla pojistnou smlouvou pro případ 

pojistné události související s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu: 

pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele při přípravě a provádění 
díla a plnění s dílem souvisejících závazků objednateli či třetím osobám na hodnotu 

pojistné události minimálně ve výši celkové ceny díla sjednané ve smlouvě.  
12.2 Škodami, které mají být pojištěny, se rozumí škody vznikající z veškerých omylů, 

opomenutí či nedbalosti při výkonu činností v rámci této smlouvy s ohledem 

na pojišťovací podmínky pojišťovny; odpovídající pojistná smlouva bude udržována 
v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí lhůty odpovědnosti za škodu 
sjednané touto smlouvou. 

 

XIII. 

Závěrečná ustanovení 
13.1 Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv 

dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy 
v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem. 

13.2 V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou 
dotčena ostatní ustanovení smlouvy. 
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13.3 Tato smlouva je uzavřena v souladu s ustanovením čl. VI. odst. 1 písm. c) Směrnice 
č. 29/2023 pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami 
zřízenými nebo založenými městem Cheb, schválené dne 30.11.2023 usnesením Rady 
města Chebu č. RM 688/16/2023, a její uzavření bylo schváleno vedením města dne 
10.09.2024, číslo zápisu 33/24, bod 04. 

13.4 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, 
písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. K jakýmkoli ústním ujednáním se nepřihlíží. 

13.5 Smluvní strany ujednaly, že zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, 
závazky a pohledávky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele. 

13.6 Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou k právnímu jednání zcela svéprávné, že tato 
smlouva je projevem jejich pravé, určité a svobodné vůle a že si tuto smlouvu podrobně 
přečetly, zcela jednoznačně porozuměly jejímu obsahu, proti kterému nemají žádných 

výhrad, uzavírají ji dobrovolně, nikoliv v tísni, pod nátlakem nebo za nápadně 
jednostranně nevýhodných podmínek a takto ji podepisují.  

13.7 Smluvní strany ujednaly, v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský 
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, že v případě jejich sporu, který by byl řešen 
soudní cestou, je místně příslušným soudem místně příslušný soud objednatele. 

13.8 Zhotovitel je povinen informovat objednatele, a to za účelem splnění povinností 
stanovených v nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších aktualizací, nebo nařízení Rady 
(ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu 
Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska, ve znění pozdějších aktualizací, že 
se na jeho osobu nově vztahují mezinárodní sankce. Zhotovitel se zavazuje nevyužívat 
k plnění poddodavatele, kteří podléhají mezinárodním sankcím.  
 

 

V       dne                       V Chebu dne …………… 

 

 

 

 

__   

         za zhotovitele                                                     za objednatele 

 Michaela Šuková, jednatelka                              Ing. Jan Vrba, starosta  


