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Smlouva o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 9090016992   E 617-S-5645/2024

uzavřená dle ustanovení§ 47 zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona ve znění pozdějších předpisů, ust. § 1746 
odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi 
Žadatelem 
Správa železnic, státní organizace 
Sídlo: Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 
IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
Adresa pro zasílání písemností: 
Nerudova 773/1, Olomouc, 779 00 Olomouc 
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Mojmír Nejezchleb, náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 
a 
Provozovatelem distribuční soustavy (dále jen „Provozovatel DS") 
EG.D,a.s. 
Sídlo: Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 
Zápis v OR: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 8477 
IČO: 28085400 DIČ: CZ28085400 
Zástupce: ve věcech smluvních: xxx 

ve věcech technických:xxx 
Bankovní spojení: xxx variabilní symbol: 909001699• 2
IBAN: xxx 

I. Předmět smlouvy
1) Předmětem této smlouvy je závazek Provozovatele DS provést ve smyslu ust. § 47 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění

pozdějších předpisů přeložení níže specifikované části zařízení distribuční soustavy a závazek Žadatele uhradit veškeré
náklady spojené s tímto přeložením a vybudováním nové části zařízení distribuční soustavy jako náhrady za stávající.

2) Provozovatel DS je vlastníkem a provozovatelem části zařízení distribuční soustavy označené jako: "kabelové vedení
VN.NN, venkovní vedení NN.VN"
, které se nachází v lokalitě: k.ú. Otrokovice,Kvítkovice,Malenovice.
Z důvodu požadavku stavby Žadatele: "Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice", je nutno přeložit výše
uvedenou část zařízení distribuční soustavy a to následujícím způsobem: SO 01-11-03 ŽST Otrokovice, přeložky
rozvodů EG.O a.s.:

Předmětem tohoto SO je: V km 155,5 přechází kolejiště 2 kabely VN, které vzhledem k rozšiřování kolejiště budou
stavbou dotčeny. Tyto kabely budou dotčeny i rekonstrukcí cyklostezky vedoucí pod železniční most a budováním
nové kanalizace. Z toho důvodu budou v předstihu přeloženy v rozsahu všech výše zmíněných kolizí. Pod budoucími i
stávajícími kolejemi povedou v bezpečné hloubce.
Stávající kabelová skříň typ SR 542 R430729 umístěna na čp.272 budova ŽST Otrokovice bude demontována (bez
náhrady) a kabelové
vedení bude naspojkováno.
*Žadatelem bude zajištěno ukončení stávajícího odběrného místa
EAN 859182400200423444 Alena Hvězdová, které se nachází v předmětném objektu určeném k demolici

V blízkosti vchodu do stávajícího železničního podchodu ze třídy Tomáše Bati v Otrokovicích v km 155,75 jsou vedeny 
2 kabely NN. Jeden kabel je smyčkován v přípojkové skříni u podchodu, která slouží pro napájení osvětlení podchodu. 
Tyto kabely budou dotčeny rekonstrukcí podchodu, výstavbou nového trakčního vedení. Z tohoto důvodu budou oba 
kabely NN přeloženy včetně stávající kabel. skříně typ SR422 R428504. 
*pozn.: žadatelem bude zajištěno přemístění elektroměrového rozvaděče, včetně přepojení stávajícího odběrného místa
napájené z této kabel. skříně (není v majetku Provozovatele DS).

� V km 155,5 přechází kolejiště 2 kabely VN č.305, které vzhledem k rozšiřování kolejiště budou stavbou dotčeny. 
;, Stávající kabely VN budou naspojkovány o novou délku kabelu a přeloženy do nové trasy. Stávající přípojka NN pro 
g:J výpravní budovu ŽST Otrokovice je ve stávajícím stavu zasmyčkována v přípojkové skříni ve fasádě VB. Dále pak 

pokračuje k domům naproti výpravní budově. Tato kabelová skříň bude zrušena (včetně odběrného místa bez náhrady) 
a oba kabely NN přípojky budou spojeny kabelovou spojkou. 

V km 0,425 železniční tratě Otrokovice-Vizovice, přechází kabel VN č.305 přes železniční trať a dále pak přes ulici 
Objízdnou. Z důvodů zahlubování tratě v tomto úseku a její nové uložení do betonového korpusu, je nutné tento kabel 
přeložit. Přeložka bude začínat za hypermarketem Kaufland, kde bude na stávající kabel naspojkován kabel nový, který 
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bude veden nejdříve směrem k železniční stanici Otrokovice, kde je zářez železniční tratě do terénu menší a zde bude 
veden v připravených chráničkách v betonovém tělese trati na druhou stranu kolejiště. Zde se pak nový kabel povede k 
ulici Objízdná, kde protlakem povede pod komunikací. Za komunikací povede zemní trase ke stávajícímu kabelu VN, na 
který bude naspojkován. 

SO 02-11-06 k.ú. Otrokovice - Zlín-Malenovice, přeložky rozvodů EG.O a.s. Předmětem tohoto SO je: přeložka 
venkovního vedení NN v oblasti Otrokovice-Trávníky v km 096-1,29- přeložka venkovního vedení VN u dálničního 
přivaděče v km 1,6- přeložka venkovního vedení VN u ul. Zahradní k.ú. Zlín-Malenovice v km 4,8 ve stávajícím stavu v 
blízkosti napojení ulice Spojovací s komunikací 1/49 křižuje železniční trať venkovní vedení NN. Za tratí se toto venkovní 
vedení dělí a pokračuje jedním směrem k obytným domům směrem k železniční stanici Otrokovice a druhým směrem 
pokračuje vzdušné vedení podél železniční trati až k blízkosti objektu firmy NOVATEX.Z důvodu rozšíření železniční 
tratě a budování nové místní komunikace je nutné toto venkovní vedení NN podél stávající železnice přeložit do zemního 
kabelového vedení. Jelikož není možné využít stávající přípojný bod, bude nově tato část vedení napájena z kabelu NN, 
který v blízkosti firmy NOVATEX křižuje místní komunikaci spojující žel. zastávku Otrokovice - Trávníky. V blízkosti 
tohoto křížení bude kabel rozpojen a na místě tohoto rozpojení bude umístěny nové kabelové - přípojkové skříně typ 
SR. Do ní pomocí spojek s novými kabely budou zapojeny oba konce stávajícího kabelu a kabel NN nový pro nahrazení 
stávajícího venkovního vedení NN podél žel. trati. Tento nový kabel bude kopírovat novou místní komunikaci a v místech 
stávajících přípojkových skříní na stožárech, budou instalovány nové přípojkové kabelové skříně typ SS100(SS200, 
SS300). Kabelová přeložka bude zakončena na podpěrném bodu na hranicích parcel č. 1497 /3 a 1500/1, který bude v 
rámci tohoto objektu vyměněn za koncový podpěrný bod a budou na něj převěšena stávající vedení. kterých se stavba 
nedotkne. 

V km 1,6 železniční tratě Otrokovice-Vizovice křižuje venkovní vedení VN č.42 železniční trať. Z důvodu elektrizace této 
trati nevyhovuje výška tohoto vedení nad železniční tratí normové výšce vedení nad elektrifikovanou tratí. Dále vlivem 
zdvoukolejnění a napřímení trati se stávající podpěrný bod č.104 dostává do kolize s novým kolejištěm. Z těchto důvodů 
budou v rámci této stavby vybudovány dva nové podpěrné body*, a venkovní vedení VN nahrazeno novým zemním 
kabelem VN {pod plánovanou trat� *podpěrný bod č.103 bude demontován a nahrazen novým. 
V km 4,81 železniční trati Otrokovice-Vizovice křižuje venkovní vedení VN č.93 o. Malenovice T6 Kino železniční trať. Z 
důvodu jeho nevyhovující výšky nad touto železniční tratí po její elektrizaci bude s předstihem toho vedení přeloženo do 
zemního kabelového vedení VN, které povede od podpěrného boduč.14 u trafostanice pod komunikací 1/49, železniční 
tratí, okolo autobazaru až ke stávajícímu podpěrnému č.13 u autobazaru. 

Dále bude realizována přeložka sdělovacího kabelu na 3 místech 
v k.ú.Otrokovovice -Kvítkovice: SO 01-10-02.2 a SO 02-10-02.2. 

Přeložka má charakter dílčí změny trasy el. vedení (příp. přemístění některých prvků tohoto zařízení). Přeložka 
rozvodného zařízení bude realizována jako stavba: Otrokovice,Sprava železnic,přel.NN,VN (číslo: 1030093180) (dále 
jen „provedení přeložky") 

li.Termín provedení přeložky
1) Provozovatel DS se zavazuje za sjednaných podmínek provést toto přeložení za součinnosti do 36 měsíců od uzavření

této smlouvy za předpokladu, že:
a) Žadatel řádně a včas splní veškeré své závazky z této Smlouvy,
b) nenastane překážka v době podpisu smlouvy neznámá, bránící zahájení nebo provádění prací souvisejících

s provedením přeložky, zejména jde o nepříznivé klimatické podmínky v zimním období,
c) osoby s vlastnickým nebo jiným věcným právem k nemovitostem dotčeným realizací přeložky umožní Provozovateli

OS provedení přeložky, zejm. dojde k úspěšnému projednání věcných břemen,
d) budou splněny veškeré zákonné předpoklady pro provedení přeložky, zejména splnění předpokladů dle zákona

č. 283/2021 Sb. Stavebního zákona v platném znění. do: 31.07.2026, pokud tato smlouva dále nestanoví jinak.
2) Provozovatel OS má právo na jednostrannou přiměřenou změnu termínu provedení přeložky zařízení distribuční

soustavy uvedeného v tomto článku a dále má právo na změnu technického provedení přeložky specifikovaného
v článku I. odst. 2) této smlouvy v případě, že nebude splněna některá z podmínek stanovených v odst. 1) tohoto článku
nebo v případě změny používané technologie prvků v důsledku technického rozvoje. Provozovatel DS uvědomí Žadatele
o jednostranné změně termínu provedení přeložky nebo o jednostranné změně technického provedení přeložky poté, co
se o nesplnění dané podmínky dozví.

Ill. Výše a splatnost úhrady nákladů na provedení přeložky 
1) V souladu s platnými právními předpisy, žádostí o přeložení zařízení distribuční soustavy č. 9090016992 a stanoveným

technickým řešením dle této smlouvy je výše předpokládaných nákladů na provedení přeložky 10 931 226 Kč, z čehož
činí:
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l.Projektová dokumentace (příprava, projednání, zpracování PO):
1.216.866,97-Kč

eg•d 

2. Elektromontážní práce (elektromontážní práce zhotovitele včetně globálních nákladů na zřízení staveniště, demontáží,
ekologické likvidace demontovaného materiálu a subdodávek):
5.037 .224,01-Kč

3.Materiál (použitý materiál na danou stavbu:
2.482.983,-Kč

4. Ostatní náklady (správní poplatky, náhrady škod, věcná břemena, geodetické zaměření, revize):
1.649.658,06-Kč

5. Interní výkony EGO (vypínání zařízení, manipulace, zajišťování pracoviště, kontroly stavby:
544.493,93-Kč

2) Úhrada nákladů bude provedena takto:
- první splátka ve výši 15 % z předpokládaných nákladů sjednaných v odst. 1) tohoto článku, tj. 1640 000 Kč je

splatná do 15 dnů od uzavření této smlouvy na účet Provozovatele OS uvedený v záhlaví této smlouvy.
- druhá splátka bude uhrazena po zpracování projektové dokumentace na základě předpisu platby, který vystaví a

zašle Provozovatel OS Žadateli.
- případné nedoplatky či přeplatky budou vyrovnány po dokončení provedení přeložky na základě předpisu platby,

který vystaví a zašle Provozovatel OS Žadateli na základě skutečně vynaložených nezbytně nutných nákladů na
provedení přeložky.

• 

3) Žadatel bere na vědomí, že shora uvedená výše předpokládaných nákladů byla stanovena na základě měrných nákladů
Provozovatele OS, přičemž dle odst. 4) a 5) tohoto článku může být provedena úprava výše nákladů. Žadatel je povinen
uhradit Provozovateli OS veškeré nezbytně nutné vynaložené náklady na provedení přeložky,

4) V případě, že z rozpočtu projektové dokumentace provedení přeložky nebo z procesu samotné realizace provedení
přeložky vyplyne odlišná výše nákladů oproti předpokládaným nákladům Provozovatele OS dle odst. 1) tohoto článku,
smluvní strany sjednávají následující postup:
a) V případě nepodstatného zvýšení nákladů, tj. při zvýšení maximálně o 10 % předpokládaných nákladů sjednaných v

odst. 1) tohoto článku, má Provozovatel OS právo jednostranně zvýšit náklady Žadatele sjednané v odst. 1) tohoto
článku. Provozovatel OS je povinen tuto skutečnost písemně oznámit Žadateli a tento je povinen toto zvýšení
uhradit na základě předpisu platby. Pro tento případ zvýšení předpokládaných nákladů se smluvní strany dohodly, že
nebudou uzavírat dodatek k této smlouvě.

b) V případě podstatného zvýšení nákladů, tj. přesáhne-li zvýšení 10 % předpokládaných nákladů sjednaných v odst. 1)
tohoto článku, Provozovatel OS na toto zvýšení Žadatele bez prodlení písemně upozorní a oznámí mu nově určenou
výši předpokládaných nákladů. Takové zvýšení nákladů bude smluvními stranami potvrzeno písemným dodatkem
k této smlouvě.

c) V případě snížení předpokládaných nákladů je Provozovatel OS povinen tuto skutečnost oznámit Žadateli. Pro tento
případ snížení úhrady se smluvní strany dohodly, že nebudou uzavírat dodatek k této smlouvě.

5) V případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší, než předpokládané náklady sjednané v odst. 1) tohoto článku,
je Provozovatel OS povinen vrátit Žadateli případný přeplatek a to do 3 měsíců po dokončení provedení přeložky, tj. 
po kolaudaci stavby a po uzavření všech majetkoprávních smluv souvisejících se stavbou specifikovanou v čl. I. této 
smlouvy.

6) Úhrada nákladů na provedení přeložky bude provedena na základě této smlouvy (nejedná se o úhradu za zdanitelné
plnění, proto nebude ze strany Provozovatele OS vystavována faktura-daňový doklad) a to převodním příkazem nebo
složenkou. Závazek zaplacení je splněn vždy dnem připsání částky ve sjednané výši na účet Provozovatele OS, uvedený
v záhlaví této smlouvy.

IV. Práva a povinnosti smluvních stran
1) Povinnosti Žadatele:

a) řádně, včas a ve sjednané výši uhradit částku dohodnutou dle čl. Ill. této smlouvy a to na účet Provozovatele OS
převodem nebo složenkou s variabilním symbolem 9090016992.

b) souhlasit se zřízením věcného břemene odpovídajícího právu Provozovatele OS zřizovat a provozovat zařízení
distribuční soustavy na nemovitosti Žadatele, na které bude umístěna část zařízení distribuční soustavy po provedení
přeložky, bude-li to pro provedení přeložky nezbytné a poskytnout potřebnou součinnost pro zřízení tohoto věcného
břemene.

2) Povinnost Provozovatele OS:
Zajistit provedení přeložky (včetně vypracování projektu a realizace stavby) v termínu uvedeném v článku li., v rozsahu
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dle článku I., odst. 2) této smlouvy. 
3) Práva a povinnosti obou smluvních stran:

Další práva a povinnosti smluvních stran jsou upravena právními předpisy, zejména energetickým zákonem a jeho
prováděcími předpisy.

V. Doba platnosti smlouvy a ukončení smlouvy

1) Smlouva je uzavřena na dobu určitou a je řádně ukončena dnem, kdy budou vypořádány vzájemné závazky smluvních
stran dle této smlouvy.

2) Předčasně lze ukončit smlouvu písemnou listinnou dohodou obou smluvních stran.
3) Kterákoli ze smluvních stran má právo smlouvu předčasně ukončit jednostrannou písemnou listinnou výpovědí

s výpovědní lhůtou 1 měsíc od doručení výpovědi protistraně.
4) Smlouva může být ukončena jednostranným odstoupením kterékoliv ze smluvních stran v případě podstatného

porušení povinností druhou stranou dle obecně závazných právních předpisů.
5) Provozovatel OS má dále právo na odstoupení od této smlouvy

a) jestliže Žadatel bez dalšího projednání s Provozovatelem OS neuhradí své finanční závazky dle čl. Ill. odst. 2) této
smlouvy včas, ani v dodatečné lhůtě 15 dnů ode dne termínů splatnosti kterékoli z plateb, uvedených v této smlouvě.

b) nebude splněna některá z podmínek uvedených v čl. li odst. 1) písm. c) a d) této smlouvy.
6) Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemně v listinné podobě. Odstoupením smlouva zaniká, když projev

vůle oprávněné osoby odstoupit od smlouvy je doručen druhé straně.
7) V případě ukončení smlouvy, kdy Provozovatel OS dosud nevynaložil a nebude nucen vynaložit oprávněné náklady,

bude dosud uhrazená částka vrácena Žadateli.
8) V případě ukončení smlouvy výpovědí Žadatele nebo v případě ukončení smlouvy dohodou z důvodů, které nelze přičítat

Provozovateli OS nebo v případě ukončení smlouvy odstoupením Provozovatele OS dle této smlouvy (vyjma odstoupení
dle odst. 5) písm. b) tohoto článku) je Žadatel povinen uhradit Provozovateli OS veškeré oprávněné náklady, které
Provozovatel OS dosud vynaložil anebo které bude nucen ještě vynaložit v souvislosti s touto smlouvou.

9) V případě ukončení smlouvy odstoupením ze strany Provozovatele OS z důvodu dle čl. V. odst. 5) písm. b) budou smluvní
strany hradit veškeré oprávněné náklady, které Provozovatel OS vynaložil nebo které bude nucen ještě vynaložit v
souvislosti s touto smlouvou, a to společně a nerozdílně. V tomto případě nepřesáhne platba Žadatele částku, sjednanou
jako první splátka dle čl. Ill. odst. 2) této smlouvy.

10) Smluvní strany se dohodly, že nároky Provozovatele OS odpovídající povinnosti Žadatele dle odst. 8) a odst. 9) 
tohoto článku budou přednostně uhrazeny z plateb, které Žadatel Provozovateli OS již poskytl za trvání smlouvy,
jejich započtením. Provozovatel OS je povinen započtení oznámit Žadateli. V případě, že tyto již poskytnuté platby 
plně nepokryjí veškeré nároky, Žadatel nedoplatek Provozovateli OS uhradí na základě předpisu platby. V případě, že
nároky Provozovatele OS již poskytnuté platby nepřevýší, Provozovatel OS zbylou částku po započtení vlastních nároků
Žadateli vrátí.

VI. Ochrana osobních údajů

1) Žadatel nebo osoba oprávněná jednat za Žadatele prohlašuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, že jej již Provozovatel
OS informoval o zpracování osobních údajů prostřednictvím příslušné žádosti nebo formuláře předcházejícího uzavření
této Smlouvy.

2) Veškeré informace o zpracování osobních údajů Žadatele, osoby oprávněné jednat za Žadatele a dalších osob, které 
souvisí s touto Smlouvou, jsou trvale dostupné na www.egd.cz v sekci Ochrana osobních údajů.

VII. Ostatní ujednání

1) Žadatel bere na vědomí, že stávající část zařízení distribuční soustavy uvedená v článku I. této smlouvy bude až
do dokončení provedení přeložky, tj. až do doby kolaudace stavby přeložky zařízení distribuční soustavy pod napětím,
a do tohoto data nebude provedena jeho demontáž.

2) Žadatel bere na vědomí, že Provozovatel OS po provedení přeložky zůstává výhradním vlastníkem přeloženého zařízení
ve smyslu§ 47 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3) Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných smlouvou v případech,
kdy toto neplnění bylo výsledkem okolností vylučujících odpovědnost nebo za podmínek vyplývajících ze zákona
č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

4) Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných a číslovaných dodatků, podepsaných
oběma smluvními stranami. Změnu identifikačních údajů žadatele (údaje uvedené v záhlaví této smlouvy) je možné
provést prostřednictvím písemného oznámení podepsaného Žadatelem, kdy účinnost změny identifikačních údajů 
nastává doručením tohoto oznámení Provozovateli OS. 

5) Ostatní záležitosti touto smlouvou neupravené se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. v platném znění
a energetickým zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění.

6) Obě strany se zavazují vzájemně se informovat o jakýchkoliv změnách nezbytných pro řádné provádění této smlouvy,
zejména pak o změnách identifikačních údajů Žadatele a to nejpozději do 30 dnů od provedení této změny.
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7) Veškerá práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí přechází na právní nástupce obou smluvních stran.
8) Ve smyslu ustanovení§ 89 a zákona č.99/1963 Sb., občanského soudního řádu se smluvní strany dohodly, že v případě

řešení sporů soudní cestou bude místně příslušným soudem Okresní soud v Českých Budějovicích popř. Krajský soud
v Českých Budějovicích.

9) Smlouvu lze uzavřít v listinné podobě nebo v elektronické podobě. Zaslal-li Provozovatel OS Žadateli návrh smlouvy v
listinné podobě, podepíše Žadatel nebo jeho oprávněný zástupce vlastnoručně návrh smlouvy a zašle jedno vyhotovení
smlouvy Provozovateli OS. Zaslal-li Provozovatel OS Žadateli návrh smlouvy v elektronické podobě ve formátu POF s
elektronickým podpisem osoby jednající za Provozovatele OS, podepíše Žadatel nebo jeho oprávněný zástupce (jednající
osoba) návrh smlouvy elektronickým podpisem a zašle podepsanou smlouvu v elektronické podobě Provozovateli OS.
Smluvní strany se pro účely uzavření smlouvy v elektronické podobě výslovně dohodly, že k platnému elektronickému
podepsání smlouvy jednajícími osobami smluvních stran může být použit výhradně platný kvalifikovaný elektronický
podpis nebo platný zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu. 

10) Smluvní strany prohlašují, že se s textem této smlouvy seznámily a souhlasí s ním, na důkaz čehož ji oprávněné osoby
obou smluvních stran připojují své podpisy.

11) Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
12) Je-li Žadatel povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění

a použil pro plnění dle této smlouvy veřejné prostředky, smluvní strany po dohodě souhlasí, že informace o rozsahu
a příjemci těchto prostředků (základní identifikační údaje Provozovatele OS) mohou být poskytnuty třetím stranám
na základě žádosti nebo jejich zveřejněním. Žadatel se zavazuje z takového poskytnutí nebo zveřejnění vyloučit (např:
začerněním) veškeré identifikační a kontaktní údaje zástupců Provozovatele OS, jakož i jakékoliv jiné osobní údaje.

13) Je-li Žadatel povinným subjektem dle ustanovení§ 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zavazuje se
v souvislosti s uzavřením této smlouvy splnit povinnosti vyplývající z uvedeného zákona. Smluvní strany se dohodly,
že smlouvu k uveřejnění zašle správci registru smluv Žadatel. Za případnou majetkovou újm,u, která by nesplněním
povinností Žadatele dle citovaného zákona vznikla Provozovateli OS, odpovídá Žadatel.

VIII. Akceptační ustanovení
1) K přijetí návrhu této smlouvy stanovuje Provozovatel OS akceptační lhůtu v délce 90 dnů od okamžiku odeslání návrhu

této smlouvy Žadateli.
2) Smlouva je uzavřena za předpokladu, že Žadatel nejpozději do konce uvedené 90denní lhůty vyhotovení smlouvy

podepíše a zašle zpět Provozovateli OS. Jiná forma přijetí návrhu Smlouvy není možná. Pokud bude zaslaný podepsaný
výtisk Smlouvy obsahovat jakékoliv vpisky, dodatky či odchylky, k uzavření smlouvy nedojde.

3) Marným uplynutím akceptační lhůty návrh této smlouvy zaniká.

České Budějovice, 
dne: 09.10.2024 
Za Provozovatele OS: 

EG.O, a.s. 

V Praze
dne: ... :,.S--41-�--t0t4 
Za Žadatele: 

Ing. Mojmír Nejezchleb 
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 
Správa železnic, státní organizace 
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