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SMLOUVA O DÍLO 

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 

vložka 540 

zastoupené: xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xx 

xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx 

ve věcech technických jedná: xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx                                           

xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

bankovní spojení:   Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové  

číslo účtu: 26300511/0100 

datová schránka:   e8jcfsn 

další údaje:    korespondenční adresa: Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek  

 

(dále jako „objednatel“) na straně jedné 

 

a 

 

VH atelier, spol. s r.o. 

se sídlem Merhautova 1066/216, 613 00 Brno 

IČO: 49437267  

DIČ: CZ49437267 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 12070 

zastoupený:   Ing. Ivem Pospíšilem, jednatelem 

ve věcech technických jedná: xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx                                                                  

xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx  

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Brno 

    číslo účtu: 27-8608850237/0100 

datová schránka: 2nhacx6  

kontakt:  tel.: xxx xxx xxx , e-mail:  xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 

 

 

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako 

„smluvní strana“) 
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SMLOUVA 0 DiLo
dle ustanoveni § 2586 a nésl. zékona 6. 89/2012 Sb., obéansky zékonik,

V6 znéni pozdéjéich pfedpisfi (déle jen ”obéansky zékonik“)

Lesy éeské republiky, s.p.
se sidlem Pfemyslova 1106/ 19, NOVy Hradec Krélové, 500 08 Hradec Krélové
160: 421 96 451
DIC; CZ42196451
zapsané V obchodnim rej stf‘iku vedeném Kraj skym soudem V Hradci Krélové, oddil AXII,
Vloika 540
zastoupené:—

ve vécech technicky’ch jedné:—
bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s., poboéka Hradec Krélové

éislo flétu: 26300511/0100
datové schrénka: e8jcfsn
daléi fidaje: korespondenéni adresa: Nédraini 2811, 738 01 Frydek—Mistek

(déle jako ,,0bjednatel“) na strané jedné

VH atelier, spol. s r.0.
se sidlem Merhautova 1066/216, 613 00 Brno
160: 49437267
DIC; CZ49437267
zapsany V obchodnim rej stf‘iku vedeném Kraj skym soudem V Brné, oddil C, Vloika 12070
zastoupeny: Ing. Ivem Pospiéilem, jednatelem
ve vécech technickychjedné:—
bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s., Brno

éislo uétu: 27-8608850237/0100
datové schrénka: 2nhacx6
kontakt: tel:_, e-mail:—
(déle jako ,zhotovitel“) na strané druhé

(objednatel azhotovitel déle téi spoleéné jako ,,smluvm' strany“ akaidy jednotlivé jako
”smluvm' strana“)
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):  

 

I. 

Předmět smlouvy  
 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele: 

 

A) vypracovat PROJEKTOVOU DOKUMENTACI: 

Projektová dokumentace pro stavbu vodního díla 

(dále též „projektová dokumentace“ nebo „dokumentace“), 

 

B)  provádět AUTORSKÝ DOZOR PROJEKTANTA  

nad souladem prováděné stavby s ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací 

(dále též „autorský dozor“ či „dozor“), 

 

a to vše pro stavbu: „Kostkov, km 2,570-3,700“  

na vodním toku: Kostkov, číslo hydrologického pořadí: 2-03-03-0150-0-00,              

IDVT: 10209955, ř. km: 2,570-3,700, 

katastrální území: Návsí, 

vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, 

zadávacím řízením, správními akty a touto smlouvou (vše výše uvedené dále společně též 

„dílo“). 

2. Projektová činnost bude provedena podle ustanovení § 156 a § 162 zákona č. 283/2021 

Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, s odpovědností projektanta uvedeným 

ustanovením upravenou. Činnost bude vykonávána podle ustanovení § 14 zákona 

č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (autorizační zákon). 

3. Rozsah, obsah a postup zpracování projektové dokumentace je dán zejména zákonem 

č. 283/2021 Sb., stavební zákon, vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb; 

vyhláškou č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního 

úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů, 

touto smlouvou včetně zadávacího listu projekčních prací, který je jako příloha č. 1 

nedílnou součástí této smlouvy.  

4. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání 

a provádění stavby (dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, a dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 

veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr, ve znění pozdějších předpisů). 
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LESV 4
uzaViraji niie uvedeného dne, mésice a roku tuto Smlouvu o dflo (déle jen ,,smlouva“):

I.
Predmét smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svfij néklad a nebezpeéi pro obj ednatele:

A) vypracovat PROJEKTOVOU DOKUMENTACI:

Projektové dokumentace pro staVbu vodniho dfla
(déle téi ,,projektové dokumentace“ nebo ,,dokumentace“),

B) provédét AUTORSKY DOZOR PROJEKTANTA
nad souladem provédéné stavby s ovérenou (schvélenou) projektovou dokumentaci

(déle téi ,,autorsky dozor“ (ti ,,dozor“),

a to V§e pro stavbu: ,,K0stk0v, km 2,570-3,700“
na vodnim toku: Kostkov, éislo hydrologického poradi: 2-03—03-0150-0-00,
IDVT: 10209955, r. km: 2,570-3,700,
katastrélni fizemi: Névsi,

Vée za podminek stanovenych pris1u§nymi préwnimi predpisy a technickymi normami,
zadéwacirn rizenim, sprévnimi akty a touto smlouvou (Vée Vyrée uvedené déle spoleéné téi
,,dflo“).

2. Projektové éinnost bude provedena podle ustanoveni § 156 a § 162 zékona é. 283/2021
8b., stavebni zékon, ve znéni pozdéjéich predpisfi, s odpovédnosti projektanta uvedenym
ustanovenim upravenou. Cinnost bude vykonévéna podle ustanoveni § 14 zékona
é. 360/1992 Sb., 0 Vykonu povoléni autorizovanych architektfi a o Vykonu povoléni
autorizovanYch inienyrfi a technikfi éinnych ve Vystavbé (autorizaéni zékon).

3. Rozsah, obsah apostup zpracovéni projektové dokumentace je dén zejména zékonem
é. 283/2021 8b., stavebni zékon, vyh1é§kou é. 131/2024 Sb., odokumentaci staveb;
vyhléékou 62. 183/2018 Sb., 0 néleiitostech rozhodnuti a daléich opatreni vodoprévniho
firadu a o dokladech predklédanych vodoprévnimu firadu, ve znéni pozdéj éich predpisfi,
touto smlouvou Véetné zadévaciho listu projekénich praci, ktery je jako priloha o. 1
nedflnou souéésti této smlouvy.

4. Projektové dokumentace bude zpracovéna V podrobnostech umoifiujicich zadéni
a provédéni stavby (dle zékona 61. 134/2016 Sb., 0 zadéwéni verejnych zakézek, ve znéni
pozdéjéich predpisfi, a dle vyhlééky 53. 169/2016 Sb., 0 stanoveni rozsahu dokumentace
verejné zakézky na stavebni préce a soupisu stavebnich praci, dodévek a sluieb s VSIkazem
Vyrnér, ve znéni pozdéjéich predpisfi).
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5. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů, 

průzkumů a zkoušek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu 

nezbytném pro řádnou a oprávněnou realizaci stavby. Zejména se jedná o: 

– geodetické práce,  

– aktuální údaje Českého hydrometeorologického ústavu, 

- plán BOZP zpracovaný koordinátorem BOZP.  

6. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je rovněž osobní projednání 

projektované stavby se všemi dotčenými vlastníky a uživateli nemovitostí, s dotčenými 

orgány státní správy, se samosprávou, s vlastníky či správci inženýrských sítí a komunikací 

a s dalšími fyzickými a právnickými osobami dotčenými stavbou nebo jejím prováděním, 

a to včetně vypořádání jejich připomínek. 

7. Zhotovitel též zajistí veškeré doklady potřebné pro povolení stavby a pro realizaci stavby. 

8. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla 

dle této smlouvy a že se před podpisem této smlouvy seznámil s povahou budoucího 

staveniště. 

9. Zhotovitel se dále zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby 

s projektovou dokumentací. Autorský dozor bude prováděn formou kontrolní činnosti 

projektanta na stavbě – účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele 

(zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí 

staveniště, při předání a převzetí dokončené stavby apod.). V rámci výkonu autorského 

dozoru dle této smlouvy bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby s jím 

zhotovenou, ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, se povolením stavby, jakož 

i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné a s nimiž 

byl objednatelem seznámen nebo s nimiž se seznámil v průběhu realizace této smlouvy; 

zjištění učiněná při této činnosti zhotovitel neprodleně zaznamená ve stavebním deníku, 

a to včetně svých návrhů a požadavků. Zhotovitel se ve stavebním deníku vždy vyjádří ke 

všem zápisům, které mohou mít vliv na shora uvedený soulad, a to formou jejich 

odsouhlasení, nesouhlasu nebo návrhu úprav dalšího postupu. K výkonu činnosti 

autorského dozoru bude zhotovitel vyzván objednatelem, a to alespoň 3 dny předem. 

Zhotovitel je povinen učinit úkon autorského dozoru v době objednatelem stanovené. 

10. Projektová dokumentace pro stavbu vodního díla bude vyhotovena v počtu: 4 ks 

vyhotovení a 2 x v elektronické podobě (1 x needitovatelné – formát .pdf , 1 x editovatelné 

– formát .docx, .xlsx, .dwg). 

 

II. 

Doba plnění 
 

1. Předpokládaný termín zahájení prací na projektové dokumentaci je: 11. 11. 2024.  

2. Zhotovitel je povinen odevzdat 1 vyhotovení projektové dokumentace v tištěné podobě 

a zaslat též elektronicky objednateli k odsouhlasení a posouzení shody s požadavky 
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1. Předpokládaný termín zahájení prací na projektové dokumentaci je: 11. 11. 2024.  

2. Zhotovitel je povinen odevzdat 1 vyhotovení projektové dokumentace v tištěné podobě 

a zaslat též elektronicky objednateli k odsouhlasení a posouzení shody s požadavky 

LESV

10.

4
Nedflnou souéésti zévazkfi zhotovitele dle této smlouvy je téi zajiéténi V§€Ch podkladfi,
prfizkumfi a zkou§ek potf‘ebnych pro zpracovéni projektové dokumentace V rozsahu
nezbytném pro rédnou a oprévnénou realizaci stab. Zejména se jedné o:

— geodetické préce,
— aktuélni fldaje Ceského hydrometeorologického fistavu,
- plain BOZP zpracovany koordinétorem BOZP.

Nedflnou souéésti zévazkfi zhotovitele dle této smlouvy je rovnéi osobni projednéni
projektované stab se Véemi dotéenymi Vlastniky a uiivateli nemovitosti, s dotéenymi
orgény stétni sprévy, se samosprévou, s Vlastniky 6i spréVCi inienyrskych siti a komunikaci
a s daléimi fyzickymi a prévnickymi osobami dotéenymi staVbou nebo jejim provédénim,
a to Véetné vyporédéni jejich pripominek.

Zhotovitel téi zajisti veékeré doklady potrebné pro povoleni stab a pro realizaci stab.

Zhotovitel prohlaéuje, is j e seznémen se V§emi fidaji potrebnymi pro rédné provedeni dfla
dle této smlouvy a 26 se pred podpisem této smlouvy seznémil s povahou budouciho
staveniété.

Zhotovitel se déle zavazuje provédét autorsky dozor nad souladem provédéné stab
s projektovou dokumentaci. Autorsky dozor bude provédén forrnou kontrolni éinnosti
projektanta na staVbé — uéasti autorizované osoby na staVbé dle potreb objednatele
(zpraVidla pfi kontrolnich dnech, kontrolnich prohlidkéch stab, pri predéni a prevzeti
staveniété, pri predéni a prevzeti dokonéené stab apod.). V rémci Vykonu autorského
dozoru dle této smlouvy bude zhotovitel kontrolovat soulad provédéné stab s jirn
zhotovenou, ovérenou (schvélenou) projektovou dokumentaci, se povolenim stab, jakoi
i s daléimi prévnirni akty a vyjédrenimi, které jsou pro realizaci stab zévazné a s nimii
byl objednatelem seznémen nebo s nimii se seznérnil V prfibéhu realizace této smlouvy;
zjiéténi uéinéné pfi této éinnosti zhotovitel neprodlené zaznamené V6 stavebnim deniku,
a to Véetné SVych névrhfi a poiadavkfi. Zhotovitel se V6 stavebnirn deniku Vidy vyjédri ke
Véem zépisfim, které mohou mit VliV na shora uvedeny soulad, a to forrnou jejich
odsouhlaseni, nesouhlasu nebo ne'wrhu fiprav da1§iho postupu. K Vykonu éinnosti
autorského dozoru bude zhotovitel vyzvén objednatelem, a to alespofi 3 dny predem.
Zhotovitel je povinen uéinit fikon autorského dozoru V dobé objednatelem stanovené.

Projektové dokumentace pro staVbu vodniho dila bude vyhotovena V poétu: 4 ks
vyhotoveni a 2 X V elektronické podobé (1 X needitovatelné — formét .pdf , 1 x editovatelné
— forrnét .docx, .Xlsx, .dwg).

II.
Doba plnéni

Predpoklédany termin zahéj eni praci na projektové dokumentaci je: 11. 11. 2024.

Zhotovitel je povinen odeVZdat 1 vyhotoveni projektové dokumentace V tiéténé podobé
azaslat téi elektronicky objednateli kodsouhlaseni aposouzeni shody s poiadavky
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objednatele nejpozději do 31. 7. 2025. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž 

objednatel umožní zhotoviteli zahájit práce na projektové dokumentaci později, než je 

uvedeno v odst. 1 tohoto článku, nebude-li písemně dohodnuto jinak. 

3. Objednatel provede kontrolu projektové dokumentace odevzdané dle předchozího 

odstavce a sdělí zhotoviteli připomínky k projektové dokumentaci a výsledek posouzení 

nejpozději do 10 dnů od jejího obdržení.  

4. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly nedostatky projektové dokumentace, vyzve 

zhotovitele ke zjednání nápravy. Tím není dotčena povinnost zhotovitele odevzdat řádně 

dokončené dílo (projektovou dokumentaci) objednateli nejpozději ve lhůtě dle odst. 5 

tohoto článku smlouvy. 

5. Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci 

nejpozději do 31. 8. 2025. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž objednatel umožní 

zhotoviteli zahájit práce na projektové dokumentaci později, než je uvedeno v odst. 1 

tohoto článku, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Je-li v zadávacím listu projekčních 

prací, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy, uveden jiný termín pro 

odevzdání dokončené projektové dokumentace, platí termín uvedený v tomto odstavci 

tohoto článku smlouvy. 

6. V roce 2024 v termínu do 31. 12. 2024 je zhotovitel povinen provést a vyfakturovat tato 

dílčí plnění dle přílohy č. 1 nabídkového rozpočtu: 

- Geodetické práce 

- aktuální údaje ČHMÚ 

7. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, 

neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující zjevné 

vady, popř. dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu, anebo dílo, které zhotovitel 

nepředložil objednateli k posouzení a/nebo do něhož nezapracoval připomínky objednatele 

ve smyslu odst. 3 či odst. 4 tohoto článku smlouvy. 

8. Pokud zhotovitel řádně připraví dílo (projektovou dokumentaci) k odevzdání před 

sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít jej i ve zkrácené lhůtě. 

9. Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován od předání a převzetí staveniště stavby, po 

celou dobu provádění stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, a to do okamžiku 

vydání kolaudačního souhlasu, resp. oprávněného zahájení užívání stavby, jež je 

předmětem projektové dokumentace. Není-li kolaudační souhlas požadován, končí činnost 

autorského dozoru převzetím řádně dokončené stavby objednatelem. 

 

 
LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P. 

 

Str. 4 z 14 

objednatele nejpozději do 31. 7. 2025. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž 

objednatel umožní zhotoviteli zahájit práce na projektové dokumentaci později, než je 

uvedeno v odst. 1 tohoto článku, nebude-li písemně dohodnuto jinak. 

3. Objednatel provede kontrolu projektové dokumentace odevzdané dle předchozího 

odstavce a sdělí zhotoviteli připomínky k projektové dokumentaci a výsledek posouzení 

nejpozději do 10 dnů od jejího obdržení.  

4. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly nedostatky projektové dokumentace, vyzve 

zhotovitele ke zjednání nápravy. Tím není dotčena povinnost zhotovitele odevzdat řádně 

dokončené dílo (projektovou dokumentaci) objednateli nejpozději ve lhůtě dle odst. 5 

tohoto článku smlouvy. 

5. Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci 

nejpozději do 31. 8. 2025. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž objednatel umožní 

zhotoviteli zahájit práce na projektové dokumentaci později, než je uvedeno v odst. 1 

tohoto článku, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Je-li v zadávacím listu projekčních 

prací, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy, uveden jiný termín pro 

odevzdání dokončené projektové dokumentace, platí termín uvedený v tomto odstavci 

tohoto článku smlouvy. 

6. V roce 2024 v termínu do 31. 12. 2024 je zhotovitel povinen provést a vyfakturovat tato 

dílčí plnění dle přílohy č. 1 nabídkového rozpočtu: 

- Geodetické práce 

- aktuální údaje ČHMÚ 

7. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, 

neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující zjevné 

vady, popř. dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu, anebo dílo, které zhotovitel 

nepředložil objednateli k posouzení a/nebo do něhož nezapracoval připomínky objednatele 

ve smyslu odst. 3 či odst. 4 tohoto článku smlouvy. 

8. Pokud zhotovitel řádně připraví dílo (projektovou dokumentaci) k odevzdání před 

sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít jej i ve zkrácené lhůtě. 

9. Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován od předání a převzetí staveniště stavby, po 

celou dobu provádění stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, a to do okamžiku 

vydání kolaudačního souhlasu, resp. oprávněného zahájení užívání stavby, jež je 

předmětem projektové dokumentace. Není-li kolaudační souhlas požadován, končí činnost 

autorského dozoru převzetím řádně dokončené stavby objednatelem. 

 

LESV 4
objednatele nejpozdéji d0 31.7.2025. Tato lhfita se prodluiuje opoéet dnfi, onéji
objednatel umoini zhotoviteli zahéjit préce na projektové dokumentaci pozdéji, nei je
uvedeno V odst. 1 tohoto élénku, nebude—li pisemné dohodnuto jinak.

Objednatel provede kontrolu projektové dokumentace odeVZdané dle pfedchoziho
odstavce a sdéli zhotOViteli pfipominky k projektOVé dokumentaci a Vysledek posouzeni
nejpozdéji do 10 dnfi 0d jejiho obdrieni.

Zjisti—li objednatel V rémci kontroly nedostatky projektOVé dokumentace, vyzve
zhotovitele ke zjednéni népravy. Tim neni dotéena p0Vinnost zhotovitele odevzdat fédné
dokonéené dflo (projektovou dokumentaci) objednateli nejpozdéji Ve lhfité dle odst. 5
tohoto élénku smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokonéenou projektovou dokumentaci
nejpozdéji do 31. 8. 2025. Tato lhfita se prodluiuje 0 poéet dnfi, 0 néji objednatel umoini
zhotOViteli zahéjit préce na projektové dokumentaci pozdéji, nei je uvedeno V odst. 1
tohoto élénku, nebude-li pisemné dohodnuto jinak. Je-li V zadévacim listu projekénich
praci, ktery je jako pfiloha if. 1 nedilnou souéésti této smlouvy, uveden jiny termin pro
odevzdéni dokonéené projektOVé dokumentace, plati termin uvedeny vtomto odstaVCi
tohoto élénku smlouvy.

V roce 2024 V terminu do 31. 12. 2024 je zhotovitel pOVinen prOVést a vyfakturovat tato
diléi plnéni dle pfilohy 6. 1 nabidkového rozpoétu:
- Geodetické préce
- aktuélni fidaje CHMU

Dilo je provedeno, je-li zpfisobilé slouiit SVému fiéelu a nevykazuje-li vady. Dilo mé vadu,
neodVidé-li smlouVé. Objednatel neni pOVinen pfeVZit dilo (jeho éést) vykazujici zjevné
vady, popf". dflo (jeho éést) nezpfisobilé slouiit SVému I'léelu, anebo dilo, které zhotOVitel
nepfedloiil objednateli k posouzeni a/nebo do néhoi nezapracoval pfipominky objednatele
V6 smyslu odst. 3 6i odst. 4 tohoto élénku smlouvy.

Pokud zhotOVitel fédné pfipravi dilo (projektovou dokumentaci) k odevzdéni pfed
sjednanym terminem, zavazuje se objednatel pfevzit jej i V6 zkrécené lhfité.

Autorsky dozor bude zhotovitelem poskytOVén 0d pfedéni a pfevzeti staveniété stab, p0
celou dobu prOVédéni stab, jei je pfedmétem projektové dokumentace, a to do okamiiku
vydéni kolaudaéniho souhlasu, resp. opréwnéného zahéj eni uiivéni stab, jei je
pfedmétem proj ektOVé dokumentace. Neni-li kolaudaéni souhlas poiadovén, konéi éinnost
autorského dozom pfevzetim fédné dokonéené stab objednatelem.
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III. 

Cena za dílo a platební podmínky 
 

1. Za provedení díla – projektové dokumentace dle čl. I. odst. 1, písm. A) smlouvy náleží 

zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 297 000,- Kč (slovy: Dvě stě devadesát sedm tisíc 

korun českých) bez DPH.  

1.1. Z celkové ceny činí cena za dílčí plnění dle čl. I. odst. 1, písm. A) smlouvy: 

a) geodetické práce 78 000,- Kč bez DPH 

b) aktuální údaje ČHMÚ 4 000,- Kč bez DPH 

1.2. Právo na zaplacení ceny za projektovou dokumentaci (popř. dílčí plnění) vzniká 

zhotoviteli vystavením potvrzení (protokolu) objednatele o kontrole provedeného díla 

(dílčího plnění), které nevykazuje zjevné vady. Uplatní-li objednatel v přiměřené lhůtě 

od převzetí projektové dokumentace (popř. dílčího plnění) v potvrzení o kontrole 

provedeného díla (dílčího plnění) zjevné vady, vzniká zhotoviteli právo na zaplacení 

ceny projektové dokumentace (dílčího plnění) až po odstranění těchto vad. 

1.3. V případě, že zhotovitel je plátce DPH, bude k ceně připočtena DPH ve výši dle 

příslušného právního předpisu. 

1.4. Uvedená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla 

projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, 

s výjimkou výkonu autorského dozoru (cena je stanovena bez autorského dozoru).  

2. Za vykonaný autorský dozor se sjednává částka ve výši 30 000,- Kč (slovy: Třicet tisíc 

korun českých) bez DPH, a to jako sazba za jednu účast zhotovitele na stavbě. V případě, 

že zhotovitel je plátce DPH, bude k ceně připočtena DPH ve výši dle příslušného právního 

předpisu. Sazba za účast na stavbě zahrnuje odměnu za kontrolní činnost vykonanou 

zhotovitelem dle čl. I. odst. 10 smlouvy v průběhu jednoho kalendářního dne 

(i opakovanou v rámci jednoho dne) a náhradu veškerých nákladů zhotovitele s takovou 

činností spojených, včetně nákladů na cestovné, stravné a případné ubytování a je sjednána 

jako pevná, neměnná a nepřekročitelná. Autorský dozor se předpokládá v rozsahu 6 účastí 

na stavbě. 

3. Zálohy nebudou poskytovány. 

4. Cena dle odst. 1 tohoto článku smlouvy (cena za projektovou dokumentaci) bude 

objednatelem zhotoviteli uhrazena na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 

zhotovitelem po jednotlivých dílčích plnění a jeho převzetí objednatelem, stvrzeným 

protokoly dle čl. III. odst. 1, bod 1.2. smlouvy a čl. V. odst. 3 smlouvy, a doručených 

objednateli v 1 vyhotovení na adresu: Lesy České republiky, s. p., Správa toků – oblast 

povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek nebo elektronicky. Přílohou daňových 

dokladů (faktur) budou protokoly dle čl. III. odst. 1, bod 1.2. smlouvy a čl. V. odst. 3 

smlouvy k projektové dokumentaci (dílčímu plnění) podepsané oběma smluvními 

stranami. 
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LESV

III.
Cena za dilo a platebni podminky

Za pr0V6d6ni dila — projektové dokumentace (116 (:1. I. odst. 1, pism. A) smlouvy néleii
zhotoviteli cena za dilo V celkové vyéi 297 000,- KE (slovy: Dvé sté devadesét sedm tisic
korun éeskych) bez DPH.

1.1. Z celkové ceny éini cena za diléi plnéni (116 61. I. odst. 1, pism. A) smlouvy:

a) geodetické préce 78 000,- K5 bez DPH
b) aktuélni lidaje (:HMI'J 4 000,— Ké bez DPH

1.2. PréVO na zaplaceni C6ny za proj6kt0V0u dokumentaci (popf. diléi plnéni) vzniké
zhotoviteli vystavenim pote6ni (protokolu) objednat616 o kontrole pr0V6d6néh0 dila
(diléiho plnéni), které nevykazuje zj 6vné vady. Uplatni-li obj 6dnat61 V pfiméfené lhfité
0d pf6VZ6ti projektové dokumentace (popf. diléiho plnéni) V potvrzeni 0 kontrole
provedeného dila (diléiho plnéni) zjevné vady, vzniké zhotOViteli préVO na zaplaceni
C6ny proj6kt0V6 dokumentace (diléiho plnéni) a2 p0 odstranéni téchto vad.

1.3. fipadé, i6 zhotOVitel j6 plétce DPH, bud6 k cené pfipoétena DPH V6 Vyéi d16
pfislu§néh0 prévniho pfedpisu.

1.4. UV6d6n2'1 cena za dilo zahrnuje V6§k6r6 néklady zhotovitele na provedeni dila
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zhotovitelem (116 61. I. odst. 10 smlouvy V prfibéhu jednoho kalendéfniho (me
(i opakovanou V rémci j6dn0h0 dne) a néhradu V6§k6rych nékladfi zhotovitele s takovou
éinnosti spoj 6nych, Véetné nékladfi na cestovné, stravné a pfipadné ubytovéni a j6 sj 6dnéna
jako pevné, neménné a n6pf6kroéit61né. Autorsky dozor S6 pfedpoklédé V rozsahu 6 fiéasti
na staVbé.

Zélohy n6budou poskytovény.

Cena dle 0dst.1 tohoto élénku smlouvy (cena za projektovou dokumentaci) bud6
0bj6dnat616m zhotOViteli uhrazena na zékladé dafiovych dokladfi (faktur) vystavenych
zhotovitelem p0 jednotliVVch diléich plnéni a j6h0 pfevzeti objednatelem, stvrzenym
protokoly (116 61.111. odst. 1, bod 1.2. smlouvy aél. V. odst. 3 smlouvy, a doruéenych
objednateli V 1 vyhotoveni na adresu: Lesy Ceské republiky, s. p., Spréva tokfi — oblast
povodi Odry, Nédraini 281 1, 738 01 Frydek—Mistek n6b0 elektronicky. Pfflohou dafiovych
dokladfi (faktur) budou protokoly dle 61.111. odst. 1, bod 1.2. smlouvy aél. V. odst. 3
smlouvy kprojektové dokumentaci (diléimu plnéni) podepsané obéma smluvnimi
stranami.
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Dílčími plněními se ve smyslu tohoto odstavce rozumí členění dle čl. I. odst. 1, písm. A) 

smlouvy. 

5. Cena dle odst. 2 tohoto článku smlouvy (cena za vykonaný autorský dozor) bude 

objednatelem zhotoviteli hrazena měsíčně za všechny úkony výkonu autorského dozoru 

poskytnuté v období jednoho (fakturovaného, uplynulého) kalendářního měsíce, a to na 

základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem nejpozději do 15. dne 

kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za nějž cena náleží, a doručeného 

objednateli. Přílohou daňového dokladu (faktury) za autorský dozor bude měsíční soupis 

účastí dozoru na stavbě potvrzený objednatelem.  

6. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.  

7. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez 

proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména pak jestliže: 

a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy, 

b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny, vykazují-li vady, a/nebo jsou-li účtovány 

neoprávněně, 

c) jako příloha nebyl připojen ve vztahu k projektové dokumentaci protokol dle čl. III. 

odst. 1, bod 1.2. smlouvy a čl. V. odst. 3 smlouvy podepsaný oběma smluvními 

stranami či ve vztahu k autorskému dozoru soupis účastí dozoru na stavbě za příslušný 

kalendářní měsíc potvrzený objednatelem. 

 

IV. 

Další práva a povinnosti smluvních stran 
 

1. Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná osoba v oboru stavby vodního 

hospodářství a krajinného inženýrství nebo v oboru stavby pro plnění funkcí lesa xxx 

xxxxxxxxx xx xxxxxxx , tel.: xxx xxx xxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

2. Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které 

s dostatečným předstihem svolá v průběhu zpracování projektové dokumentace, za účasti 

objednatele a dalších subjektů dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou 

součástí dokladové části projektové dokumentace. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést odborný výklad v dokumentační komisi objednatele. 

Zhotovitel poskytne pro jednání dokumentační komise konané v průběhu zpracování 

projektové dokumentace potřebné podklady (např. fotodokumentaci, textové části 

a výkresy v elektronické podobě – formát pdf.) v termínu minimálně 7 dnů předem (před 

konáním dokumentační komise). 

4. Zhotovitel se zúčastní ústního jednání v rámci povolení stavby a poskytne potřebnou 

součinnost. 

5. Nedílnou součástí projektové dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr (slepý rozpočet) a položkový (kontrolní) rozpočet s výkazem výměr. 

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkový rozpočet budou 
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LESV 4
Dfléimi plnénimi se ve smyslu tohoto odstavce rozumi élenéni (116 61. I. odst. 1, pism. A)
smlouvy.

Cena dle odst. 2 tohoto élénku smlouvy (cena za vykonany autorsky dozor) bude
objednatelem zhotOViteli hrazena mésiéné za Véechny fikony Vykonu autorského dozoru
poskytnuté V obdobi jednoho (fakturovaného, uplynulého) kalendéf‘niho mésice, a to ma
zékladé dafiového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem nejpozdéji d0 15. due
kalendéfniho mésice nésledujiciho p0 mésici, za néji cena néleii, a doruéeného
objednateli. Pfflohou dafiOVého dokladu (faktury) za autorsky dozor bude mésiéni soupis
fiéasti dozoru na staVbé potvrzeny objednatelem.

Splatnost dafiového dokladu (faktury) j e 30 dnfi ode dne jeho doruéeni objednateli.

Objednatel je oprévnén zhotovitelem vystaveny dafiOVV doklad (fakturu) vrétit bez
proplaceni, anii by $6 dostal do prodleni s j eho fihradou, zejména pak jestliie:

a) neobsahuje Véechny néleiitosti dle pfislu§nych préwnich pfedpisfi éi této smlouvy,
b) jim vyfiétované préce nebyly provedeny, vykazuji—li vady, a/nebo jsou—li flétovény

neoprévnéné,
c) jako pfiloha nebyl pfipojen ve vztahu k projektové dokumentaci protokol (116 61. III.

odst. 1, bod 1.2. smlouvy a (‘11. V. odst. 3 smlouvy podepsany obéma smluvnimi
stranami éi ve vztahu k autorskému dozoru soupis fiéasti dozoru na staVbé za pfisluény
kalendéf‘ni mésic potvrzeny objednatelem.

IV.
Dal§i prz'wa a povinnosti smluvnich stran

Projektovou dokumentaci vypracuje autorizované osoba V oboru stab V0dnih0
hospodéfstvi akrajinného inienyrstvi nebo V oboru stab pro plnéni funkci lesa -
—,tel.1_ e-mail:—-
ZhotOVitel projedné névrh technického feéeni stab na Vyrobnich VVborech, které
s dostateénym pfedstihem svolé V prfibéhu zpracovéni projektové dokumentace, za fiéasti
objednatele adaléich subjektfi dotéenych staVbou. Zépisy zvyrobnich Vyborfi budou
souéésti dokladové éésti projektOVé dokumentace.

ZhotOVitel se zavazuje prOVést odborny Vyklad V dokumentaéni komisi objednatele.
ZhotOVitel poskytne pro jednéni dokumentaéni komise konané V pn‘ibéhu zpracovéni
projektové dokumentace potfebné podklady (napf‘. fotodokumentaci, textové éésti
a Vykresy V elektronické podobé — formét pdf.) V terminu minimélné 7 dnfi pfedem (pfed
konénim dokumentaéni komise).

ZhotOVitel se zfiéastni fistniho jednéni vrémci povoleni stab aposkytne potfebnou
souéinnost.

Nedflnou souéésti proj ektOVé dokumentace bude soupis stavebnich praci, dodévek a sluieb
s Vykazem Vymér (slepy rozpoéet) a poloikovy (kontrolni) rozpoéet s Vykazem Vymér.
Soupis stavebnich praci, dodéwek a sluieb s Vykazem Vymér a poloikovy rozpoéet budou
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zpracované dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 

zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 

ve znění pozdějších předpisů. Výkaz výměr bude vypracován také samostatně, jako součást 

každého vyhotovení projektové dokumentace, přičemž u jednotlivých položek bude vždy 

uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis. Postup výpočtu celkové výměry bude 

uveden s popisem odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace, 

tak aby umožnil kontrolu celkové výměry.  

5.1. Součástí soupisu prací budou i položky vedlejších a ostatních nákladů vyplývající 

ze zpracované projektové dokumentace a z požadavků objednatele jako samostatný 

stavební objekt (včetně případného rozlišení dle charakteru finančních prostředků). 

5.2. Pokud budou součástí soupisu prací a položkového rozpočtu stavby stavební práce 

definované „R“ položkou, bude v samostatné příloze provedena kalkulace a rozbor 

každé takovéto položky. 

6. Soupis prací bude stanovovat podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb 

nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky. Položky soupisu prací budou 

popsány v podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah požadovaných stavebních 

prací, dodávek či služeb. Soupis prací bude vypracován v aktuální cenové soustavě ÚRS. 

Elektronická podoba soupisu prací bude splňovat požadavky pro zadávání veřejné zakázky 

ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů. 

7. Položkový rozpočet stavby (kontrolní rozpočet), včetně souhrnu a krycího listu bude 

obsažen ve vyhotovení č. 1 a č. 2 projektové dokumentace. Položkový rozpočet stavby 

bude vypracován v cenové soustavě ÚRS a v cenové úrovni platné k termínu odevzdání 

prací. Bude-li zhotovitel v prodlení s řádným dokončením díla a jeho předáním 

objednateli, předá objednateli řádně dokončené dílo v podobě s položkovým rozpočtem 

vypracovaným v cenové soustavě ÚRS platné ke dni předání řádně dokončeného díla 

objednateli.  

8. Zhotovitel projedná s uživatelem rybářského revíru podmínky, za nichž uživatel 

rybářského revíru provede slovení rybí obsádky v místě stavby, realizované na základě 

projektové dokumentace pořízené dle této smlouvy, včetně pořízení protokolů výsledku 

slovení (minimálně přehled odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a určení 

místa, kam budou přemístěni; pokud bude toto místo dodatečně změněno, protokol bude 

odpovídajícím způsobem doplněn) a zajistí jejich vyjádření v uvedeném směru. Výsledky 

tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření podepsané uživatelem 

dle věty první.  

9. Projektová dokumentace bude obsahovat (v části Zásady organizace výstavby) posouzení, 

zda práce a činnosti vykonávané na stavbě budou podléhat povinnosti zpracovat plán 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a povinnosti určit potřebný počet 

koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) ve fázi přípravy díla. Pokud 
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bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a povinnosti určit potřebný počet 

koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) ve fázi přípravy díla. Pokud 
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zpracované dle vyhlééky é. 169/2016 Sb., 0 stanoveni rozsahu dokumentace vefejné
zakézky na stavebni préce a soupisu stavebnich praci, dodévek a sluieb s VVkazem Vymér,
ve znéni pozdéjéich pf‘edpisfi. Vykaz Vymér bude vypracovén také samostatné, jako souéést
kaidého vyhotoveni proj ektOVé dokumentace, pfiéemi u jednotlivych poloiek bude Vidy
uveden zpfisob a postup Vypoétu a jejich popis. Postup Vypoétu celkOVé Vyméry bude
uveden s popisem odkazujicim na pfislu§n0u grafickou nebo textovou éést dokumentace,
tak aby umoinil kontrolu celkové Vyméry.

5.1. Souéésti soupisu praci budou ipoloiky vedlejéich a ostatnich nékladfi vyplyvajici
ze zpracované projektOVé dokumentace a z poiadavkfi objednatele jako samostatny
stavebni objekt (Véetné pf‘ipadného rozliéeni dle charakteru finanénich prostfedkfi).

5.2. Pokud budou souéésti soupisu praci a poloikového rozpoétu stab stavebni préce
definované ,,R“ poloikou, bude V samostatné pfiloze provedena kalkulace a rozbor
kaidé takovéto poloiky.

Soupis praci bude stanovovat podrobny popis Véech stavebnich praci, dodévek éi sluieb
nezbytnych kfiplné realizaci pfedmétu vefejné zakézky. Poloiky soupisu praci budou
popsény Vpodrobnostech jednoznaéné vymezujicich obsah poiadovanych stavebnich
praci, dodévek éi sluieb. Soupis praci bude vypracovén V aktuélni cenové soustavé URS.
Elektronické podoba soupisu praci bude splfiovat poiadak pro zadéwéni vefejné zakézky
ve smyslu zékona é. 134/2016 Sb., 0 zadéwéni vef‘ejnych zakézek, V6 znéni pozdéjéich
pfedpisfi.

Poloikovy rozpoéet stab (kontrolni rozpoéet), Véetné souhrnu a kryciho listu bude
obsaien V6 vyhotoveni 6. 1 a (‘1. 2 projektové dokumentace. Poloikovy rozpoéet stab
bude vypracovén V cenové soustaVé URS a V cenové firovni platné k terminu odevzdéni
praci. Bude-li zhotovitel V prodleni s fédnym dokonéenim dfla a jeho pfedénim
objednateli, pfedé objednateli fédné dokonéené dilo V podobé s poloikovym rozpoétem
vypracovaa V cenové soustavé URS platné ke dni pfedéni fédné dokonéeného dila
objednateli.

ZhotOVitel projedné s uiivatelem rybéf‘ského reViru podminky, za nichi uiivatel
rybéfského reviru provede sloveni rybi obsédky V misté stab, realizované na zékladé
projektové dokumentace pofizené dle této smlouvy, Véetné pofizeni protokolfi Vysledku
sloveni (minimélné pf‘ehled odchycenych dmhfi s poétem odlovenych jedincfi auréeni
mista, kam budou pfemisténi; pokud bude toto misto dodateéné zménéno, protokol bude
odpovidajicim zpfisobem doplnén) a zajisti jejich vyjédf‘eni V uvedeném sméru. Vysledky
tohoto projednéni sdéli objednateli a zérovefi mu pf‘edé vyjédfeni podepsané uiivatelem
dle Véty prvni.

Proj ektOVé dokumentace bude obsahovat (V éésti Zésady organizace Vystab) posouzeni,
zda préce a éinnosti vykonéwané na staVbé budou podléhat povinnosti zpracovat plain
bezpeénosti a ochrany zdraVi pfi préci na staveniéti a povinnosti uréit potfebny poéet
koordinétorfi bezpeénosti a ochrany zdraVi pfi préci (BOZP) Ve fézi pfipravy dila. Pokud
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bude nutné určit koordinátora BOZP, objednatel jej na vlastní náklady určí a zhotovitel 

poskytne koordinátorovi potřebnou součinnost. 

10. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi bude součástí projektové 

dokumentace a bude zpracován koordinátorem dle přílohy č. 6 nařízení vlády č. 591/2006 

Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. 

11. Hydrotechnické výpočty a výkazy výměr budou vypracovány tak, aby byly 

kontrolovatelné. Vždy bude uveden postup výpočtu a vstupní parametry, u výkazu výměr 

s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové 

dokumentace. 

12. Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru 

finančních prostředků. Všechny stavební objekty budou zatříděny do druhu a oboru 

stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů. 

13. Originály všech dokladů budou součástí vyhotovení č. 1 projektové dokumentace. 

14. Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním projektové dokumentace zejména pro potřeby 

zajištění přípravy stavby a pro zadání a provádění stavby. Projektová dokumentace je 

autorským dílem v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. Předáním projektové dokumentace zhotovitel poskytuje objednateli 

oprávnění k výkonu práva užít (licenci), a to v souladu s účelem, pro který je dílo určeno. 

Licence se poskytuje bez jakéhokoli omezení, jako výhradní, pro všechny způsoby užití, 

včetně rozmnožování a rozšiřování všemi prostředky (i elektronickými), územně 

a množstevně neomezená, s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení 

podlicence 3. osobám bez předchozího souhlasu zhotovitele či jiných osob. Objednatel je 

oprávněn projektovou dokumentaci měnit nebo do ní jinak zasahovat a/nebo ji poskytnout 

k takovému zásahu 3. osobě bez výslovného souhlasu zhotovitele. Objednatel 

se okamžikem podpisu předávacího protokolu stává nositelem majetkových autorských 

práv a veškerých práv se vzniklým dílem souvisejících. Cena za poskytnutí licence je 

zahrnuta v ceně projektové dokumentace dle čl. III. odst. 1 smlouvy. 

15. Zhotovitel prohlašuje, že: 

a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) 

č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci 

v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění 

pozdějších předpisů, 

b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) 

č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, 

subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, 

c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) 

č. 269/2014 ze dne 17. 3. 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem 
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bude nutné určit koordinátora BOZP, objednatel jej na vlastní náklady určí a zhotovitel 

poskytne koordinátorovi potřebnou součinnost. 

10. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi bude součástí projektové 

dokumentace a bude zpracován koordinátorem dle přílohy č. 6 nařízení vlády č. 591/2006 

Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. 

11. Hydrotechnické výpočty a výkazy výměr budou vypracovány tak, aby byly 

kontrolovatelné. Vždy bude uveden postup výpočtu a vstupní parametry, u výkazu výměr 

s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové 

dokumentace. 

12. Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru 

finančních prostředků. Všechny stavební objekty budou zatříděny do druhu a oboru 

stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů. 

13. Originály všech dokladů budou součástí vyhotovení č. 1 projektové dokumentace. 

14. Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním projektové dokumentace zejména pro potřeby 

zajištění přípravy stavby a pro zadání a provádění stavby. Projektová dokumentace je 

autorským dílem v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. Předáním projektové dokumentace zhotovitel poskytuje objednateli 

oprávnění k výkonu práva užít (licenci), a to v souladu s účelem, pro který je dílo určeno. 

Licence se poskytuje bez jakéhokoli omezení, jako výhradní, pro všechny způsoby užití, 

včetně rozmnožování a rozšiřování všemi prostředky (i elektronickými), územně 

a množstevně neomezená, s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení 

podlicence 3. osobám bez předchozího souhlasu zhotovitele či jiných osob. Objednatel je 

oprávněn projektovou dokumentaci měnit nebo do ní jinak zasahovat a/nebo ji poskytnout 

k takovému zásahu 3. osobě bez výslovného souhlasu zhotovitele. Objednatel 

se okamžikem podpisu předávacího protokolu stává nositelem majetkových autorských 

práv a veškerých práv se vzniklým dílem souvisejících. Cena za poskytnutí licence je 

zahrnuta v ceně projektové dokumentace dle čl. III. odst. 1 smlouvy. 

15. Zhotovitel prohlašuje, že: 

a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) 

č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci 

v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění 

pozdějších předpisů, 

b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) 

č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, 

subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, 

c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) 

č. 269/2014 ze dne 17. 3. 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem 
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bude nutne urcit koordinétora BOZP, objednatel jej na Vlastni néklady urci a zhotOVitel
poskytne koordinétorovi potfebnou soucinnost.

Plain bezpecnosti aochrany zdraVi pfi préci na staveniéti bude soucésti projektové
dokumentace a bude zpracovén koordinétorem dle pfilohy c. 6 nafizeni Vlédy 61. 591/2006
8b., obliiéich minimélnich poiadavcich na bezpecnost aochranu zdraVi pfi préci
na staveni§tich, ve zneni pozdéjéich pfedpisfi.

Hydrotechnické Vypocty a Vykazy Vymer budou vypracovény tak, aby byly
kontrolovatelne. Vidy bude uveden postup Vypoctu a vstupni parametry, u Vykazu Vymer
s odkazujicim popisem na pfisluénou grafickou nebo textovou éést projektové
dokumentace.

Projekt bude clenen na stavebni objekty dle poiadavkfi objednatele a podle charakteru
financnich prostfedkfi. Véechny stavebni objekty budou zatfidény do druhu a oboru
stavebnictVi dle klasifikace stavebnich obj ektfi.

Originély V§€Ch dokladfi budou soucésti vyhotoveni c. 1 projektOVe dokumentace.

ZhotOVitel souhlasi s rozmnoiovénim projektove' dokumentace zejména pro poti‘eby
zajiéténi pf‘ipravy stab apro zadéni a provédéni stab. Projektové dokumentace je
autorskym dilem V souladu se zékonem c. 121/2000 Sb., 0 prévu autorskem, 0 préwech
souVisejicich s prévem autorskym a o zmené nékterych zékonfi (autorsky zékon), ve zneni
pozdejéich pfedpisfi. Pfedénim projektOVe dokumentace zhotOVitel poskytuj e objednateli
opréwneni k Vykonu préwa uiit (licenci), a to V souladu s ficelem, pro ktery je dilo urceno.
Licence se poskytuje bez jakéhokoli omezeni, jako Vyhradni, pro Véechny zpfisoby uiiti,
Vcetné rozmnoiovéni a rozéifovéni Véemi prostfedky (i elektronickymi), fizemné
a mnoistevne neomezené, s prévem daléiho postoupeni ziskaného préva ci udeleni
podlicence 3. osobém bez pfedchoziho souhlasu zhotOVitele ci jinych osob. Objednatel je
opréwnen projektovou dokumentaci ménit nebo (10 mi jinak zasahovat a/nebo ji poskytnout
k takOVemu zésahu 3. osobé bez Vyslovného souhlasu zhotOVitele. Objednatel
se okamiikem podpisu pfedéwaciho protokolu stévé nositelem majetkovych autorskych
préV aveékerych préV se vzniklym dilem souVisejicich. Cena za poskytnuti licence je
zahrnuta V cene projektOVe dokumentace dle 61. III. odst. 1 smlouvy.

ZhotOVitel prohlaéuje, ie:

a) neni osobou, subjektem ani orgénem uvedenym V pfilozel nafizeni Rady (ES)
61. 765/2006 ze dne 18.5. 2006, oomezujicich opati‘enich vzhledem ksituaci
VBélorusku a kzapojeni Beloruska d0 ruské agrese proti Ukrajiné, ve zneni
pozdej§ich pf‘edpisfi,

b) neni osobou, subjektem ani orgénem uvedenym filozeI nafizeni Rady (EU)
61. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 oomezujicich opatfenich Vfici nékterym osobém,
subjektfim a orgénfim VZhledem k situaci na Ukrajine, ve znéni pozdéjéich pfedpisfi,

c) neni osobou, subjektem ani organem uvedenym filozeI nafizeni Rady (EU)
61. 269/2014 ze dne 17. 3. 2014 oomezujicich opatfenich VZhledem kcinnostem
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narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 

ve znění pozdějších předpisů, 

d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem 

podle písm. a), b) anebo c), 

e) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) či v jeho 

prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti 

s plněním této smlouvy, 

f) není ruským státním příslušníkem (popř. je osobou požívající mezinárodní ochrany ve 

smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 

2011, popřípadě dočasné ochrany ve smyslu směrnice Rady 2001/55/ES ze dne 

20. července 2001 – dále jen „osoba požívající mezinárodní ochrany“), ani není 

fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 

g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či 

nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (popřípadě je vlastněn osobou 

požívající mezinárodní ochrany), fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem 

či orgánem se sídlem v Rusku, 

h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem 

nebo na pokyn ruského státního příslušníka (s výjimkou osoby požívající mezinárodní 

ochrany) anebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, 

nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn 

ruským státním příslušníkem (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) 

anebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 

i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy 

z části odpovídající více než 10 % ceny dle čl. III. smlouvy, splňují a budou splňovat 

po celou dobu účinnosti této smlouvy podmínky ve smyslu písm. f) až h) tohoto 

prohlášení a 

j) na předmět plnění této smlouvy (stavební práce, dodávky nebo služby), který 

zhotovitel poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, 

dovozu nebo převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) 

č. 833/2014 ze dne 31. 7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, 

dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno 

z Ruska či z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, ve znění 

pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného 

zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska 

pochází)]. 

Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost 

kteréhokoli prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je zhotovitel 

povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele. 
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narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 

ve znění pozdějších předpisů, 

d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem 

podle písm. a), b) anebo c), 

e) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) či v jeho 

prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti 

s plněním této smlouvy, 

f) není ruským státním příslušníkem (popř. je osobou požívající mezinárodní ochrany ve 

smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 

2011, popřípadě dočasné ochrany ve smyslu směrnice Rady 2001/55/ES ze dne 

20. července 2001 – dále jen „osoba požívající mezinárodní ochrany“), ani není 

fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 

g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či 

nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (popřípadě je vlastněn osobou 

požívající mezinárodní ochrany), fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem 

či orgánem se sídlem v Rusku, 

h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem 

nebo na pokyn ruského státního příslušníka (s výjimkou osoby požívající mezinárodní 

ochrany) anebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, 

nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn 

ruským státním příslušníkem (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) 

anebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 

i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy 

z části odpovídající více než 10 % ceny dle čl. III. smlouvy, splňují a budou splňovat 

po celou dobu účinnosti této smlouvy podmínky ve smyslu písm. f) až h) tohoto 

prohlášení a 

j) na předmět plnění této smlouvy (stavební práce, dodávky nebo služby), který 

zhotovitel poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, 

dovozu nebo převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) 

č. 833/2014 ze dne 31. 7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, 

dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno 

z Ruska či z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, ve znění 

pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného 

zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska 

pochází)]. 

Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost 

kteréhokoli prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je zhotovitel 

povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele. 

 

LESV

d)

g)

h)

j)

4
naruéujicim n6b0 Chroiujicim fizemni celistvost, svrchovanost a nezéVislost Ukrajiny,
V6 znéni pozdéjéich pfedpisfi,
n6ni osobou, subjektem n6bo orgénem spojenym s osobou, subj6kt6m nebo orgénem
p0d16 pism. a), b) anebo c),
nezpfistupni osobé, subjektu ani orgénu uV6d6n6mu Vy§6 pod pism. a) a? (1) 6i V j6ho
prospéch iédné finanéni prosti‘edky ani hospodéfské zdroje, a to n6j6n V souVislosti
s plnénim této smlouvy,
n6ni ruskym stétnim pfisluénikem (popf‘. j6 osobou poiivajici mezinérodni ochrany V6
smyslu smérnice Evropského parlamentu at Rady 2011/95/EU 26 (me 13. prosince
2011, popfipadé doéasné ochrany V6 smyslu smérnice Rady 2001/55/ES 26 due
20. 661'V6n66 2001 — dé16 j6n ,,osoba poiivajici mezinérodni ochrany“), ani n6ni
fyzickou 6i prévnickou osobou, subjektem 6i orgénem se sidlem V Rusku,
n6ni préwnickou osobou, subj 6kt6m n6b0 organem, ktery j6 2 Vice H62 50 % pfimo 61
nepfimo Vlastnén ruskym stétnim pfisluénikem (popf‘ipadé j6 Vlastnén osobou
poiivajici mezinérodni ochrany), fyzickou 6i prévnickou osobou n6b0 subj6kt6m
6i orgén6m $6 sidlem V Rusku,
n6ni fyzickou n6b0 préwnickou osobou, subj 6kt6m n6b0 organem, ktery j6dné jménem
n6b0 na pokyn ruského stétniho pfisluénika (s Vyjimkou osoby poiivajici mezinérodni
ochrany) an6bo fyzické éi prévnické osoby n6b0 subjektu 6i orgénu se sid16m V Rusku,
n6b0 osoby, subjektu n6b0 orgénu, ktery )6 z Vice H62 50 % pfimo 6i nepfimo Vlastnén
ruskym stétnim pfisluénikem (s Vyjimkou osoby poiivajici mezinérodni ochrany)
an6b0 fyzickou 6i préwnickou osobou n6bo subjektem 6i organem S6 sidlem V Rusku,
j6h0 poddodavatel 6i j6h0 poddodavatelé, ktefi S6 budou podilet na plnéni této smlouvy
z éésti odVidajici Vice nei 10 % ceny (116 61. 111. smlouvy, splfiuji a budou splfiovat
p0 6610u dobu fiéinnosti této smlouvy podminky V6 smyslu pism. 1) 212 h) tohoto
prohlééeni a
na pfedmét plnéni této smlouvy (staV6bni préce, dodék n6b0 sluiby), ktery
zhotOVitel poskytne obj 6dnat61i, $6 nevztahuje zékaz pfimého n6bo nepfimého nékupu,
dovozu n6b0 pfevédéni zboii d0 Evropské uni6 [Viz zejména nafizeni Rady (EU)
61. 833/2014 Z6 (me 31. 7. 2014 V6 znéni pozdéjéich pfedpisfi (zakazujici mj. nékup,
dovoz n6b0 pfevédéni vyjmenovaného zboii, kt6r6 S6 nachézi V Rusku, by10 vyvezeno
z Ruska 61 z Ruska pochézi) a nafizeni (ES) 6. 765/2006 26 due 18. 5. 2006, V6 znéni
pozd6j§ich pfedpisfi (zakazujici mj.n2’1kup, dovoz nebo pfevédéni vyjmenovaného
zboii, kt6r6 se nachézi V Bélorusku, bylo vyV6Z6n0 z Béloruska 6i 2 Béloruska
pochézi)].

Souéasné 56 zhotovitel zavazuje, 26 V pfipadé jakékoliV zmény s dopadem na platnost
kteréhokoli prohlééeni j im uéinéného VV§6 d16 pism. a) 212 j) tohoto odstavce, j 6 zhotovitel
p0Vin6n o kaidé tak0V6 zméné neprodlené pisemné informovat obj 6dnat616.
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V. 

Předání a převzetí díla, odpovědnost za vady, záruka za jakost 
 

1. Místem odevzdání díla (dílčího plnění) dle této smlouvy jsou Lesy České republiky, s.p., 

Správa toků – oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek. 

2. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly prováděných prací nedostatky, vyzve zhotovitele 

k jejich odstranění. Tím není dotčena lhůta dle čl. II. odst. 5 smlouvy. 

3. O předání a převzetí díla – projektové dokumentace (či jednotlivých dílčích plnění) bude 

učiněn datovaný zápis do protokolu a potvrzen oběma smluvními stranami. Bude-li dílo 

vykazovat zjevné vady, popř. nebude-li způsobilé sloužit svému účelu, vyznačí objednatel 

tuto skutečnost do protokolu, popř. do potvrzení o kontrole provedeného díla, se specifikací 

zjištěných vad. V takovém případě se má zato, že k předání (a ani převzetí) díla (dílčího 

plnění) nedošlo.  

4. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované 

projektové dokumentace, za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené 

podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této 

dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického 

zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Záruku za jakost v rozsahu dle předchozí věty 

zhotovitel objednateli poskytuje na dobu 5 let od vydání kolaudačního souhlasu k užívání 

stavby, jež je předmětem projektové dokumentace zhotovené dle této smlouvy, nejdéle 

však na dobu 10 let od převzetí takové projektové dokumentace objednatelem.  

5. Zhotovitel je povinen odstranit vadu(y) projektové dokumentace nejpozději do 10 dnů 

od jejího (jejich) písemného oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami 

písemně ujednáno jinak. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo 

z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel 

písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící 

věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li 

možné vadu odstranit opravou věci (díla).  

6. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo 

z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení 

reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace 

a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění 

zamítnutí reklamace. 

7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil 

v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto 

náhradu poskytne zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně 

vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode 

dne doručení.  

8. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé v důsledku vad projektové dokumentace. V případě, 

že objednateli vznikne v příčinné souvislosti s vadou projektové dokumentace škoda, je 
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LESV 4
V.

Pi‘edéni a pf'evzeti dila, odpovédnost za vady, zziruka za jakost

Mistem odevzdéni dila (diléiho plnéni) dle této smlouvy jsou Lesy Ceské republiky, s.p.,
Spréwa tokfi — oblast povodi Odry, Nédraini 2811, 738 01 Frydek-Mistek.

Zjisti-li objednatel V rémci kontroly provédénych praci nedostatky, vyzve zhotovitele
k jejich odstranéni. Tim neni dotéena lhfita (116 (:1. II. odst. 5 smlouvy.

O pfedéni a pfevzeti dila — projektové dokumentace (éi jednotlivych diléich plnéni) bude
uéinén datovany zépis do protokolu a potvrzen obéma smluvnimi stranami. Bude-li dilo
vykazovat zjevné vady, popf. nebude—li zpfisobilé slouiit svému fiéelu, vyznaéi obj ednatel
tuto skuteénost do protokolu, popf". d0 potvrzeni o kontrole provedeného dila, se specifikaci
zjiéténych vad. V takovém pfipadé se mé zato, 26 k pfedéni (a ani pf‘evzeti) dfla (diléiho
plnéni) nedoélo.

4. Zhotovitel odpovidé objednateli za sprévnost, celistvost a fiplnost jim zpracované
projektové dokumentace, za spréwnost, celistvost, fiplnost a bezpeénost stab provedené
podle j im zpracované projektOVé dokumentace a proveditelnost stab podle této
dokumentace, jakoi iza technickou a ekonomickou firovefi projektu technologického
zafizeni, Véetné VliVfi na iivotni prostfedi. Zéruku za jakost V rozsahu dle pfedchozi Véty
zhotovitel objednateli poskytuje na dobu 5 let 0d vydéni kolaudaéniho souhlasu k uiiVéni
stab, jei je pfedmétem projektové dokumentace zhotovené dle této smlouvy, nejdéle
Véak na dobu 10 let 0d pfevzeti takOVé projektové dokumentace objednatelem.

Zhotovitel je pOVinen odstranit vadu(y) projektové dokumentace nejpozdéji d0 10 dnfi
0d jejiho (jejich) pisemného oznémeni objednatelem, nebude-li smluvnimi stranami
pisemné ujednéno jinak. Neuplatni—li objednatel pisemné pfi oznémeni vady jiné préwo
zodpovédnosti za vady, plati, 26 poiaduje odstranéni vady. Neoznémi-li objednatel
pisemné zhotOViteli j inak, plati, fie objednatel poiaduje odstranéni vady dodénim chybéjici
Véci, je-li moino vadu odstranit dodénim chybéjici Véci, nebo Opravou Véci (dila), je—li
moiné vadu odstranit opravou Véci (dila).

6. Zhotovitel je pOVinen vydat objednateli potvrzeni 0 tom, kdy objednatel préVO
z odpovédnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaky zpfisob vyfizeni
reklamace objednatel poiaduje, jakoi ipotvrzeni 0 datu a zpfisobu vyfizeni reklamace
a déle potvrzeni 0 provedeni Opravy a dobé jejiho trVéni, pfipadné pisemné odfivodnéni
zamitnuti reklamace.

Zhotovitel je pOVinen nahradit objednateli ve§keré néklady, jei objednatel fiéelné vynaloiil
V souVislosti s uplatnénim préwa z odpovédnosti za vady aodstrafiovénim vady, Tuto
néhradu poskytne zhotovitel na fiéet objednatele, a to ma zékladé objednatelem fédné
vystaveného dafiového dokladu (faktury), doruéeného zhotoviteli, se splatnosti 21 dnfi ode
dne doruéeni.

Zhotovitel odVidé za §kody vzniklé V dfisledku vad proj ektOVé dokumentace. V pfipadé,
ie objednateli vznikne V pfiéinné souVislosti s vadou projektové dokumentace ékoda, je
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zhotovitel povinen k písemné výzvě objednatele tuto objednateli uhradit, včetně náhrady 

účelně vynaložených nákladů, a to do 10 dnů od doručení výzvy.  

 

VI. 

Smluvní pokuty 
 

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla (dílčího plnění) dle čl. II. 

odst. 5 a odst. 6 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 

0,3 % z ceny za dílo (dílčího plnění) bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení. 

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle čl. V. odst. 5 smlouvy je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo (dílčího plnění) 

bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení. 

3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že: 

a) zhotovitel porušil povinnost odevzdat projektovou dokumentaci k odsouhlasení 

a posouzení shody s požadavky objednatele dle čl. II. odst. 2 smlouvy, a to ve výši 2 % 

z celkové ceny za dílo bez DPH. 

b) zhotovitel porušil povinnost dle čl. I. odst. 9 smlouvy (neúčast autorizované osoby na 

stavbě dle potřeb objednatele), a to ve výši 5 000 Kč za každou neúčast autorizované 

osoby na stavbě dle potřeb objednatele, 

c) zhotovitel nesplnil závazky plynoucí z této smlouvy a dílo či jeho část z důvodů 

spočívajících na jeho straně řádně nedokončil a nepředal objednateli v důsledku čehož 

následně došlo k předčasnému ukončení smlouvy, s výjimkou případů uvedených 

v čl. VII. odst. 4 smlouvy, a to ve výši 25 % z celkové ceny za dílo bez DPH, 

4. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn. že uplatnění jedné smluvní pokuty 

nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty). 

5. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno 

právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu. 

6. Smluvní pokuty budou zhotovitelem uhrazeny ve prospěch účtu objednatele na základě 

objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se splatností 21 dnů ode dne 

jeho vystavení. 

 

VII. 

Odstoupení od smlouvy 
 

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským 

zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou. Odstoupení musí být učiněno písemně. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že: 

a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou,  

b) zhotovitel je v prodlení s dokončením a předáním díla (dílčího plnění) dle čl. II. odst. 5 

a odst. 6 smlouvy o dobu delší než 2 měsíce, 
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zhotovitel pOVinen k pisemné Vyzvé objednatele tuto objednateli uhradit, Véetné néhrady
fiéelné vynaloienych nékladfi, a to do 10 dnfi 0d doruéeni Vyzvy.
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z celkOVé ceny za dilo bez DPH.
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osoby na staVbé dle potfeb objednatele,

c) zhotovitel nesplnil zéwazky p1ynouci z této smlouvy a dilo (ti j eho éést z dfivodfi
spoéivajicich na jeho strané fédné nedokonéil a nepfedal objednateli V dfisledku éehoi
nésledné do§10 k pfedéasnému ukonéeni smlouvy, s Vyjimkou pfipadfi uvedenych
V (‘11. VII. odst. 4 smlouvy, a to V6 Vyéi 25 % z celkOVé ceny za dilo bez DPH,
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préVO objednatele na néhradu §k0dy, a to V plném rozsahu.

6. Smluvni pokuty budou zhotovitelem uhrazeny Ve prospéch 116m objednatele na zékladé
objednatelem fédné vystaveného dafiového dokladu (faktury) se splatnosti 21 dnfi ode dne
jeho vystaveni.

VII.
Odstoupeni 0d smlouvy
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Objednatel j e oprévnén 0d této smlouvy odstoupit zejména V pfipadé, is:

a) zhotOVitel provédi dilo V rozpom s touto smlouvou,
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a odst. 6 smlouvy 0 dobu del§i mi 2 mésice,
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c) se ukáže kterékoli prohlášení zhotovitele v čl. IV. odst. 15 smlouvy nepravdivým nebo 

přestal-li zhotovitel během účinnosti smlouvy a za trvání mezinárodních sankcí 

odpovídajících smyslu čl. IV. odst. 15 smlouvy splňovat kteroukoli z podmínek 

definovaných v čl. IV. odst. 15, písm. a) až j) smlouvy, 

d) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, 

že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od 

této smlouvy odstoupit, 

e) zhotovitel vstoupil do likvidace, 

f) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona 

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit (v rozsahu dosud neposkytnutých 

plnění) rovněž v případě, že se nepodaří zajistit uzavření příslušných smluv se 

všemi vlastníky pozemků, jež mají být dotčeny stavbou, jejíž projektová dokumentace má 

být zhotovena na základě této smlouvy tak, aby stavba byla realizována a zůstala 

ve vlastnictví státu s právem hospodařit objednatele, přičemž objednatel o této skutečnosti 

písemně informuje zhotovitele nejpozději spolu s odstoupením. V takovém případě náleží 

zhotoviteli cena za práce skutečně a řádně provedené do okamžiku odstoupení; při určení 

této ceny se vychází z ceny odpovídajícího (dílčího) plnění dle čl. III. smlouvy.  

4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že: 

a) objednatel ani přes předchozí písemnou výzvu zhotovitele neposkytne zhotoviteli 

v dodatečné přiměřené lhůtě součinnost nezbytnou pro řádnou realizaci díla dle této 

smlouvy, 

b) objednatel je v prodlení se zaplacením ceny díla (dílčího plnění) o dobu delší než 

1 měsíc. 

 

VIII. 

Criminal Compliance doložka 
 

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě 

vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními 

předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.  

2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby 

žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných 

právních předpisů.  

3. Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje 

maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance 

Programu (www.lesycr.cz/ccp). 
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C) so ukéie kterékoli prohlééeni zhotovitele V (:1. IV. odst. 15 smlouvy nepraiVym nebo

prestal-li zhotovitel béhem fiéinnosti smlouvy a za trVéni mezinérodnich sankci
odpovidajicich smyslu (:1. IV. odst. 15 smlouvy splfiovat kteroukoli z podminek
definovanych V 61. IV. odst. 15, pism. a) a2 j) smlouvy,

d) z chovéni zhotovitele, postupu praci nebo jinych okolnosti nepochybné vyplyVé,
26 povinnost zhotovitele bude poruéena zpfisobem, ktery zaklédé préwo objednatele od
této smlouvy odstoupit,

e) zhotovitel vstoupil do likVidace,
f) nabylo prévni moci rozhodnuti soudu o fipadku zhotovitele V6 smyslu zékona

é. 182/2006 Sb., ofipadku azpfisobech jeho reéeni (insolvenéni zékon), Ve znéni
pozdéjéich predpisfi.

Objednatel je déle opréwnén od této smlouvy odstoupit (V rozsahu dosud neposkytnutych
plnéni) rovnéi V pripadé, 26 se nepodari zajistit uzaVreni prisluénych smluV se
Véemi Vlastniky pozemkfi, jei maji byt dotéeny staVbou, jejii projektové dokumentace mé
byt zhotovena na zékladé této smlouvy tak, aby staVba byla realizovéna a zfistala
ve VlastnictVi stétu s prévem hospodarit obj ednatele, priéemi objednatel o této skuteénosti
pisemné informuje zhotovitele nejpozdéj i spolu s odstoupenim. V takovém pripadé néleii
zhotoviteli cena za préce skuteéné a rédné provedené do okamiiku odstoupeni; pri uréeni
této ceny se vychézi z ceny odpovidajiciho (diléiho) plnéni (116 (‘11. III. smlouvy.

Zhotovitel je oprévnén od této smlouvy odstoupit zejména V pripadé, is:

a) objednatel ani pres predchozi pisemnou Vyzvu zhotovitele neposkytne zhotoviteli
V dodateéné primérené lhfité souéinnost nezbytnou pro rédnou realizaci dila dle této
smlouvy,

b) objednatel je V prodleni se zaplacenim ceny dila (diléiho plnéni) o dobu del§i mi
1 mésic.

VIII.
Criminal Compliance doloika

Smluvni strany niie svym podpisem stvrzuji, ie V prfibéhu vyjednévéni o této smlouVé
Vidy jednaly a postupovaly éestné, transparentné a V souladu s veékerymi préwnimi
predpisy, a 26 takto budou jednat i pri jejim plnéni.

2. Smluvni strany prohlaéuji, 26 V souVislosti s touto smlouvou vyVinou maximélni l'isili, aby
iédné ze smluvnich stran nemohla byt priétena trestni odpovédnost podle prisluénych
prévnich predpisfi.

Objednatel zachovévé nulovou toleranci k jakémukoli nelegélnimu jednéni, dodriuje
maximélni transparentnost, legalitu, etiku a uplatfiuje zésady Criminal Compliance
Programu (www.lesycr.cz/ccp).
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IX. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním 

řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy 

souvisejícími. 

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných 

oběma smluvními stranami. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 

tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 

souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 

stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 

podpisu oběma smluvními stranami. 

4. Smlouva ani jakákoliv práva a povinnosti z ní vyplývající nemohou být zhotovitelem 

postoupeny bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

5. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje 

platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., 

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, 

je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné 

podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze 

smluvních stran. 

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu 

rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, 

svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy. 

7. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha: 

Příloha č. 1 - Nabídkový rozpočet 

Příloha č. 2 - Zadávací list projekčních prací  

 

V ………………. , dne:…………….                       V ………………. , dne:……………. 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

 

…………………………….    ……………………………. 

    Ing. Ivo Pospíšil  

 Správy toků – oblast povodí Odry  jednatel 

Lesy České republiky, s.p.    VH atelier, spol. s.r.o. 
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LESV

IX.
Zévéreéné ustanoveni

1. Pokud neni V této smlouVé ujednéno jinak, fidi se vztahy mezi smluvnimi stranami prévnim
fédem Ceské republiky, zejména obéanskym zékonikem a préwnimi pfedpisy
souvisejicimi.

2. Tuto smlouvu lze ménit éi doplfiovat pouze formou pisemnych dodatkfi podepsanych
obéma smluvnimi stranami.

3. Tato smlouva nabyVé platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami. Pokud
tato smlouva podléhé pOVinnosti uvefejnéni dle zékona é. 340/2015 Sb., 0 zvléétnich
podminkéch fléinnosti nékterych smluV, uvef‘ejfiovéni téchto smluV a o registm smluV
(zékon 0 registru smluV), V6 znéni pozdéj§ich pfedpisfi, nabyVé fiéinnosti dnem jejiho
uvefejnéni V souladu se zminénym zékonem; smluvni strany pro tyto pfipady vyjadfuji SVfij
souhlas s uvefejnénim celého znéni smlouvy Véetné metadat, a to V rozsahu a zpfisobem
stanovenym zékonem. V ostatnich pfipadech tato smlouva nabyVé fléinnosti dnem jejiho
podpisu obéma smluvnimi stranami.

4. Smlouva ani jakékoliV préva apovinnosti zni vyplyVajici nemohou byt zhotovitelem
postoupeny bez pf‘edchoziho pisemného souhlasu objednatele.

5. Zastupuje-li kaidou ze smluvnich stran osoba Opréwnéné za ni jednat, jei disponuje
platnym uznévanym elektronickym podpisem Ve smyslu zékona é. 297/2016 Sb.,
0 sluibéch vytVéfejicich dfiVéru pro elektronické transakce, V6 znéni pozdéjéich pf‘edpisfi,
je smlouva uzaViréna elektronicky. V ostatnich pfipadech se smlouva uzaViré V listinné
podobé a je vyhotovena V poétu 2 stejnopisfi, z nichi po 1 vyhotoveni obdrii kaidé ze
smluvnich stran.

6. Smluvni strany prohlaéuji, 26 si tuto smlouvu pfed jejim podpisem pfeéetly, jejimu obsahu
rozumi a bez Vyhrad s nim souhlasi. Smlouva je vyjédfenim jejich praVé, skuteéné,
svobodné a Véiné Vfile, na dfikaz éehoi niie pfipojuji, prosty omylu, své podpisy.

7. Nedflnou souéésti této smlouvy je tato pfiloha:

Pffloha if. 1 - Nabidkovy rozpoéet

Pffloha if. 2 - Zadéwaci list projekénich praci

V ................... , dne: ................ V ................... , dne: ................
Za obj ednatele: Za zhotovitele:

— Ing- Ivo Pospiéil
-Spréwy tokfi — oblast pOVOdi Odry jednatel
Lesy Ceské republiky, s.p. VH atelier, spol. s.r.o.
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Kostkov km Z,570—3,700

Nabidkovy’ rozpofet _ VH atelier, s.r.o.
pocet

Poloika m MJ cena za MJ cena bez DPH DPH cena s DPH

Projektova’ dakumenrace pro stavbu vodniha dila

1 Geodetické préce km 1 78 000 78 000 16380 94380
2 Udaje CHMU k 1 4 000 4 000 840 4840
3 Projekém’ pra’ce - projektové dokumentace pro stavbu vodniho dila kpl l 170 000 170 000 35700 205700

4 plain BOZP kpl 1 10 000 10 000 2100 12100

5 Inienyrské c'innost kpl 1 35 000 35 000 7350 42350
vykon autorského dozoru (vykon AD 5e pfedpoklédé v rozsahu 6 dni, vice névrh SOD, nabidkova’ cena AD : 6

5 dm’ x sazba v Kc“ za 1 Uéast na stavbé pro vykon autorského dozoru) den 5 5 000 30 000 6300 36300

Cena celkem za PD (poloiky 1-5) 297 000 Kc" 359 370 Kc"

(ena celkem za PD + AD (poloiky 1-6) 327 000 Kc“ 395 670 K6

Za zhotovitele:

Dne: 15.10.2024
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