ev.č. objednatele:  D 0039/24                                                                    ev.č. zhotovitele: SOD 2024/091/S37516

 

Smlouva o dílo
na stavbu „PŠ 09/2024 – zabezpečovací práce – VT Ostravice, km 13,700 LB, PB a  km 13,600 PB - sanace kynety VT a km 12,700  - přeskládání paty VT v k.ú. Hrabová a Vratimov“ 
č. stavby 8685, DHM 1359
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
mezi smluvními stranami:

Objednatel:
Obchodní firma: 			Povodí Odry, státní podnik
Sídlo:					Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
					Doručovací číslo: 701 26
Statutární zástupce: 			Ing. Jiří Tkáč, generální  ředitel
Zástupce pro věci technické: 	xxx, vedoucí VHP Ostrava
					xxx, úsekový technik                                                        Bankovní spojení: 			Raiffeisenbank a.s., č. ú. 1320871002/5500 
IČO / DIČ: 				70890021  /  CZ70890021
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl A XIV, vložka 584

Zhotovitel: 
Obchodní firma:	Lesostavby Frýdek-Místek a.s.
Sídlo: 			Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek
Statutární zástupce:			xxx, předseda představenstva
Zástupce pro věci technické: 			xxx, aut. osoba, ředitel divize stavební výroby
Bankovní spojení: 			Komerční banka a.s.
č.ú.:                                                         13403781/0100
IČO/DIČ: 			45193118/CZ45193118
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 471

	 1.  Předmět smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje na své náklady a nebezpečí realizovat a ve sjednané době předat objednateli stavební dílo. Stavebním dílem se rozumí:
„PŠ 09/2024 – zabezpečovací práce – VT Ostravice, km 13,700 LB, PB a  km 13,600 PB - sanace kynety VT a km 12,700  - přeskládání paty VT v k.ú. Hrabová a Vratimov“ 
1. Předmětem plnění dle této smlouvy je zabezpečení povodňové škody spočívající v neprodleném provedení zabezpečovacích prací v souladu s Rozhodnutím hejtmana Moravskoslezského kraje o vyhlášení stavu nebezpečí  1/2024 a navazujícími rozhodnutími. Zabezpečovací práce budou spočívat v sanaci kynety VT na PB a LB VT Ostravice v ř. km 13,700 a PB VT Ostravice v ř. km 13,600. Dále bude provedeno přeskládání paty vodního toku na VT Ostravice v ř. km 12,700.
Práce budou účtovány dle odsouhlasené nabídky zhotovitele ze dne 1.11.2024.
1. Objednatel si vyhrazuje právo předem odsouhlasit každého případného poddodavatele stavby.  Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.



2.  Doba plnění 
1.	Zhotovitel je povinen a zavazuje se provést dílo v níže sjednaných lhůtách:
· Zahájení:                                                                 	listopad 2024
· Ukončení a předání objednateli: 	do 15. leden 2025


3.   Cena díla
1. Cena je platná po celou dobu realizace na základě nabídky zhotovitele a činí:
	Celková cena díla bez DPH nepřesáhne                               5 960 975,77 Kč bez DPH
     		Výše uvedenou cenu lze změnit dodatkem ke smlouvě v případě, že se v průběhu realizace díla vyskytne potřeba nepředvídaných nebo nevyhnutelných nákladů. 
     Zhotovitel souhlasí s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle § 109 odst. 2 c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě dílčího plnění bude postupováno v souladu s § 21 odst. 8 zákona o DPH.
1. Zhotovitel prohlašuje, že v ceně jsou zahrnuty náklady na:
1. zajištění  vyjádření k existenci sítí, jejich vytýčení a ochranu stávajících inženýrských sítí a zařízení v obvodu staveniště, respektování ochranných pásem inženýrských sítí dle příslušných norem, vyhlášek a údajů jejich majetkových správců, včetně splnění jejich podmínek
1. zajištění veškerých dočasných záborů potřebných pro realizaci stavby; zajištění povolení k zásahům do komunikací, veřejných ploch a chodníků, ke zřízení dočasných sjezdů včetně úhrady vyměřených poplatků; zajištění souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných předpisů; zajištění přístupových komunikací ke staveništi včetně jejich údržby po dobu stavby a oprav po dokončení stavby; zabezpečení dočasného dopravního značení dle platných právních předpisů;
1. zajištění ohlášení MO ČRS včetně splnění podmínek
1. instalace protimigračních bariér, které zabrání průniku živočichů na staveniště včetně slovení ryb a vodních živočichů v upravované části toku a jejich přemístění 
1. zajištění skládkování (meziskládky), uložení a likvidace odpadů vč. terénních úprav
1. uvedení užívaných pozemků do původního stavu

4.   Platební podmínky a smluvní pokuty
1. Platby budou probíhat na základě měsíčních daňových dokladů, vystavených na základě soupisů skutečně provedených prací ve sledovaném měsíci a odsouhlasených písemně objednatelem.
1. Zhotovitel je povinen objednateli doručit daňový doklad nejpozději v termínu do 17. kalendářního dne měsíce následujícího po datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeném na faktuře, a to na příslušnou podatelnu objednatele.
1. Lhůta splatnosti daňových dokladů je dohodou stanovena do 30 dnů.
1. Smluvní pokuty:
· V případě, že zhotovitel nesplní lhůtu plnění dle čl. 2. bod 1. této smlouvy (tj. lhůta pro ukončení díla a předání objednateli), je oprávněn objednatel uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení.
· V případě nedodržení lhůty stanovené v čl. 5. bod 4. této smlouvy k odstranění vady je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení

5.   Odpovědnost za vady díla
1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků a ve sjednané době.
1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání.
1. Zhotovitel započne s odstraňováním vady nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
1. Vada bude odstraněna nejpozději do 7 dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli protokolárně předá.




6.   Povinnosti zhotovitele
1. Zhotovitel odpovídá za škodu, kterou při provádění prací způsobí třetím osobám nebo objednateli a zavazuje se takovou škodu na své náklady odstranit nebo vypořádat.
1. Zhotovitel vybuduje deponie materiálu tak, aby jejich výstavbou nevznikly škody na sousedních pozemcích, a po ukončení prací uvede dočasně užívané plochy do původního stavu.
1. Zhotovitel povede stavební deník, počínaje zahájením prací na díle až do odstranění všech zjevných vad a nedodělků. Deník bude volně přístupný objednateli. 
1. Zhotovitel je povinen zajistit:
· dodržování veškerých zákonů, předpisů a nařízení vztahující se k provedení díla
· souhlasy vlastníků pozemků stavbou dotčených
· respektování ochranných pásem inženýrských sítí dle příslušných norem, vyhlášek a údajů jejich majetkových správců, včetně splnění jejich podmínek
· fotodokumentace postupu prací během provádění díla s lokalizací a uvedením data pořízení,
5.	Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na stavbě. Tento seznam je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv na vyzvání předložit.

7.   Vlastnické právo ke zhotovované věci a nebezpečí škody 
3. Vlastníkem zhotovované věci dle této smlouvy je od počátku objednatel.
3. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody nebo zničení stavby. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením na díle a to jménem svým, jménem objednatele a všech poddodavatelů, a to do data dokončení díla a jeho předání objednateli.
3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele.

8.   Ostatní podmínky plnění
1. Přejímání dokončeného díla.
Přejímací řízení svolá objednatel do 5 dnů po obdržení písemného oznámení zhotovitele o řádném ukončení díla. Objednatel je oprávněn odmítnout dodávku, která má vady nebo nedodělky. 
Nedohodnou-li smluvní strany něco jiného, pořizuje zápis o předání a převzetí zhotovitel, a tento obě smluvní strany podepíší. Jestliže v zápise objednatel popsal vady nebo uvedl, jak se projevují, platí, že se tím současně požaduje bezplatné odstranění takových vad.
K předání díla připraví zhotovitel tyto doklady:
· originál stavebního deníku
· zápisy o předání dotčených pozemků jejich vlastníkům
· zápisy o předání dotčených inženýrských sítí jejich správcům
· fotodokumentaci stavby a dotčených pozemků
· doklady o slovení rybí obsádky 
1. Termín vyklizení staveniště dohodnou smluvní strany v „zápise o předání a převzetí díla“.

9.   Závěrečná ustanovení
1. Na právní vztahy výslovně v této smlouvě neupravené se přiměřeně použijí ustanovení občanského zákoníku, v platném znění.
2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze na základě písemných dodatků.
3. Smlouvu je možné podepsat elektronicky. V případě podpisu v listinné podobě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, z toho dvě obdrží objednatel a jednu zhotovitel. 
4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v případě hrubého porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy od smlouvy odstoupit. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit rovněž za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo zvláštními právními předpisy, v platném znění.
5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením smlouvy dochází za účelem kontraktace, plnění smluvních povinností a komunikace smluvních stran k předání a zpracování osobních údajů zástupců či kontaktních osob smluvních stran v rozsahu zejm. jméno, příjmení, akademické tituly, pozice/funkce, telefonní číslo a e-mailová adresa. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že je oprávněna tyto osobní údaje fyzických osob uvést ve smlouvě/předat druhé smluvní straně, a že bude dotčené fyzické osoby, které ji zastupují/jsou jejími kontaktními osobami, informovat o takovém předání jejich osobních údajů a současně o jejich právech při zpracování osobních údajů. 
7. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se této smlouvy. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje zejména na skutečnosti, které tvoří obchodní tajemství, na informace obsahující osobní údaje, jakož i na všechny další skutečnosti či informace, které druhá smluvní strana prohlásí za důvěrné. Smluvní strany se též zavazují nevyužít jakékoliv informace zpřístupněné v souvislosti s touto smlouvou ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetích osob v rozporu s účelem jejich zpřístupnění. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na údaje, které je smluvní strana povinna poskytnout dle zákona na vyžádání soudů, správních úřadů, orgánů činných v trestním řízení, auditory pro zákonem stanovené účely či jiných subjektů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení smluvního vztahu.
8. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh, dodatků, odvozených dokumentů a metadat. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit smlouvu v otevřeném a strojově čitelném formátu. 
9. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní v registru smluv Povodí Odry, státní podnik do 30 dnů od jejího uzavření. 
10. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.


za objednatele:							za zhotovitele:
v  Ostravě dne	8.11.2024					ve Frýdku-Místku dne 7.11.2024


	xxx	xxx
												
              Ing. Jiří Tkáč                                                                      	xxx                                                  
[bookmark: _GoBack]            generální ředitel                                                                        předseda představenstva
1

4

