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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0003-2024-148

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 – Hradčany,
IČO: 60162694,
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1,
Číslo účtu: 404881/0710,
Za kterou jedná: Ing. Peter Cekul, MBA, vedoucí oddělení provozu Brno,

odboru provozu nemovité infrastruktury,
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem,
oprávněný k jednání podle § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších
předpisů.

Kontaktní osoba:
ve věcech smluvních: za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem,

Ing. Peter Cekul, MBA,
ve věcech technických: za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem,

Miroslav Mikulík,

za Provozní středisko 0727 Olomouc (PS 0727),
Ing. Tomáš Rusinko,

Ing. Barbora Burianová,
ve věcech BOZP: Ing. Jiří Hošek,

Datová schránka: hjyaavk,
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,

oddělení provozu Brno,
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno,

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. MEKOS GROUP a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 3032,
Sídlo: Polská 1174/3a, 779 00 Olomouc,
IČO: 26821834,
DIČ: CZ26821834,
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.,
Číslo účtu: 107-7442900227/0100,
Zastoupená: Ing. Petr Machala, člen správní rady,
Kontaktní osoba:
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

E-mail:
Datová schránka: 9fde546,
Adresa pro doručování: Polská 1174/3a, 779 00 Olomouc,

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé,
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podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky zadané ve výběrovém řízení „Stavební opravy na b. č. 2, 
Žižkovy kasárna Olomouc“, systémové číslo NEN N006/24/V00033313, jako veřejnou zakázku 
malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“): 
 
 

Článek 1 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je zajištění oprav ve vojenském objektu Žižkovy kasárna CE 07-22-03/002, 
s cílem bezpečného provozu. 

 
 

Článek 2 
Předmět smlouvy 

 
2.1.  Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „Stavební 

opravy na b. č. 2, Žižkovy kasárna Olomouc“, kterým se rozumí souhrn následujících 
plnění: 

2.1.1. Jedná se o opravu vstupní a přijímací haly. 
2.2.  Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy 

„Položkový rozpočet“ v příloze č. 2 „Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky a 
v zadávacích podmínkách zadávacího řízení: „Stavební opravy na b. č. 2, Žižkovy kasárna 
Olomouc“, systémové číslo NEN N006/24/V00033313.   

 Příloha č. 1 a 2 je nedílnou součástí této smlouvy.  
2.3.  V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné 

k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště  
a provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Všechny práce související 
s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel 
povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.  

2.4.  Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy, a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil 
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:  
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 

připomínky a jiné jejich nedostatky, 
b)  neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, 

provádění a dokončení plnění smlouvy, 
c) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 

dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo 
požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla, 

d)  má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.  

2.5.  Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy. 

2.6.  Zhotovitel se dále zavazuje po uzavření dodatku této smlouvy provést případné další práce, 
nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění 
účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž 
potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále 
jen „vícepráce“).  
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2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé 
práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení 
díla (dále jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem po uzavření dodatku této smlouvy 
provedeny a fakturovány.  

 
 

Článek 3 
Cena za dílo 

 
3.1.  Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 

dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, 
a to ve výši: 

1.599.846,61 Kč bez DPH 
(slovy: jeden milion pět set devadesát devět tisíc osm set čtyřicet šest korun českých a šedesát 

jeden haléřů). 
3.2.  K celkové ceně díla bez DPH bude v případě zhotovitele plátce DPH účtována daň z přidané 

hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy 
je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 335.967,79 Kč a celková cena za dílo 
včetně DPH tedy činí 1.935.814,40 Kč.  

3.2.1.   Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, sjednávají 
smluvní strany, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě, a od účinnosti 
takové změny v sazbě DPH se jí strany budou řídit. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, 
který v okamžiku podpisu této smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy 
se plátcem DPH stane, bude oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude 
považovat za cenu včetně DPH. 

3.3.  Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č.1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti, dodání 
věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla, odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy). 

3.4.  Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou (v příloze č. 1 
smlouvy) od celkové ceny odečtena. 

3.5.  Celkovou cenu díla bez DPH lze změnit za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě,  
a to pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

3.6.  Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.  

3.7.  Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu, popř. 
s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného 
odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků  
a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem  
a předmětem této smlouvy.  

3.8.  Případné vícepráce budou oceňovány takto: 
a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena 

z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, 
a.s., platných v době realizace těchto prací, 

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen 
stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, 
případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované 
položky nejsou přípustné. 
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Článek 4 
Čas a místo plnění 

 
4.1.  Termín předání a převzetí staveniště/pracoviště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 

pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy 
vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu, vjezdu osob  
a vozidel do vojenského objektu. Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou 
objednatele pro věci technické uvedenou v záhlaví smlouvy.  

4.2.  Termín zahájení plnění: dnem předání a převzetí staveniště. 
4.3.  Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 6.12.2024. 
4.4. Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve věcech 

technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení  
a přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem zástupce zhotovitele. 
Zápis o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení. 
Bez splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy 
k přerušení nedojde. 

4.5. Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho 
poddodavatelů žádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným 
zápisem do stavebního deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech smluvních žádost 
o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat objektivní důvod přerušení 
a požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze 
v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti 
vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo 
v termínu uvedeném v zápise žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí 
zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení 
nedojde. 

4.6. Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise  
o přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala, o této skutečnosti 
zápis do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty 
plnění díla a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po 
ukončení přerušení plnění díla podle čl. 4.4. nebo čl. 4.5. této smlouvy vypracuje bez 
zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčené přerušením plnění. 
Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené 
harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušení plnění díla. 

4.7. Pracovní doba: pondělí až čtvrtek od 07:00 do 15:00 hodin, V pátek od 7:00 do 13:30 hodin. 
V případě potřeby provádění prací mimo uvedenou pracovní dobu je nutné domluvit termín 
s velitelem objektu. 

4.8.  Místem plnění: Žižkovy kasárna Olomouc, Dobrovského 933/6, 771 11 Olomouc.  
 
 

Článek 5 
Podmínky provádění díla  

 
5.1.  Objednatel pověřil jako svého zástupce k: 

a) předání staveniště, 
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli, 
c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 

OZ, 
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek, 
e) převzetí dokončeného díla osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu  

ve věcech technických. 
5.2.  O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom,  

co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. 
5.3.  Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení 

díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich 
předání objednateli. 
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5.4.  Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi: 
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků  

na BOZP zjištěné na staveništi, převzatém zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně 
zjednání nápravy, 

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění BOZP a při stanovování 
pracovních nebo technologických postupů, 

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně jejich vstupu  
a vjezdu, 

d) organizuje termíny kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené, 
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi, na něž upozornila 

zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky 
odstraněny. 

5.5. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele. 
5.6.  Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami prováděných prací v objektech 

(na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické energie, vody, 
kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních 
rozvodů a zařízení. 

5.7.  Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveništi s rozmístěním a trasou 
jejich podzemních a nadzemních vedení, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným 
způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen 
dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé 
v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení 
všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských 
sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do 
stavebního deníku s prohlášením o jejich neporušenosti. 

5.8.  Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi a na 
přístupových komunikacích, které budou specifikovány při předání, čistotu a pořádek. 
Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich 
poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud 
zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel 
odstraní zařízení staveniště a vyklidí jejich prostor nejpozději  
do dne předání a převzetí dokončeného díla. 

5.9.  Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost  
za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti BOZP, požární ochrany, ochrany 
životního prostředí, hygieny a ekologie, ve stavbou dotčených prostorech včetně přístupových 
komunikací. 

5.10.  Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník podle § 163 odst. 2 písm. d) 
zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude 
průběžně zapisovat skutečností důležité pro vedení stavby, zejména převzetí 
staveniště/pracoviště, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět 
zkoušky kvality, únosnosti apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště/pracoviště.  
Ve věcech zásadního významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění 
se zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele  
pro věci technické rovněž e-mailovou zprávou, bez emailové zprávy se na zápis pohlíží jako 
by nebyl proveden. Každá strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána 
zhotovitelem a osobou objednatele, pro věci technické, s uvedením data podpisu. Zápisy  
ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro 
vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní doby na staveništi musí být stavební deník 
trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla 
originál stavebního deníku.  

5.11. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního 
deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele 
pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto 
zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu 
souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě především dohodou 
smluvních stran. 
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5.12.  Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky 
odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem 
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje 
vlastní náklady zhotovitele.  

5.13.  Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit 
dopravní značení podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce zhotovitel 
včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umísťování, přemísťování  
a udržování dopravních značení v souvislosti s průběhem prováděných prací. 

5.14.  Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště proti krádeži, za jeho střežení. Zhotovitel je 
povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními 
vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla. 

5.15.  Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je 
povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých 
poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat 
zaměstnanci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich 
kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. 

5.16.  Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů 
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za zajištění BOZP u všech osob 
v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

5.17. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se 
dohodly, že platné české technické normy a jiné technické dokumenty (dále jen „ČSN“) jsou 
pro účely této smlouvy považovány za závazné.  

5.18. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 
 požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky  
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy 
souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod., použité při zhotovování díla budou nové  
(tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2023), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat 
veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání 
doloží příslušnými doklady. 

5.19.  Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá  
za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.  

5.20.  Při provádění díla zhotovitel dále: 
a) zajistí ochranu stavebních prvků stavby tak, aby nedošlo k jejich poškození, 
b) zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu (plachty apod.), 
c) provede po dokončení stavebních prací konečný úklid tak, aby byl objekt připraven 

k užívání. 
5.21. Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty, 

mohou být zakryty pouze se souhlasem osoby objednatele pro věci technické. 
5.22. V rámci tohoto závazkového vztahu nesmí zhotovitel využívat k plnění veřejné zakázky 

poddodavatele, kteří podléhají mezinárodním sankcím dle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění 
mezinárodních sankcí (dále jen „sankční zákon“), ve znění pozdějších předpisů, ani sám 
zhotovitel nesmí být osobou podléhající sankčnímu zákonu. Tuto skutečnost stvrdí vyplněním 
čestného prohlášení, které tvoří přílohu č. 3 smlouvy. Současně se zhotovitel zavazuje 
informovat neprodleně objednatele o tom, že se dozvěděl, že se na něj a/nebo osobu jeho 
poddodavatele sankce vztahují. Zhotovitel se dále zavazuje, že učiní účinná opatření, která 
budou směřovat k odstranění porušení sankčního zákona. Lhůtu k odstranění porušení 
sankčního zákona určuje objednatel, po případné dohodě se zhotovitelem. Náklady, které 
vzniknou objednateli v souvislosti s odstraněním porušení sankčního zákona, nese zhotovitel. 
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Článek 6 
Nakládání s odpady 

 
6.1.  Při provádění díla bude s veškerými odpady nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., 

o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Původcem odpadu vzniklého při provádění díla je 
zhotovitel, který odpovídá za jeho zatřídění podle Katalogu odpadů uvedeného v příloze č. 1 
vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) a 
zajistí zpracování veškerých příslušných dokladů a provedení laboratorních rozborů, 
potřebných pro jeho odstranění v souladu s platnou právní úpravou (vyhláška č. 273/2021 Sb., 
o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 78/2022 Sb.). 

6.2.  Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, 
ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech, kabely, apod.), které se vyskytnou 
v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace 
(odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této 
smlouvy zabezpečí jeho roztřídění dle pokynů osoby objednatele pro věci technické a uložení 
na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo 
přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými 
druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění 
předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště/pracoviště, případně 
ve stavebním deníku. 

 
 

Článek 7 
Podmínky předání díla 

 
7.1.  Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínech sjednaných pro předání 

díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným 
termínem plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní 
osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo 
předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené 
v bodě 7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za 
smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických. 

7.1.1. K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady: 
a) atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě 

v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů, 
b) zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních 

ověřujících řádné provedení díla dle ČSN a požadavků této smlouvy, 
c) doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla, 
e) originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv 

na jeho kvalitu, 
f) další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla, a o nichž bude učiněn 

záznam do stavebního deníku. 
7.2.   Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 

zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele 
se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce 
díla. Po provedené prohlídce bude dílo: 
a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán 

zápis o předání a převzetí díla, nebo 
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani  

ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují; vady budou odstraněny nejpozději do 14 kalendářních 
dní ode dne předání, pokud se strany písemně nedohodnou jinak, nebo 

c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí 
bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad 
a vyjádření obou smluvních stran.  

7.3.  Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom co, a v jakém stavu a rozsahu 
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bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele 
podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení 
objednateli předáno jako celek. 

 
 

Článek 8 
Platební a fakturační podmínky 

 
8.1.  Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla  

na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem 
uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí 
objednateli nejpozději do 15 dnů následujících po dni zdanitelného plnění, a to elektronicky do 
datové schránky ID: ukbwcxd - Fakturace (Ministerstvo obrany), popř. na e-mailovou adresu: 
fakturace@mo.gov.cz, s fakturou na prvním místě. Faktura případně její přílohy musí být 
v jednom z následujících formátů ISDOC; PDF/A; UBL 2.1 ISO/IEC; UN/CEFACT CII, 
JPEG, PNG, TIF. Jedna elektronická zpráva může mít max. velikost 20 MB a bude obsahovat 
vždy pouze jednu fakturu s příslušnými přílohami, a to včetně identifikačních údajů: NS 
644000, AP 93, č. SML: 6440-0003-2024-148. Nebude-li možné ji odeslat z technických 
důvodů jen jednou datovou zprávou, informuje o tom zhotovitel objednatele.  

8.2.  Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje: 
a) označení „faktura – daňový doklad“, 
b) evidenční číslo daňového dokladu, 
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, 
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa, 
e) identifikační číslo (IČO), a daňové identifikační číslo (DIČ), pokud byla smluvním stranám 

přidělena dle příslušných právních předpisů, 
f) předmět dodávky a název díla, 
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli), 
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena. 

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit. 

8.4.  Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. 
8.5.  Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované částky na účet zhotovitele. 
8.6.  Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 

některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy 
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura. 

8.7.  Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného 
plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění 
daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že  
v takovém případě bude platba zhotoviteli za předmět smlouvy (objednávky) snížena o daň  
z přidané hodnoty, která bude odvedena objednatelem na účet správce daně místně příslušného 
zhotoviteli. Zhotovitel obdrží úhradu za předmět smlouvy (objednávky) ve výši částky 
odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty 
odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně. 

8.8.  Zálohové platby nebudou poskytovány. 
8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. 

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu. 
8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky. 
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Článek 9 
Vlastnictví a odpovědnost za škodu 

 
9.1.  Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla,  

je po celou dobu plnění díla objednatel. 
9.2.  Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 

na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními 
stranami. 

9.3.  Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání 
objednateli nese zhotovitel. 

9.4.  Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady. 

9.5.  Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda. 

 
 

Článek 10 
Záruka za jakost, vady díla a reklamace 

 
10.1.  Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla podle § 2619 OZ po dobu 36 měsíců od předání  

a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při 
předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou 
objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně 
dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto 
vadou dílo trpělo již v době předání. 

10.2.  Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a § 2629 a násl. OZ.  
10.3.  Reklamace se uplatňují písemně. 
10.4.  Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu  
a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má  
se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních 
dnů od obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním 
vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady  
a zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování objednatelem uhradit. 

10.5.  O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol. 
10.6.  Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 

v důsledku vady díla. 
 
 

Článek 11 
Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

 
11.1.  V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí sjednaný podle čl. 4.1. uhradí objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den 
prodlení.  

11.2.  V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla podle čl. 4.3., uhradí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý i 
započatý den prodlení.   

11.3.  V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), 
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za 
každý i započatý den prodlení.  

11.4. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.15. smlouvy provede předem neodsouhlasenou 
změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení  
na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat 
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zaměstnanec zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu 20 % z celkové ceny díla bez DPH.  

11.5. V případě zjištění porušení předpisů BOZP, požární ochrany, ekologie, včetně nakládání 
s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi, je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé 
porušení podle výše uvedených předpisů, povinen objednateli uhradit při prvním porušení, 
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a při každém dalším zjištění smluvní pokutu ve výši 
20.000,- Kč. 

11.6.  V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. 

11.7.  V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností. 

11.8.  V případě porušení některé z povinností stanovených v čl. 5.22 smlouvy uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností. 
V případě nedodržení lhůty, stanovené objednatelem k odstranění porušení smlouvy a zjednání 
nápravy, je zhotovitel v prodlení a uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za 
každý další započatý den prodlení. 

11.9.  V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob a evidence svěřeneckých fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve 
znění pozdějších předpisů. 

11.10.  Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí lhůty. 

11.11.  Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ. 

11.12.  Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou podle § 1981 OZ, nebo odstoupením od smlouvy 
podle § 2001 a násl. OZ). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat  
po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy. 

 
 

Článek 12 
Zvláštní ujednání 

 
12.1.  Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu podle § 29 

zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele: 
a) na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU), 
b) zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 

případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží,  
a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště. Nedodržení tohoto ujednání, 
může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu 
pro dopravní prostředky, 

c) k udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dny 
před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského 
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objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu 
a adresa trvalého pobytu) a seznam registračních značek dopravních prostředků, 

d) vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení 
tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby 
daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.  

12.2.  Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „insolvenční zákon“), v dané lhůtě 
je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení. 

 
 

Článek 13 
Zánik závazků 

 
13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech: 

a) splněním všech závazků řádně a včas, 
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy, 
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení, 
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem, v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení, 

e) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem, v případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení podle insolvenčního zákona, v němž bude vydáno 
rozhodnutí o úpadku, nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut  
pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení. 

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna, uvedené skutečnosti bez zbytečného odkladu oznámit druhé 
straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.  

13.3.  Požaduje-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit, na základě ujednání této smlouvy, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji 
k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy  
a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu. 

13.5.  Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:  
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 

zhotovitele, 
b) prodlení s předáním dokončeného díla déle než 10 kalendářních dnů,  
c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči 

schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán,  
na dobu delší než 5 kalendářních dnů, 

d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla, 
e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou, 
f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla, 
g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do stavebního 

deníku, v termínu v něm stanoveném, či jiným přípisem objednatele, 
h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení 

na realizaci díla specifikovaného, v článku 2 této smlouvy, kvalifikační předpoklady, bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. 

13.6.  Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí § 2001  
a násl. OZ. 
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13.7.  Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním 
soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou 
k tíži strany, která porušila smluvní povinnost; obdobně bude postupováno v případě ukončení 
smlouvy dohodou smluvních stran. 

13.8.  Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: 
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým  

je stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „dílčí konečnou 
fakturu”, 

b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště a vyzve objednatele písemně na adresu  
pro doručování korespondence, uvedenou v záhlaví smlouvy, k „dílčímu předání díla”,  
při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy, 

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé 
straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. 

 
 

Článek 14 
Závěrečná ujednání 

 
14.1.  Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany  

se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před 
soudem obecně příslušným dle sídla objednatele. 

14.2.  Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti e-mailem musí být následně 
originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím 
doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

14.3. Smluvní strany si dohodly veškeré lhůty podle § 607 a násl. OZ. Připadne-li poslední den 
lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den 
nejblíže následující. 

14.4.  Smluvní strany berou na vědomí podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského parlamentu  
a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a podle § 43 odst. 3 písm. b) zákona č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje 
fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany 
současně podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou shromažďovat a 
zpracovávat osobní údaje fyzických osob, jimi ve smlouvě uvedených, v rozsahu titulu, jména 
a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, trvalého pobytu, 
telefonního čísla, e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění 
právních povinnosti, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje. 

14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly 
v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere  
na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv) povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy 
v režimu těchto zákonů.  

14.6.  Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, 
podepsanými oběma smluvními stranami. 

14.7.  Tato smlouva o 13 ti očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě  
a uložena v Národním elektronickém nástroji (NEN). 

14.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),  
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ve znění pozdějších předpisů. 
14.9.  Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla 

uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

14.10. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:  
 

Příloha č. 1: Položkový rozpočet – počet listů: 12 
Příloha č. 2: Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky – počet listů: 2 
Příloha č. 3: Čestné prohlášení zhotovitele ohledně dodržování sankčního zákona – počet 

listů: 1 
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 23.10.2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26821834
DIČ: CZ26821834

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CE-07-22-03-002
Stavební oprava na b.č.2,1.NP Žižkova kasárna Olomouc

MEKOS GROUP a.s. 

1 599 846,61

Sazba daně Základ daně Výše daně
1 599 846,61 335 967,7921,00%

0,00 0,0012,00%

CZK 1 935 814,40
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: CE-07-22-03-002

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: MEKOS GROUP a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

1 935 814,401 599 846,61CE-07-22-
03-002

Stavební oprava na b.č.2,1.NP Žižkova kasárna 
Olomouc

1 599 846,61 1 935 814,40

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Stavební oprava na b.č.2,1.NP Žižkova kasárna Olomouc

23.10.2024
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 23.10.2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26821834
DIČ: CZ26821834

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 599 846,61

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 599 846,61 21,00% 335 967,79

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 935 814,40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební oprava na b.č.2,1.NP Žižkova kasárna Olomouc

MEKOS GROUP a.s. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Datum: 23.10.2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: MEKOS GROUP a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

469 - Stavební práce při elektromontážích

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

713 - Izolace tepelné

734 - Ústřední vytápění - armatury

741 - Elektroinstalace - silnoproud

742 - Elektroinstalace - slaboproud

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

776 - Podlahy povlakové

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

787 - Dokončovací práce - zasklívání

M - Práce a dodávky M

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

Stavební oprava na b.č.2,1.NP Žižkova kasárna Olomouc
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Datum: 23.10.2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: MEKOS GROUP a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 469 Stavební práce při elektromontážích

1 K 460941221
Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve
stěnách hl přes 3 do 5 cm a š do 5 cm

m 13,900

2 K 460941232
Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve
stěnách hloubky do 7 cm a šířky do 10 cm

m 16,400

3 K 468111122
Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel včetně
omítky do 5x5 cm

m 13,900

4 K 974031132
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70
mm

m 16,400

5 K 973031616
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC
pro špalíky do 100x100x50 mm

kus 11,000

6 K 977131116
Vrty příklepovými vrtáky D přes 16 do 20 mm do
cihelného zdiva nebo prostého betonu

m 0,650

7 K 977131119
Vrty příklepovými vrtáky D přes 28 do 32 mm do
cihelného zdiva nebo prostého betonu

m 0,400

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 K 612131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený
ručně

m2 65,215

9 K 612135001
Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou
vápenocementovou tl do 10 mm

m2 25,420

10 K 612135091
Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn maltou
vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl

m2 25,420

11 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 6,671

12 K 612321131
Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem
tloušťky do 3 mm

m2 61,277

13 K 612325302-R
Vápenocementová štuková omítka ostění nebo
nadpraží - penetrace, perlinka, štuk

m2 10,609

14 K 622143003
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných
rohových profilů

m 11,300

15 M 55343020
profil rohový Pz s ostrou hlavou pro vnitřní omítky tl
12mm

m 11,300

16 K 622143004
Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů
pro spojení s okenním rámem

m 9,700

17 M 59051476
profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro
ostění ETICS

m 5,460

18 M 59051510
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou
pro nadpraží ETICS

m 4,725

19 K 622325109
Oprava vnější vápenocementové hladké omítky
složitosti 1 stěn v rozsahu přes 100 %

m2 3,570

20 K 622325209
Oprava vnější vápenocementové štukové omítky
složitosti 1 stěn v rozsahu 100 %

m2 0,450

21 K 623142001
Sklovláknité pletivo vnějších pilířů nebo sloupů
vtlačené do tmelu

m2 4,020

22 K
623511112.WBR.
001

Tenkovrstvá akrylátová omítka weberpas marmolit
střednězrnný vnějších pilířů nebo sloupů

m2 7,450

23 K 629991001 Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou m2 5,100

24 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou
lepící páskou

m2 2,200

25 K 629999030
Příplatek k omítce vnějších povrchů za provádění
omítané plochy do 10 m2

m2 7,450

26 K 631312141
Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem
prostým, C20/25

m3 0,723

Stavební oprava na b.č.2,1.NP Žižkova kasárna Olomouc
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

27 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 5,400

28 K 952901107
Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken
nebo balkonových dveří pl přes 1,5 do 2,5 m2

m2 11,700

29 K 952901131 Čištění budov omytí konstrukcí nebo prvků m2 0,900

30 K 953993311
Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační
tabulky samolepicí

kus 2,000

31 M 56289020 číslo a písmeno orientační z plastu kus 2,000

32 K 953993321
Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační
tabulky přilepením, návrh, předloha, odsouhlasení
útvarem KVV

kus 9,000

33 M 735R2 tabulka -9 písmen, nápis , výška písma 30 cm kus 9,000

34 K 965043331
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem
nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2

m3 0,408

35 K 965081323
Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo
čedičových tl do 25 mm plochy přes 1 m2

m2 4,100

36 K 977312112
Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl
do 100 mm

m 9,000

37 K 978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo
vápenocementové omítky stěn v rozsahu 100 %

m2 4,410

38 K 978035127
Odstranění tenkovrstvé omítky tl přes 2 mm
odsekáním v rozsahu přes 100 %

m2 4,471

39 K 978036191
Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch
v rozsahu přes 100 %

m2 0,980

40 K 985323211
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na epoxidové
bázi tl 1 mm

m2 10,575

41 K 985323912
Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10
m2 jednotlivě

m2 10,575

42 K 985331211
Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do
chemické malty včetně vyvrtání otvoru

m 8,500

43 M 13021011
tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B
(10 505) výztuž do betonu D 8mm

t 0,003

D 997 Přesun sutě

44 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro
budovy v do 6 m s použitím mechanizace

t 6,252

45 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se složením

t 5,454

46 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku
ZKD 1 km přes 1 km

t 163,620

47 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 5,454

D 998 Přesun hmot

48 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 3,316

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

49 K 711131111
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho
samolepící vodorovné

m2 4,320

50 K 711132111
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho
samolepící svislé

m2 0,900

51 M DEK.1010410010 GLASTEK 30 STICKER PLUS (role/10m2) KVK m2 6,084

D 713 Izolace tepelné

52 K 713110821
Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z
polystyrenu suchého tl do 100 mm

soubor 1,000

53 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

m2 2,025

54 M 28376414
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch
300kPA λ=0,035 tl 20mm

m2 2,126
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

55 K 713121211
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými
okrajovými pásky

m 9,000

56 M 28616320 pás dilatační okrajová extrud PE s fólií m 9,180

57 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně
rohoží, pásů, dílců, desek

m2 0,985

58 M
BCL.0001339.UR
S

deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300
SF 50mm

m2 1,034

59 K 713191521
Montáž podkladového profilu pro zatepletní spodní
části oken a dveří šířky přes 50 do 100 mm výšky do
100 mm

m 4,530

60 M 28376224
profil podkladový PROPASIV pod vchodové dveře
TROCAL 76, tl.60mm, v.100mm

m 4,530

D 734 Ústřední vytápění - armatury

61 K 734-R Krycí rozeta na potrubí, bílá kus 2,000

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

62 K 741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus 7,000

63 M 34571450 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm kus 4,000

64 M 34571452
krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm
dvojnásobná

kus 3,000

65 K 741122015
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku
plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)

m 17,700

66 K 741122016
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku
plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)

m 24,950

67 M 34111036
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC
450/750V (CYKY) 3x2,5mm2

m 59,345

68 K 741122211
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2
uložený volně (např. CYKY)

m 37,600

69 M 34111030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC
450/750V (CYKY) 3x1,5mm2

m 44,980

70 K 741310101
Montáž spínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení
1-jednopólový se zapojením vodičů

kus 4,000

71 M
ABB.3559A0534
5

Přístroj přepínače sériového, řazení 5,(strojek, krytka),
barva vybrána před realizací

kus 1,000

72 M
ABB.3559A0134
5

Přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So,(strojek,
krytka), barva vybrána před realizací

kus 1,000

73 M
ABB.3559A0634
5

Přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So,(strojek,
krytka), barva vybrána před realizací

kus 2,000

74 M 34539060 rámeček dvojnásobný, barva vybrána před realizací kus 3,000

75 K 741313041
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení
2P+PE se zapojením vodičů

kus 5,000

76 M 34555202
zásuvka komplet,zápustná jednonásobná chráněná,
šroubové svorky (strojek, krytka, rámeček) barva
vybrána před realizací

kus 4,000

77 M 34555238
zásuvka zápustná dvojnásobná, šroubové
svorky,(strojek, krytka, rámeček) barva vybrána před
realizací

kus 1,000

78 K 741320105
Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni se
zapojením vodičů

kus 1,000

79 M 35829022 chránič proudový 1+N pólový 16A typ B kus 1,000

80 K 741370034
Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 2
zdroje nouzové-opětovná montáž

kus 2,000

81 K 741372102
Montáž svítidlo LED interiérové vestavné stropní
páskové se zapojením vodičů, lišta, koncovky, spojky,
zafrézování do vestavěné skříně

m 5,000

82 M
MLD.ML1212316
00

LED pásek SMD3528 teple bílý, 120LED/m, IP20, DC
12V, 8mm, 5m

m 5,000

83 M 34825027
ALU profil rovný vestavný mléčný difuzor dl 1m na 1
pásek

kus 5,000

84 K 741372053
Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní
reflektorové lištový systém se zapojením vodičů - do
kolejnic

kus 10,000

85 M 34835009
LED reflektor nástěnný 20-40W bez čidla, černé, např.
GU10

kus 10,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

86 K R-740-RT
Napájecí trafa LED pásků - 1 ks pro 100W (dodávka a
zapojení)

soubor 1,000

87 K 741372073
Montáž svítidlo LED interiérové závěsné hranaté nebo
kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů

kus 1,000

88 M 34871302-R1
LED kruhové svítidlo černé, vel. min DN 2m, 4000K,

115°,min 120W, opálový difuzor,min 9650lm
kus 1,000

89 K 741375001-PC
Montáž modulový osvětlovací systém - nosná soustava
stropní přisazená - kolejnice pro bodové reflektory,
černá, např. GU10, montáž na SDK

m 6,150

90 M 3483500PC
kolejnice třífázová pro bodové reflektory, černá, např.
GU10 , komplet sada

m 6,150

91 K 741810001
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do
100 000,- Kč

kus 1,000

92 K 746211110
Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo
na přístroji

soubor 1,000

93 M R-740-1 Úprava a zapopjení prvků v rozvaděči soubor 1,000

94 K 998741101
Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6
m

t 0,039

95 K R-740-1
Demontáž s vysekáním ovládáníí rolet, odpojení
motoru apod.

soubor 1,000

96 K R-740-2
Přidružený materiál (propojovací lišty, vyvazovací
pásky, popisovací štítky atd...)

soubor 1,000

97 K R-740-3
Demontáž stávající elektroinstalace - osvětlení,
rozvodnice, kabeláž, přístroje apod.

soubor 1,000

D 742 Elektroinstalace - slaboproud

98 K 742110002
Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných
uložených pod omítku

m 3,600

99 K 742110003
Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných
uložených volně na příchytky

m 14,500

100 M 34571350
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová
korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE

m 23,530

101 K 742110041 Montáž lišt vkládacích pro slaboproud m 3,000

102 M 34571007 lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm m 3,150

103 K 742110504
Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových
odbočných kruhových s víčkem

kus 2,000

104 M 34571457
krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s
víčkem

kus 2,000

105 K 742124001
Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní
rozvody do žlabu nebo lišty

m 3,000

106 K 742124002
Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní
rozvody do trubky

m 23,530

107 M
ADI.0051241.UR
S

Instalační kabel Solarix CAT5E UTP PVC Eca
305m/box SXKD-5E-UTP-PVC

m 34,489

D 763 Konstrukce suché výstavby

108 K 763131411
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá
spodní kce profil CD+UD

m2 43,050

109 K 763135611 Montáž kazet SDK kazetového podhledu m2 9,600

110 K 763135811
Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na
roštu viditelném

m2 43,050

111 K 763135881 Demontáž kazet sádrokartonového podhledu m2 9,600

112 K 998763301
Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z
desek v objektech v do 6 m

t 0,525

D 764 Konstrukce klempířské

113 K 764004863 Demontáž svodu k dalšímu použití m 2,000

114 K 764508101 Montáž hranatého svodu m 2,000

D 766 Konstrukce truhlářské

115 K 766411812
Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy
přes 1,5 m2

m2 25,160

116 K 766411822
Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových
roštů

m2 25,160

117 K 766416243
Montáž obložení stěn pl přes 5 m2 panely z
aglomerovaných desek přes 1,50 m2, vč. lepidla

m2 27,552
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

118 M 62432073-R
velkoformátový panel kompaktní ROCKO , jádro
panelů vyrobeno z SPC s potiskem, dekor R122
Yacht Wood

m2 27,552

119 K 766811239 Příplatek k montáži obkladu za vyřezání otvoru kus 5,000

120 K 766660001
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do
0,8 m do ocelové zárubně

kus 1,000

121 M
MSN.0027442.U
RS

dveře interiérové jednokřídlé plné, DTD, CPL deluxe,
80x197, barva dle nábytku

kus 1,000

122 K 766660172
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š
přes 0,8 m do obložkové zárubně

kus 1,000

123 M
MSN.0027443.U
RS

dveře interiérové jednokřídlé plné, DTD, CPL deluxe,
90x197, barva dle nábytku

kus 1,000

124 K 766660728 Montáž dveřního interiérového kování - zámku kus 2,000

125 M 54924004
zámek zadlabací mezipokojový pro cylindrickou vložku
rozteč 72x55mm

kus 2,000

126 K 766660729 Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou kus 2,000

127 M 54914138
kování štítové pro rozteč 72mm, koule/klika, leštěný
nerez, design barva černá nebo stříbrný elox

kus 2,000

128 K 766664957 Montáž zámku interiérových dveří - vložka kus 2,000

129 M 2150200222 Vložka cylindrická FAB kus 2,000

130 K 766681821 Demontáž zárubní dveří do 2 m2 m2 0,765

131 K 766682111
Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl
stěny do 170 mm, upravit do obložení

kus 1,000

132 M
SPL.0028846.UR
S

zárubeň Normal CPL laminát standard tl. stěny 6-17cm
rozměr 60-90cm, barva dle nábytku

kus 1,000

133 K 766691914
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2
m2

kus 2,000

134 K 766811115

Pomocný materiál-16xnoha,11 x pár zásuvkové
pojezdy s tlumičem a úplným výsuvem pro vyšší
nosnost, 10xpanty s tlumičem, 5xsystém otvírání
bezúchytkových dvířek Push to open, spojovací a
kotvící materiál, apod.

soubor 1,000

135 K 766811116
Dodávka a montáž Kooplast těsnění soklové lišty
L19mm

m 5,640

136 K 766821111
Montáž a výroba korpusu vestavěné skříně policové
jednokřídlové, nábytkové hrany REHAU

kus 1,000

137 K 766821112
Montáž a výroba korpusu vestavěné skříně policové
dvoukřídlové,nábytkové hrany REHAU

kus 8,000

138 K 766821131-R1
Montáž a výroba dílu vestavěné skříně -
zásuvka,nábytkové hrany REHAU

kus 11,000

139 K 766821131-R2
Montáž a výroba dílu vestavěné skříně lišt, říms, sokl,
nábytkové hrany REHAU

kus 5,000

140 K 766821131-R3
Montáž a výroba dílu vestavěné skříně - police,
nábytkové hrany REHAU

kus 20,000

141 K 766434332
Montáž a výroba obložení sloupů a pilířů pl do 5 m2
panely dýhovanými přes 0,60 do 1,50 m2,nábytkové
hrany REHAU

m2 7,840

142 K 766414232
Montáž a výroba obložení stěn pl do 5 m2 panely
dýhovanými přes 0,60 do 1,50 m2,nábytkové hrany
REHAU

m2 4,018

143 M 60722284
deska dřevotřísková laminovaná 2070x2800mm tl
19mm, barva tm.šedá až antracit

m2 111,326

144 M 60711120
deska dřevovláknitá sololit I tl 3,2mm rozměr
1220x2750mm-zádová deska

m2 20,130

145 K 766821132
Montáž vestavěné skříně zadního dílu, vyřezání otvoru
pro zásuvky 2 kusy

kus 9,000

146 K 766821141
Montáž posuvných dveří vestavěné skříně s kováním,
posuvem komplet,v černé barvě

kus 4,000

147 K 766417211
Montáž podkladového roštu pro obložení stěn,
spojovací materiál, uchycení

soubor 1,000

148 M 60514112 řezivo jehličnaté lať surová dl 4m m3 0,060

149 K 766821131-R4
Montáž a výroba nástěnné police š.250mm, dl.600mm,
tl.20mm z MDF mat., barva a dekor dle obkladu,včetně
materiálu, nosníku a uchycení

kus 5,000
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150 K 766825811
Demontáž truhlářských vestavěných skříní
jednokřídlových

kus 1,000

151 K 766825821
Demontáž truhlářských vestavěných skříní
dvoukřídlových

kus 8,000

152 K 998766101
Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v
do 6 m

t 2,408

D 767 Konstrukce zámečnické

153 K 767114233
Montáž stěn a příček rámových zasklených vnějších do
zdiva bez požární odolnosti plochy přes 9 do 12 m2

m2 11,914

154 M 55341360

stěna rámová prosklená hliníková s dvoukřídlými
dveřmi,návrhu členění,stat.
posud.+dílen.dokum.,samonosné rámy širší,sloupky
š.350mm,b.antracit,plné zasklení,odolnost zatížení
větrem,zvýšená akustická
neprůzvučnost,U=1,1W/m2K,dvoj sklo polep BOZP
dveře,

m2 11,914

155 K 767114815
Demontáž stěn a příček rámových zasklených vnitřních
plochy přes 15 m2

m2 20,420

156 K 767114822
Demontáž stěn a příček rámových zasklených vnějších
plochy přes 6 do 9 m2

m2 11,914

157 K 767136152 Montáž příček lišta spodní vodicí m 9,100

158 M 19416009 lišta ukončovací hliníková 12,5mm m 4,550

159 M 55344495
lišta přítlačná z poplastovaného plechu (PVC-P) rš
70mm

m 4,550

160 K 767661811 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých m2 2,750

161 K 767661812 Demontáž mříží rolovacích,bočních lišt,motor+odpojení m2 11,937

162 K 767691823
Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří přes 2
m2

kus 4,000

163 K 767995111
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5
kg

kg 24,570

164 M 13011054
úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11
375) 80x40x6mm

t 0,025

165 M 30908101
šroub pro přímou montáž do betonu a pórobetonu s
korozní odolností 15 cyklů, D 6,3x80mm

kus 20,000

166 K 767995111
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5
kg

kg 9,000

167 M 749-R1
nástěnný držák na kola na 3 kol s pecnými háky a
rámem KS-163, kov s práškovou barvou,
650x310x410mm, nosnost 60 kg

kus 1,000

168 M 749-R2

nástěnný držák na vlajky s tyčí , nerez nebo lakovaný,
pro 3 vlajky do rozměru 120x80cm, úhle do 45°,
bezpečnostní pojistka, letované spoje,základna cca
10x15cm, tl.plechu min 0,15cm, kotveno přes obklad
do zdiva

kus 1,000

169 K 767996701
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí
řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg

kg 69,000

170 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v
objektech v do 6 m

t 0,467

D 771 Podlahy z dlaždic

171 K 771473810
Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených
rovných

m 24,280

172 K 771553913
Výměna dlaždice teracové lepené velikosti přes 9 do
12 ks/m2

kus 20,000

173 M 59247001 dlaždice teracová 300x300x30mm m2 1,980

D 776 Podlahy povlakové

174 K 776232111 Lepení lamel a čtverců z vinylu 2-složkovým lepidlem m2 47,230

175 M 28411051

dílce vinylové tl 2,5mm, nášlapná vrstva 0,55mm,
úprava PUR, třída zátěže 23/33/42, otlak 0,05mm,
R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů, dekor
imitace betonu

m2 58,133

176 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 24,280

177 M 69751204 lišta kobercová 55x9mm m 27,922
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178 K 776421711 Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt m 24,280

179 K 776991121
Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a
setřením vlhkým mopem

m2 47,230

180 K 952902041
Čištění budov drhnutí hladkých podlah s chemickými
prostředky

m2 47,230

181 K 783937163
Kotevní můstek dvojnásobný epoxidový nátěr
nesavého podkladu

m2 47,230

182 K 776R
Montáž pásky dilatační povlakových podlah-akrylový
pásek po obvodu před litím stěrky, vč. materiálu

m 29,300

183 K 776141123
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu
povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 5 do 8 mm

m2 47,230

184 K 776111111 Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah m2 47,230

185 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 47,230

186 K 767531126
Položení čisticí rohože nebo koberce volně s
náběhovými gumovými hranami, tvarovaný půlkruh,
výřezy

m2 3,360

187 M 69752153
náběh gumový pro textilní rohože do půlkruhu poloměr
1,2m

m 6,500

188 M 69752100
rohož textilní provedení 100% PP, MFL ED, FANWELL
1120 s gumovou lištou šírokou 2 cm, náběh, protiskluz
položení

m2 3,360

189 K 776201814
Demontáž povlakových podlahovin volně položených
podlepených páskou

m2 47,230

190 K 998776101
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v
objektech v do 6 m

t 0,889

D 783 Dokončovací práce - nátěry

191 K 783301313
Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým
odmašťovačem

m2 20,735

192 K 783306801
Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí
obroušením

m2 20,735

193 K 783314101
Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických
konstrukcí

m2 20,735

194 K 783337101
Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických
konstrukcí

m2 20,735

195 K 783342101
Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí
polyuretanovým tmelem

m2 6,221

196 K 783601715
Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do
50 mm

m 15,200

197 K 783606861 Odstranění nátěrů z potrubí DN do 50 mm obroušením m 15,200

198 K 783614551
Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do
50 mm

m 15,200

199 K 783617611
Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50
mm

m 15,200

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

200 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m m2 65,215

201 K 784121011
Rozmývání podkladu po oškrabání malby v
místnostech v do 3,80 m

m2 65,215

202 K 784161001
Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým
tmelem v místnostech v do 3,80 m

m 4,000

203 K 784161211
Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl přes
0,1 do 0,25 m2 v místnostech v do 3,80 m

kus 1,000

204 K 784181001 Jednonásobné pačokování v místnostech v do 3,80 m m2 71,841

205 K 784181121
Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace
podkladu v místnostech v do 3,80 m

m2 62,332

206 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně
oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m

m2 62,332

207 K 784211101-R
Pětinásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně
oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m

m2 71,841

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy
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208 K 786624121
Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených kovových
otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích, demontáž
stávajících

m2 16,500

209 M 55346200

žaluzie horizontální interiérové, hliníkové, komplet-
domykavé provedení s brzdou a silnější
převodovkou+fix v držáku, plochá horní lišta, ukončeno
krytkami, bílá a stříbrná

m2 16,500

D 787 Dokončovací práce - zasklívání

210 K 78791111-R

Montáž poloprůhledné fólie na sklo,propustnost světla
až 40%, očištění ocelovou žiletkovou
škrabkou,navlhčení skla, usazení a ořízne podle
rámu,vytlačuní kapaliny, vytvoření a odsouhlasení
grafického návrhu

m2 8,213

211 M 63479012
děrovaná fólie na sklo s propustností světla až 40%,
grafický potisk

m2 8,213

212 K 78791112-R
Montáž protisluneční fólie na sklo,očištění stávající
folie ocelovou žiletkovou škrabkou,navlhčení skla,
usazení a ořízne podle rámu,vytlačuní kapaliny

m2 16,500

213 M 634-R2 fólie na sklo NC35XT m2 16,500

D M Práce a dodávky M

214 K 220731004
Montáž konzoly na zeď do výšky přes 3 m nosnosti
přes 10 do 15 kg

kus 1,000

215 K 228731004
Demontáž konzoly ze zdi výšky přes 3 m nosnosti přes
10 do 15 kg

kus 1,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení staveniště

216 K 030001000
Zařízení staveniště, denní úklid, zakrytí dveří pro
zamezení šíření prachu apod., konečný úklid

soubor 1,000

217 K VRN3
Vytřídění a vytěžení kovového odpadu , složení na
mezideponii stavby, naložení, složení s poskládáním
na místě, dovoz v areálu

soubor 1,000
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V ýtisk číslo: 1
Počet listů : 2

UPŘESNĚNÍPODMÍNEK REA LIZA CE V EŘEJ NÉ ZA K Á ZK Y

1. Identifikační údaje stavby

Název zakázky: Stavební opravy na b.č.2, l.NP Žižkova kasárna Olomouc

Místo stavby: budova č.2 , areál Žižkovakasárna Olomouc, Dobrovského 933/6,
771 11 Olomouc, k.ú. Olomouc-město, parcela č. st.981

Objekt: CE 07-22-03/002

Uživatel: V Z 2230 Olomouc

Příloha č. 2 k SoD č. 6440-0003-2024-148



2.1. R ozsah oprav
Oprava bude probíhat v prostorách l.NP, kteráje přístupnázul. Dobrovského a týkáse
hlavně vstupní a přijímací haly pro novérekruty do armády.

J ednáse o provedení prací:
- V rozsahu a výměrách uvedených v příloze č. 1 - „Cenovánabídka“

2.1.1. Opravy svislých a vodorovných konstrukcí
- výměna podhledu, křídel vnitřních dveří, vstupní prosklené stěny s dvoukřídlými

dveřmi, drobnéopravy zdivá
- oprava vnitřních omítek,
- malby, nátěry, drobnézazdívky.

2.1.2. V ýměnapodlahovékrytiny v kanceláři
- demontáž krytiny,
- úpravapodkladní vrstvy,
- pokládkapovlakovékrytina, lišty.

2.1.3. Elektroinstalace, SL P
- výměna svítidel s nutnou úpravou elektroinstalace,
- úprava slaboproudů

2.1.4. Prvky PS V
- zámečnickévýrobky: opravy, výměna, úprava,
- klempířsképrvky,
- výměna truhlářských prvků(vestavěných skříní a obkladůstěn),

2.1.5. Drobnéopravy na budově
- oprava žalúzií,
- oprava fólii na oknech a dveřích.

3. V edlejší náklady
Zařízení staveniště. Úklid po dokončení prací a v průběhu stavby, kdy je nutno zabezpečit
čistotu při zachování provozu budovy. Maximální zakrytí dveří a zamezení prostupu prachu
do neopravované části budovy. Ochrana prvkůbezpečnostního systému na budově. Odvoz
suti.

4. Ostatní
J ednáse o budovu ve vojenském areálu s provozem v pracovní dny od 7:00 do 15:30 hod,
v pátek do 13:00 hod. Práce mohou být prováděny pouze v pracovní době.



Příloha č. 3 k SoD č. 6440-0003-2024-148
Počet listů: 1

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že se na mou osobu nebo na plnění, které je mnou poskytováno, nevztahují
mezinárodní sankce. Současně prohlašuji, že si nejsem vědom skutečnosti, že by se mezinárodní
sankce vztahovaly na případné poddodavatele, které budu k plnění případně využívat.

V Olomouci dne 23.10.2024

Ing. Petr Machala
Ćlen správní rady
MEKOS GROUP a.s.


