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Smlouva o dílo na zhotovení 
Dokumentace pro povolení záměru

„RS 1 VRT Světlá nad Sázavou - Velká 
Bíteš"; Zpracování dokumentace pro 
povolení záměru (v režimu BIM)
Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa vysokorychlostních tratí, V Celnici 1028/10, Praha 1, Nové Město, PSČ 110 00

číslo smlouvy Objednatele: E616-S-5468/2024 
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 354 0004 Příprava akcí rychlých spojení
Sub. ISPROFIN pro Část 1, Část 2: 561 352 0062 RS 1 VRT Světlá nad Sázavou - Velká Bíteš 
Sub. ISPROFIN pro Část 3: 561 352 0070 RS 1 Křižanov/Kozlov - Velké Meziříčí

(dále jen „Objednatel")

a

účastníci společnosti „SP + EGIS + MCO + MTP_VRT Světlá - V. Bíteš_DUSL" založené 
Smlouvou o společnosti, se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80 
IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088 
bank. spojení: .............​..........​...., č. účtu: ....​.........................

zastoupena: Ing. Martinem Chrastilem, předsedou představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

jako „Správce" a „Společník 1"

a

Spolufinancováno 
Evropskou unií



EGIS RAIL S.A.
se sídlem 168 - 170 Avenue Thiers, 69455, Lyon Cedex - Francie 
zapsaná v obchodním rejstříku Lyon pod č. 968 502 559

jednající na území České republiky prostřednictvím svého odštěpného závodu 

EGIS RAIL, odštěpný závod
se sídlem Praha 1, Nové Město, Vodičkova 710/31, PSČ 110 00 
IČO: 17515807, DIČ: CZ17515807
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 80047 

zastoupen: Ing. Richardem Osangem, vedoucím odštěpného závodu

jako „Společník 2"

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, 
PSČ 130 80, IČO: 25793349 na základě Smlouvy o společnosti,

a

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
se sídlem Olomouc, Legionářská 1085/88, PSČ 779 00 
IČO: 64610357, DIČ: CZ64610357
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 1217

zastoupen: Ing. Václavem Kratochvílem, předsedou představenstva
Ing. Pavlem Kučerou, místopředsedou představenstva

jako „Společník 3"

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, 
PSČ 130 80, IČO: 25793349 na základě Smlouvy o společnosti,

a

METROPROJEKT Praha a.s.
se sídlem Praha 7, Holešovice, Argentinská 1621/36, PSČ 170 00 
IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1418

zastoupen: Ing. Vladimírem Seidlem, předsedou představenstva
Ing. Petrem Vyskočilem, místopředsedou představenstva

jako „Společník 4"

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, 
PSČ 130 80, IČO: 25793349 na základě Smlouvy o společnosti,

Korespondenční adresa:
SUDOP PRAHA a.s., Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80 

číslo smlouvy Zhotovitele: 24-034.250 

(dále jen „Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jako „Smluvní strany" a/nebo jednotlivě jako „Smluvní 
strana")

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva") v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník").
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Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být
touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 01.01.2003 na základě 

zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa 
železnic a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a 
zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré 
podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a 
řádně plnit povinnosti v ní obsažené.

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 
stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně a včas plnit povinnosti v ní 
obsažené.

1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení 
dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech 
skutečnostech o jemu hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, 
stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění 
Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu.

1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi 
Vnitřními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny 
v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah (TKP Staveb) a této 
Smlouvě včetně jejích příloh.

1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají 
význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy (dále 
jen „Obchodní podmínky").

2. ÚČEL SMLOUVY
2.1 Objednatel oznámil uveřejněním oznámení o zahájení zadávacího řízení ve Věstníku 

veřejných zakázek dne 06.02.2024 pod evidenčním číslem Z2024-005924 svůj úmysl 
zadat v otevřeném řízení veřejnou zakázku s názvem „RS 1 VRT Světlá nad Sázavou 
- Velká Bíteš"; Zpracování dokumentace pro povolení záměru (v režimu BIM) 
(dále jen „Veřejná zakázka"). Na základě tohoto zadávacího řízení byla pro plnění 
Veřejné zakázky vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka Zhotovitele (dále jen 
„Nabídka").

2.2 Předmětem Veřejné zakázky je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací 
dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace") a stanovení 
způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele:

2.2.1 i) zpracování samostatných záměrů projektu staveb „RS 1 VRT Světlá nad 
Sázavou - Velká Bíteš, část 1 - Světlá nad Sázavou - Velká Bíteš", „RS 1 VRT 
Světlá nad Sázavou - Velká Bíteš, část 2 - přestavba uzlu Jihlava" a „RS 1 VRT 
Světlá nad Sázavou - Velká Bíteš, část 3 - Velké Meziříčí - Kozlov" ii) zpracování 
samostatných dokumentací staveb „RS 1 VRT Světlá nad Sázavou - Velká Bíteš, 
část 1 - Světlá nad Sázavou - Velká Bíteš", „RS 1 VRT Světlá nad Sázavou - 
Velká Bíteš, část 2 - přestavba uzlu Jihlava" a „RS 1 VRT Světlá nad Sázavou - 
Velká Bíteš, část 3 - Velké Meziříčí - Kozlov" pro povolení záměru dle zákona č. 
283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 
zákon") v podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání společného povolení 
stavby dráhy (v omezeném rozsahu) dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 583/2020 Sb., 
kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání společného 
povolení u staveb dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „Dokumentace"), včetně zajištění potřebných podkladů, průzkumů pro 
zpracování předprojektové dokumentace a vypracování předběžného 
inženýrskogeologického průzkumu dle ČSN P 73 1005 IG průzkumy pro
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předprojektovou dokumentaci ve stupni pro územní rozhodnutí. Zhotovitel 
zajistí získání veškerých potřebných stanovisek, závazných stanovisek, 
rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů potřebných pro získání povolení 
záměru dle stavebního zákona a předloží Objednateli úplnou dokladovou část 
vč. zapracování případných podmínek a dalších závěrů z těchto dokladů 
vyplývajících. Součástí bude i zpracování žádosti o povolení záměru dle 
stavebního zákona, jehož výsledkem bude vydání povolení záměru. Objednatel 
podá připravenou žádost o povolení záměru a Zhotovitel bude spolupracovat při 
vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci (v případě odevzdání 
neúplné žádosti, přerušení z důvodů chybějících nebo vadně zpracovaných 
podkladů se jedná o vadu Díla). iii) zpracování samostatných dokumentací EIA 
staveb „RS 1 VRT Světlá nad Sázavou - Velká Bíteš, část 1 - Světlá nad Sázavou 
- Velká Bíteš ", „RS 1 VRT Světlá nad Sázavou - Velká Bíteš, část 2 - přestavba 
uzlu Jihlava" a „RS 1 VRT Světlá nad Sázavou - Velká Bíteš, část 3 - Velké 
Meziříčí - Kozlov" dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů 
na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Dokumentace 
EIA"), iv) zpracování Díla v režimu BIM a vytvoření Informačního modelu BIM 
dle Přílohy č. 19 BIM protokol Smlouvy, včetně všech jeho příloh. Informační 
model je součást Díla a bude zpracováván, projednáván a odevzdáván průběžně 
a společně s ostatními částmi Díla dle Harmonogramu plnění dle přílohy č. 5 
SoD, to vše dále v podrobnosti popsané v čl. 1.1 Zvláštních technických 
podmínek přílohy č. 3c Smlouvy (dále jen „ZTP") a v souvislosti se zamýšlenou 
realizací úseku vysokorychlostní trati „RS 1 VRT Světlá nad Sázavou - Velká 
Bíteš" (dále jen „Záměr"), předmětem je dále zpracování veškeré technické, 
ekonomické a jiné dokumentace související s Dokumentacemi a 
Dokumentacemi EIA, vč. souhrnného rozpočtu Záměru (dále jen „SR"), 
hodnocení ekonomické efektivnosti stavby a posouzení RAMS, a to vše v rozsahu 
dle čl. 1.1 ZTP - přílohy č. 3c Smlouvy (srovnatelně v čl. 4.2 Zadávací 
dokumentace, resp. její části s názvem „Pokyny pro dodavatele");

2.2.2 maximální možná míra naplnění níže uvedených projektových cílů, které jsou 
podrobněji specifikovány v příloze č. 11 Smlouvy a v příloze č. 14 Smlouvy:

- dokumentace připravená v souladu s urbanistickými záměry a krajinou v 
okolí, minimalizace dopadu realizace i následného provozu stavby na 
městské prostředí.;

- projednatelnost dodavatelem zpracované dokumentace;

- dodržení ekonomického rámce studie proveditelnosti a časového 
harmonogramu projektových prací i navazujících procesů včetně výstavby;

2.2.3 identifikace a řízení rizik, která Objednateli hrozí v rámci realizace předmětu 
Veřejné zakázky z pohledu projektových cílů, blíže definovaných v příloze č. 12 
Smlouvy a příloze č. 15 Smlouvy;

2.2.4 konzultace, porady a předání Dokumentací a Dokumentací EIA v rozsahu 
dle čl. 1.1 ZTP - přílohy č. 3c Smlouvy, SR a veškerých souvisejících podkladů 
Zhotovitelem Objednateli a třetím osobám;

2.2.5 užívání a jiné nakládání s Dokumentací, Dokumentací EIA, SR a veškerými 
souvisejícími podklady Objednatelem a třetími osobami v souvislosti s realizací 
Záměru nebo v souvislosti s činností Objednatele;

2.2.6 posouzení kvality Dokumentací, Dokumentací EIA, SR a veškerých souvisejících 
podkladů;

2.2.7 stanovení odměny za zpracování Dokumentací, Dokumentací EIA, SR a 
veškerých souvisejících podkladů.

2.3 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle Zadávací
dokumentace a stanovení způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.
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2.4 Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli splnit předmět Veřejné zakázky 
a všechny z toho vyplývající podmínky a povinnosti podle Zadávací dokumentace 
a Nabídky Zhotovitele. Tento závazek je nadřazen ostatním podmínkám a garancím 
uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:

2.4.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou 
tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné 
zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,

2.4.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 
konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,

2.4.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího 
řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů 
vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

3. PŘEDMĚT SMLOUVY
3.1 Dílem se rozumí zpracování Dokumentací a Dokumentací EIA staveb „RS 1 VRT Světlá 

nad Sázavou - Velká Bíteš, část 1 - Světlá nad Sázavou - Velká Bíteš" (dále také 
jako „Část 1"), „RS 1 VRT Světlá nad Sázavou - Velká Bíteš, část 2 - přestavba 
uzlu Jihlava" (dále také jako „Část 2") a „RS 1 VRT Světlá nad Sázavou - Velká 
Bíteš, část 3 - Velké Meziříčí - Kozlov" (dále také jako „Část 3") dle čl. 1.1 ZTP - 
přílohy č. 3c Smlouvy a veškerých souvisejících podkladů a činností, jak je specifikováno 
v čl. 2.2 a v čl. 3.2 Smlouvy a dále v jejích přílohách (dále také „Dílo").

3.2 V případě, že se jej Objednatel rozhodne postupem podle čl. 14 Obchodních podmínek 
využít, považuje se od okamžiku provedení příslušné změny Smlouvy za součást Díla 
rovněž opční právo tak, jak je dále definováno v tomto odstavci. Opčním právem (opčním 
plněním) se rozumí využití jedné, několika nebo všech služeb uvedených v čl. 4.3 
Zadávací dokumentace a její části s názvem „Pokyny pro dodavatele", a to zejména, 
nikoli však výlučně:

3.2.1 další dodatečná plnění, která jsou blíže specifikována v příloze č. 13 - Formuláře 
ke kritériu „Přidaná hodnota (Invence dodavatele)" včetně technického 
upřesnění dodatečných plnění v rámci kritéria „Přidaná hodnota (Invence 
dodavatele)" uvedených v příloze č. 16 - Technické upřesnění dodatečných 
plnění v rámci kritéria „Přidaná hodnota (Invence dodavatele)".

3.3 Opční právo (opční plnění) lze realizovat i postupně ve vztahu k jednotlivým činnostem, 
které mohou být podle této Smlouvy jeho předmětem a předmětem jednacího řízení bez 
uveřejnění a dodatku k této Smlouvě nemusí být celý rozsah opčního práva (opčního 
plnění); v takovém případě se příslušná ustanovení této Smlouvy, a to zejména její 
čl. 4.1.5, čl. 6.2.3, čl. 6.2.4, a čl. 9.3 použijí pouze ve vztahu k aktuálně využitému 
rozsahu předmětu opčního práva (opčního plnění).

3.4 Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést na svůj náklad a nebezpečí Dílo a Objednatel 
se zavazuje takto provedené Dílo v souladu s touto Smlouvou převzít a zaplatit za něj 
Zhotoviteli dohodnutou Cenu Díla.

3.5 Dílem dle této Smlouvy není plnění uvedené v příloze č. 18 - „Shrnutí obsahující podrobný 
popis činností, které nejsou předmětem plnění Smlouvy".

3.6 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost 
k provedení Díla.

4. ZÁVAZNÉ PODKLADY K PLNĚNÍ DÍLA
Zhotovitel se zavazuje provést Dílo a plnit další podmínky stanovené touto Smlouvou 
včetně jejích příloh zejména v souladu s:

4.1.1 ZTP, resp. Všeobecnými technickými podmínkami, které jsou přílohou č. 3b této 
Smlouvy (dále jen „VTP");

4.1.2 Zadávací dokumentací Veřejné zakázky;
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4.1.3 přílohou č. 11 - Formuláře ke kritériu „Odborná úroveň" včetně technického 
upřesnění návrhů a opatření pro naplnění projektových cílů v rámci kritéria 
„Odborná úroveň" uvedených v příloze č. 14 - Technické upřesnění návrhů 
a opatření pro naplnění projektových cílů v rámci kritéria „Odborná úroveň";

4.1.4 přílohou č. 12 - Formuláře ke kritériu „Identifikace a řízení rizik" včetně 
technického upřesnění návrhů a opatření pro řízení rizik v rámci kritéria 
„Identifikace a řízení rizik" uvedených v příloze č. 15 - Technické upřesnění 
návrhů a opatření pro řízení rizik v rámci kritéria „Identifikace a řízení rizik";

4.1.5 přílohou č. 13 - Formuláře ke kritériu „Přidaná hodnota (Invence dodavatele)" 
včetně technického upřesnění dodatečných plnění v rámci kritéria „Přidaná 
hodnota (Invence dodavatele)", které má přispět k lepšímu naplnění 
projektových cílů v maximální možné míře, blíže uvedené v příloze č. 16 - 
Technické upřesnění dodatečných plnění v rámci kritéria „Přidaná hodnota 
(Invence dodavatele)" - avšak pouze v návaznosti na využití opčního práva 
(opčního plnění) Objednatelem;

4.1.6 směrnicí SŽ č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní
organizace Správa železnic, č.j.: 28169/2017-SŽDC-GŘ-NM, ve znění
pozdějších předpisů;

4.1.7 zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů;

4.1.8 vyhláškou č. 583/2020 Sb., kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace 
pro vydání společného povolení u staveb dopravní infrastruktury;

4.1.9 Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „TKP staveb") - příloha 3a Smlouvy;

4.1.10 příslušnými Českými technickými normami a relevantními Vnitřními předpisy
Objednatele vyjmenovanými v příslušných kapitolách TKP staveb
a v Technických kvalitativních podmínkách staveb pozemních komunikací - 
přístupné na http://tvpdok.tudc.cz:

4.1.11 příslušnou vnitrostátní a evropskou legislativou.

4.2 Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedené dokumenty mu byly předány při podpisu této
Smlouvy anebo byly Zhotoviteli ke dni podpisu Smlouvy zpřístupněny Objednatelem 
způsobem uvedeným v tomto odstavci nebo jsou veřejně přístupné, pokud není ve 
Smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, zejména dle čl. 2 ZTP - přílohy č. 3c Smlouvy. 
Dále Zhotovitel prohlašuje, že je s jejich obsahem seznámen, a že jejich obsah je pro něj 
závazný. Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup k Vnitřním předpisům Objednatele 
prostřednictvím https://www.tudc.cz/index.php/dokumentv/ nebo
https://www.spravazeleznic.cz/ (v sekci „O nás" ^  „Vnitřní předpisy Správy železnic" 
odkaz „Dokumenty a předpisy") a na https://www.sfdi.cz/pravidla-metodikv-a- 
cenikv/metodikv/.

4.3 Zhotovitel bude při vypracování Díla respektovat veškeré právní předpisy, relevantní 
technické normy a relevantní Vnitřní předpisy Objednatele. Zhotovitel se zavazuje 
respektovat jakékoliv změny Vnitřních předpisů Objednatele, které mají vztah k Dílu 
a jeho součástem, i pokud k nim dojde během provádění Díla a budou Zhotoviteli 
Objednatelem prokazatelně oznámeny, a to od okamžiku, kdy měl Zhotovitel 
prokazatelně možnost se se změnou Vnitřního předpisu Objednatele seznámit. Vyvolají- 
li podle názoru Objednatele takové změny potřebu změnit ujednání této Smlouvy, 
Zhotovitel se zavazuje, že s Objednatelem za tím účelem uzavře písemné dodatky k této 
Smlouvě, které upraví změněný rozsah Díla a přiměřeně také sníží nebo zvýší Cenu Díla, 
popř. přiměřeně upraví termíny plnění v rozsahu odpovídajícím příslušné změně, přičemž 
v takovém případě se uplatní podmínky pro změnu Díla upravené v čl. 14 Obchodních 
podmínek. Porušení povinnosti Zhotovitele uzavřít takový dodatek, bez kterého 
zpracování Díla pro Objednatele nemá podstatný význam či podstatný přínos, zakládá 
právo Objednatele odstoupit od této Smlouvy. V případě, že se Zhotovitel domnívá, že 
za účelem zapracování změny Vnitřního předpisu Objednatele při provádění Díla je nutné 
změnit Smlouvu a Objednatel nenavrhl změnu Smlouvy, je oprávněn změnu Smlouvy
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navrhnout Zhotovitel a Objednatel se zavazuje, že bude o změně Smlouvy se 
Zhotovitelem jednat v dobré víře, přičemž v takovém případě se obdobně uplatní čl. 14 
Obchodních podmínek.

4.4 Zhotovitel se zavazuje zpracovat Dílo podle Pokynu generálního ředitele č. 4/2016 
„Předávání digitální dokumentace a dat mezi SŽ a externími subjekty" ze dne 
30. 8. 2016, ve znění pozdějších předpisů.

4.5 S výjimkou podkladů předaných při podpisu Smlouvy si v průběhu prací Zhotovitel zajistí 
řádně a včas všechny potřebné podklady od Objednatele na vlastní náklady. Objednatel 
se zavazuje poskytnout za tímto účelem Zhotoviteli přiměřenou součinnost. Veškeré 
dokumenty, předpisy a podklady, jakož i veškeré informace (dále jen „Informace"), 
které Zhotovitel takto získá, musí být využívány výhradně pro účely plnění předmětu 
Díla.

4.6 Zhotovitel zajistí veškerými dostupnými prostředky odpovídající ochranu Informací před 
jejím poskytnutím jakékoliv neoprávněné třetí osobě nebo zneužitím. V žádném případě 
nesmí být bez předchozího výslovného písemného souhlasu Objednatele Informace 
poskytnuty třetím osobám. Před prvním přístupem k Informacím budou všechny osoby 
Zhotovitelem řádně poučeny a písemně zavázány k mlčenlivosti v souvislosti 
se zpřístupněním Informací.

4.7 Další podklady, které Objednatel Zhotoviteli za účelem plnění této Smlouvy předá, a které 
nejsou výslovně vyjmenovány v tomto článku Smlouvy, budou uvedeny v příloze č. 9 - 
Související dokumenty.

4.8 Jestliže Zhotovitel považuje zpřístupněnou Informaci za nevhodnou nebo nesprávnou, 
musí Objednatele na tuto skutečnost upozornit. Smluvní strany sjednávají, že v případě, 
že by Zhotovitel považoval zpřístupněnou Informaci za nevhodnou nebo nesprávnou a 
Objednatele na tuto skutečnost neupozornil, neprodlužuje se lhůta stanovená dle této 
Smlouvy pro dokončení Díla ani Zhotovitel nemá právo na úhradu nákladů spojených 
s případným přerušením zpracování Díla. Objednateli jsou v takovém případě rovněž 
zachována práva z vadného Díla.

5. CENA DÍLA
5.1 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za podmínek 

stanovených touto Smlouvou a v souladu s přílohou č. 4 Smlouvy - Rozpis Ceny Díla (bez 
započtení ceny za dodatečné plnění Veřejné zakázky (opční právo/opční plnění)) ve výši:

Cena Díla bez DPH: 579 170 000,- Kč
slovy: pětsetsedmdesátdevětmilionůstosedmdesáttisíckorun českých
DPH (základní sazba): 121 625 700,- Kč
slovy: stodvacetjednamilionůšestsetdvacetpěttisícsedmsetkorun českých
Cena Díla celkem včetně DPH: 700 795 700,- Kč
slovy: sedmsetmilionůsedmsetdevadesátpěttisícsedmsetkorun českých

Z toho:

Část 1:

Cena pro Část 1, bez DPH: 438 330 000,- Kč
slovy: čtynstatncetosmmiUonůtnstatncettisíckorun českých
DPH (základnísazba): 92 049 300,- Kč
slovy: devadesátdvamiUonůčtyncetdevěttisíctnstakorun českých
Cena pro Část 1, včetně DPH: 530 379 300,- Kč
slovy: pětsettncetmiUonůtnstasedmdesátdevěttisíctnstakorun českých
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Část 2:

Cena pro Část 2, bez DPH: 102 030 000,- Kč
slovy: stodvamiUonůtncettisíckorun českých
DPH (základnísazba): 21 426 300,- Kč
slovy: dvacetjednamiUonůčtynstadvacetšesttisíctnstakorun českých
Cena pro Část 2, včetně DPH: 123 456 300,- Kč
slovy: stodvacettnmiUonůčtynstapadesátšesttisíctnstakorun českých

Část 3:
Cena pro Část 3, bez DPH: 38 810 000,- Kč
slovy: třicetosmmilionůosmsetdesettisíckorun českých
DPH (základnísazba): 8 150 100,- Kč
slovy: osmmilionůstopadesáttisícstokorun českých
Cena pro Část 3, včetně DPH: 46 960 100,- Kč
slovy: čtyncetšestmiUonůdevětsetšedesáttisícstokorun českých

5.2 Podrobný rozpis Ceny Díla a termíny úhrady jednotlivých částí Ceny Díla je uveden 
v příloze č. 4 Smlouvy - Rozpis Ceny Díla, resp. v čl. 5.4 ZTP, tedy přílohy č. 3c Smlouvy.

5.3 Cena Díla včetně jednotlivých položek uvedených v příloze č. 4 Smlouvy je stanovena 
jako cena pevná a nejvýše přípustná. Cena Díla nebude překročena ani v případě, že se 
Zhotovitel teprve po podpisu Smlouvy stane plátcem DPH. V takovém případě bude 
Zhotovitel povinen uhradit částku odpovídající této dani podle zvláštních předpisů z Ceny 
Díla; případně bude Objednatel postupovat podle čl. 5.4 Smlouvy a uhradí Zhotoviteli 
částku odpovídající Ceně díla poníženou o daň uhrazenou dle tohoto odstavce, respektive 
čl. 5.4 Smlouvy.

5.4 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu 
ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který 
má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, vedeném 
správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a 
věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.

5.5 Daňové doklady bude Zhotovitel doručovat Objednateli některým (jedním) z níže 
uvedených způsobů:

a) v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz. 
nebo

b) datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm 
nebo

c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční 
účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.

5.6 Daňový doklad - faktura musí obsahovat náležitosti pro tento druh dokladu vyžadované 
obecně závaznými právními předpisy. V záhlaví faktury je nutno uvést číslo Smlouvy.

Faktura musí vždy obsahovat text:

Pro Část 1 a pro Část 2:

Název zakázky: „RS 1 VRT Světlá nad Sázavou - Velká Bíteš".

ISPROFIN/SUBISPROFIN: 500 354 0004/561 352 0062.

Pro Část 3:

Název zakázky: „RS 1 Křižanov/Kozlov - Velké Meziříčí".

ISPROFIN/SUBISPROFIN: 500 354 0004/561 352 0070.
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6. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA
6.1 Zhotovitel je povinen provádět Dílo podle této Smlouvy včetně příloh a dle případných 

pokynů Objednatele. Pokyny pro provádění Díla podle této Smlouvy může udělovat 
Zhotoviteli kontaktní osoba Objednatele ve věcech technických nebo jiné osoby, které 
Objednatel písemně pověří k udělování pokynů, pokud takové pověření doručí Zhotoviteli. 
Odpovědnost za řádné a kvalitní plnění je výhradně na Zhotoviteli.

6.2 Zhotovitel je při provádění Díla povinen postupovat tak, aby:

6.2.1 bylo v maximální možné míře dosaženo projektových cílů, které jsou podrobněji 
uvedené v příloze 11 - Formuláře ke kritériu „Odborná úroveň" a v příloze č. 14 
- Technické upřesnění návrhů a opatření pro naplnění projektových cílů v rámci 
kritéria „Odborná úroveň";

6.2.2 byla v maximální možné míře identifikována a řízena rizika, která jsou 
Zhotovitelem specifikována v příloze č. 12 - Formuláře ke kritériu „Identifikace 
a řízení rizik" a v příloze č. 15 - Technické upřesnění návrhů a opatření pro řízení 
rizik v rámci kritéria „Identifikace a řízení rizik";

a v případě, že dojde k využití opčního práva (opčního plnění) Objednatele podle čl. 3.2 
Smlouvy a zadání zakázky Zhotoviteli, rovněž tak, aby

6.2.3 bylo Objednateli v souvislosti s plněním Smlouvy poskytnuto plnění, které je 
specifikováno v příloze č. 13 - Formuláře ke kritériu „Přidaná hodnota (Invence 
dodavatele)" a v příloze č. 16 - Technické upřesnění dodatečných plnění v rámci 
kritéria „Přidaná hodnota (Invence dodavatele)" a takové plnění v maximální 
možné míře přispělo k dosažení výše uvedených projektových cílů Objednatele 
(čl. 2.2.2 Smlouvy);

6.2.4 přispěl maximální možnou mírou ke zpracování kvalitního Díla.

6.3 Zhotovitel je povinen zúčastnit se porad (jednání) s Objednatelem v souladu s pravidly 
stanovenými v ZTP - příloze č. 3c Smlouvy a na těchto poradách konzultovat zejména 
způsob provádění Díla, zjištění učiněná Zhotovitelem a pracovní verze výstupů. Konkrétní 
pravidla pro svolání porad, jejich obsah a frekvence konání jsou uvedena v ZTP - příloze 
č. 3c Smlouvy.

6.4 Účast Objednatele a jeho zástupců na poradách, ani udělování jejich pokynů, nezprošťuje 
Zhotovitele jeho odpovědnosti za řádné provedení Díla v souladu s touto Smlouvou. 
Zhotovitel je tak zejména povinen přezkoumat s odbornou péčí všechny pokyny 
Objednatele, podklady a Informace předané Objednatelem a upozornit písemně na vady 
nebo nesrovnalosti či nejasnosti v těchto pokynech, podkladech či Informacích. Pokud by 
pokyny udělené Objednatelem byly prokazatelně nesprávné nebo vadné, bude Zhotovitel 
zproštěn odpovědnosti za vady Díla pouze v rozsahu, v jakém takové vady byly 
způsobeny prokazatelně vadnými pokyny Objednatele a v jakém na jejich prokazatelnou 
vadnost Zhotovitel písemně upozornil Objednatele.

6.5 Další práva a povinnosti Zhotovitele jsou upraveny v příloze č. 17 Smlouvy.

6.6 Smluvní strany nad rámec čl. 8 Obchodních podmínek sjednaly, že postup pro předání a 
převzetí celého Díla popsaný v odst. 8.4 až 8.10 Obchodních podmínek se použije 
přiměřeně a s týmiž lhůtami též pro připomínkování, předání a převzetí dílčích Částí Díla. 
Předání a převzetí dílčí Části Díla se řídí rovněž čl. 5.5 ZTP - přílohy č. 3c Smlouvy. 
Předání a převzetí dílčí Části Díla se v souladu s odst. 1.1 a 3.3.1 Obchodních podmínek 
potvrzuje oboustranným podpisem Předávacího protokolu.

7. HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY
7.1 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 

nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v příloze 
č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění"). Smluvní strany konstatují, že v 
termínech uvedených v Harmonogramu plnění mají být dílčí Části Díla, resp. celé Dílo, 
předány, tj. Zhotovitel je povinen předat navrhované výstupy se zohledněním lhůt pro
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připomínkování ze strany Objednatele dle čl. 8 Obchodních podmínek a čl. 6 Smlouvy 
výše; to neplatí pouze v případě, že Harmonogram plnění určuje lhůtu pro předání 
konceptu Části Díla, viz čl. 5.4 ZTP - přílohy č. 3c Smlouvy.

7.2 Práva a povinnosti Smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. V případě 
jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní 
úprava obsažená v textu této Smlouvy. Pokud jde o přílohy Smlouvy, tyto se uvádí 
v následujícím pořadí závaznosti, přičemž platí, že v případě potenciálních rozpo rů mezi 
přílohami Smlouvy má přednost vždy dokument uvedený výše dle následujícího pořadí:

a) Zvláštní technické podmínky (ZTP) - příloha č. 3c Smlouvy;
b) Přílohy Zvláštních technických podmínek (ZTP) vč. jejich příloh;
c) Další přílohy k této Smlouvě (pokud tyto přílohy nejsou uvedeny pod jiným písmenem 

a) až e);
d) Zadávací podmínky Veřejné zakázky ve smyslu dokumentu označeného jako Pokyny 

pro dodavatele - příloha č. 1 Smlouvy;
e) další podklady předané Objednatelem pro účely provádění Díla.

7.3 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve 
smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli 
nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání 
o Smlouvě ani zvýšení Ceny Díla ani zrušení Smlouvy. Postup dle odstavce 7.8 Smlouvy 
není tímto ustanovením dotčen.

7.4 Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li 
dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem.

7.5 Místem plnění Díla je sídlo Objednatele uvedené v záhlaví Smlouvy.

7.6 Zhotovitel se zavazuje uvést do každého daňového dokladu název Části Díla, které se 
fakturace týká v dílčích termínech plnění, v souladu s termíny uvedenými v příloze č. 4 
této Smlouvy. V případě, že na daňovém dokladu nebude uveden název Části Díla, které 
se fakturace týká, bude Objednatel postupovat v souladu s odst. 10.8 Obchodních 
podmínek.

7.7 Je-li Zhotovitel společností bez právní osobnosti, je oprávněn vůči Objednateli v ystavovat 
daňové doklady - faktury pouze vedoucí společník Zhotovitele, tj. na daňovém dokladu 
bude uveden (identifikován) jako osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako 
poskytovatel služby (v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů).

7.8 Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 2 v návaznosti na ustanovení 
§ 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jako „ZZVZ") dohodly, že v případě, že průměrný roční index 
spotřebitelských cen vyhlašovaná Českým statistickým úřadem ke kalendářnímu měsíci 
odpovídajícímu měsíci, v němž nabyla tato Smlouva účinnosti, vzroste/klesne o více než 
3 %, zvýší/sníží se neuhrazená část Ceny Díla dle čl. 5.1 této Smlouvy o výši tohoto 
indexu, a to v každém roce trvání Smlouvy. Ke zvýšení/snížení dochází od prvního dne 
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, na který připadá výročí účinnosti Smlouvy. 
K úpravě ceny dle tohoto ustanovení je vždy třeba uzavřít dodatek ke Smlouvě. 
Zhotovitel nemá nárok na zvýšenou úhradu části Ceny Díla v případě, kdy je v prodlení 
a z důvodu na straně Zhotovitele nedojde k dokončení Díla nebo Části Díla dle podmínek 
uvedených v Příloze č. 5 této Smlouvy.

8. KVALIFIKOVANÉ OSOBY
8.1 Zhotovitel je povinen provádět Dílo po celou dobu až do jeho úplného, řádného 

a bezvadného provedení výlučně:

8.1.1 osobami uvedenými v příloze č. 8 Smlouvy pod bodem „Seznam Kvalifikovaných 
osob a Poddodavatelů" (dále jen „Kvalifikované osoby") tak, aby jednotlivé 
Kvalifikované osoby, kterými Zhotovitel prokazoval splnění kvalifikačních 
předpokladů v rámci Veřejné zakázky, prováděly činnosti na pozici dle jejich 
odbornosti (kvalifikace), které odpovídají tomu, pro jakou pozici prokazovaly
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kvalifikaci v rámci Veřejné zakázky, a v rozsahu, který takové pozici běžně 
odpovídá; a dále

8.1.2 osobami uvedenými v příloze č. 8 Smlouvy nebo osobami, jejichž identitu 
Zhotovitel písemně sdělí Objednateli.

8.2 Za předpokladu zachování podmínek zapojení Kvalifikovaných osob a Náhradních 
kvalifikovaných osob, jak je tento pojem definován níže, je Zhotovitel oprávněn zapojit 
další osoby uvedené v příloze č. 8 Smlouvy. Zhotovitel je povinen průběžně aktualizovat 
seznam osob, podílejících se na Díle, uvedených v příloze č. 8 a bez zbytečného odkladu 
po jakékoliv změně zaslat Objednateli aktualizovaný seznam (uzavření dodatku není 
vyžadováno).

8.3 Při změně Kvalifikovaných osob uvedených v příloze č. 8 Smlouvy není nutné uzavírat 
listinný dodatek ke Smlouvě a Zhotovitel je po odsouhlasení změny Objednatelem 
povinen vypracovat a předat Objednateli v listinné podobě aktualizované znění přílohy 
č. 8 Smlouvy, čímž dojde automaticky k nahrazení znění přílohy č. 8 Smlouvy jejím 
novým, Objednatelem schváleným, zněním. Smluvní strany pro zamezení pochybnostem 
uvádějí, že pro osoby neuvedené v příloze č. 8 Smlouvy se předchozí věta tohoto 
čl. neuplatní.

8.4 Každá Kvalifikovaná osoba se bude na provádění Díla podílet v rozsahu dle své pozice 
uvedené ve Smlouvě, Obchodních podmínkách a v příloze č. 8 Smlouvy. Každá 
Kvalifikovaná osoba musí po celou dobu provádění Díla splňovat kvalifikaci uvedenou 
v nabídce Zhotovitele a zároveň minimální technické kvalifikační předpoklady kladené na 
pozici, kterou daná osoba zastává dle Zadávací dokumentace.

8.5 Nebude-li se Kvalifikovaná osoba řádně podílet na provádění Díla v rozsahu stanoveném 
Smlouvou, např. v důsledku ukončení její spolupráce se Zhotovitelem nebo její 
dlouhodobé absence (zejména dlouhodobá nemoc pravděpodobně překračující délku 
jednoho měsíce) či úmrtí, je Zhotovitel povinen neprodleně namísto Kvalifikované osoby 
zahájit poskytování plnění náhradní kvalifikovanou osobou (dále jen „Náhradní 
kvalifikovaná osoba"), a nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy taková 
situace nastala, informovat Objednatele o této skutečnosti.

8.6 Zhotovitel nejpozději do deseti (10) pracovních dnů od doručení oznámení dle 
předchozího odstavce zajistí a prokáže Objednateli, že namísto Kvalifikované osoby se 
bude na poskytování plnění podílet Náhradní kvalifikovaná osoba s dostatečnou 
kvalifikací. Pokud Objednatel nesouhlasí s osobou Náhradní kvalifikované osoby, je 
oprávněn žádat Zhotovitele o její výměnu za jinou osobu se stejnou kvalifikací navrženou 
Zhotovitelem do patnácti (15) dnů po doručení žádosti Objednatele o výměnu Náhradní 
kvalifikované osoby, a to vše i opakovaně; do provedení výměny Náhradních 
kvalifikovaných osob je plnění poskytováno prostřednictvím původní Zhotovitelem 
navržené Náhradní kvalifikované osoby. V případě změny Kvalifikované osoby, 
„vedoucího týmu" (dále jen „Hodnocená kvalifikovaná osoba") bude dále 
postupováno dle čl. 8.13.2 a tohoto ustanovení.

8.7 Jakékoliv náklady vzniklé v souvislosti se zajištěním Náhradní kvalifikované osoby 
a prokázáním její kvalifikace nese výlučně Zhotovitel, a to i v případě, že Objednatel 
s obsazením místa Náhradní kvalifikované osoby nesouhlasí opakovaně.

8.8 Poruší-li Zhotovitel povinnost zajistit a prokázat Objednateli, že Náhradní kvalifikovaná 
osoba splňuje alespoň kvalifikační předpoklady stanovené pro Kvalifikovanou osobu, 
kterou nahrazuje (včetně případu, kdy Zhotovitel vůbec nezajistí a neprokáže náhradu 
za Kvalifikovanou osobu), bude toto porušení povinností Objednatele považováno 
za závažné porušení smlouvy ve smyslu § 48 odst. 5 písm. d) ZZVZ.

8.9 Zhotovitel zajistí, že každá Kvalifikovaná osoba (tj. včetně Náhradních Kvalifikovaných 
osob a Nových Kvalifikovaných Poddodavatelů) musí být Objednateli na základě 
předchozího vyžádání u Zhotovitele plně k dispozici v souladu s povinnostmi podle 
Smlouvy, respektive Obchodních podmínek a poskytnout mu veškerou vyžadovanou 
součinnost v souvislosti s prováděním Díla, nebrání-li jí v tom objektivně závažné 
překážky. Existenci takové překážky musí Zhotovitel Objednateli bezodkladně sdělit
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a prokázat. Každá Kvalifikovaná osoba je tak zejména povinna zúčastnit se všech porad 
a jednání se zástupci Zhotovitele, které se týkají plnění k ní přiřazenému v příloze č. 8 
Smlouvy.

8.10 Za objektivně závažné překážky se považuje krátkodobá nemoc, dočasná pracovní 
neschopnost nebo karanténa Kvalifikované osoby, to vše v délce nejvýše 1 měsíc, její 
krátkodobá nepřítomnost v délce nejvýše dvou (2) týdnů spočívající v dovolené ve 
smyslu ust. § 211 a násl. zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Zákoník práce"), oznámená Zhotovitelem Objednateli nejpozději 10 
pracovních před plánovanou nepřítomností Kvalifikované osoby, události vyvolané vyšší 
mocí znemožňující požadovanou účast Kvalifikované osoby na jednání nebo dočasné 
poskytnutí její součinnosti.

8.11 Za objektivně závažné překážky se nepovažuje zejména dlouhodobá nemoc 
Kvalifikované osoby, dlouhodobá pracovní neschopnost, karanténa nebo jiná dlouhodobá 
nepřítomnost Kvalifikované osoby v délce vždy přesahující jeden (1) měsíc nebo 
souhrnně tři (3) měsíce v průběhu jednoho kalendářního roku, pracovní volno 
v souvislosti s brannou povinností, studijní nebo jiné obdobné volno ve smyslu 
příslušných ustanovení Zákoníku práce nebo jiné osobní překážky Kvalifikované osoby 
bránící ji v provádění Díla déle než dva (2) týdny nebo v souhrnu déle než tři (3) měsíce 
v průběhu jednoho kalendářního roku.

8.12 Zhotovitel je povinen bezodkladně změnit Kvalifikovanou osobu na odůvodněnou žádost 
Objednatele v případě, že Kvalifikovaná osoba objektivně dlouhodobě či opakovaně 
podává podprůměrné výkony při plnění Smlouvy, její faktické kvality neodpovídají její 
pozici, opakovaně nebo dlouhodobě porušuje Vnitřní předpisy nebo jiné předpisy 
Objednatele, se kterými byla seznámena, nebo svou činností způsobila Objednateli újmu.

8.13 Další požadavky Objednatele na Hodnocenou kvalifikovanou osobu:

8.13.1 Hodnocená kvalifikovaná osoba se bude na provádění Díla podílet v rozsahu 
a způsobem stanoveným pro danou Hodnocenou kvalifikovanou osobu v příloze 
č. 8 Smlouvy.

8.13.2 Nebude-li se Hodnocená kvalifikovaná osoba řádně podílet na provádění Díla 
v rozsahu stanoveném Smlouvou, Smluvní strany budou postupovat podle výše 
uvedených ustanovení, přičemž nad jejich rámec Objednatel prověří a vyhodnotí 
schopnosti a kvality náhradní Hodnocené kvalifikované osoby podle pravidel 
hodnocení Hodnocené kvalifikované osoby dle Zadávacích podmínek Veřejné 
zakázky (byť seznam dotazů a složení hodnotící komise nemusí být totožné).

8.14 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na všechny zjištěné závažné skutečnosti, 
týkající se předmětu Díla, které jsou plně v odbornosti Zhotovitele.

8.15 Zhotovitel je povinen do dvou (2) týdnů od doručení písemné výzvy Objednatele potvrdit 
a doložit, že daná osoba podílející se na Díle má kvalifikaci a odbornost nezbytnou 
k tomu, aby se na příslušné části Díla podílela a aby Dílo by vytvořeno s řádnou odbornou 
péčí.

8.16 Prokazoval-li Zhotovitel kvalifikaci dle příslušných ustanovení ZZVZ a Zadávacích 
podmínek pomocí Poddodavatele (dále jen „Kvalifikovaný Poddodavatel"), musí 
Kvalifikovaný Poddodavatel osobně provést tu část Díla, která odpovídá závazkům 
předloženým v nabídce Zhotovitele na Veřejnou zakázku (dále jen „Část Díla vyhrazená 
Poddodavateli"), popř. doplněným na základě výzvy Objednatele před uzavřením 
Smlouvy.

8.17 Každý Kvalifikovaný Poddodavatel musí po celou dobu provádění Části Díla vyhrazené 
Poddodavateli splňovat jím prokazované kvalifikační předpoklady.

8.18 Nebude-li se Kvalifikovaný Poddodavatel řádně podílet na provádění Části Díla vyhrazené 
Poddodavateli v rozsahu stanoveném Smlouvou, např. v důsledku ukončení jeho 
spolupráce se Zhotovitelem nebo jeho dlouhodobé nečinnosti (zejména nečinnost 
překračující délku 1 měsíce), nebo sníží-li se jeho kvalifikace pod úroveň jím 
prokazovaných kvalifikačních předpokladů, je Zhotovitel povinen neprodleně, nejpozději
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však do tří (3) pracovních dnů ode dne, kdy taková situace nastala, informovat 
Objednatele o této skutečnosti.

8.19 Zhotovitel nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení oznámení dle předchozího 
odstavce zajistí a prokáže Objednateli, že namísto Kvalifikovaného Poddodavatele se 
bude na provádění Díla podílet adekvátní náhrada v podobě náhradního Kvalifikovaného 
Poddodavatele (dále jen „Nový Kvalifikovaný Poddodavatel"). Nedohodnou-li se 
Smluvní strany písemně jinak, musí Nový Kvalifikovaný Poddodavatel mít alespoň 
stejnou kvalifikaci jako Kvalifikovaný Poddodavatel, kterého Nový Kvalifikovaný 
Poddodavatel nahrazuje a musí vždy splnit kvalifikační předpoklady v rozsahu 
prokázaném v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku Kvalifikovaným Poddodavatelem.

8.20 Pro vyloučení pochybností se Smluvní strany dohodly, že bude-li Nový Kvalifikovaný 
Poddodavatel mít v porovnání s nahrazovaným Kvalifikovaným Poddodavatelem vyšší 
kvalifikaci, Objednatel není povinen Zhotoviteli nárůst odborné kvalifikace, jakkoliv 
kompenzovat ani vzdát se již vzniklých nároků na smluvní pokutu.

8.21 Článek 8.10 platí pro Nového Kvalifikovaného Poddodavatele obdobně.

8.22 Zhotovitel se zavazuje smluvně zajistit, že jím vybraný Poddodavatel svoji část plnění 
v rámci provádění Díla provede osobně a nepřevede ji na dalšího Poddodavatele ani ji ve 
smyslu ust. § 2589 občanského zákoníku nenechá provést dalším Poddodavatelem pod 
svým osobním vedením. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku Smluvní strany 
prohlašují, že tato povinnost Poddodavatele není sjednávána jako plnění třetí osoby ve 
smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění této 
povinnosti tak, že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se k této 
povinnosti nezaváže.

8.23 Na osoby tvořící se Zhotovitelem koncern se přiměřeně vztahují povinnosti 
Poddodavatelů a Zhotovitel je oprávněn užít při provádění Díla pouze těch členů 
koncernu, kteří se k plnění takovýchto povinností zaváží stejným způsobem, jako 
Poddodavatelé.

8.24 Zhotovitel bude odpovídat za plnění všech svých Poddodavatelů a škodu jimi 
způsobenou, stejně jako by šlo o jednání Zhotovitele nebo jím způsobenou škodu. Pokud 
není stanoveno jinak:

8.24.1 Zhotovitel je bez dalšího oprávněn plnit pomocí Poddodavatelů, kteří jsou 
uvedeni v příloze č. 8 Smlouvy, a to v rozsahu plnění tam uvedeném;

8.24.2 Poddodavatelé uvedení v příloze č. 8 Smlouvy, jejich podíl v % na provádění 
Díla ani předmět jejich poddodávky se nebudou v průběhu provádění Díla měnit 
nebo doplňovat bez písemného souhlasu Objednatele formou dodatku 
ke Smlouvě.

8.25 Zhotovitel se zavazuje, že Poddodavatel bude mít příslušná oprávnění k provádění 
příslušných prací na Díle. Zhotovitel dále odpovídá za to, že Poddodavatel zajistí, aby 
vybrané práce na Díle, k nimž je zapotřebí určitého oprávnění či dosaženého vzdělání, 
byly prováděny fyzickými osobami, které mají k výkonu těchto činností veškerá 
požadovaná oprávnění a dosažené vzdělání. Zhotovitelem vybraný Poddodavatel musí 
mít i všechna ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených s prováděním 
Díla, obecně závaznými právními předpisy, Vnitřními předpisy Objednatele nebo 
Smlouvou. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku Smluvní strany prohlašují, 
že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby 
ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těch to 
povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se k těmto 
povinnostem nezaváže.

9. SANKCE
9.1 V případě porušení některé z povinností Zhotovitele stanovených v příloze č. 14 - 

Technické upřesnění návrhů a opatření pro naplnění projektových cílů v rámci kritéria 
„Odborná úroveň", která nebude napravena ani do sedmi (7) pracovních dnů ode dne 
doručení výzvy Objednatelem ke sjednání nápravy, je Zhotovitel povinen uhradit
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Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny Díla (ke dni podpisu Smlouvy) za každý 
započatý den prodlení ode dne doručení výzvy ke zjednání nápravy, maximálně však 
20 % z Ceny Díla (ke dni podpisu Smlouvy);

9.2 V případě porušení některé z povinností Zhotovitele stanovených v příloze č. 15 - 
Technické upřesnění návrhů a opatření pro řízení rizik v rámci kritéria „Identifikace 
a řízení rizik", která nebude napravena ani do sedmi (7) pracovních dnů ode dne doručení 
výzvy Objednatelem ke sjednání nápravy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,3 % z Ceny Díla (ke dni podpisu Smlouvy) za každý započatý 
den prodlení ode dne doručení výzvy ke zjednání nápravy, maximálně však 15 % z Ceny 
Díla (ke dni podpisu Smlouvy);

9.3 V případě využití opčního práva (opčního plnění) Objednatele a zadání Veřejné zakázky 
Zhotoviteli, resp. následného případu porušení některé z povinností Zhotovitele 
stanovených v příloze č. 16 - Technické upřesnění dodatečných plnění v rámci kritéria 
„Přidaná hodnota (Invence dodavatele)", která nebude napravena ani do sedmi (7) 
pracovních dnů ode dne doručení výzvy Objednatelem ke zjednání nápravy, je Zhotovitel 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny Díla (ke dni podpisu 
Smlouvy) za každý započatý den prodlení ode dne doručení výzvy ke zjednání nápravy, 
maximálně však 10 % z Ceny Díla (ke dni podpisu Smlouvy);

9.4 V případě porušení smluvních povinností se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli 
smluvní pokutu, pokud:

9.4.1 Zhotovitel pověřil prováděním významné činnosti, kterou Objednatel vyhradil ve 
Smlouvě, že musí být plněna přímo Zhotovitelem jeho vlastními prostředky, 
některého Poddodavatele či jinou třetí osobu, která není v pracovním poměru 
ke Zhotoviteli; Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
1 % z Ceny Díla (bez DPH) ke dni podpisu Smlouvy;

9.4.2 Zhotovitel poruší povinnost zajistit a prokázat Objednateli, že Náhradní 
kvalifikovaná osoba splňuje alespoň kvalifikační předpoklady stanovené pro 
Kvalifikovanou osobu, kterou nahrazuje (včetně případu, kdy Zhotovitel vůbec 
nezajistí a neprokáže náhradu za Kvalifikovanou osobu), zaplatí Objednateli 
za každý započatý den porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši 0,05 % 
z Ceny Díla (bez DPH) ke dni podpisu Smlouvy. Tím nejsou žádným způsobem 
dotčena práva Objednatele z vadného plnění;

9.4.3 Zhotovitel poruší svoji povinnost dle článku 8.9, zaplatí Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z Ceny Díla (bez DPH) ke dni podpisu Smlouvy za každé 
jednotlivé porušení své povinnosti. Za jednotlivé porušení takové povinnosti se 
považuje také každý den porušení povinnosti zajistit součinnost Kvalifikované 
osoby či její účast na požadované poradě (jednání) se zástupci Objednatele;

9.4.4 Kvalifikovaný Poddodavatel ani Nový Kvalifikovaný Poddodavatel nebude 
osobně provádět Část Díla vyhrazenou Poddodavateli, následkem čehož bude 
Část Díla vyhrazenou Kvalifikovanému Poddodavateli muset provést jakákoliv 
jiná osoba, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny 
Díla (bez DPH) ke dni podpisu Smlouvy za každé jednotlivé porušení této 
povinnosti;

9.4.5 Zhotovitel poruší povinnost dle článku 8.18, zaplatí Objednateli za každý 
započatý den porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny 
Díla (bez DPH) ke dni podpisu Smlouvy v každém jednotlivém případě. Tím 
nejsou žádným způsobem dotčena práva Objednatele z vadného plnění;

9.4.6 Zhotovitel poruší svoji povinnost dle článku 8.19, zaplatí Objednateli za každý 
započatý den porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny 
Díla (bez DPH) ke dni podpisu Smlouvy;

9.4.7 Zhotovitel poruší povinnost zajistit a prokázat Objednateli, že Nový 
Kvalifikovaný Poddodavatel splňuje kvalifikační předpoklady v rozsahu 
prokázaném v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku Kvalifikovaným 
Poddodavatelem (včetně případu, kdy Zhotovitel vůbec nezajistí a neprokáže
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náhradu za Kvalifikovaného Poddodavatele), zaplatí Objednateli za každý 
započatý den porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny 
Díla (bez DPH) ke dni podpisu Smlouvy. Tím nejsou žádným způsobem dotčena 
práva Objednatele z vadného plnění. Porušení této povinnosti je Objednatelem 
považováno za závažné porušení smlouvy ve smyslu § 48 odst. 5 písm. d) ZZVZ;

9.4.8 Zhotovitelem nově navržená osoba ve smyslu článku 8.13.2 v rámci hodnocení 
dosáhne nižšího bodového hodnocení, než bylo Zhotoviteli v zadávacím řízení 
Veřejné zakázky přiděleno, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu 
ve výši 1 % z Ceny Díla (bez DPH) ke dni podpisu Smlouvy za každý 1 bod 
bodového rozdílu, s tím, že maximální výše smluvní pokuty činí 25 % z Ceny 
Díla (bez DPH) ke dni podpisu Smlouvy za Hodnocenou kvalifikovanou osobu. 
Změna obsazení na pozicí Hodnocené kvalifikované osoby však nesmí mít vliv 
na celkové pořadí účastníků podávajících nabídku do Veřejné zakázky. Jinak 
řečeno, vybraný dodavatel nemůže být v důsledku této změny celkově hodnocen 
hůře, než kterýkoliv jiný účastník v původním pořadí.

9.5 Maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem je stanovena ve výši 
100 % z Ceny Díla (bez DPH) ke dni podpisu Smlouvy.

9.6 Pokud se v tomto článku při výpočtu smluvní pokuty využívá Cena Díla, rozumí se tím 
Cena Díla dle čl. 5.1 Smlouvy a přílohy č. 4 Smlouvy bez započtení ceny za dodatečné 
plnění Veřejné zakázky (opční právo/opční plnění).

10. ZÁRUKY ZHOTOVITELE
10.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 11 Obchodních podmínek (dále jen „Bankovní 

záruka") činí ....​... z Ceny Díla, tj.: ....​......​.....,- Kč bez DPH dle čl. 5.1 Smlouvy a 
přílohy č. 4 Smlouvy bez započtení ceny za dodatečné plnění Veřejné zakázky (opční 
právo/opční plnění). Bankovní záruka musí být dále platná a vymahatelná, dokud 
Objednatel neobdrží Bankovní záruku za odstranění vad podle článku 10.2 Smlouvy.

10.2 Zhotovitel se zavazuje nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne podpisu Protokolu 
o provedení Díla Zhotovitelem i Objednatelem předat Objednateli Bankovní záruku 
za odstranění vad Díla, která bude vystavena na částku . . ​. .  z Ceny Díla, tj.: 
​....​......​.....,- Kč bez DPH. Bankovní záruka za odstranění vad Díla bude vystavena na 
částku odpovídající výši 5 % z Ceny Díla bez DPH, jak je uvedena v odst. 5.1 Smlouvy a 
v příloze č. 4 Smlouvy bez započtení ceny za dodatečné plnění Veřejné zakázky (opční 
právo/opční plnění).

10.3 Zhotovitel se zavazuje, že Bankovní záruka za odstranění vad Díla bude vydána na dobu 
pěti (5) let ode dne vystavení bankou. Den vystavení a počátek účinnosti však nenastane 
dříve než dnem podpisu Protokolu o provedení Díla.

10.4 Pokud podmínky Bankovní záruky za odstranění vad Díla specifikují datum ukončení 
platnosti Bankovní záruky za odstranění vad Díla a Zhotovitel neodstranil všechny vady 
do třiceti (30) dnů před tímto datem ukončení platnosti Bankovní záruky za odstranění 
vad Díla, potom je Zhotovitel povinen platnost Bankovní záruky za odstranění vad Díla 
prodloužit, dokud nebudou všechny vady odstraněny.

10.5 Objednatel je oprávněn uplatnit právo z Bankovní záruky za odstranění vad Díla pouze 
v případech, pokud:

10.5.1 Zhotovitel neprodlouží platnost Bankovní záruky za odstranění vad Díla 
v případě, že její platnost bude kratší, než je uvedeno v předchozím odstavci; 
za těchto okolností může Objednatel požadovat zaplacení plné výše částky 
Bankovní záruky za odstranění vad Díla a škody v důsledku vad, nebo

10.5.2 Zhotovitel neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k ní je 
podle Smlouvy povinen a která vůči němu byla Objednatelem uplatněna, nebo

10.5.3 Zhotovitel nezaplatí Objednateli jakoukoli platbu sjednanou v souvislosti s touto 
Smlouvou anebo jiný peněžitý nárok Objednatele, na který mu v souvislosti
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s touto Smlouvou vznikne nárok, více než čtyřicet (40) dnů po marném uplynutí 
lhůty splatnosti, nebo

10.5.4 Zhotovitel neodstraní vadu do čtrnácti (14) dnů poté, co obdržel oznámení 
Objednatele, v němž bylo požadováno odstranění vady, nebo v jiné přiměřené 
lhůtě dodatečně mu k tomu Objednatelem poskytnuté, nebo

10.5.5 nastanou okolnosti, které opravňují Objednatele k odstoupení od Smlouvy podle 
této Smlouvy nebo čl. 18 Obchodních podmínek, bez ohledu na to, zda bylo 
odstoupení oznámeno či nikoliv, nebo

10.5.6 v důsledku vad Díla vznikla Objednateli nutnost hradit vícepráce za práce 
na stavbách, které jsou stavěny na základě Díla, přičemž v takovém případě, je 
Objednatel oprávněn uplatnit právo z Bankovní záruky za odstranění vad Díla 
ve výši prokazatelných nákladů na tyto vícepráce, nepřekračující cenu obvyklou 
za takové vícepráce. Překročení ceny obvyklé je povinen doložit Zhotovitel.

10.6 Objednatel vrátí záruční listinu Bankovní záruky za odstranění vad Díla Zhotoviteli 
do dvaceti (20) dnů poté, co tato Bankovní záruka za odstranění vad Díla pozbude 
platnosti podle ustanovení tohoto článku, včetně jejího případného prodloužení.

10.7 Ohledně zbývajících práv a povinností Zhotovitele a podmínek kladených na banku 
poskytující záruku za odstranění vad díla platí přiměřeně práva a povinnosti Zhotovitele, 
respektive podmínky kladené na banku poskytující záruku stanovené v článku 11 
Obchodních podmínek.

10.8 Cena Díla je uvedena v článku 5.1 Smlouvy a příloze č. 4 této Smlouvy.

11. VLASTNICKÉ PRÁVO A UŽÍVACÍ PRÁVA
11.1 K výsledkům činnosti Zhotovitele v souvislosti s plněním Smlouvy, které jsou autorským 

dílem ve smyslu ust. § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon"), Zhotovitel ve smyslu ust. § 
2634 občanského zákoníku poskytuje k takovému autorskému dílu jako celku nebo k 
jeho jednotlivým částem ke dni vzniku takového autorského díla Objednateli oprávnění 
jej užít - licenci, a to výhradní, neodvolatelnou, umožňující všechny způsoby užití 
autorského díla, potřebné pro naplnění účelu Smlouvy a pokračování plnění navazující 
na tuto Smlouvu, a v množstevním rozsahu tomuto účelu přiměřenému, s neomezeným 
územním rozsahem (pro celý svět) a časovým rozsahem omezeným na dobu trvání 
majetkových autorských práv k autorskému dílu, včetně možnosti zásahu do autorského 
díla, jeho úprav a změn, a to i prostřednictvím třetích osob, možnosti udělení podlicence 
a možnosti licenci převést na třetí osobu. Pro vyloučení pochybností platí, že cena 
veškerých licencí poskytnutých na základě tohoto článku je již zahrnuta v Ceně Díla. 
Objednatel či jeho právní nástupce nejsou povinni licenci využít.

11.2 Licence se vztahuje rovněž na veškeré aktualizace, které Zhotovitel poskytne kdykoli 
v budoucnu na základě jakéhokoli titulu Objednateli, stejně tak jako na veškeré nové 
(další) verze Díla.

11.3 Objednatel je oprávněn a Zhotovitel souhlasí s poskytnutím podlicence nebo postoupení 
licence k Dílu třetím osobám ve stejném rozsahu, jako je udělena licence, a to bezúplatně 
a bez dalšího souhlasu Zhotovitele.

11.4 V případě, že při zhotovení Díla bude třeba užít autorské dílo, k němuž není Zhotovitel 
oprávněn vykonávat majetková práva, zavazuje se Zhotovitel zajistit oprávnění k výkonu 
těchto majetkových práv od oprávněných třetích osob, včetně práva poskytnout k těmto 
autorským dílům podlicenci a tuto podlicenci postoupit. V takovém případě Zhotovitel ve 
vztahu k těmto autorským dílům třetích osob zajistí a udělí Objednateli podlicenci 
v rozsahu tohoto článku (dále jen „Podlicence třetí osoby").

11.5 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že při plnění Smlouvy dojde k vytvoření 
databáze, přísluší dle ust. § 89 autorského zákona práva pořizovatele k takové databáz i 
Objednateli.
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11.6 Licence se použije v maximální možné míře připuštěné českým právem nejen na Dílo, 
ale také na jakékoliv výsledky předmětů práv k nehmotným statkům včetně know-how, 
vynálezů, užitných vzorů, doménových jmen, jakýchkoli neregistrovaných označení 
souvisejících s Dílem a jeho užíváním, průmyslových vzorů, zlepšovacích návrhů apod., 
které Zhotovitel vytvoří v rámci provedení Díla (dále jen „Předměty práv 
k nehmotným statkům"). Zhotovitel tak tímto uděluje licenci rovněž k Předmětům práv 
k nehmotným statkům a výslovně souhlasí s tím, že Objednatel je oprávněn k registraci 
jakéhokoli Předmětu práva k nehmotným statkům v příslušném rejstříku v jakékoli zemi 
světa; Zhotovitel se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost v rámci registračního 
procesu.

11.7 K žádosti Objednatele zajistí Zhotovitel i po ukončení Smlouvy vyhotovení/podepsání 
jakýchkoliv listin či dokumentů, které by mohly být potřebné k přiznání právních účinků 
tohoto článku jeho účelu, kterým je poskytnutí Zhotovitelem v maximální možné míře 
přípustné dle českého práva výhradního oprávnění k užití Díla Objednateli, 
resp. postoupení práva výkonu majetkových autorských práv k Dílu.

11.8 V případě licence dle tohoto článku se Zhotovitel s ohledem na význam a způsob užití 
výslovně zříká práva licenční smlouvu vypovědět dle ust. § 2370 občanského zákoníku a 
práva odstoupit od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení dle ust. § 2382 občanského 
zákoníku.

11.9 Zhotovitel uděluje a Objednatel nabývá oprávnění dle tohoto článku okamžikem předání 
předmětu Díla, resp. každé jeho části, která bude Objednateli předána v rámci 
dohodnutých Dílčích etap dle čl. 5.4 ZTP - přílohy č. 3c Smlouvy.

11.10 Objednatel či jeho právní nástupce nejsou povinni licenci využít a oprávněné zájmy 
autora tím nemohou být značně nepříznivě dotčeny. Bez ohledu na tuto skutečnost 
Smluvní strany tímto sjednávají, že právo Zhotovitele na odstoupení dle ust. § 2378 
občanského zákoníku není Zhotovitel oprávněn uplatnit před uplynutím deseti (10) let od 
poskytnutí licence.

12. ODSTOUPENÍ OBJEDNATELE OD SMLOUVY
12.1 Kromě jiných důvodů vyplývajících z této Smlouvy, Obchodních podmínek a právních 

předpisů je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení 
Smlouvy, jestliže:

12.1.1 Zhotovitel neoprávněně přeruší práce na zhotovovaném Díle na dobu delší než 
deset (10) dnů;

12.1.2 Zhotovitel nesplní svou povinnost poskytnout a udržovat Bankovní záruku 
za provedení Díla nebo Bankovní záruku za odstranění vad Díla;

12.1.3 se prokáže, že jakékoli prohlášení Zhotovitele dle Smlouvy anebo prohlášení, 
slib, či nabídka Zhotovitele učiněná nebo vyjádřená v zadávacím řízení, na které 
tato Smlouva navazuje, není pravdivé, a to v podstatné části (zejména části, 
která má vztah k hodnocení nabídek na Veřejnou zakázku nebo ke kvalifikaci 
dle Veřejné zakázky);

12.1.4 Objednateli vznikne vůči Zhotoviteli nárok na zaplacení smluvních pokut 
v celkové výši 40 % z Ceny Díly (bez DPH) ke dni podpisu Smlouvy, čímž není 
dotčeno právo Objednatele odstoupit od Smlouvy podle jiných ustanovení 
Smlouvy nebo podle právních předpisů;

12.1.5 Prokáže-li Objednatel, že se Zhotovitel dopustil v předchozích třech (3) letech 
závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu 
s Objednatelem, nebo jiným veřejným zadavatelem, která vedla k vzniku škody, 
předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím.

12.2 Není-li výslovně ve Smlouvě nebo v Obchodních podmínkách uvedeno jinak, odstoupením 
od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti Smluvních stran ze Smlouvy od jejího 
počátku (ex tunc). Po odstoupení je Zhotovitel neprodleně povinen:
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12.2.1 vrátit Objednateli všechny podklady a věci, které od Objednatele obdržel nebo 
pro Objednatele získal, či vytvořil, a to včetně veškeré spisové a smluvní 
dokumentace;

12.2.2 vrátit Objednateli již uhrazenou část Ceny Díla, pokud již byla Objednatelem 
uhrazena po ukončení jednotlivých dílčích plnění. Zhotovitel splní tuto povinnost 
připsáním finančních prostředků v jejich plné výši na bankovní účet, který mu 
Objednatel za tím účelem bezodkladně písemně sdělí; a

12.2.3 nevyvíjet jakoukoli činnost, která by směřovala k ovlivňování zaměstnanců, 
klientů či jakýchkoliv jiných smluvních partnerů Objednatele.

12.3 Objednatel je však oprávněn v písemném sdělení o odstoupení určit odlišně od 
předchozího odstavce, s přihlédnutím ke svým objektivním potřebám, a míře 
rozpracovanosti a kvalitě Díla, že práva a povinnosti Smluvních stran ze Smlouvy zanikají 
s účinky od doručení písemného oznámení o odstoupení Zhotoviteli (ex nunc). 
Odstoupení se v takovém případě nedotýká odpovědnosti Zhotovitele za (vady) již 
předané části Díla (dílčí plnění) a povinnosti Zhotovitele odstranit vady. Zhotovitel je v 
takovém případě povinen bez nároku na úplatu od Objednatele neprodleně:

12.3.1 vrátit Objednateli všechny podklady a věci, které od Objednatele obdržel nebo 
pro Objednatele získal, či vytvořil, a to včetně veškeré spisové a smluvní 
dokumentace;

12.3.2 předat Objednateli veškeré i nedokončené části Díla, včetně všech podkladových 
materiálů a souvisejících dat, přičemž finanční vypořádání Smluvních stran 
ohledně těchto rozpracovaných částí Díla bude předmětem samostatné dohody 
o narovnání na základě odborného nebo znaleckého posouzení vypracovaného 
třetí osobou určenou Objednatelem, jehož předmětem bude analýza míry 
rozpracovanosti Díla a jeho jednotlivých částí a cena za takto rozpracované Dílo 
bude určena na základě příslušných položkových cen sjednaných ve Smlouvě a, 
nebude-li to možné nebo nejsou-li takové položkové ceny ve Smlouvě sjednány, 
bude stanovena jako v místě a v čase obvyklá s tím, že výsledná cena může být 
stanovena i kombinací obou těchto postupů;

12.3.3 poskytnout Objednateli veškerou součinnost požadovanou Objednatelem, 
kterou Objednatel označí za nezbytnou k tomu, aby Dílo dokončil Objednatel 
sám nebo prostřednictvím jiného zhotovitele; a

12.3.4 nevyvíjet jakoukoli činnost, která by směřovala k ovlivňování zaměstnanců, 
klientů či jakýchkoliv jiných smluvních partnerů Objednatele.

12.4 Odstoupení od Smlouvy, a to bez ohledu na to, zda je podle Smlouvy nebo Obchodních 
podmínek učiněno s účinky ex tunc či s účinky ex nunc, se nedotýká nároku Objednatele 
na náhradu újmy vzniklé porušením Smlouvy, nároku Objednatele na smluvní pokutu, 
licence, Podlicence třetí osoby, Předmětů práv nehmotným statkům, Řešení sporů mezi 
Smluvními stranami a jiných ustanovení Smlouvy a Obchodních podmínek, která mají 
dle své povahy trvat i po tomto odstoupení.

12.5 Odstoupení Objednatele podle odst. 12.1 této Smlouvy a čl. 18.1 Obchodních podmínek 
je považováno za závažné porušení smlouvy Zhotovitelem ve smyslu ust. § 48 odst. 5 
písm. d) ZZVZ.

12.6 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze v případě, že Objednatel je v prodlení 
s úhradou splatné částky za plnění některé z Dílčích etap dle čl. 5.4 ZTP - přílohy č. 3c 
Smlouvy po odečtení finančních nároků Objednatele vůči Zhotoviteli více než čtyřiceti 
(40) dnů od vypršení lhůty splatnosti příslušného daňového dokladu a nesplní svoji 
povinnost ani po doručení písemné upomínky Zhotovitele k úhradě předmětné splatné 
částky ani v dodatečné lhůtě devadesáti (90) dní.
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13. OSTATNÍ USTANOVENÍ
13.1 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou 

v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v příloze 
č. 3b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu 
Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny v předchozí větě, budou tyto další osobní 
údaje zpracovávány za stejných podmínek.

13.2 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zapracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále 
jen „GDPR"), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto povinností na 
vyžádání doložit Objednateli.

13.3 Objednatel si vyhrazuje v souladu s ust. § 105 odst. 2 ZZVZ požadavek, že níže uvedené 
významné činnosti při plnění veřejné zakázky musí být plněny přímo Zhotovitelem jeho 
vlastními prostředky:

- poddodavatelské omezení není stanoveno.

13.4 Smluvní strany výslovně, pro vyloučení pochybností, vylučují použití jakýchkoli a všech 
ustanovení občanského zákoníku, která zakládají (samostatně nebo ve spojení s ust. § 4 
odst. 2 občanského zákoníku) výluku z odpovědnosti Zhotovitele či nemožnost pro 
Objednatele uplatnit práva z vad Díla pro skutečnosti jiné, než které jsou uvedeny ve 
Smlouvě. Ust. § 1917, § 1920, § 1921, § 1922, § 1923, § 1925, § 2101 až § 2104, 
§ 2106, § 2107, § 2110, § 2111 a § 2112, § 2595 a § 2618 občanského zákoníku se 
nepoužijí a nahrazují se ujednáními Smlouvy a těchto Obchodních podmínek.

13.5 Smluvní strany se dohodly na tom, že Obchodní podmínky se mění takto:

13.5.1 V kap. 1 „Definice pojmů" se v definice pojmů „Cena Díla" a „Dílo" nahrazují 
textem:

Cena Díla celková částka specifikovaná jako Cena Díla v článku 5 Smlouvy
a v příloze č. 4 Smlouvy

Dílo znamená plnění nebo jeho část, kterým se rozumí zpracování
Dokumentací pro povolení záměru, Dokumentace EIA a zajištění 
dalších služeb v souladu se Smlouvou

13.5.2 V kap. 1 „Definice pojmů" se doplňuje definice pojmu

Dokumentace EIA dokumentace posouzení vlivů záměru Stavby na životní prostředí 
dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 
o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších 
předpisů

13.5.3 Kap. 2 „Všeobecné povinnosti zhotovitele" odst. 2.17 se text „odst. 4.7" mění 
na text „odst. 13.11.3 a odst. 13.11.4".

13.5.4 Kap. 9. „Celková cena díla" odst. 9.1 zní:

Cena Díla v sobě zahrnuje kompletní Cenu za zpracování Dokumentací, 
Dokumentací EIA a zajištění dalších služeb v souladu se Smlouvou, která je 
uvedená v odst. 5.1 Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy.

13.5.5 Kap. 9 „Celková cena díla" odst. 9.2 se text „odst. 3.3" v obou výskytech mění 
na text „odst. 5.1".

13.5.6 Kap. 11 „Záruka za provedení díla" odst. 11.6.4 a 11.7 se text „odst. 5.8 
Smlouvy" mění v obou výskytech na text „14.8 Smlouvy".

13.5.7 Kap. 12 „Záruka za odstranění vad" odst. 12.5 se text „odst. 5.8 Smlouvy" mění 
na text „14.8 Smlouvy".

„RS 1 VRT Světlá nad Sázavou - Velká Bíteš"; Zpracování dokumentace pro povolení záměru (v režimu BIM)
Smlouva o dílo na zhotovení Dokumentace pro povolení záměru 19/25



13.5.8 V kap. 16 „Odpovědnost za vady a záruky" v odst. 16.8 se doplňuje do 
demonstrativního výčtu vad Díla, že se „za Vadu díla považuje též zejména:

16.8.6. Neúplnost Díla a takové chyby a nedostatky, jejichž odstranění způsobí 
prodloužení termínu předání Díla a popřípadě negativně ovlivní výsledek a 
termín povolení záměru dle stavebního zákona nebo vyjádření příslušného 
stavebního úřadu o souladu navrhované Stavby se záměry územního plánování 
dle stavebního zákona a jeho prováděcí vyhlášky, včetně prováděcích vyhlášek 
a předpisů souvisejících

16.8.7. Neúplnost Díla a takové chyby a nedostatky, které budou mít za 
důsledek změnu rozhodujících parametrů Stavby případně navýšení celkových 
nákladů Stavby, které bude mít negativní vliv na prokázání ekonomické 
efektivity Stavby;

16.8.8. Veškeré neprojednané odchylky od Smlouvy, vč. platného právního 
řádu, norem a Vnitřních předpisů Objednatele;

16.8.9. Nepřezkoumání závazných podkladů a výstupních dat předaných 
Objednatelem;

16.8.10. Chyby v koordinaci mezi jednotlivými profesemi v rámci projektové 
přípravy";

13.5.9 V kap. 17 „Sankce" odst. 17.11.10 se odkaz na ustanovení „odst. 4.5 Smlouvy" 
nahrazuje za „odst. 13.6 Smlouvy".

13.5.10 V kap. 17 „Sankce" odst. 17.11.11 se odkaz na ustanovení „odst. 4.7.1 
Smlouvy" nahrazuje za „odst. 13.11.1 Smlouvy" a text „z celkové ceny za 
Dokumentaci" se mění na „z celkové ceny Díla".

13.5.11 V kap. 17 „Sankce" odst. 17.11.12 se odkaz na ustanovení „odst. 4.7.2 
Smlouvy" nahrazuje za „odst. 13.11.2 Smlouvy".

13.5.12 V kap. 17 „Sankce" odst. 17.11.13 se odkaz na 
Smlouvy" mění za „odst. 13.11.3 Smlouvy".

ustanovení „odst. 4.7.4

13.5.13 V kap. 17 „Sankce" odst. 17.11.14 se odkaz na 
Smlouvy" mění za „odst. 13.11.4 Smlouvy".

ustanovení „odst. 4.7.5

13.5.14 V kap. 17 „Sankce" v odst. 17.11 se doplňuje:

„17.11.15. V případě, že Dílo obsahuje vadu, která má za důsledek změnu 
stupně projektové dokumentace (např. změnu technických parametrů Stavby, 
změnu celkových investičních nákladů Stavby), je Zhotovitel povinen uhradit 
smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny Díla za každý takový případ.

17.11.16. V případě, že Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele postoupil, byť i jen částečně, povinnosti související s prováděním 
Díla třetí osobě, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 3 % z 
Ceny Díla."

13.6 Zhotovitel se zavazuje, že v Díle nezvýhodní ani neznevýhodní určité dodavatele nebo 
výrobky tím, že technické podmínky dle ust. § 89 odst. 1 ZZVZ stanoví prostřednictvím 
přímého nebo nepřímého odkazu (tj. i ve formě „např.") na určité dodavatel e nebo 
výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, ochranné známky nebo označení 
původu. Odkazy dle předchozí věty může Zhotovitel použít pouze v souladu s ust. § 89 
odst. 6 ZZVZ.

13.7 Smluvní strany se dohodly na tom, že uplatněním nároku z odpovědnosti Zhotovitele za 
vady nejsou dotčeny jakékoliv jiné nároky Objednatele, zejména nároky na náhradu 
škody a smluvní pokuty.

13.8 Veškerá komunikace ve věci vad a odpovědnosti, včetně vad pokynů a podkladů 
předkládaných Objednatelem, musí být učiněna písemně a musí být adresována 
kontaktní osobě Objednatele ve věcech technických.
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13.9 Zhotovitel je oprávněn po celou dobu plnění Smlouvy vznést podněty k postupům 
upraveným v Manuálu ve smyslu přílohy č. 17 Smlouvy. Objednatel zdůrazňuje, že tyto 
podněty není povinen akceptovat, bude jim však věnovat náležitou pozornost, a to též 
v kontextu ust. § 222 ZZVZ.

13.10 Compliance doložka a etické zásady

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této Smlouvy jednaly a postupovaly čestně a 
transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech 
s ní souvisejících. Každá ze Smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, 
hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé Smluvní strany, pakliže 
těmito dokumenty dotčené Smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových 
stránkách Smluvních stran (společností).

13.11 Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání, inovace

13.11.1 Zhotovitel se zavazuje sjednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně 
podílejí na realizaci Díla a jsou podnikateli, stejnou nebo kratší dobu splatnosti 
daňových dokladů, jaká je sjednána v této Smlouvě.

13.11.2 Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do 7 dnů od 
doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejích případných změn) se 
smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých 
bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozího odstavce 13.11.1. 
Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizovaná tak, aby neobsahovala 
osobní údaje či obchodní tajemství Zhotovitele či smluvních partnerů 
Zhotovitele; musí z ní však být vždy zřejmé splnění povinnosti dle odst. 13.11.1 
této Smlouvy.

13.11.3 Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu plnění Díla umožní v souvislosti s plněním 
Díla provedení studentské exkurze, a to v kancelářích Zhotovitele nebo při 
provádění projekčních či průzkumných pracích přímo na budoucím staveništi. 
Podrobnosti k provedení exkurze jsou uvedeny v Obchodních podmínkách, 
v odst. 2.17.

13.11.4 O provedené exkurzi je Zhotovitel povinen informovat Objednatele písemnou 
zprávou nejpozději do 14 dnů od konání exkurze. Zpráva musí obsahovat sdělení 
o škole, předmětu exkurze, čase konání a počtu účastníků.

13.11.5 Využití metody BIM jako souhrnu všech dokumentů zahrnujících grafické a 
negrafické informace vztahující se k Dílu, v digitální podobě pořízených 
prostřednictvím systémů a dalších softwarových nástrojů, organizovaných tak, 
aby reprezentovaly předmět Díla.

13.12 Mezinárodní sankce

13.12.1 Zhotovitel prohlašuje, že:

• on, ani žádný z jeho poddodavatelů, či jiné osoby, které se budou podílet na 
plnění Smlouvy, nejsou osobami, na něž se vztahuje zákaz zadání veřejné 
zakázky ve smyslu § 48a ZZVZ,

• on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byl a 
využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 
osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 
2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím 
situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat 
nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající 
do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 
odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 
směrnice 2014/23/EU, článků 7 písm. a) až d), článku 8, čl. 10 písm. b) až 
f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) 
a písm. g) až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), 
f) až h) a j) směrnice 2009/81/EC, a hlavy VII nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 následujícím osobám,
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subjektům nebo orgánům, nebo pokračovat v jejich plnění s následujícími 
osobami, subjekty a orgány,

• on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla 
využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 
osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 
2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo 
ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění 
pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady 
(EU) č. 269/2014 anebo osobami dle čl. 2 nařízení Rady (ES) uvedeném 
v odstavci 13.12.4 této smlouvy (dále jen „Sankční seznamy").

13.12.2 Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí výše podmínky dle tohoto odst. 13.12 
také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez ohledu 
na právní formu tohoto sdružení.

13.12.3 Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, 
jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání 
veřejných zakázek, splňovat výše uvedené podmínky dle tohoto odst. 13.12, 
oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních 
dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli.

13.12.4 Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu 
s Nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících 
opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské 
agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích 
předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014.

13.12.5 Zhotovitel se dále ve smyslu článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. 
března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo 
ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění 
pozdějších předpisů, zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, 
které obdrží od Objednatele na základě této Smlouvy a jejích případných 
dodatků, nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, 
subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v Sankčních seznamech, 
nebo v jejich prospěch.

13.12.6 Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 13.12.1 této Smlouvy jako 
nepravdivá nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce
13.12.3.12.3 nebo některou z povinností dle odstavců 13.12.4 nebo 13.12.5 této 
Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel je dále 
povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle předchozí věty, 
s výjimkou oznamovací povinnosti dle odstavce 13.12.3 této Smlouvy, smluvní 
pokutu ve výši 300.000 Kč. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé 
porušení oznamovací povinnosti dle odstavce 13.12.3, smluvní pokutu ve výši 
100.000 Kč. Ustanovení § 2004 odst. 2 občanského zákoníku a § 2050 
občanského zákoníku se nepoužijí.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
14.1 Práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským 

zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.

14.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv").

14.3 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohod ou Smluvních stran ve formě 
číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou Smluvní stranu osobou nebo 
osobami oprávněnými jednat za ni.
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14.4 Smluvní strany podpisem této Smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi Smluvními 
stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními 
zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.

14.5 Neobsazeno.

14.6 Smluvní strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že 
promlčení práv plynoucích z ust. odst. 15.6, 16.13 a 17.5 Obchodních podmínek trvá 
patnáct let. Tato lhůta je počítána ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

14.7 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření 
Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 
Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, 
čímž druhá Smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.

14.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto 
práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce Smluvních stran. Při tom musí být 
dodržen ust. § 222 odst. 10 zákona ZZVZ. Žádná ze stran není oprávněna převést 
jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného 
souhlasu druhé Smluvní strany.

14.9 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích 
příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti 
za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účin nosti Smlouvy, 
ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, 
že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.

14.10 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 
nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 
nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá-li 
z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez 
zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné 
ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem 
nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.

14.11 Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým 
podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo 
kvalifikovaným elektronickým podpisem.

14.12 Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona o registru smluv s uveřejněním 
této Smlouvy v registru smluv v rozsahu vyžadovaném zákonem o registru smluv a 
současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu 
Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Objednatel zašle správci 
registru smluv elektronický obraz Smlouvy a jejich příloh a metadata vyžadovaná 
zákonem o registru smluv, a to do třiceti (30) kalendářních dnů od uzavření Smlouvy. 
Zhotovitel podpisem této Smlouvy zároveň výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným 
zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na 
internetových stránkách Objednatele. Dále Smluvní strany berou na vědomí, že dle 
zákona č. 320/2001 Sb., finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, se právnická či fyzická osoba 
podílející se na dodávkách zboží či služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné 
finanční podpory stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve 
smyslu uvedeného zákona.

14.13 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, 
vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku (dále jen „obchodní 
tajemství"), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv 
uveřejněny na základě ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.

14.14 Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy, která 
v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese 
tato Smluvní strana odpovědnost, pokud by Smlouva v důsledku takového označení byla 
uveřejněna způsobem odporujícím zákonu o registru smluv. S částmi Smlouvy, které
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druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této Smlouvy, 
nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou 
škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve 
smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitel e Objednateli 
obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou 
za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, 
které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky 
obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a 
zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené 
informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

14.15 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento 
souhlas je udělen na dobu neurčitou.

14.16 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 Pokyny pro dodavatele „RS 1 VRT Světlá nad Sázavou - Velká Bíteš";
Zpracování dokumentace pro povolení záměru (v režimu BIM) 
https://zakazky.spravazeleznic.cz/contract display 14312.html

Příloha č. 2 Obchodní podmínky (samostatná příloha)

Příloha č. 3 Technické podmínky

Příloha č. 3a Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) 

Příloha č. 3b Všeobecné technické podmínky (samostatná příloha)

Příloha č. 3c 

Příloha č. 4 

Příloha č. 5 

Příloha č. 6 

Příloha č. 7 

Příloha č. 8 

Příloha č. 9 

Příloha č. 10 

Příloha č. 11 

Příloha č. 12 

Příloha č. 13

Příloha č. 14

Příloha č. 15

Příloha č. 16

Příloha č. 17 

Příloha č. 18

Příloha č. 19

Zvláštní technické podmínky (samostatná příloha)

Rozpis Ceny Díla

Harmonogram plnění

Oprávněné osoby

Seznam požadovaných pojištění

Seznam kvalifikovaných osob a poddodavatelů

Související dokumenty

Zmocnění Správce společnosti (samostatná příloha)

Formuláře ke kritériu „Odborná úroveň"

Formuláře ke kritériu „Identifikace a řízení rizik"

Formuláře ke kritériu „Přidaná hodnota (Invence dodavatele)" (předmět 
opčního práva - opčního plnění)

Technické upřesnění návrhů a opatření pro naplnění projektových cílů v 
rámci kritéria „Odborná úroveň"

Technické upřesnění návrhů a opatření pro řízení rizik v rámci kritéria 
„Identifikace a řízení rizik"

Technické upřesnění dodatečných plnění v rámci kritéria „Přidaná 
hodnota (Invence dodavatele)" (předmět opčního práva - opčního 
plnění)

Dohoda o mlčelivosti (s vybraným dodavatelem) (samostatná příloha)

Shrnutí obsahující podrobný popis činností, které nejsou předmětem 
plnění Smlouvy

BIM Protokol
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Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí 
a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Za Objednatele:

V Praze V Praze

Za Zhotovitele:

.......​......... 
​............

08.11.2024 13:00
Podepsáno elektronicky

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 
Správa železnic, státní organizace

Ing. Martin Chrastil
předseda představenstva 
SUDOP PRAHA a.s.

.......​...... 
​..................

Podepsal ......​.......​...............
......​...........​.......​.................​........ 
​..............​..........​......​............... 
​............................................. 
Datum: 2024.11.06 14:35:23 -tOfOO'

Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva 
SUDOP PRAHA a.s.

řádně oprávněni podepsat za
„SP + EGIS + MCO + MTP_VRT Světlá - 
V. Bíteš_DUSL", na základě Smlouvy o společnosti
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Podepsal ......​.........​.......... 
​......​...........​.........​............​........ 
​..............​..........​......​................. 
​.....​..​.......​................................ 
Datum: 2024.11.06 17:17:03 +01'00'



PŘÍLOHA Č. 1

Pokyny pro dodavatele „RS 1 VRT Světlá nad Sázavou - Velká Bíteš"; 
Zpracování dokumentace pro povolení záměru (v režimu BIM)
Příloha není pevně připojena ke Smlouvě, ale jsou přístupná na
https://zakazky.spravazeleznic.cz/contract display 14312.html;byla taktéž poskytnuta jako 
součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.

Příloha č. 1
„RS 1 VRT Světlá nad Sázavou - Velká Bíteš"; Zpracování dokumentace pro povolení záměru (v režimu BIM)
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PŘÍLOHA C. 2

Obchodní podmínky

OP_DOKUMENTACE_(DUSP-DUSL-DSP+PDPS)_03-24

(samostatná příloha)

Příloha č. 2
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Technické podmínky:

PŘÍLOHA Č. 3

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) nejsou pevně 
připojeny ke Smlouvě, ale jsou přístupné na http://tvpdok.tudc.cz: byly taktéž 
poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně 
seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část 
obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů 
uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb.

b) Všeobecné technické podmínky

VTP_DOKUMENTACE_06-23 

(samostatná příloha)

c) Zvláštní technické podmínky

(samostatná příloha)

Přílohy uvedené v článku 7 - Přílohy ZTP obdržel Zhotovitel jako součást 
Zadávací dokumentace a k této Smlouvě se tak ve fyzické podobě již nepřipojují.

Příloha č. 3
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PŘÍLOHA C. 4

Rozpis Ceny Díla

A) Hlavní předmět plnění Veřejné zakázky (Dílo)

1) Část 1 (RS 1 VRT Světlá nad Sázavou - Velká Bíteš, část 1 - Světlá nad 
Sázavou - Velká Bíteš):

Položka

Popis
(pod robně ji ze jm éna  v  čl. 
1.1 Z TP  -  Příloha  č. 3c 
S m louvy )

Měrná
jednotka Množství Jednotková

cena Cena celkem

1
Z p ra co v á n í zám ěrů  
p ro jek tu  d le  Z T P  -  p ř ílo h y  č. 
3 c S m lou vy

č lo věkoh od in a . .​..... . .​..... . .​......​.....

2

Z p ra co v á n í D okum en ta c í 
d le  čl. 4 .2  p ísm . b) Pokynů  
pro  d o d a va te le  a d le Z TP  -  
P řílohy  č. 3c S m louvy . 
(m im o  p rů zkum ů  a 
in žený rské  č innost i -  
p o lo žky  2, 3, 4 , 5 a 6)

č lo věkoh od in a ......​..... . .​..... ......​......​.....

3

Z p ra co v á n í D okum en ta c í 
E IA  d le čl. 4 .2  p ísm . c) 
Pokynů  pro  d o d a va te le  a d le 
Z T P  -  P řílohy  č. 3 c S m louvy .

č lo věkoh od in a ....​..... . .​..... ....​......​.....

4
Z a jiš těn í m apových  
podk ladů

m 2 . .​......​..... . . .​......​.....

5
G eod e tick é  p ráce  
(dom ěřen í)

m 2 ......​..... . ......​.....

6
In žen ý rsko g eo lo g ick ý
p rů zkum

km ... ......​..... ... .​......​.....

7
O s ta tn í p rů zku m y  pro 
z p ra co ván í D okum en ta c í

kom p le t . . .​......​..... . .​......​.....

8

Z p ra co v á n í ce lkových  
in ve stičn ích  nák ladů  s ta vby  
resp. ro zpočtu  a h od no cen í 
e ko n o m ické  e fek tivn osti 
s ta vb y  m im o  ak tu a liza ce  na 
zák ladě  f in á ln í ve rze  Díla.

č lo věkoh od in a . .​..... . .​..... . .​......​.....

9
Z p ra co v á n í p o so u ze n í RAM S  
m im o  je h o  ak tu a liza ce  na 
zák ladě  f in á ln í ve rze  Díla.

č lo věkoh od in a . .​..... . .​..... . .​......​.....

10
K oo rd in á to r  B O Z P  v 
p říp ravě

č lo věkoh od in a ..... . .​..... ......​.....

11

D e fin it ivn í o d e v zd án í D íla , 
d le  S m lo u vy  v  lis tinné  
fo rm ě  (d le  po žadavků  V T P  a 
ZTP)

kom p le t . ......​..... ......​.....

12

D e fin it ivn í o d e v zd án í D íla , 
d le  S m lo u vy  v  e lek tron ické  
fo rm ě  (d le  po žadavků  V T P  a 
ZTP)

kom p le t . ....​..... ....​.....

Příloha č. 4
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13 Z a jiš těn í p ro cesu  E IA  
a p rocesu  pro  povo len í 
zám ěru

d le  čl. 4 .3  p ísm . c) Pokynů  
pro  dod ava te le

č lověkod en

. .​..... ....​..... ....​......​.....

14 S po le čné  da tové  p ro s třed í 
(CD E) pro z ř ízen í a 
p ro v o zo v án í C D E  v  rozsahu  
s tan o ven ém  BIM 
P ro toko lem  v če tn ě  je ho  
p říloh  a v če tn ě  L icence  pro 
P ro jek to vý  tým  d le E IR  cíl 
1.1

kpl . ......​..... ......​.....

15 S po le čné  da tové  p ro s třed í 
(CD E) pro v y u ž it í w o rk flow  
pro  p ř ip om ín kové  ř ízen í 
O b jed n a te le  ke stupn i 
D U S L  d le E IR  cíl 1.3

kpl . ......​..... ......​.....

16 L icence  k C D E  pro  úče ly  
O b jed n a te le  ke stupn i 
D U S L  d le BIM P ro toko lu  a 
p ř ílohy  E IR  cíl 1.1

ks ... ....​..... ......​.....

17 L icence  k C D E  pro  úče ly  
w o rk flo w  p ř ip o m ín ko vého  
ř ízen í O b jed n a te le  d le  BIM 
P ro toko lu  a p ř ílohy  E IR  cíl 
1.3

ks ..... ....​..... . .​......​.....

18 V y p ra co v á n í Z ávě re čn é  
h o d no t íc í z p rávy  v  rozsahu  
(d le  BIM  P ro toko lu  vče tn ě  
je h o  p říloh )

hod ..... . .​..... ......​.....

Cena za služby pro Část 1: 438  330  000

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2) Část 2 (RS 1 VRT Světlá nad Sázavou - Velká Bíteš, část 2 - přestavba 
uzlu Jihlava):

Položka

Popis
(pod robně ji ze jm éna  
v  čl. 1.1 Z TP  -  
Příloha  č. 3c 
S m louvy )

Měrná
jednotka Množství Jednotková

cena
Cena
celkem

1
Z p ra co v á n í zám ěrů  
p ro jek tu  d le Z T P  -  
p ř ílohy  č. 3 c S m lou vy

č lo věkoh od in a ..... . .​..... . .​......​.....

2

Z p ra co v án í 
D o kum en ta c í dle 
čl. 4 .2  p ísm . b) 
Pokynů  pro 
d o d a va te le  a d le  ZTP  
-  P řílohy  č. 3c 
S m louvy .
(m im o  p rů zkum ů  a 
in žený rské  č innost i -  
p o lo žky  2, 3, 4 , 5 a 6)

č lo věkoh od in a ....​..... . .​..... ....​......​.....

3

Z p ra co v án í 
D o kum en ta c í E IA  d le 
čl. 4 .2  p ísm . c) 
Pokynů  pro 
d o d a va te le  a d le  Z TP

č lo věkoh od in a . .​..... . .​..... . .​......​.....
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-  P ř ílohy  č. 3c 
S m louvy .

4
Z a jiš těn í m apových  
podk ladů

m 2 . .​......​..... . . .​......​.....

5
G eod e tick é  p ráce  
(dom ěřen í)

m 2 ....​..... . ....​.....

6
In žen ý rsko g eo lo g ick ý
p rů zkum

km ... ......​..... ....​......​.....

7
O s ta tn í p rů zku m y  
pro  zp ra co ván í 
D okum en ta c í

kom p le t . ......​..... ......​.....

8

Z p ra co v á n í ce lkových  
in ve stičn ích  n ák ladů  
s ta vb y  resp. rozpočtu  
a h od no cen í 
e kon om ické  
e fek tivn o sti s ta vby  
m im o  ak tu a liza ce  na 
zák ladě  f in á ln í ve rze  
Díla.

č lo věkoh od in a ..... . .​..... ......​.....

9
K oo rd in á to r  B O Z P  v 
p říp ravě

č lo věkoh od in a ... . .​..... ......​.....

10

D e fin it ivn í o d e vzd án í 
D íla , d le  S m lo u vy  
v  lis tinné  fo rm ě  (d le 
po žadavků  V T P  a 
ZTP)

kom p le t . ......​..... ......​.....

11

D e fin it ivn í o d e vzd án í 
D íla , d le  S m lo u vy  
v  e le k tron ick é  fo rm ě  
(d le  požadavků  V T P  a 
ZTP)

kom p le t . ....​..... ....​.....

12 Z a jiš těn í p ro cesu  E IA  
a p rocesu  pro 
p ovo le n í zám ěru  

d le  čl. 4 .3  p ísm . c) 
Pokynů
pro  dod ava te le

č lověkod en

..... ....​..... . .​......​.....

13 S po le čné  da tové  
p ro s třed í (CD E) pro 
z ř ízen í a p ro vo zován í 
C D E  v  rozsahu  
s tan o ven ém  BIM 
P ro toko lem  v če tn ě  
je h o  p říloh  a v če tn ě  
L icence  pro 
P ro jek to vý  tým  dle 
E IR  cíl 1.1

kpl . ......​..... ......​.....

14 S po le čné  da tové  
p ro s třed í (CD E) pro 
v y u ž it í w o rk flo w  pro 
p ř ip om ín kové  ř ízen í 
O b jed n a te le  ke 
s tupn i D U S L  d le  E IR  
cíl 1.3

kpl . ......​..... ......​.....

15 L icence  k C D E  pro 
ú če ly  O b jed n a te le  ke 
s tupn i D U S L  d le  BIM

ks ... ....​..... ......​.....
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P ro toko lu  a p řílohy  
E IR  cíl 1.1

16 L icence  k C D E  pro 
ú če ly  w o rk flow  
p ř ip om ín kového  
ř ízen í O b jed n a te le  
d le  BIM  P ro toko lu  a 
p ř ílohy  E IR  cíl 1.3

ks ..... ....​..... . .​......​.....

17 V y p ra co vá n í 
Z á vě re čn é  h odno t íc í 
z p rávy  v  rozsahu  
(d le  BIM  P ro toko lu  
v če tn ě  je h o  příloh)

hod ..... . .​..... ......​.....

Cena za služby pro Část 2: 102 030  000

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3) Část 3 (RS 1 VRT Světlá nad Sázavou - Velká Bíteš, část 3 - Velké 
Meziříčí -  Kozlov):

Položka

Popis
(pod robně ji ze jm éna  
v  čl. 1.1 Z TP  -  
Příloha  č. 3c 
S m louvy )

Měrná
jednotka Množství Jednotková

cena
Cena
celkem

1
Z p ra co v á n í zám ěrů  
p ro jek tu  d le Z T P  -  
p ř ílohy  č. 3 c S m lou vy

č lo věkoh od in a ..... . .​..... ......​.....

2

Z p ra co v án í 
D o kum en ta c í dle 
čl. 4 .2  p ísm . b) 
Pokynů  pro 
d o d a va te le  a d le  ZTP  
-  P řílohy  č. 3c 
S m louvy .
(m im o  p rů zkum ů  a 
in žený rské  č innost i -  
p o lo žky  2, 3, 4 , 5 a 6)

č lo věkoh od in a ....​..... . .​..... ....​......​.....

3

Z p ra co v án í 
D o kum en ta c í E IA  d le 
čl. 4 .2  p ísm . c) 
Pokynů  pro 
d o d a va te le  a d le  Z TP  
-  P řílohy  č. 3c 
S m louvy .

č lo věkoh od in a . .​..... . .​..... . .​......​.....

4
Z a jiš těn í m apových  
podk ladů

m 2 ......​..... . ......​.....

5
G eod e tick é  p ráce  
(dom ěřen í)

m 2 ....​..... . ....​.....

6
In žen ý rsko g eo lo g ick ý
p rů zkum

km ... ......​..... . .​......​.....

7
O s ta tn í p rů zku m y  
pro  zp ra co ván í 
D okum en ta c í

kom p le t . ......​..... ......​.....

8

Z p ra co v á n í ce lkových  
in ve stičn ích  n ák ladů  
s ta vb y  resp. rozpočtu  
a h od no cen í 
e kon om ické

č lo věkoh od in a ..... . .​..... ......​.....
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e fek tivn o sti s ta vby  
m im o  ak tu a liza ce  na 
zák ladě  f in á ln í ve rze  
Díla.

9
K oo rd in á to r  B O Z P  v 
p říp ravě

č lo věkoh od in a ... . .​..... ....​.....

10

D e fin it ivn í o d e vzd án í 
D íla , d le  S m lo u vy  
v  lis tinné  fo rm ě  (d le 
po žadavků  V T P  a 
ZTP)

kom p le t . ....​..... ....​.....

11

D e fin it ivn í o d e vzd án í 
D íla , d le  S m lo u vy  
v  e le k tron ick é  fo rm ě  
(d le  požadavků  V T P  a 
ZTP)

kom p le t . ....​..... ....​.....

12 Z a jiš těn í p ro cesu  E IA  
a p rocesu  pro 
p ovo le n í zám ěru  

d le  čl. 4 .3  p ísm . c) 
Pokynů
pro  d o d a va te le

č lověkod en

..... ....​..... . .​......​.....

13 S po le čné  da tové  
p ro s třed í (CD E) pro 
z ř ízen í a p ro vo zován í 
C D E  v  rozsahu  
s tan o ven ém  BIM 
P ro toko lem  v če tn ě  
je h o  p říloh  a v če tn ě  
L ice n ce  pro 
P ro jek to vý  tým  dle 
E IR  cíl 1.1

kpl . ......​..... ......​.....

14 S po le čné  da tové  
p ro s třed í (CD E) pro 
v y u ž it í w o rk flo w  pro 
p ř ip om ín kové  ř ízen í 
O b jed n a te le  ke 
s tupn i D U S L  d le  E IR  
cíl 1.3

kpl . ......​..... ......​.....

15 L icence  k C D E  pro 
ú če ly  O b jed n a te le  ke 
s tupn i D U S L  d le BIM 
P ro toko lu  a p řílohy  
E IR  cíl 1.1

ks ... ....​..... ......​.....

16 L icence  k C D E  pro 
ú če ly  w o rk flow  
p ř ip om ín kového  
ř ízen í O b jed n a te le  
d le  BIM  P ro toko lu  a 
p ř ílohy  E IR  cíl 1.3

ks ..... ....​..... . .​......​.....

17 V y p ra co vá n í 
Z á vě re čn é  h odno t íc í 
z p rávy  v  rozsahu  
(d le  BIM  P ro toko lu  
v če tn ě  je h o  příloh)

hod ... . .​..... ......​.....

Cena za služby pro Část 3: 38  810  000

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.
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Cena za provedení Díla celkem bez DPH (bez opčního práva/opčního plnění):

Cena za provedení Díla celkem:
(jedná se o součet cen za služby pro Části
1, 2 a 3) 579 170 000,- Kč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

B) Dodatečné plnění Veřejné zakázky (opční právo/opční plnění)

Položka Popis Měrná
jednotka Množství Jednotková

cena
Cena

celkem

19 Přidaná hodnota
dle čl. 4.3 písm. a) Pokynů pro dodavatele, resp. Dodatečná plnění dle vyplněné 
Přílohy č. 11 Pokynů pro dodavatele - Formulář ke kritériu „Přidaná hodnota 
(Invence dodavatele)"

19.1 Dodatečné plnění č. 1 člověko
hodina . .​..... . .​..... . .​......​.....

19.2 Dodatečné plnění č. 2 člověko
hodina . .​..... . .​..... . .​......​.....

19.3 Dodatečné plnění č. 3 člověko
hodina . .​..... . .​..... . .​......​.....

19.4 Dodatečné plnění č. 4 člověko
hodina . .​..... . .​..... . .​......​.....

Celkem za Dodatečné plnění Veřejné 
zakázky (opční právo/opční plnění): 20 700 000,- Kč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Souhrnná cena za Dílo a veškeré Dodatečné plnění Veřejné zakázky (opční 
právo/opční plnění) celkem:

Souhrnná cena
za Dílo a veškeré Dodatečné plnění Veřejné 
zakázky (opční právo/opční plnění) celkem 599 870 000,- Kč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.
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C) Rozpis Celkové nabídkové ceny za Hlavní předmět plnění (Dílo) v členění 
na dílčí etapy dle čl. 5.4 ZTP - přílohy č. 3c Smlouvy

Část 1 Část 2 Část 3 Celkem Cena Díla

1.
Dílčí

etapa

....​......​.....,- Kč ....​......​.....,- Kč . .​......​.....,- Kč
....​......​.....,- Kč
( fa k tu ra ce  ....​... z C eny  

D íla)

2.
Dílčí

etapa

......​......​.....,- Kč ....​......​.....,- Kč . .​......​.....,- Kč
......​......​.....,- Kč
( fa k tu ra ce  ....​... z C eny  

D íla)

3.
Dílčí

etapa

....​......​.....,- Kč ....​......​.....,- Kč . .​......​.....,- Kč
....​......​.....,- Kč
( fa k tu ra ce  ....​... z C eny  

D íla)

4.
Dílčí

etapa

....​......​.....,- Kč ....​......​.....,- Kč . .​......​.....,- Kč
......​......​.....,- Kč
( fa k tu ra ce  ....​... z C eny  

D íla)

5.
Dílčí

etapa

......​.............. ......​.............. ......​..............
......​.............. Kč

(fak tu ra ce  

​. .​... z C en y  D íla)

6.
Dílčí

etapa

......​.............. ......​.............. ......​..............
......​.............. Kč

(fak tu ra ce  

​. .​... z C en y  D íla)

7.
Dílčí

etapa

....​......​.....,- Kč ....​......​.....,- Kč . .​......​.....,- Kč
....​......​.....,- Kč
( fa k tu ra ce  ....​... z C eny  

D íla)

8.
Dílčí

etapa

....​......​.....,- Kč ....​......​.....,- Kč . .​......​.....,- Kč
....​......​.....,- Kč
( fa k tu ra ce  ....​... z C eny  

D íla)

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.
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Příloha č. 5

RS 1 V R T  Světlá nad Sázavou -  Velká Bíteš
Harmonogram plnění

Podrobný harmonogram Díla
Lhůty uvedené v grafické části harmonogramu jsou uvedeny v pracovních dnech.

Harmonogram je zpracován na základě předpokladu nabytí účinnosti podepsané Smlouvy 5.11.2024. 
Po uveřejnění Smlouvy v registru smluv bude harmonogram podle platného data účinnosti Smlouvy 
upraven ve smyslu posunu dle data účinnosti Smlouvy a s ohledem na rozdělení dnů svátků 
v jednotlivých měsících roku.

1 Očekávané lhůty pro součinnost Objednatele

1.1 Podklady dle Zadání
• Předání podkladů dle Zadání -  do 1 týdne od účinnosti Smlouvy. Včetně aktuální verze 

ekonomického hodnocení, plné moci pro provádění průzkumů a zaměření (3D model).

• Předání zpracovaných částí, které jsou předmětem samostatných architektonických zakázek, 3 
měsíce před termínem 2. Dílčí etapy. Podklady z těchto samostatných částí, které jsou nutné 
pro zpracování dokumentace Oznámení EIA nebo pro posouzení vlivu záměrů na předměty 
ochrany a celistvosti EVL nebo PO budou předány Objednatelem 3 měsíce před termínem 2. 
Dílčí etapy.

1.2 Personální obsazení
• Předání seznamu osob Objednatele, které budou odpovědné ve věcech technických za 

Objednatele pro jednotlivé profese -  do 1 týdne od účinnosti Smlouvy. Včetně:

o osoby pro hodnocení vlivu na životní prostředí a proces EIA

o osoby ve věcech projednání koncepce napájení trakčních odběrů s ohledem na 
deklarovaný způsob napájení transformací 400/220/110 kV.

o osoby ve věcech jednání s energetickými společnostmi (ČEZdistribuce a.s., ČEPS 
apod.) a podání žádosti o připojení

o osoby pro návrh zásad organizace výstavby a výlukové činnosti

1.3 Další podklady
• Předání souhrnu informací, se kterými subjekty bylo od začátku přípravy stavby jednáno, o čem 

bylo jednáno a s jakými výsledky -  do 1 týdne od účinnosti Smlouvy.
• Předání přírodovědného průzkumu
• Předání počtů uvažovaných vlaků pro účely zpracování energetických výpočtů a hlukové studie, 

a to jak pro fázi dokončení stavby (bez pokračování VRT směrem na Brno a Hradec Králové) a 
pro výsledný stav -  do 2 týdnů od účinnosti Smlouvy.

• Předání potřebných podkladů pro extenzivní simulace - podklady pro zadání do simulačního 
programu (zejména návrh infrastruktury v dopravně - technologickém schématu v dgn/dwg v 
otevřeném formátu) s uvedením km poloh rozhodujících prvků (návěsti, balízy, nástupiště atp.)
- do 2 týdnů od účinnosti Smlouvy.

• Výstupy z měřícího vozu GSM-R na stávajících traťových úsecích Kolín -  Havlíčkův Brod - Brno
-  do 1 měsíce od účinnosti Smlouvy.

• Podklady pro zanesení sousedních staveb RS1 do webového GIS - do 1 měsíce od účinnosti 
Smlouvy.
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1.4 Schvalování
• Schválení navržených geometrických parametrů koleje -  do 8 dnů od předání dotazu.
• Stanovisko Objednatele k vyhodnocení požadavků třetích stran -  do 5 dnů od předání 

vyhodnocení.
• Rozhodnutí Objednatele o výsledné variantě řešení -  do 5 dnů od předání vyhodnocení variant.

1.5 Žádosti
• Žádost Objednatele energetickým společnostem o připojení (nová odběrná místa 

z distribuční/přenosové sítě elektrické energie pro nové napájecí stanice či rozšíření a posílení 
stávajících napájecích stanic) - do 5 dnů od předání podkladů.

1.6 Výjimky
• Koordinovaná reakce SSVRT na návrh výjimky -  do 2 týdnů od předání podkladů k výjimce

1.7 Připomínky
• Předání připomínek k alternativnímu řešení trasy a tunelů v Jihlavě na trati Jihlava město směr 

Malý Beranov -  do 1 týdne od předání Zhotovitelem.
• Předání připomínek ve formě koordinovaného stanoviska SSVRT k plnění v 1. a 2. Dílčí etapě 

-  do 2 týdnů od odevzdání zhotovitelem.
• Předání připomínek ve formě koordinovaného stanoviska SSVRT k plnění ve 3.. Dílčí etapě -  

do 4 týdnů od odevzdání zhotovitelem.
• Předání připomínek k dokumentacím EIA a koordinované stanovisko Objednatele k podmínkám 

v rozhodnutí EIA -  do 1 týdne od odevzdání zhotovitelem.

1.8 Ostatní obecně
• Reakce Objednatele na jednoduché dotazy -  do 3 dnů po předání dotazu.
• Reakce Objednatele na složité dotazy -  do 5 dnů po předání dotazu.
• Reakce Objednatele na koncepční dotazy -  do 8 dnů po předání dotazu.

2 Samostatné architektonické soutěže
Dle ZTP 4.7.9 až 4.7.11 mají být do Díla již ve 2. Dílčí etapě zaintegrovány urbanistické a architektonické 
řešení terminálu a mostů. Harmonogram je platný pouze za předpokladu řádné součinnosti Objednatele 
v podobě předání potřebných podkladů (dokumentace DUSL, souhrnné části, propočty, záborový 
elaborát, zkoordinovaná objektová skladba, formální správné náležitosti) v úplné a správné podobě 
v termínu dle ZTP 4.7.11.

Vzhledem k tomu, že dle odpovědi na dotaz č. 18 musí být dokumentace Oznámení EIA zpracována 
v předstihu před odevzdání 2. Dílčí etapy. Před zpracováním dokumentace Oznámení EIA musí být 
zpracováno posouzení vlivů záměru na předměty ochrany a celistvosti EVL nebo PO. Z tohoto důvodu 
předá Objednatel Zhotoviteli potřebné podklady za samostatné architektonické zakázky nejpozději 3 
měsíce před termínem 2. Dílčí etapy. Tyto podklady jsou i podmínkou pro zpracování studie MÚK Měšín, 
kdy je nutné Objednatelem předat ve stejném termínu (nejpozději 3 měsíce před termínem 2. Dílčí 
etapy) i komunikační napojení údržbové základny VRT včetně řešení jeho prostoru mezi VRT a dálnicí 
D1.

Zadávací dokumentace předpokládá začátek prací na optimalizace GPK hned v úvodu prací. Z tohoto 
důvodu budou Objednatele Zhotoviteli předány do 1 týdne od účinnosti Smlouvy požadavky na GPK od 
zpracovatelů samostatných architektonických zakázek.
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Příloha č. 5

RS 1 V R T  Světlá nad Sázavou -  Velká Bíteš
Harmonogram plnění

3 ZÚR kraje Vysočina
Ani Objednatel ani Zhotovitel nemohou zaručit termín aktualizace ZÚR Kraje Vysočina. Z tohoto důvodu 
je v harmonogramu uveden jen předpoklad (datum 5.5.2026). Po vydání aktualizace ZÚR s vyhovujícím 
koridorem pro VRT bude HMG aktualizován podle skutečného data aktualizace ZÚR.

4 Proces EIA
Harmonogram prací uvedený v ZTP předpokládá od okamžiku získání kladného stanoviska EIA 4 
měsíce pro kompletní zapracování podmínek do Díla, včetně aktualizací 3D modelu, videokompozice, 
záměrů projektu, souhrnných částí a projednání s Objednatelem. Z tohoto důvodu je pro vlastní 
zapracování podmínek do návrhu řešení pouze časový úsek v délce 1,5 měsíce (viz grafická část 
harmonogramu). Harmonogram je tedy platný pouze za předpokladu podmínek z procesu EIA, které 
jsou za tuto dobu zapracovatelné. V případě větších zásahů bude toto řešené uzavřením dodatku ke 
Smlouvě.

Harmonogram je platný pouze při kladném výsledku procesu EIA: V případě negativního výsledku bude 
dále postupováno formou dodatku ke Smlouvě.

5 Proces povolení záměru
ZTP článek 5.4.8 předpokládá získání pravomocného rozhodnutí o povolení záměru 2 měsíce po podání 
žádosti o povolení. Z hlediska aktuálně platné legislativy jsou lhůty:

• 60 dnů pro jiné stavby než jednoduché
• Možné prodloužení až o 30 dnů ve zvláště složitých případech (což záměr VRT je)
• Možné prodloužení až o 60 dnů v řízení s velkým počtem účastníků (na VRT platí)
• Nabytí právní moci minimálně 30 dní, pokud se žádný z účastníků neodvolá
• CELKEM 90 dní bez jakýchkoliv prodloužení, s pravděpodobným prodloužením o 60 dnů pak 

150 dní

Z uvedeného je patrné, že pravomocné povolení záměru je možné získat v předpokládaném termínu 
dle ZTP do dvou měsíců pouze za předpokladu, že stavební úřad vydá povolení stavby do 30 dnů od 
podání žádosti a že se žádný z účastníků neodvolá. Tento předpoklad je zohledněn v grafické části 
harmonogramu.

Pokud uvedené předpoklady nenastanou, bude termín pro získání pravomocného stavebního povolení 
delší dle výše uvedených odrážek. Výše uvedené skutečnosti nemůže Zhotovitel jakkoliv ovlivnit.

6 Dělení Díla
Zadávací dokumentace předpokládá dělení Díla (především záměr projektu, dokumentace DUSL, 
dokumentace Oznámení EIA, dokumentace EIA, digitální informační model stavby) na tři samostatné 
části se samostatnými dokumentacemi.

Harmonogram tak platí vždy pro všechny tři části, i když se v něm o částech nepíše.

K naplnění 6. Dílčí etapy ve smyslu dělení na části dojde až v okamžiku získání posledního kladného 
stanoviska EIA. Termín pro odevzdání 7. Dílčí etapy je tak do 4 měsíců od získání posledního kladného 
stanoviska EIA.
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PŘÍLOHA Č. 6

Oprávněné osoby 

Za Objednatele

Ve věcech smluvních (vyjma podpisu této Smlouvy a jejích případných dodatků)

Jméno a příjmení .......​.......​.........

E-mail .....................................

Telefon ........​......​......​.....

Ve věcech obchodních

Jméno a příjmení .......​..........​............

E-mail ........................................

Telefon ........​......​......​.....

Ve věcech technických

Jméno a příjmení .......​.....​............

E-mail .......................................

Telefon ........​......​......​.....

Jméno a příjmení .......​..........​...........

E-mail ......................................

Telefon ........​......​......​.....

Jméno a příjmení .......​............​..........

E-mail ......................................

Telefon ........​......​......​.....

Za Zhotovitele

Ve věcech smluvních a obchodních (vyjma podpisu této Smlouvy a jejích případných dodatků)

Jméno a příjmení .......​.........​............

Adresa ........​. . ​...........​.............​............​......​......​...

E-mail ...................................

Telefon ........​......​......​.....
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Ve věcech technických

Jméno a příjmení .......​..............​........

Adresa ........​. . ​...........​.............​............​......​......​...

E-mail ...................................

Telefon ........​......​......​.....

Vedoucí týmu

Jméno a příjmení .......​..............​........

Adresa ........​. . ​...........​.............​.............​......​......​...

E-mail ...................................

Telefon ........​......​......​.....

Manažer projektu

Jméno a příjmení .......​..............​........

Adresa ........​. . ​...........​.............​.............​......​......​...

E-mail ...................................

Telefon ........​......​......​.....

Specialista pro projektování pozemních staveb

Jméno a příjmení .......​...........​........

Adresa ........​. . ​...........​.............​.............​......​......​...

E-mail ................................

Telefon ........​......​......​.....

1. Specialista pro projektování dopravních staveb

Jméno a příjmení .......​.......​............

Adresa ........​. . ​...........​.............​.............​......​......​...

E-mail ............................

Telefon ........​......​......​.....

2. Specialista pro projektování dopravních staveb

Jméno a příjmení ................​................

Adresa ........​. . ​...........​.............​.............​......​......​...

E-mail ........................................

Telefon ...​....​. .​....​....​....​...
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1. Specialista pro projektování mostních a inženýrských konstrukcí (mosty)

Jméno a příjmení .......​..........​..........

Adresa ........​. . ​...........​.............​............​......​......​...

E-mail ..................................

Telefon ........​......​......​.....

2. Specialista pro projektování mostních a inženýrských konstrukcí (mosty)

Jméno a příjmení ...........​............

Adresa ........​. . ​...........​.............​.............​......​......​...

E-mail ............................​...............

Telefon ...​....​. .​....​....​....​...

1. Specialista pro projektování technologických zařízení staveb (zabezpečovací zařízení)

Jméno a příjmení .......​..........​........

Adresa ........​. . ​...........​.............​.............​......​......​...

E-mail ...............................

Telefon ........​......​......​.....

2. Specialista pro projektování technologických zařízení staveb (zabezpečovací zařízení)

Jméno a příjmení ..............​............

Adresa ........​. . ​...........​.............​............​......​......​...

E-mail ..................................

Telefon ...​....​. .​....​....​....​...

1. Specialista pro projektování technologických zařízení staveb (silnoproudá technologie)

Jméno a příjmení .......​..............​.............

Adresa ........​. . ​...........​.............​.............​......​......​...

E-mail ......................................

Telefon ........​......​......​.....

2. Specialista pro projektování technologických zařízení staveb (silnoproudá technologie)

Jméno a příjmení ..........​........​.......

Adresa ........​. . ​...........​.............​.............​......​......​...

E-mail ..........​........................

Telefon ...​....​. .​....​....​....​...
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Specialista spolehlivosti a bezpečnosti

Jméno a příjmení .............​.................

Adresa ........​. . ​...........​.............​............​......​......​...

E-mail .......................................

Telefon ...​....​. .​....​....​....​...

Specialista na inženýrskou geologii

Jméno a příjmení ..........​...............​.............

Adresa ........​. . ​...........​.............​.............​......​......​...

E-mail .......................................

Telefon ........​......​......​.....

1. Specialista pro geotechniku

Jméno a příjmení ..........​.......​...........

Adresa ........​. . ​...........​.............​.............​......​......​...

E-mail ...............................

Telefon ........​......​......​.....

2. Specialista pro geotechniku

Jméno a příjmení ............​............

Adresa ........​. . ​...........​.............​.............​......​......​...

E-mail ...............................​...............

Telefon ...​....​. .​....​....​....​...

Specialista pro požární bezpečnost staveb

Jméno a příjmení .......​..........​..........

Adresa ........​. . ​...........​.............​.............​......​......​...

E-mail ..................................

Telefon ........​......​......​.....

Specialista na životní prostředí

Jméno a příjmení .......​..............​............​........

Adresa ........​. . ​...........​.............​.............​......​......​...

E-mail ....................................

Telefon ........​......​......​.....
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Specialista na inženýrskou činnost

Jméno a příjmení .......​.............​..................

Adresa ........​. . ​...........​.............​............​......​......​...

E-mail ............................................

Telefon ........​......​......​.....

Specialista na sdělovací zařízení

Jméno a příjmení .......​..........​.......

Adresa ........​. . ​...........​.............​.............​......​......​...

E-mail ...............................

Telefon ........​......​......​.....

Specialista na elektrotechnická zařízení

Jméno a příjmení .......​...........​.........

Adresa ........​. . ​...........​.............​.............​......​......​...

E-mail .................................

Telefon ........​......​......​.....

Specialista na trakční vedení

Jméno a příjmení .......​.........​...........

Adresa ........​. . ​...........​.............​.............​......​......​...

E-mail ..................................

Telefon ........​......​......​.....

BIM koordinátor

Jméno a příjmení .......​.............​..........

Adresa ........​. . ​...........​.............​.............​......​......​...

E-mail ...................................

Telefon ........​......​......​.....

Manažer informací

Jméno a příjmení .........​..........

Adresa ........​. . ​...........​.............​.............​......​......​...

E-mail ................................

Telefon ........​......​......​.....
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Koordinátor BOZP

Jméno a příjmení .......​.............​.................

Adresa ........​. . ​...........​.............​............​......​......​...

E-mail .........................................

Telefon ........​......​......​.....

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy 
vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést 
s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti 
a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.
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PŘÍLOHA C. 7

Seznam požadovaných pojištění

Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující 
pojištění:

DRUH POJIŠTĚNÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO PLNĚNÍ

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti 
třetím osobám

579 170 000,- Kč
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Seznam kvalifikovaných osob a poddodavatelů

PŘÍLOHA Č. 8

Funkce/jméno Rozsah prací Uveďte, v jakém 
vztahu k Zhotoviteli 

osoba je

Manažer projektu / 
​.......​..............​........

Řídí a koordinuje zpracování 
zakázky.

..................

Specialista pro projektování 
pozemních staveb /
.......​...........​........

Zpracování části díla 
v rozsahu své specializace.

..................

1. Specialista pro projektování 
dopravních staveb / .......​...... 
​............

Zpracování části díla 
v rozsahu své specializace.

..................

2. Specialista pro projektování 
dopravních staveb / ............... 
​................

Zpracování části díla 
v rozsahu své specializace.

..................

1. Specialista pro projektování 
mostních a inženýrských konstrukcí 
(mosty) / .......​..........​..........

Zpracování části díla 
v rozsahu své specializace.

..................

2. Specialista pro projektování 
mostních a inženýrských konstrukcí 
(mosty) / ...........​............

Zpracování části díla 
v rozsahu své specializace.

..................

1. Specialista pro projektování 
technologických zařízení staveb 
(zabezpečovací zařízení) /
.......​..........​........

Zpracování části díla 
v rozsahu své specializace.

..................

2. Specialista pro projektování 
technologických zařízení staveb 
(zabezpečovací zařízení) / ............. 
​............

Zpracování části díla 
v rozsahu své specializace.

..................

1. Specialista pro projektování 
technologických zařízení staveb 
(silnoproudá technologie) /
.......​..............​.............

Zpracování části díla 
v rozsahu své specializace.

..................

1. Specialista pro projektování 
technologických zařízení staveb 
(silnoproudá technologie) / ......... 
​........​.......

Zpracování části díla 
v rozsahu své specializace.

..................

Specialista spolehlivosti 
a bezpečnosti / 
​.............​.................

Zpracování části díla 
v rozsahu své specializace.

..................

Specialista na inženýrskou geologii / 
​..........​...............​.............

Zpracování části díla 
v rozsahu své specializace.

..................

1. Specialista pro geotechniku / 
​..........​.......​...........

Zpracování části díla 
v rozsahu své specializace.

..................
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2. Specialista pro geotechniku / 
​............​............

Zpracování části díla 
v rozsahu své specializace.

..................

Specialista pro požární bezpečnost 
staveb / .......​..........​..........

Zpracování části díla 
v rozsahu své specializace.

..................

Specialista na životní prostředí / 
​.......​..............​............​........

Zpracování části díla 
v rozsahu své specializace.

..................

Specialista na inženýrskou činnost / 
​.......​.............​..................

Zpracování části díla 
v rozsahu své specializace.

..................

Specialista na sdělovací zařízení / 
​.......​..........​.......

Zpracování části díla 
v rozsahu své specializace.

..................

Specialista na elektrotechnická 
zařízení / .......​...........​.........

Zpracování části díla 
v rozsahu své specializace.

..................

Specialista na trakční vedení / 
​.......​.........​...........

Zpracování části díla 
v rozsahu své specializace.

..................

BIM Koordinátor /
.......​.............​..........

Zpracování části díla 
v rozsahu své specializace.

..................

Manažer informací / 
​.........​..........

Zpracování části díla 
v rozsahu své specializace.

..................

Koordinátor BOZP /
.......​.............​.................

Zpracování části díla 
v rozsahu své specializace. ..................

Seznam poddodavatelů

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE 
(obchodní firma, sídlo a IČO)

VĚCNÝ ROZSAH 
PODDODÁVKY

HODNOTA 
PODDODÁVKY V % 
ZE SMLUVNÍ CENY

............​......​.....

....​.........​........​.....​..............​........... 
​......​......​....
.......​..............

..............​..........​....​.............. 
​......................​..............

. .​..

..............​.....

....​.........​.............​...............​.......... 
​......​....​.......
.......​..............

..............​..........​....​.............. 
​......................​..............

. .​..

...............​.......

....​.........​........​..​..........​............. 
​....... ​......​......​....
.......​..............

................​................​......... 
​.. ...​..............................

.......​..

........​.................​.....​........​..​.....

....​.........​...........​............​....... 
​..........​......​....​........​. .
.......​..............

................​....​.........​........... 
​.......​............ . .​..

...........​..........​........​..​.....

....​.........​...............​............​......... 
​......​....​.......
.......​..............

..............​..........​....​.............. 
​.......​..​............​..​.............​.... 

​..​......​.........​....​............​. 
​........​........​......​..​..​....... 

​...........​..​..........

.....​..
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............​....................

....​.........​.............​............​............ 
​................​.........​........​. .
.......​..............

................​.....​..​.......... 
​.....................​..​.................. 

​.........
.......​..

.........​.................​.......

....​.........​.............​.............​......... 
​.........​........​. .
.......​..............

................​.......​.....​..​......... 
​...............​................​..​........ 

​.......
.......​..

.............​.......

....​.........​...............​............ 
​.............​.........​........​. .
.......​..............

................​..............​...... .......​..

....................​.......

....​.........​.............​............​............ 
​.........​........​. .
.......​..............

................​.......​.....​..​.......... 
​.......................​..........​.......... 

​...........
. .​..

CELKEM % .......​...
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PŘÍLOHA C. 9

Související dokumenty

Název dokumentu Č. j.: Datum vydání

--- --- —

--- --- —
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PŘÍLOHA C. 10

Zmocnění Správce společnosti

(samostatná příloha)
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„RS 1 VRT Světlá nad Sázavou - Velká Bíteš"; Zpracování dokumentace pro povolení záměru (v režimu BIM)

Smlouva o dílo na zhotovení Dokumentace pro povolení záměru 1/1



Příloha č. 11

Formuláře ke kritériu „Odborná úroveň"

Příloha č. 11
„RS 1 VRT Světlá nad Sázavou - Velká Bíteš"; Zpracování dokumentace pro povolení záměru (v režimu BIM)

Smlouva o dílo na zhotovení Dokumentace pro povolení záměru 1/1



Formuláře ke kritériu „Odborná úroveň” 

Identifikace zadavatele:

Název: Správa železnic, státní organizace

O>ui—i 709 94 234

Sídlo: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

Projektový cíl a) - dokumentace připravená v souladu s urbanistickými záměry a krajinou 
minimalizace dopadu realizace i následného provozu stavby na okolí

Návrh nebo opatření 
k naplnění projektového 
cíle

. ............​...............​.............​..........​.....​....​......​... . ​.....​......... 
​...............​...........​..​.......​..........​................​..............​...............​.  
​............​.......​..​..........​....​............​...........​..​.............​..........

......​......​.........​....​. . ​.............​...........​..​.............​................ 
​.....................​.....​..​.........​..................​..​................​..........​... 
​............​......​............​........​.........​.............​.. ​................​.... 
​...............​..​......

. ..........​.........​..............​. ​............​.....​...........​.........​........ 
​....................​................​.........​. . ​............​...........​........ 
​...................​........​............​....​..............​.............​...........​..​... 
​.......​.......​.........​......​...........​...............​....​..................... 
​..............​........​........​................​..............​.....​..........​......... 
​...........​..........

..........​...​..​.......​..​...............​...........​.....​............​.....​....​..........​.  
​.......​...............​..........​................​. .​........​...........​.............. 
​..........​........​..​..............​.......​...........

Dominantní informace -
odůvodnění
realizovatelnosti

. . ​. . ​.............​.......​..........​....​.....​......​.........​............​.... 
​................​..​.......​........​............​....​..​...............​.......​..........​.  
​............​...........​..​....​................​..........​.................​.....​......​.... 
​.................​...........​...........​..​...........​..........

....​..........​......​.......​..........​..​.........​..........​..................​..​.........​.  
​..........​..............​..​......​.....​............​..........​.............​...​..​.......... 
​............​..............​..............​...............​..​..........​............

....​..​...........​....​..​..........​.......​..............​.............​.........​.......​.  
​..........​....​..........​......​.......​.........​............​.........​....​...............​... 
​.....................

....​..........​......​.......​.........​. . ​.........​...............​.....​............ 
​................​..............​........​....................​....................​.... 
​.............​..........​...............



Projektový cíl b) - projednatelnost dodavatelem zpracované dokumentace

Návrh nebo opatření 
k naplnění projektového 
cíle

....​..........​.................​................​......​.........​......​....​....​....​............ 
​. ...​..............

.....​......​..​...........​............​....​..............​...............​....​..​......... 
​...........​..........​.................​...........​.........​..​...........​............​......... 
​................​..​..........​.........​..​....​...............​....​..................... 
​...........​.........​.......​...............​. ​....​.......​.....​...........​...........

....​.........​...​........​..........​....​........​..........​........​............​........... 
​...............​............​...............​...................​............​.........​..​... 
​..........​..​.................​........​.............​..​........​...........​.............​.  
​............​.............

Dominantní informace -
odůvodnění
realizovatelnosti

....​..​..........​......​................​....​..............​...............​..​..........​........ 
​.......​.....................​.....​...........​...........

.............​............​.......​....​............​................​............​.......... 
​...........​..​........​..........​..​........​..​..............​..​.........​............​........ 
​..​................​..............​.........​...​.............​......​..............​................ 
​...............​..................​..............​..​......​.......​.....​......​....​.......... 
​.........​...........​....​....

....​................​..............​......​.......​..........​....​..​...........​............ 
​................​.............​......​.....​........​...........​.............​.....​............ 
​......​.............​.....​............​..............​..........​...............​........... 
​........​.......​.............​..........​...............​..​............​.............​............ 
​......​.............​..........​.....................

Projektový cíl c) - dodržení ekonomického rámce studie proveditelnosti a časového 
harmonogramu projektových prací i navazujících procesů včetně výstavby.

Návrh nebo opatření 
k naplnění projektového 
cíle

....​........​.....​....​.....​................​................​..........​......​..​...... 
​.................​..........​....​.......​..​.............​..​.......​..........

....​.. ​..........​................​.....​................​.........​..........​.........​.  
​..........​..​...........​............​.....​.....​.......​....

.......​.............​.................​........​..........​.................

Dominantní informace -
odůvodnění
realizovatelnosti

..............​..​....​...​..​............​....​..​....​..​.......​....​.......​.......​........​.  
​....​.............​.........​.......​.......​....​..​.............​.......​..........​..........​... 
​......​.....​................​..............​..​.......​..........​..........​......​.......... 
​................​.....​...........​....​..........​...........

....​. . ​.............​......​.......​............​.................​.........​....​........ 
​.....................​...........​.....​.......​....

...............​..............​....​...........​................​.................​.......... 
​..........​. . ​...............​..........​.........​...............​....​...........​... 
​................​......​....​..........



Příloha č. 12

Formuláře ke kritériu „Identifikace a řízení rizik"

Příloha č. 12
„RS 1 VRT Světlá nad Sázavou - Velká Bíteš"; Zpracování dokumentace pro povolení záměru (v režimu BIM)

Smlouva o dílo na zhotovení Dokumentace pro povolení záměru 1/1



Formuláře ke kritériu „Identifikace a řízení rizik” 

Identifikace zadavatele:

Název: Správa železnic, státní organizace

O>ui—i 709 94 234

Sídlo:

Riziko č. 1

Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

Identifikace a stručný 
popis rizika .............​.................​.........​....​...........​.........​........

Projektový/é cíl/e, ke 
kterému/ým se riziko 
vztahuje

...​...​..

Odůvodnění, proč tuto 
skutečnost vnímá 
dodavatel jako riziko, 
vysvětlí okolnosti a 
povahu rizika

.............​.........​........​....​...............​...................​...........​.......... 
​..........​.................​..........​...........​...............​.....​................​.......... 
​..................​..............​..........​..​..........​..​............​.......​......​.....​....... 
​......​. . ​.......​..​......​. . ​..........​...............​. . ​...........​................ 
​.......................​.........​.........​.........​...........​.......​. . ​........... 
​..................​..​........................​........​.........

Návrh nebo opatření 
k omezení či eliminaci 
rizika

.............​..​...............​....​.............​...........​........​.............​.............. 
​...........​..​....​......​..​.......​....​..​..........​.....​..........​...........​.................. 
​..​..............​...........​...........​.............​....​..............​.......​..​.............. 
​................​. . ​...........​..........​....................​.........​.......... 
​.....................​..​...........​...........​...............​..​................​.........

Dominantní informace -
odůvodnění
realizovatelnosti

Riziko č. 2

....​..​.............​......​.......​.............​......​...........​........​............​..​... 
​.......​.......​...........​..........

Identifikace a stručný 
popis rizika

..........​......​.............​....​.........​......​...............​.....​............... 
​.......................​...............​.........​........​....​.........​... .

Projektový/é cíl/e, ke 
kterému/ým se riziko 
vztahuje

...​...​..

Odůvodnění, proč tuto 
skutečnost vnímá 
dodavatel jako riziko, 
vysvětlí okolnosti a 
povahu rizika

..............​.........​......​...​..​.......​..​................​...........​.................​...... 
​..............​..​.......​................​..............​....​.........​........​..​............... 
​............

Návrh nebo opatření 
k omezení či eliminaci 
rizika

....​. . ​..........​.................​........​....................​.........​...........​...... 
​........​..​.....................​......​............​....​.........​..............​................. 
​............​....​.........​.........​.......​............​. ​................​................. 
​............​......................​...........​....​...........​...............​.............. 
​........​.................​......................​..................​.....​...........​..​...... 
​.........​............​..​...........​.......​.............



Dominantní informace -
odůvodnění
realizovatelnosti

....​..​.............​......​.......​..........​..​.........​..​..​..........​.......​....​.........​.  
​.........​..........​...............​....​.. ​..........​.......​......​...................​... 
​.............​.......​.....​........​..........​................​...............​................... 
​.....​.............​.....​..........​...............

Riziko č. 3

Identifikace a stručný 
popis rizika

..........................​..........​......​..​........​.............​.........​..........​....... 
​.....​.................​..........​....

Projektový/é cíl/e, ke 
kterému/ým se riziko 
vztahuje

...​...​..

Odůvodnění, proč tuto 
skutečnost vnímá 
dodavatel jako riziko, 
vysvětlí okolnosti a 
povahu rizika

...............​.........​...​..​.......​..​.................​..........​.......​.............​........ 
​..........​..........​......​..............​..................​.........​...........​....​..​...​.  
​.......​..​....​............​..........​..........​..........​.......​..............​.............. 
​..........​........................​..​....................​...........​.......​.............. 
​.........​...​.......................

Návrh nebo opatření 
k omezení či eliminaci 
rizika

....​..​..........​.................​...............​.............​.....​..............​.......... 
​..​.....​.....​..​...........​...........​....​...........​...........​......​..​..​....​............. 
​.........​...............​.........​..​.............​.............​.......​..​....​........... 
​.........​.......​..................​.......​...............​.....​...............​............. 
​.............​.....................​............​..​................​..............​........... 
​............​......​.....​..........​............​......

Riziko č. 4

Identifikace a stručný 
popis rizika

.............​...........​..​............​...........​.................​........​......​........ 
​....

...............​........​..​................​............​.......​..........​......​..​....... 
​............​.. ​.........​...​...​..​...........​...............​.................​.......​... 
​...........​...........​........

Projektový/é cíl/e, ke 
kterému/ým se riziko 
vztahuje

...​...​..

Odůvodnění, proč tuto 
skutečnost vnímá 
dodavatel jako riziko, 
vysvětlí okolnosti a 
povahu rizika

........​......​......​..​...........​............​.............​...............​......​........​... 
​.............​................​.......​....​...........​......​......​..​..........​.....​..... 
​............​...........​..........​..................​.. ​...........​..............​............... 
​....​.........​........​...............​....​............​................​...........​. ​....​... .

....​.............​..........​....​........​...............​..​................​............​.  
​............​................​............​..​...........​...............​.................​.......​... 
​...........​..........​.................​...........​........

Návrh nebo opatření 
k omezení či eliminaci 
rizika

.................​........​.............​......​....​. . ​...............​..​............... 
​...........​......​.......​...............​..................​...........​....​.........​.....​...... 
​....................​.....​....................​............​........​..​........​.............​.  
​........​............​.............​..​...........​.............​....​.........​....​..​...... 
​..........​............​.........​...........​.......​.................​..........​......

...​..........​..​........​............​................​............​........​..........​........ 
​.......​.....​............​............​....​..............​..........​........​...... 
​.................​..........​....​.........​.......​....​.............​. . ​.........​...... 
​................​........​.....​.............​...........​........​......​..........​...........



Dominantní informace - 
odůvodnění

....​..​..........​......​.......​...................​..........​................​............​...... 
​......​..​..........​...........​............​.............​....​.........​....​...........​........... 
​.............​......

realizovatelnosti 

Riziko č. 5

....​..​.............​......​.......​..........​..........​........​.............​........​..​........ 
​..​..............​...........​..​.............​.........​..........​..............​..​........

Identifikace a stručný 
popis rizika

..........​..​.......................​................​......​..​.............​.....​............ 
​.........​..............​.........​....​............​..........​............

Projektový/é cíl/e, ke 
kterému/ým se riziko 
vztahuje

...​..

Odůvodnění, proč tuto 
skutečnost vnímá 
dodavatel jako riziko,

. . ​.........​......​......​.........​.................​. ​..............​............​.... 
​..............​...............​............​..........​.................​.........

vysvětlí okolnosti a 
povahu rizika

..........​............​.......​..........​.........​.......​........​.....​....​...​... 
​.............​........

Návrh nebo opatření 
k omezení či eliminaci 
rizika

.................​................​.........​.......​....​...............​.........​.....​........... 
​................​......​...........​.......​...........​...............​.......​....​............ 
​..............

Dominantní informace -
odůvodnění
realizovatelnosti

Riziko č. 6

....​..​.............​......​.......​...........​..........​.............​.........​..........​...... 
​....................​..​......................

Identifikace a stručný 
popis rizika

...........​.................​...........​...........​..​.............​........​...........​... 
​.......​...............​....​..​...............​....​..........​.........

Projektový/é cíl/e, ke 
kterému/ým se riziko 
vztahuje

..

Odůvodnění, proč tuto 
skutečnost vnímá 
dodavatel jako riziko, 
vysvětlí okolnosti a 
povahu rizika

. . ​.............​...........​.................​...........​....​...................​...........​. 
​...........​..................​.............​.....​.........​......​......​........​................ 
​............

Návrh nebo opatření 
k omezení či eliminaci 
rizika

. . ​...............​....​............​................​...​....​...........​.........​.......... 
​..................​...........​.....​...................​..............​....​. . ​......... 
​..................​...........​.....​....​..................​...........​........​.............. 
​............​.....​..​........​........​.............​...............​...........​..​........... 
​.............​...........

...........​..........​.. ​.............​.........​. .​............​...............​........... 
​................​..​.................​.....​.............​.......​..................​.......... 
​.......​.........​..​................​............​............

Dominantní informace -
odůvodnění
realizovatelnosti

....​. . ​..........​......​......​....​....​...............​..............​.................. 
​...........​...............​...........​. . ​...............​......​...........​........... 
​.............​.....​.............​.................​............​...........​..​.....​..........



Příloha č. 13

Formuláře ke kritériu „Přidaná hodnota (Invence dodavatele)" 
predmet opčního práva - opčního plněni

Příloha č. 13
„RS 1 VRT Světlá nad Sázavou - Velká Bíteš"; Zpracování dokumentace pro povolení záměru (v režimu BIM)

Smlouva o dílo na zhotovení Dokumentace pro povolení záměru 1/1



Formuláře ke kritériu „Přidaná hodnota (Invence dodavatele)” 

Identifikace zadavatele:

Název: Správa železnic, státní organizace

O>ui—i 709 94 234

Sídlo: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

Dodatečné plnění č. 1

Identifikace a popis 
dodatečného plnění

..........​...........​.............​.........​....​.............​..​..........​.................​......​.  
​........​......​................​..................​.......​...........​..​........​............... 
​.........​.....​........​............​.....​.............​.....​.......​...............​. . ​....... 
​...........​............​.....​..........​............​.....​.......​............​.....​............... 
​..........​..............​................​...............​.................​.............​.  
​................​.............​........​.........​.......​..........​......​...............​......... 
​.................​...................

Identifikace projektového 
cíle, ke kterému se 
dodatečné plnění vztahuje ....​..

Popis vlivu dodatečného 
plnění na naplnění 
projektového cíle

....................​............​......​............​.....​...........​............​...........​........ 
​....​................​...............​.................​..​.......​......​............​.................. 
​.............​..........​............​..​.................​..​..............​....​.............​....... 
​.........​.............​...​............​..........​......

Dominantní informace -
odůvodnění
realizovatelnosti

....​. . ​....................​.......​..........​.............​.........​.......​.......​..​...... 
​...............​...............​............​....​..........​.............​...​..........​.......... 
​.......​..........​..............​....................​................​..​.............​..........​....... 
​.........​..................​.......​..................​...........​..........​.........​...........​.  
​..................​...............​.........​..​........​.........​..............​..........​........... 
​........​.........​.............​..​..................​......​...............​..​................. 
​...........​...........​............​..........​..............​.........

Dodatečné plnění č. 2

Identifikace a popis 
dodatečného plnění

.................​.............​......​.......................​..........​. . ​..................​........ 
​............​.....​...............​...............​.............​........​..​......​..............​...... 
​....​...............​......​........​.............​..............​.......​..........​.......​....​....... 
​...............​................​.................​......​....​..................​..​................ 
​............​. ​................​..​..............​...................​.................​....

Identifikace projektového 
cíle, ke kterému se 
dodatečné plnění vztahuje ..

Popis vlivu dodatečného 
plnění na naplnění 
projektového cíle

........​.............​........​...............​...................​..............​...............​.  
​.................​................​........​..​............​..​......​........​..​.........​....​......... 
​......​.....​.......​.........​........​.........​........​......​.............​...........​............... 
​..........​....​..........​.............​........​.........​...........​..​........................​... 
​.........​.............​......



Dominantní informace -
odůvodnění
realizovatelnosti

..........​......​........​...​..............​.............​..........​.....​..............​.........​.... 
​..........​............​. .​..................​...........​. ​. . ​................​............... 
​............​.....​..................​......​........​.......​.........​.............​.....​.............. 
​................​........

..............​.............​................​....​..........​...............​......​... 
​...................​.......​.........​..............​..............​...........​.......​..​....​....​..​... 
​....​.......​..................​....​..........​.........​........​..​.........​........

Dodatečné plnění č. 3

Identifikace a popis 
dodatečného plnění ................​..................​............​.............​..​..........​....​....​..​............. 

​...........​............

Identifikace projektového 
cíle, ke kterému se 
dodatečné plnění vztahuje ...​..

Popis vlivu dodatečného 
plnění na naplnění 
projektového cíle

.............​...........​............​.............​..........​............​............ 
​....................​. ​.........​...............​.........​..........​..​..................​............. 
​..​.............​..​...............​.............​..​...........​......................

Dominantní informace -
odůvodnění
realizovatelnosti

....​..​.............​.......​............​.............​..............​..​...........​............​.  
​............​.....​...............​...............​............​......​...........​.....​.............. 
​....​......................​...........​............​..............​..............​................ 
​...........​..........​..​.........​........​.............

Dodatečné plnění č. 4

Identifikace a popis 
dodatečného plnění

.............​......​.......​.........​.........​..........​.........​........​..............​......​.... 
​......​.............​................​.........​. . ​..............​..................​....... 
​.....................​...................​............​.......​..............​.......​...........​. 
​..........​...........

Identifikace projektového 
cíle, ke kterému se 
dodatečné plnění vztahuje ..

Popis vlivu dodatečného 
plnění na naplnění 
projektového cíle

..........​......​.......​.......​............​..​.................​.................​............​... 
​.....​......​..​............​..........​.........​.........​....​.................​......​......​.... 
​....​......​............​........................​.........​......​........​............​....​............. 
​.........​..........

Dominantní informace -
odůvodnění
realizovatelnosti

..​.........​..............​.......​..​..........​........​..​.............​....​..............​............. 
​.................​............​..............​..​.................​............​..........​........... 
​.......​..​...............​.......​........​..​...........​.................​...........​..​........ 
​..............​.......​..​..........​..​....​...



Příloha č. 14

Technické upřesnění návrhů a opatření pro naplnění projektových cílů 
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Technické upřesnění návrhů a opatření pro naplnění projektových cílů v rámci kritéria „Odborná úroveň
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Technické upřesnění návrhů a opatření pro naplnění projektových cílů v rámci kritéria „Odborná úroveň“
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v rámci kritéria „Identifikace a řízení rizik"
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Účelem BIM protokolu (dále též Protokol) je zajištění a vymezení požadavků a povinností 
na zpracování Díla v režimu BIM.

1.2 Není-li v tomto Protokolu stanoveno jinak, mají ustanovení Protokolu pro účely 
a v rozsahu Protokolu přednost před ustanoveními Obchodních podmínek, Všeobecných 
technických podmínek a Zvláštních technických podmínek. Kdykoliv je to možné, 
je potřeba všechny části Smlouvy včetně jejích příloh vykládat ve vzájemném souladu.

1.3 Není-li v Protokolu výslovně uvedeno jinak, mají pojmy a zkratky použité v Protokolu 
význam definován v ostatních přílohách Smlouvy.

2. VYMEZENÍ POJMŮ

2.1 Cíl BIM projektu (Cíl) jsou jednotlivé požadavky na zpracování díla v režimu BIM 
podrobně uvedeny v příloze A - Požadavky na výměnu informací (EIR).

2.2 Datový objekt je digitální reprezentace dat uložených na společném datovém prostředí 
reprezentující Dílo nebo skutečnosti s ním přímo související.

2.3 Datový standard (DS) je smluvní dokument, nebo více dokumentů, který stanovuje 
požadavky Objednatele na Digitální model stavby a v něm obsažená a strukturovaná 
data, v závislosti na fázi zpracováni Díla.

2.4 Digitální model stavby (DiMS) je strukturovaná a objektově orientovaná reprezentace 
stavby nebo její části, obsahující jednotlivé Datové objekty v rozsahu požadavků EIR 
a jeho příloh.

2.5 Dílčí digitální model stavby (Dílčí DiMS) je jednotlivá samostatná část DiMS 
reprezentující dílčí logické celky stavby dle základních principů členění stavby 
do profesních skupin objektů nebo profesních celků, případně jiných dílčích DiMS 
reprezentujících ostatní podklady, jako jsou např. stávající terén, stávající sítě nebo 
geotechnické podmínky území apod.

2.6 Dílo, je definováno Obchodními podmínkami, které jsou součástí Smlouvy, a to včetně 
požadavků na zpracování Díla v režimu BIM.

2.7 Dokumentace reprezentuje, v souladu s VTP, zpracování příslušného stupně 
dokumentace / projektové dokumentace dle povahy Díla.

2.8 Harmonogram plnění je časový plán plnění Díla uvedený v příloze Smlouvy v rozsahu 
termínu zahájení prací, dílčích etap plnění Díla a termínu dokončení Díla.

2.9 Informační model stavby (IMS) je souhrnem všech dokumentů zahrnujících grafické 
a negrafické informace vztahující se k Dílu včetně Digitálního modelu stavby, 
Dokumentace a veškerých dokumentů a podkladů, které jsou pořízené prostřednictvím 
systémů a dalších softwarových nástrojů, organizovaných tak, aby reprezentovaly 
předmět Díla nebo skutečnosti s ním přímo související.

2.10 Koordinátor BIM je osoba zastupující Dodavatele, která vytváří a koordinuje IMS 
na úrovni řízení procesů se zaměřením na vztahy mezi Dodavatelem a Objednatelem. 
Jeho činností je zastupování Dodavatele ve věcech týkajících se IMS po technické 
i manažerské stránce, aktualizace Plánu realizace BIM (BEP) a jeho příloh, koordinace 
profesí a definice přístupových pravidel workflow (např. připomínkové řízení, vypořádání 
připomínek, apod.).

2.11 Koordinátor BIM SŽ je osoba zastupující Objednatele ve věcech implementace procesu 
BIM, která řídí a kontroluje průběh zpracování Informačního modelu stavby (IMS). 
Poskytuje Objednateli technickou podporu - zejména ve věcech koordinace a kontroly 
zpracování IMS, řádné implementace procesu BIM dle požadavků EIR a spolupráce 
při řešení problémů při zpracování DiMS.

2.12 Koordinační model stavby (Koordinační DiMS) je datový soubor, jehož smyslem je 
vytvoření reprezentanta DiMS jako celku za účelem nahlížení. Jedná se o samostatný 
datový soubor, který slouží pro vzájemnou koordinaci Dílčích modelů stavby a zobrazení 
celé stavby, dále pak pro kontrolu harmonogramu plnění Díla, detekci kolizí, návrh 
etapizace díla, vazby na stávající infrastrukturu apod.
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2.13 Licence v rozsahu užívacích a přístupových práv ve smyslu Protokolu je oprávnění 
příslušného člena Projektového týmu užít, a průběžně užívat Informační model stavby 
či jeho relevantní část, za podmínek stanovených v tomto Protokolu, pro výkon činností, 
k nimž je podle příslušné smlouvy oprávněn nebo zmocněn.

2.14 Manažer BIM je osoba zastupující Objednatele ve věcech implementace BIM v rámci 
procesu digitalizace stavebních projektů SŽ.

2.15 Manažer informací je osoba zastupující Dodavatele, která tvoří, upravuje nebo 
spravuje DiMS. Zpravidla se jedná o projektanta, mezi jehož činnosti patří zejména 
zpracování Koordinačního modelu DiMS a sdružených DiMS, koordinace a detekce kolizí 
v rámci DiMS, aktualizace dat v průběhu zpracování Díla, zapracování smluvních 
požadavků, příprava a aktualizace podkladů pro koordinační jednání.

2.16 Matice odpovědnosti Dodavatele je nástroj Dodavatele stanovující vazby 
a odpovědnosti konkrétních osob k jednotlivým úkolům.

2.17 Matice odpovědnosti SŽ je nástroj Objednatele stanovující vazby a odpovědnosti 
konkrétních osob k jednotlivým úkolům.

2.18 Objekt označení dílčího celku stavby v rozsahu členění stavby na objekty stavební 
a technologický části.

2.19 Plán realizace BIM (BEP) je dokument, včetně příloh, specifikující způsob, jakým 
Dodavatel naplní a naplnil požadavky Protokolu a EIR projektu v režimu BIM. Specifikuje 
odpovědné osoby na straně Dodavatele, definuje výstupy a pravidla pro komunikaci 
a sdílení dat v rámci zpracování Díla, upřesňuje digitalizované činnosti a procesy 
probíhající v organizačním schématu CDE, stanovuje podmínky pro předávání informací 
a popisuje postup tvorby DiMS, způsob jeho aktualizace a použité SW nástroje. Jedná se 
o dokument, který je průběžně aktualizován v průběhu zpracování Díla.

2.20 Požadavky na výměnu informací (EIR) je dokument podrobně definující, jak bude 
Dílo prováděno v režimu BIM, včetně podrobné definice cílů BIM projektu. Dále definuje 
role členů Projektového týmu a týmu Objednatele a jejich zodpovědnosti. Specifikuje 
způsob použití datového standardu tak, aby DiMS odpovídal požadavkům Objednatele.

2.21 Projektový manažer Dodavatele (HIP) je osoba hlavního projektanta, která je 
vedoucím týmu Dodavatele a je pověřena řízením a koordinací celého Díla.

2.22 Projektový manažer Objednatele (HIS) je osoba zastupující Objednatele, která řídí 
a koordinuje zpracování Díla ve věcech technických.

2.23 Projektový tým tvoří osoby podílející se na zpracování a správě Informačního modelu 
stavby, jako jsou Manažer informací, Správce informací, Koordinátor BIM a další fyzické 
nebo právnické osoby, které jsou v přímém či nepřímém smluvním vztahu 
s Objednatelem a které se účastní tvorby a provozu Informačního modelu stavby, jehož 
prostřednictvím bude Dodavatelem Dílo realizováno. Projektový tým je řízený 
Projektovým manažerem Dodavatele v úzké součinnosti s Projektovým manažerem 
Objednatele.

2.24 Sdílená data tvoří informace a ostatní skutečnosti sdílené a sdělované v elektronické 
podobě prostřednictvím CDE.

2.25 Sdružený DiMS (sDiMS) je datový soubor, jehož účelem je vytvoření reprezentanta 
části stavby dle různých užití DiMS, a to dle potřeby Dodavatele nebo Objednatele 
(například dle členění stavby na úseky, nebo dle postupu výstavby apod.) Tento datový 
soubor je vytvoření z dílčích DiMS dle typu a charakteru sdruženého DiMS.

2.26 Společné datové prostředí (CDE), je komplexní softwarový nástroj, které v sobě 
zahrnuje všechny informace vztahujících se k Dílu a zajišťuje efektivní komunikaci a řízení 
Díla. CDE poskytuje prostor pro IMS a je hlavním zdrojem informací používaných 
k zajištění práce s DiMS, Dokumentací včetně všech podkladů a umožňuje komunikaci 
a procesy vztahující se k Dílu.

2.27 Správce informací je osoba na straně Dodavatele nebo Objednatele pověřená zřízením, 
nastavením a správou dat, včetně správy dat ve Společném datovém prostředí (CDE).
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3. POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

3.1 Dodavatel a Objednatel jsou povinni zajistit u třetích stran, které k plnění Smlouvy dle 
Smlouvy a tohoto Protokolu užijí, že tento Protokol bude plně dodržován a začleněn 
v celém nebo nezbytném rozsahu do příslušných smluv a dohod s těmito třetími osobami.

3.2 Dodavatel je povinen s řádnou a odbornou péči, v rámci zpracování předmětu Díla, 
průběžně vytvářet a dodat Informační model stavby v podrobnostech a rozsahu 
stanovených Protokolem a jeho přílohami, případně dalšími informacemi a požadavky, 
které vzniknou v průběhu projednání Díla.

3.3 Dodavatel je povinen zřídit vhodné Společné datové prostředí (CDE) a zajistit aktuálnost 
a správnost dat, do něj vložených.

3.4 Dodavatel je povinen dodat Digitální modely staveb (DiMS) v otevřeném formátu IFC 
(Industry Foundation Classes) ve verzi 4.0 nebo novější podle ČSN EN ISO 16739 
a v nativním formátu použitého softwarového nástroje pro tvorbu DiMS. Související 
dokumenty budou dodány v otevřených formátech nebo v běžně dostupných formátech 
umožňujících jejich další zpracování.

3.5 Dodavatel je povinen zpracovat Dílo v režimu BIM dle cílů uvedených v příloze A 
- Požadavky na výměnu informací (EIR).

3.6 Příloha Protokolu B - Plán realizace BIM (BEP) je vzorovým dokumentem, který bude 
Dodavatel aktualizovat v průběhu zpracování Díla dle požadavků uvedených v EIR, 
tj. zpracování BEP je jednou z povinností Dodavatele. Předepsanou šablonu vzorového 
dokumentu BEP lze při zachování základní struktury upravit a přizpůsobit aktuálním 
potřebám pro zpracování Díla. Jednotlivé cíle a způsoby jejich naplnění budou detailně 
popsány a odsouhlaseny Objednatelem, včetně Harmonogramu cílů BIM. Dodavatel je 
povinen dodržovat Plán realizace BIM (BEP) dle nastavení při provádění Díla a zajistit 
součinnost všech svých zástupců při aktualizaci a upřesnění BEP odpovídající potřebám 
a požadavkům smluvních stran.

3.7 Dodavatel je povinen zajistit, aby role Správce informací byla podle potřeb obměňována 
nebo obnovována tak, aby až do konce plnění závazků plynoucích ze Smlouvy byla 
nepřetržitě k dispozici osoba plnící jeho úlohy.

4. SPOLEČNÉ DATOVÉ PROSTŘEDÍ (CDE)

4.1 CDE zajistí Dodavatel, pokud Objednatel nestanoví jinak. Rozsah Informačního modelu 
stavby v CDE bude vždy odpovídat aktuální podobě Díla, dle Harmonogramu plnění. 
Pro zajištění přístupu do CDE bude kontaktní osobou Správce informací.

4.2 Správce informací, který je na straně Dodavatele, bude určen do 5 pracovních dnů 
od uzavření Smlouvy, a to písemnou nebo elektronickou formou. Dodavatel zajistí, 
že po celou dobu trvání Smlouvy bude pozice Správce informací obsazena.

4.3 Do 10 pracovních dnů od účinnosti Smlouvy je Dodavatel povinen určit jednotlivé role 
Projektového týmu na straně Dodavatele, včetně náplně činností a odpovědnosti 
za konkrétní aktivity v jednotlivých fázích plnění povinností vycházejících ze Smlouvy. 
Dle charakteru a průběhu prací na Díle mohou být jednotliví členové Projektového týmu 
obměňovány, nebo doplňovány.

4.4 Informace v CDE budou zahrnovat veškeré dokumenty (např. DiMS, Dokumentaci a další 
textové, tabulkové či naskenované dokumenty) včetně jejich popisných údajů 
(např. metadat), a veškerou komunikaci a procesy spojené se zpracováním 
a projednáním Díla.

4.5 Veškeré výstupy a metodické dokumenty předávané Objednateli budou přeloženy 
do českého jazyka, a to v takovém rozsahu, aby nedošlo k pochybení při zpracování Díla. 
Komunikace v rámci zpracování Informačního modelu stavby bude probíhat také 
v českém jazyce. Vyžadují-li některé datové formáty jiný komunikační jazyk 
(např. otevřený formát IFC), je jeho použití přípustné v nezbytné míře.
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4.6 Dodavatel se zavazuje zajistit pro Objednatele Licence pro přístup ke svému CDE, 
a to podle rozsahu možného využívání CDE jednotlivých zástupců Objednatele.

4.7 Licence poskytnuté Objednateli musejí mít platnost po celou dobu zpracování Díla 
až po finální předání Informačního modelu stavby Objednateli.

4.8 Licence opravňuje Smluvní strany, v souladu s účelem Díla, zejména k následujícím 
typům užívání: čtení dat, kopírování, replikaci a úpravám, sdílení dat, pořizování výkazů 
výměr a soupisů prací, přípravy detailů, vytyčovacích souřadnic, pořizování projektové 
dokumentace, prezentačním a publikačním účelům, vytěžování dat, napojení dat 
na harmonogramy, přípravě dalších stupňů projektové dokumentace a použití v dalších 
softwarových nástrojích Smluvních stran.

4.9 Dodavatel zajistí proškolení jednotlivých zástupců Objednatele tak, aby bylo zajištěno 
efektivní a bezproblémové využívání jím dodávaného CDE.

4.10 Dodavatel se zavazuje zřídit přístup do CDE pro veškeré členy Projektového týmu, 
případně další osoby podílející se na zpracování Díla, a to vždy do 5 pracovních dnů 
od doručení žádosti o zřízení přístupu do CDE. Rozsah Licencí pro Projektový tým 
si Dodavatel zajistí v rámci zpracování Díla, dle jeho rozsahu a počtu členů Projektového 
týmu.

4.11 Dodavatel je odpovědný ve vztahu k členům Projektového týmu, případně jiným 
uživatelům dle jejich oprávnění, za obsah jimi sdílených dat a jakékoliv zásahy 
do Informačního modelu stavby, a to v podobě, jakou mají v okamžiku sdílení nebo 
zásahu. Dotčená Smluvní strana neodpovídá za změny sdílených dat či Informačního 
modelu stavby, které byly provedeny následně po sdílení sdílených dat nebo zásahu 
do Informačního modelu stavby jinými osobami bez souhlasu dotčené Smluvní strany.

4.12 Ujednání dle předešlého článku v žádném rozsahu nezbavuje odpovědnosti Dodavatele 
za Dílo dle Smlouvy, zejména odpovědnosti za prodlení, zajištění kvality, vady Díla nebo 
plné dodržení ujednání Smlouvy, včetně všech jejích příloh, a to i ve vztahu k právní 
povinnosti včasného upozornění na případné nevhodné pokyny Objednatele nebo 
nevhodné věci a nevhodné vstupy jakéhokoliv charakteru poskytnuté pro plnění Díla 
Objednatelem. Stejně tak není dotčena případná odpovědnost Dodavatele při tvorbě Díla 
více Dodavateli.

4.13 Dodavatel je poskytovatelem CDE pro celou dobu provádění Díla v rozsahu a počtu 
Licencí uvedených ve Smlouvě o Dílo. CDE je zřizováno za účelem kontroly a předávání 
dat; viz Požadavky na výměnu informací (EIR) a Smlouva o Dílo. Takto poskytnuté CDE 
není určeno pro workflow připomínkového řízení ze strany Zadavatele.

4.14 V případě, že si v dokumentu Požadavky na výměnu informací (EIR) a Smlouvě o Dílo 
Zadavatel vyhrazuje možnost poskytnutí ze strany Dodavatele i CDE pro účel workflow 
připomínkového řízení, bude toto poskytnuto pouze v případě, že Zadavatel nezahájí 
provoz vlastního CDE. Dodavatel dodání CDE za účelem workflow připomínkového řízené, 
včetně počtu Licencí a školení, ocení v rámci nabídky samostatně, avšak činnosti a úkony 
s tímto dodáním spojené bude provádět až na vyzvání Zadavatele, který takto učiní 
v dostatečném předstihu.
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5. VLASTNICKÁ PRÁVA A UŽÍVACÍ PRÁVA

5.1 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že vlastnické právo k Informačnímu modelu společně 
s Dílem nabývá okamžikem jejich předání Dodavatelem Objednateli Stát a Objednatel 
současně získává odpovídající právo hospodařit (dále též jen vlastnické právo) ve smyslu 
zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.

5.2 Objednatel může po předání Díla Dodavateli, po vzájemném projednání a schválení 
Objednatelem, udělit nevýhradní užívací práva k vybraným částem IMS. Rozsah 
užívacích práv bude vždy předmětem projednání a schválení Objednatelem.

5.3 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že vlastnická práva k IMS, jehož součástí je také 
DiMS, včetně propagačních a prezentačních materiálů zpracovaných Dodavatelem 
přechází na Objednatele, který je může bezúplatně dále používat pro vlastní účely, 
případně předávat třetí straně pro následné rozpracování v dalších fázích stavby 
s respektováním podmínek a požadavků zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních 
údajů.

6. DALŠÍ POŽADAVKY OBJEDNATELE

6.1 Informační model stavby je součást Díla a bude zpracováván a projednáván průběžně 
a společně s ostatními částmi Díla dle schváleného Harmonogramu plnění.

6.2 Pro zpracování Digitálního modelu stavby je podkladem příloha A - Požadavky 
na výměnu informací (EIR), jejíž nedílnou součástí jsou další přílohy.

6.3 Cíle zpracování Díla v režimu BIM jsou podrobně popsány v příloze A - Požadavky 
na výměnu informací (EIR). Cíle jsou označeny různou prioritou a charakteristika 
jednotlivých priorit je popsána v uvedené příloze. Rozsah zpracování cíle musí být vždy 
ze strany Objednatele odsouhlasen schválením zpracovaného Plánu realizace BIM (BEP).

6.4 Projednání Dokumentace bude probíhat formou porad (pokud možno formou 
videokonference), jejíchž součástí bude rovněž prezentace Informačního modelu stavby. 
Rozsah zpracování Informačního modelu stavby bude odpovídat aktuálnímu stavu 
rozpracování Díla nebo části Díla a požadavkům uvedeným v příloze A - Požadavky 
na výměnu informací (EIR) .

7. PŘÍLOHY

Příloha A - Požadavky na výměnu informací (EIR), včetně příloh 

Příloha B - Plán realizace BIM (BEP), včetně příloh

Přílohy jsou uvedeny bez čísla verze. Platná je verze přiložená ke Smlouvě o dílo.

Příloha B - Plán realizace BIM, jejíž nedílnou součástí jsou další přílohy, je poskytnuta 
Dodavateli jako závazný vzor k vyplnění, který nabyde platnosti až po vypracování 
Dodavatelem a schválení Objednatelem.
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