Příloha č. 3 –Smlouva o dílo



Smlouva o dílo
uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
_________________________________________________________________________________
Smluvní strany

Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí			 
Název: Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí		 
Sídlo: Zahradní 541, 562 01 Ústí nad Orlicí				
IČ: 00087408 
DIČ: CZ00087408				
Zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení vedeném Ministerstvem školství ČR pod číslem 600013138     
Zastoupená: Ing. Zdeňkem Rösslerem, ředitelem školy 
Bankovní spojení: Komerční banka Ústí nad Orlicí
Číslo účtu15737611/0100 
(dále jen „ objednatel“)

a

Název: Ivan Mareš…………………………………………………………………………………………………
Se sídlem: T.G. Masaryka 173, 562 01 Ústí nad Orlicí
Kontaktní adresa. T.G. Masaryka 173, 562 01 Ústí nad Orlicí
IČ: 10523383
DIČ: CZ5805060778
Zapsaná v ŽÚ Ústí nad Orlicí – Č.j.: ŽÚ/1801/2001/262.2-0, č.ev.: 361100-2099-03
Jednající/zastoupená: Ivan Mareš
Bankovní spojení: Moneta 
Číslo účtu: 195939420/0600
(dále jen „zhotovitel“)
(objednatel a zhotovitel) dále společně také jen jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dohodly na uzavření následující

Smlouvy o dílo
(dále jen „smlouva“)




Článek I.
Předmět smlouvy
1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek dále v této smlouvě uvedených dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit níže sjednanou cenu
1.2. Zhotovitel je při provádění stavebních prací vázán svou nabídkou ve veřejné zakázce s názvem Oprava střechy – Internát střední školy uměleckoprůmyslové Ústí nad Orlicí (dále jen „veřejná zakázka) 

1.3. Předmětem veřejné zakázky je zateplení střechy, domova mládeže a strojovny výtahu, zateplení obvodových stěn strojovny výtahu a provedení nové fasády strojovny, úprava přístupů na střechu, osazení nových vtoků, provedení nové povlakové střešní krytiny včetně úpravy a zhotovení nových detailů střech, demontáž stávajících ventilačních nástavců a osazení novými aktivními ventilačními hlavicemi, vše dle zadávací dokumentace a v souladu s projektovou dokumentací (PD) předanou zadavatelem.

1.4. Použité materiály budou v souladu s PD a budou nové.
 
1.5. Nedílnou součástí této smlouvy je oboustranně potvrzená Příloha č.2a smlouvy „Výkaz výměr – položkový rozpočet“ odpovídající technické specifikaci předmětu plnění odběratele v jeho nabídce ve veřejné zakázce. 

1.6. Rozsah díla podle této smlouvy vymezují a předmětem plnění podle této smlouvy jsou práce specifikované v odbytovém rozpočtu stavebního objektu. Obsah položek v plném rozsahu odpovídá zadávací dokumentaci (výzva k podání nabídky, projektová dokumentaci, výkaz výměr), které zhotovitel řádně převzal jako podklad pro zpracování nabídkové ceny a zhotovitel odpovídá, že převzaté podkladové dokumenty nazývané jako podklad plně odpovídají pro vypracování kvalifikované nabídky zhotovitele, za což zhotovitel přijímá plnou odpovědnost.
 
1.7. V případě, že se v průběhu provádění díla ukáže potřeba provedení prací, které nejsou obsaženy v uvedeném odbytovém rozpočtu stavebního objektu a zhotovitel na ně nemohl včas upozornit písemně objednavatele jako odborný subjekt, je zhotovitel v takovém případě povinen tyto práce provést a to na základě uzavřeného písemného dodatku k této smlouvě, jímž bude o tyto práce doplněn sjednaný předmět plnění a rozsah prováděného díla. Odmítne-li zhotovitel tyto práce provést je odběratel oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud by takové práce byly podstatnou vadou díla.

1.8. V případě, že v průběhu provádění díla nebude objednatel výslovně písemně některé práce požadovat a takovýto požadavek nebude v rozporu s předepsanými technologickými postupy nebo s předpisy o bezpečnosti práce, zhotovitel takové práce provádět nebude. Zúžení rozsahu prováděného díla bude specifikováno v písemném dodatku k této smlouvě.
.
1.9. Dílo bude provedeno v  řádné kvalitě tak, aby odpovídalo předané projektové dokumentaci, platným normám a technologickým předpisům a postupům platným pro použité materiály a prováděné práce. Veškeré použité materiály při provádění díla budou v jakosti A. 

1.10. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech: 
Zahájení prací :  10,8.2017
Dokončení prací: 15.10.2017

1.11. Tyto lhůty platí za předpokladu, že objednatel poskytne zhotoviteli řádnou součinnost ve smyslu této smlouvy, zejména části IV této smlouvy, občanského zákoníku a dalších příslušných předpisů. Nedojde-li k jiné dohodě, prodlužují se termíny provedení díla o dobu prodlení objednatele s plněním těchto povinností.
 
1.12. V případě, že objednatel neposkytne zhotoviteli řádnou součinnost ve smyslu této smlouvy je zhotovitel oprávněn v plném rozsahu přerušit provádění díla a prací, jež jsou předmětem plnění podle této smlouvy, až do doby poskytnutí řádné součinnosti objednatelem. Prokáže-li se přerušení provádění díla jako neoprávněné, nemá zhotovitel nárok na prodloužení termínu.

1.13. Postup prací je stanoven na základě harmonogramu, zpracovaného zhotovitelem a odsouhlaseného objednavatelem. 

1.14. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje současně s předáním předmětu smlouvy předat objednateli též veškerou obvyklou dokumentaci, která se k předmětu plnění vztahuje, zejména
1. návod k obsluze a údržbě instalovaných prvků v českém jazyce,
2. záruční listiny,
3. záruční podmínky,
4. revizní zprávy,
5. dokumentaci skutečného provedení, pokud došlo z technických nebo technologických důvodů k odchylce od projektového řešení (takováto odchylka musí být s objednavatelem /investorem/ předem projednána a její schválení musí být potvrzeno ve stavebním deníku a v dodatku smlouvy).
6. písemné prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky apod.

1.15. Objednatel se zavazuje za předmět smlouvy realizovaný v souladu s touto smlouvou, zaplatit cenu ve výši dle čl. 2 a způsobem dle čl. 3 této smlouvy. 

Článek II.
Cena díla a platební podmínky
2. 
Cena díla bez DPH: 	   823 668 Kč (slovy: osmsetdvacettřitisícšetsetšedesátosm)
Výše DPH v Kč: 	   172 970Kč (slovy: jednostosedmdesátdvatisícdevětsetsedmdesát)
Cena díla vč. DPH: 	    996 638 Kč (slovy: devětsetdevadesátšesttisícšestsettřicetosm) 
(cena vč. DPH dále jen jako „Celková cena díla“)

2.1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla je konečná a nejvýše přípustná. Zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním jeho povinností na základě této smlouvy, zadávací dokumentace a platných právních předpisů. 

2.2. Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s podmínkami staveniště, projektovou dokumentací a v rozpočtu uvedl všechny položky, které jsou nezbytně nutné pro řádné dokončení kompletního díla bez vad a nedodělků. Požadavek na úhradu víceprací, pokud nutnost jejich provedení vyplývá z předané dokumentace nebo technologických postupů, nebude objednatelem akceptován.

2.3. Objednatel výslovně a závazně prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na zaplacení ujednané ceny.

2.4. Ujednaná cena byla stanovena dle odbytového rozpočtu uvedeného v části II této smlouvy, s tím, že takto stanovená cena díla odpovídá rozsahu díla vymezenému pracemi specifikovanými v tomto odbytovém rozpočtu, který musí řádně pokrýt celé dílo a za to plně odpovídá zhotovitel.

2.5. Práce na případných změnách, zúžení nebo rozšíření předmětu plnění dle části II (vícepráce nebo méněpráce nad nebo pod rámec sjednaného rozsahu díla a předmětu plnění podle této smlouvy), které nejsou specifikovány v uvedeném odbytovém rozpočtu stavebního objektu, budou zhotovitelem účtovány v cenách uvedených v cenové nabídce. Pokud nejsou v nabídce obsaženy, budou oceněny dle URS 2013/II nebo bude použita na základě dohody HZS 190 Kč/hod., ale pokud měly již být známy při uzavírání této smlouvy zhotoviteli (na základě jeho odbornosti), poté jdou tyto náklady k tíži zhotovitele. Tyto změny musí být předem odsouhlaseny objednatelem a písemně zakotveny v příslušném dodatku k této smlouvě.  Do doby uzavření takového dodatku není zhotovitel oprávněn vícepráce provádět, s výjimkou zabránění případného vzniku škody.

2.6. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu díla následujícím způsobem:

a) Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.
b) Zhotovitel bude vystavovat dílčí daňové doklady za ucelené části díla specifikované v harmonogramu, dle skutečně provedených prací 
c) Splatnost účetních dokladů vystavených zhotovitelem musí být 15 dnů od doručení faktury objednateli. Daňový doklad musí být po formální a věcné stránce bez chyb, pokud je doklad vystaven chybně, lhůta začíná běžet až od dnem doručení bezchybného daňového dokladu.
d) Nedílnou přílohou každého daňového dokladu musí být soupis provedených prací schválený odpovědným pracovníkem objednatele.
e) Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

Článek III.
Součinnost odběratele
3. 
3.1. Objednatel a zhotovitel jsou si povinni poskytovat po celou dobu provádění díla potřebnou a řádnou součinnost k včasnému a řádnému provedení díla podle této smlouvy a příslušných právních předpisů.

3.2. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k řádnému provádění díla a plnit podmínky stanovené v zápise o předání staveniště po celou dobu provádění díla a zhotovitel je povinen staveniště udržovat v řádném stavu (čistota, pořádek a pod.).

3.3. O předání staveniště bude sepsán zápis, ve kterém bude stanoven rozsah staveniště a vzájemně určeny podmínky používání staveniště včetně určení pracovní doby.

3.4. Objednatel určil jako svého zástupce pro jednání ve věcech technických Ing. Zdeňka Salingera, zástupce ředitele s tím, že k jednání může přizvat dalšího odborníka/ky. 

3.5. Technický dozor objednatele bude provádět firma Jafis s.r.o. Litomyšl

3.6. Autorský dozor bude provádět zástupce zpracovatele PD

3.7. Technický dozor objednatele ani zástupci objednatele nejsou oprávněni zasahovat do organizace prací a činnosti zhotovitele. Příkaz k přerušení prací může vydat v případě oprávněného podnětu technického dozoru objednatele pouze odpovědný stavbyvedoucí. V případě, že technický dozor objednatele bude oprávněně požadovat přerušení prací a odpovědný stavbyvedoucí tak neučiní, veškeré náklady s tím spojené, případné vícepráce a škody nese zhotovitel. V případě, že technický dozor objednatele bude oprávněně požadovat přerušení prací a odpovědný stavbyvedoucí nebude na stavbě přítomen nebo nebude možno o této skutečnosti učinit zápis ve stavebním deníku má technický dozor stavebníka právo práci přerušit až doby, kdy se dostaví odpovědný stavbyvedoucí a bude možno provést zápis do stavebního deníku. V takovém případě není objednatel povinen hradit zhotoviteli žádné náklady s tím spojené.   

Článek IV.
Povinnosti zhotovitele
4. 
4.1. Zhotovitel určil jako vedoucího stavby Ivan Mareš, který/á bude stavbu provádět. Za veškerou činnost při provádění sjednaných prací bude odpovědný Ivan Mareš, autorizovaný/á  dne 18.1.2001  v  oboru provádění izolačních a klempířských prací … .Zhotovitel nese odpovědnost za to, že veškeré práce, které jsou předmětem této smlouvy, budou provedeny v souladu s dokumenty, které jsou přílohou k protokolu o předání staveniště a s maximální odbornou péčí. 

4.2. Zhotovitel ručí za to, že provádění veškerých prací, které souvisejí s předmětem díla a které budou prováděny na staveništi, budou prováděny za podmínek uvedených v SOD případně, stanovených v protokolu o předání staveniště v návaznosti na platné předpisy.

4.3. Zhotovitel ručí za bezpečnost práce a je odpovědný za škody na zdraví a majetku způsobené jeho zaviněním v souvislosti s realizací stavby. Zhotovitel doloží doklad o pojištění stavby.
4.4.  Zhotovitel zajistí na svůj náklad výkon činnosti koordinátora bezpečnosti práce v souladu s platnou legislativou.

4.5. Součástí závazku zhotovitele k provedení díla je vyklizení staveniště nejpozději do 14 dnů po podpisu zápisu o předání díla.

4.6. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů, vyjadřovat se k zápisům a tyto zápisy podepisovat.
 
4.7. Podle ujednání stran bude na stavbě veden dle platných předpisů vhodným a průkazným způsobem stavební deník, který bude obsahovat přesné a podrobné záznamy o provedených pracích a průběhu provádění díla takto: 
a) stavební deník musí být na stavbě po celou dobu trvání stavby, je-li tam přítomen jakýkoliv zaměstnanec zhotovitele, kdykoliv přístupný pověřené osobě, která bude vykonávat technický dozor objednatele;
b) zhotovitelem pověřený stavbyvedoucí uvedený v  bodu 4.1 uvede v každé části stavebního deníku na úvodní stránce své jméno a připojí k němu podpis a otisk autorizačního razítka;
c) ve stavebním deníku budou zapsány veškeré práce, a to včetně případných méněprací které jsou předmětem plnění této smlouvy o dílo, ve stavebním deníku budou také zapsány veškeré vícepráce, které nejsou předmětem plnění podle této smlouvy o dílo; 
d) zhotovitel je povinen stavební deník předložit pověřenému pracovníkovi technického dozoru objednatele (TDS), objednateli nebo jím písemně ustanovenému oprávněnému zástupci, kdykoli na požádání, nejméně vždy při kontrolních dnech, které budou určeny při předání staveniště; 
e) předložení stavebního deníku je pověřený pracovník TDS nebo objednatel povinen stvrdit svým podpisem. V případě že pověřený pracovník TDS nebo objednatel bude mít výhrady ke správnosti zápisů ve stavebním deníku, je povinen tyto výhrady do stavebního deníku zapsat nejpozději do 7 dnů ode dne učinění zápisu, ke kterému má výhrady, a je povinen podrobně uvést, v čem tyto výhrady spočívají. Po zapsání uvedených výhrad je odběratel povinen stvrdit svým podpisem úplnost zápisů ve stavebním deníku;
f) jakékoliv schválení zápisu ve stavebním deníku nezbavuje zhotovitele jeho odpovědnosti za provedené dílo.

4.8. Zhotovitel určil jako svého zástupce pro jednání ve věcech technických Tomáš Komenda

4.9. Zhotovitel je povinen postupovat při realizaci díla tak, aby nemohlo dojít ke škodám objednatele způsobeným mimo jiné i nepříznivými klimatickými a povětrnostními podmínkami, případně živelnou pohromou.

4.10. Zhotovitel prohlašuje, že jeho pracovníci mají předepsanou odbornou kvalifikaci a zdravotní způsobilost pro prováděné práce. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že pracovník nesplňující odbornou kvalifikaci nebude vpuštěn na staveniště. Na vyžádání objednatele je pracovník povinen tuto kvalifikaci prokázat. 

4.11. Zhotovitel předloží objednateli zpracovaná rizika a seznámí s nimi písemně další subjekty na staveništi.

4.12. Zhotovitel je povinen doložit ukládání veškerých odpadů a nebezpečných látek, které se na stavbě budou v průběhu provádění vyskytovat.

4.13. Zhotovitel určil jako svého zástupce pro jednání v otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí Martin Mareš a zajistí vypracování Plánu BOZP a ten předá objednateli nejpozději v den zahájení stavby.

		

V.
Odpovědnost za vady, záruka za jakost


XI. 
XII. 
XIII. 
XIV. 
5. 
5.1. Zhotovitel odpovídá za vady díla (předmětu plnění), podle příslušných ustanovení občanského zákoníku, s tím, že dílo musí být připraveno k předání a předáváno v požadované kvalitě.

5.2. Odběratel je povinen oznámit písemně zhotoviteli zjevné vady díla v protokolu o předání a převzetí díla, ostatní vady pak oznámit písemně bez zbytečného odkladu, poté kdy je zjistil. V době trvání záruky je objednatel povinen oznámit písemně zhotoviteli reklamované vady díla bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil. V písemném oznámení reklamovaných vad uvede objednatel, jaké vady konkrétně zjistil, kde a jak se projevují apod. 

5.3. Podle výslovného ujednání obou stran je zhotovitel povinen všechny oznámené vady ale i zhotovitelem zjištěné vady bezplatně odstranit opravou v přiměřené lhůtě – bez zbytečného odkladu, pokud účastníci smlouvy neujednají písemně jinak. Za přiměřenou lhůtu jsou pro účely této smlouvy považovány následující postupy zhotovitele:

a/ provedení prohlídky reklamované vady do 3 pracovních dnů od jejího oznámení,

b/ vyjádření k reklamaci do 5 pracovních dnů od oznámení,

c/ nastoupení na odstranění reklamační závady do 10 pracovních dnů od jejího oznámení,

d/ provedení – ukončení opravy do 10 dnů od nástupu na odstranění reklamační závady, pokud se účastníci smlouvy nedohodnou jinak, o takové změně se provede písemný zápis,

e/ pokud se jedná o havárii (např. ztráta funkčnosti), je povinností zhotovitele nastoupit ihned. 

5.4. V případě, kdy z důvodů povětrnostních a klimatických podmínek nebude možno provést opravu v této lhůtě, bude termín opravy stanoven oboustranně potvrzeným samostatným zápisem a posouvá se pouze o dobu daných překážek objektivně způsobených.

5.5. Jestliže zhotovitel vady neodstraní ani po opakované výzvě nebo po uplynutí náhradního termínu, má objednatel právo zajistit opravu vad jinou odbornou firmou a to na náklady zhotovitele. Ostatní povinnosti zhotovitele a práva objednatele tím nejsou dotčena.

5.6. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. 


Článek VI
Předání a převzetí díla

3.1.  
6. 
6.1. Zhotovitel vyzve TDS nebo zástupce objednatele ke kontrole zakrývaných a dílčích konstrukcí. O kontrole bude sepsán zápis. Na základě tohoto zápisu je zhotovitel oprávněn  pokračovat v práci na navazujících konstrukcích.

6.2. Objednatel je povinen řádně provedené dílo ve stanoveném termínu převzít.  Objednatel je povinen předávané dílo převzít i před stanoveným termínem, pokud je dílo bez vad a nedodělků.

6.3. O přejímacím řízení na předání díla bude pořízen zápis, ve kterém budou sepsány případné zjevné vady díla a nedodělky, ale i ty vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve svém spojení nebrání běžnému užívání díla. Tyto vady a nedodělky budou uvedeny v zápise i s termínem pro jejich odstranění dohodnutým mezi stranami. Pokud po skončení přejímacího řízení bude shledáno dílo jako bezvadné, podepíší strany předávací protokol.  

6.4. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů nebo v termínu určeném v zápise o předání a převzetí díla vyklidit staveniště a uvést používané plochy a prostory do původního stavu. 


Článek VII
Zajištění závazků

7. 
7.1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši za prvních 10 dnů prodlení ve výši 0,05 % z Ceny za dílo za každý započatý den prodlení, počínaje 11. dnem prodlení ve výši 0,3 % z Ceny za dílo za každý započatý den prodlení.

7.2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou dílčích faktur na cenu díla nebo doplatku na cenu díla (konečné faktury) podle části II této smlouvy.

7.3. Závazek platit smluvní pokutu platí v tom případě, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Povinnost platit smluvní pokutu nevzniká, jestliže porušení povinnosti bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost nebo zavinění zhotovitele, který však takovou skutečnost musí prokázat a do doby jejího pravomocného prokázání je povinen hradit smluvní pokutu objednateli. Jedná se zejména o okolnosti způsobené třetími stranami.


VIII.
Odstoupení od smlouvy

8. 
8.1. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že objednatel je v prodlení více než 30 dnů s řádným placením písemně odsouhlasených dílčích daňových dokladů - faktur na cenu díla  podle části II  této smlouvy.

8.2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit při prodlení zhotovitele s včasným předáním díla podle části.I  o více než 30 dnů a porušení podmínek v části VI této smlouvy.

8.3. V případě odstoupení od smlouvy se vypořádání mezi smluvními stranami provede podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku s tím, že nároky smluvních stran z takového odstoupení tím nejsou dotčeny.

8.4. Odstoupit od této smlouvy nelze v tom případě, pokud porušení povinnosti bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost nebo zavinění zhotovitele nebo objednatele, tzv. viz major (vyšší moc).

Článek VIII.
Ujednání společná a závěrečná
9. 
9.1. Otázky touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník) a dalšími právními předpisy.

9.2. Nevynutitelnost a/nebo neplatnost a/nebo neúčinnost kteréhokoli ujednání této smlouvy neovlivní vynutitelnost a/nebo platnost a/nebo účinnost jejích ostatních ujednání. V případě, že by jakékoli ujednání této smlouvy mělo pozbýt platnosti a/nebo účinnosti, zavazují se tímto smluvní strany zahájit jednání a v co možná nejkratším termínu se dohodnout na přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v takovém ujednání této smlouvy, jež platnosti a/nebo účinnosti a/nebo vynutitelnosti pozbyla.

9.3. Zhotovitel se zavazuje k uchování této smlouvy včetně jejích případných dodatků, veškerých originálů účetních a daňových dokladů, originálů projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací veřejné zakázky „Odvedení splaškových odpadních vod z budovy Střední školy uměleckoprůmyslové Ústí nad Orlicí, v ulici Zahradní 541 v Ústí nad Orlicí“ v souladu s dobou stanovenou právními předpisy ČR.

9.4. Zhotovitel má povinnost umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly orgánu z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich uchovávání (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

9.5. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

9.6. Tato smlouva byla vyhotovena ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, přičemž zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení.

9.7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

9.8. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze písemnou dohodou obou stran ve formě číslovaného dodatku k této smlouvě, nestanovuje-li tato smlouva jinak. 

Přílohy:
č.1  Nabídkový rozpočet (výkaz výměr)
č.2. Časový harmonogram provádění prací (bod 1.13.)
č.3  Finanční harmonogram




V Ústí nad Orlicí dne: 21.7.2017				V Ústí nad Orlicí dne: 21.7.2017


Za objednatele							Za zhotovitele



…………………………….					…………………………………
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