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NABÍDKA 

na 
 

ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU 
DPS DUBINA 

ÚPRAVA PROSTOR VEDENÍ – BUDOVA B – 1NP 
 
 

A  -  UCHAZEČ   :  ING. ARCH. PAVEL MUDRUŇKA 
 

  adresa  : Palackého 207  
      533 04 Sezemice 
  provozovna  : Hlaváčova 179 
      530 02 Pardubice 
  pověřený  

zástupce  :  ing. arch. Pavel Mudruňka 
IČO   : 455 11 888 
číslo autorizace : 01 241 
 
tel. 608 337 449   e-mail :  atelier@mudrunka.eu 

 
 

B  -    PŘEDMĚT NABÍDKY 
   
   

Předmětem nabídky je projekt stavebních úprav pro stavební 
povolení a pro realizaci stavby změna dispozice prostor vedení 
DPS.   

Projekt bude zahrnovat všechny přílohy nutné k povolení 
stavby a k jejímu provedení kromě dokumentace, kterou 
zpracovává v rámci provádění stavby dodavatel stavby jako 
dílenskou dokumentaci. Projekt bude v souladu s vyhláškou č. 
131/2024 v aktuálním znění.  

Projekt pro provádění stavby bude obsahovat všechny 
přílohy nutné k realizaci díla včetně položkového rozpočtu.  

Součástí plnění je zajištění nutných vyjádření dotčených 
orgánů státní správy.  

 
 
 
C -    CENOVÁ NABÍDKA 
 
 
Cena za projekt pro povolení stavby       48 000,-  Kč + DPH 
 
Cena za projekt pro provádění  stavby      48 000,-  Kč + DPH 
 
Cena celkem                                                     96 000,- Kč + DPH 96 000 
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Autorský dozor při realizaci stavby bude prováděn v rozsahu dle 
požadavku investora. Na autorský dozor bude uzavřena 
samostatná smlouva. Nabídková cena AD je 800 Kč/ hod.  
 
 
D  - POSTUP PRACÍ A TERMÍN PLNĚNÍ 
 
 
Projekt bude stavební řízení bude předán objednateli do 8-mi týdnů 
od objednávky 
Projekt pro realizaci stavby bude předán objednateli do 12-ti týdnů 
od povolení stavby 
 
 
E - DOLOŽENÍ PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE   
 
Kopie živnostenského listu a autorizace u České komory architektů 
na vyžádání 

 
 
F  - SANKCE 
 
V případě prodlení ze strany dodavatele s kompletním dokončením a 
předáním předmětu plnění objednateli v smluvně zakotveném termínu 
může objednatel účtovat dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05% Kč 
ceny etapy díla za každý započatý den. Stejně tak může požadovat 
dodavatel po objednateli smluvní pokutu 0,05%  dlužné částky za každý 
den v případě prodlení s úhradou faktury.  
 

 
E - REFERENCE 
  
PŘEHLED VYBRANÝCH ZAKÁZEK  POSLEDNÍCH  LET 

 
2020 Montáže Brož Na Spravedlnosti  
 Náměstí Prof. Č. Strouhala – Seč – rekonstrukce 
2021 Bytový dům Husova ulice - DUR 
 Bytový dům Přelouč – Václavské náměstí DUR 
 Brož – Pravy – hala C a D  
 Perfolinea Chrudim rekonstrukce a přístavba 
2022 Areál Stojice – Perfolinea 
 Hala dřevovýroby Možděnice 
 Zdechovice – sídliště RD Z4 
2023 ZŠ Živanice – přístavba mateřské školy a tělocvičny 
 Granita Chvaletice – administrativní budova 
 FHG Real s.r.o. – rekonstrukce objektu Na Bídě 
 RD Fridrichovi Doubravice 
 

 
V Pardubicích  23. 10. 2024   

 
 

     ing. arch. Pavel Mudruňka 


