
Akce: „Rekonstrukce severní a jižní haly Slatina“ Únor 2017

SMLoUvA o DíLo
uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského Zákoníku

Číslo Smlouvy objednatele: 17/087/5085
Číslo smlouvy Zhotovitele: 17062101

Objednatel:
Dopravní podnik města Brna, a.S.
Sídlo: Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno, doručovací číslo 656 46
Zapsána: V obchodním rejstříku Krajského Soudu v Brně, oddíl B., vložka 2463
Osoba oprávněná k podpisu Smlouvy: Ing. Miloš Havránek, generální ředitel
Kontaktní osoba ve věcech Smluvních: Ing. Jaromír Holec, technický ředitel

IČ z 25508881
D1Čz0225508881
Bankovní Spojení:
Čísıø účtu;
Společnost je plátcem DPH

Zhotovitel:
Astip servis s.r.0
Sídlo: Svahová 659/6, Brno 623 00
Zapsána: u Krajského Soudu v Brně, c C70285
Osoba oprávněná k podpisu Smlouvy: Ing. Michal Tipek, jednatel Společnosti
Kontaktní osoba ve věcech Smluvních:
Kontaktní osoba ve věcech technických:
IČ; 29276861
DIČ; cZ-29276861
Bankovní Spojení:
Číslø účtu:
Společnost je plátcem DPH

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli smlouvu následujícího Znění:
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I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je provedení díla S názvem „Rekonstrukce severní a jižní haly
Slatina“ (dále jen „dílo“). Předmětem realizace je:
- dodávka a montáž Systému vzduchotechniky pro odsávání vzduchu S koncentrací CNG;
- dodávka a montáž Silnoproudé, slaboproudé elektroinstalace a hromosvod;
- dodávka a montáž Záložního systému havarijního Stavu;
- dodávka a montáž detekčních prvků a Signalizačních komponentů;
- Stavební úpravy Spoj ené S předmětem díla.
Dále viz projektová dokumentace pro výběr Zhotovitele.

2. Dílo bude provedeno:
Na Základě projektové dokumentace, kterou má zhotovitel k dispozici, a to Vypracované
Společnosti S názvem: “Úpravy
hal pro provoz CNG ~ severní, jižní a diagnostiky“;

3. Předmětem díla je rovněž:
a) zpracování projektu organizace výstavby (ve Smyslu Zadávací projektové dokumentace);

(časový postup provádění díla je doložen v příloze č. 1 této Smlouvy - Harmonogram
Stavebních prací),

b) Vytyčení inženýrských Sítí před Zahájením díla a zpětné převzetí jednotlivými Správci Sítí
V průběhu realizace díla;

c) Zajištění „rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace“ včetně projektu dopravního
Značení, pokud to realizace díla Vyžaduje;

d) dodání Ve trojím vyhotovení revizních Zpráv, atestů materiálů, dokladů o vytěženém
kovovém Odpadu dle organizační směrnice objednatele E12 v platném Znění, dokladů o
vytěženém materiálu, dokladů o likvidaci odpadů a všech ostatních dokladů dle platné
právní úpravy a požadavků vyplývajících ze Stanovisek a vyjádření dotčených orgánů a
organizací;

e) dodání projektové dokumentace skutečného provedení Stavby (včetně výrobní
dokumentace) Ve trojím vyhotovení v listinné a digitální formě) a doložení Stavby
geometrickým Zaměřením Skutečného stavu v digitálním provedení ve dvojím
vyhotovení Včetně potvrzení o odevzdání jednoho paré na MMB, pokud to předmět díla
vyžaduje;

4. Zhotovitel Se zavazuje provést dílo na Svůj náklad a nebezpečí. Objednatel Se Zavazuje, že řádně
dokončené dílo převezme a Zaplatí za jeho provedení Zhotoviteli dále dohodnutou cenu.

5. Zhotovitel prohlašuje, že v Souladu Se Zadáním Zahmul do předmětu díla veškeré práce a dodávky,
které jsou v Zadávací dokumentaci obsaženy, bez ohledu na to, Zda jsou obsaženy v textové nebo
výkresové části, včetně těch prací, které vdokumentaci Sice obsaženy nebyly, ale Zhotovitel je
mohl nebo měl na základě Svých odborných a technických Znalostí předpokládat a Zjistit.
Jakákoliv Změna ceny z důvodu opomenutí nebo chyby není možná.

Smlouva č. 17/0875085 2/9
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II.
Doba a místo provedení díla

1. Zahájení prací: 07/2017
2. Ukončení prací: 10/2017
3. Doba realizace:

Dílo bude realizováno v Souladu S harmonogramem prací. Harmonogram prací je Součástí této
Smlouvy jakožto Příloha č. 1.

4. Za termín dokončení díla Se považuje datum Zápisu Zpředávacího řízení, potvrzený oběma
Stranami dle čl. VI. předání a převzetí díla.

5. Dílo bude realizováno na parcelách uvedených v projektové dokumentaci uvedené v čl. I. 2 této
Smlouvy, tj. Severní a jižní hala v areálu DPMB, a.S., vozovna Slatina; ul. Hviezdoslavova 1a,
Brno.

III.
Cena díla

1. Cena díla provedeného V rozsahu, kvalitě a době podle této Smlouvy je vypracována ve Smyslu
zákona č. 526/ 1990 Sb., o cenách, a činí:

2.
Cena díla 10 703 084 Kč bez DPH
DPH 2 247 648 Kč
Celkem 12 950 732 Kč včetně DPH

(slovy desetmiliónůsedmsettřitisícosmdestátčtyři korun ............ bez DPH)
3. Stavební práce, které jsou předmětem Smlouvy, jsou zařazeny pod číselný kód klasifikace

produkce 42.12.20 a bude na ně uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle §92e Zákona č.
235/2004 Sb. Výši DPH je v Souladu S § 92a tohoto Zákona povinen doplnit a přiznat plátce, pro
kterého je plnění uskutečněno. DPH bude dopočtena dle platných předpisů.

4. Bližší specifikace ceny a rozsahu prací je Obsažena v Příloze č. 2 této Smlouvy - Položkový
rozpočet, jenž tvoří nedílnou Součást této smlouvy.

5. Uvedená cena je pevná, nejvýše přípustná a nelze ji Zvýšit ani v důsledku Změny cen vstupů nebo
jiných vnějších podmínek.

6. Zhotovitel prohlašuje, že v uvedené ceně jsou zahrnuty veškeré dodávky, výkony, náklady a
nákladové faktory všeho druhu (např. náklady na provedení Zkoušek, náklady na Zajišťování
staveniště Zhotovitelem, odvoz vytěženého materiálu, uložení přebytečné Zeminy aj.), které
zhotoviteli vzniknou po celou dobu realizace díla až do doby předání provedeného díla bez vad a
vpožadovaném termínu, a to Se zahmutím všech vedlejších činností nutných pro funkčnost
zhotoveného díla, které Zhotovitel mohl a měl reálně na základě svých odborných Znalostí
předvídat při uzavření této Smlouvy.

7. Zhotovitel prohlašuje, že provedl kontrolu úplnosti výkazu výměr, jako podkladu pro Ocenění
díla, a výkaz výměr Zcela Odpovídá projektové dokumentaci a je tedy závazný a úplný. Z tohoto
důvodů Zhotovitel není oprávněn požadovat dodatečné navýšení ceny Za provedení a předání
kompletního díla. Oceněný výkaz výměr vč. uvedení celkové konečné ceny díla, je doložen
v příloze č. 2 Smlouvy - Položkovém rozpočtu.

8. V případě, že objednatel využije Svého práva Snížit rozsah prací (dílčích celků) dle čl. I., Odst. 2
této smlouvy, bude přiměřeným Způsobem Snížená cena díla, a to o částku odpovídající
neprovedenému rozsahu dle Přílohy č. 2 - Položkového rozpočtu.
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IV.
Platební podmínky a fakturace

Financování díla bude probíhat následovně:
l. Zhotoviteli nebude poskytnuta Záloha na provádění díla.
2. Fakturace díla bude probíhat následovně:

2.1.Fakturace bude probíhat měsíčně na Základě Soupisů (Zjišťovacího protokolu), obsahujících
výčet Skutečně provedených prací, které budou odsouhlaseny a podepsány oběma
Smluvními stranami. Zjišťovací protokol bude vždy tvořit přílohu k předmětné měsíční
faktuře dílčí části díla,

2.2.Konečná fakturace (daňový doklad) na celkovou výši Smluvní ceny předmětu plnění bude
Vystavena kdatu předání a převzetí díla a bude doložena předávacím protokolem
(výkazem prací), podepsaným pověřeným přejímacím pracovníkem Objednatele.

3. K datům předání a převzetí dílčích částí díla a díla je objednatel povinen postupovat dle § 92a)
Zákona O DPH nebo k těmto datům je objednatel povinen dopočíst a odvést DPH v Zákonné výši.

4. Objednatel je povinen Za fakturu Zaplatit bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele, který je
uvedený na faktuře (daňovém dokladu), do 30 dnů Od jejího řádného doručení. V pochybnostech
platí, že faktura byla doručena třetí den po odeslání. Povinnost objednatele uhradit Zhotoviteli
cenu Za dílo Se považuje Za Splněnou dnem odepsání platby Z účtu objednatele.

5. Adresa pro doručení faktury je Sídlo objednatele. Faktura kromě náležitostí daňového dokladu
v Souladu Se Zákonem č. 235/2004 Sb., o dani Zpřidané hodnoty, vplatném Znění, bude dále
obsahovat číslo Smlouvy a stavby objednatele a bankovní Spojení Zhotovitele a číselný kód
klasifikace produkce.

6. Pokud faktura nebude obsahovat některou Zpožadovaných náležitosti a/nebo bude obsahovat
nesprávné cenové údaje, může být obj ednatelem vrácena Zhotoviteli do data Splatnosti.

7. Zhotovitel prohlašuje, že číslo jím uvedeného bankovního Spojení, na které Se bude provádět
bezhotovostní úhrada Za předmět plnění, je evidováno v souladu S § 96 Zákona o DPH v registru
plátců.

V.
Podmínky realizace díla

l. Zhotovitel VyZve objednatele kpřejímce nezabudovaných kolejnic pro Stavbu alespoň 15 dnů
před Zahájením výluky tramvajové tratě.

2. Staveniště bude předáno Zhotoviteli objednatelem nejpozději k datu Zahájení díla. Řádné splnění
Závazků Zhotovitele je Závislé na včasném předání Staveniště.

3. Zápis o předání a převzetí Staveniště bude proveden do Stavebního deníku a V Samostatném
protokolu o předání staveniště. Nebude-li dohodnuto jinak, Současně s předáním Staveniště budou
Zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro Zahájení provádění díla.

4. Povinnosti objednatele:
a) Objednatel je povinen Sledovat Obsah deníku a kZápiSům připojovat operativně svoje

Stanovisko. Jinak Se má Za to, že S obsahem Zápisu Souhlasí.
5. Povinnosti Zhotovitele:

a) Zhotovitel bude při realizaci postupovat dle „Výlukových podmínek organizace dopravy“
stanovených objednatelem.
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b) Dodržovat podmínky vydaných povolení ke Stavbě dle platných Zákonných úprav a podmínky
vyplývající Ze stanovisek účastníků Stavebních řízení a DOSS.

c) Povolení potřebná k užívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených
prováděním díla je povinen Opatřit Zhotovitel.

d) Zhotovitel je povinen Seznámit se před Zahájením provádění díla S rozmístěním podzemních
vedení a v průběhu provádění díla je vhodným Způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu
provádění díla nedošlo k jejich poškození.

e) Jestliže v souvislosti se Zahájením prací na staveništi a S prováděním díla bude nutné umístit
nebo přemístit dopravní Značky dle předpisů o pozemních komunikacích, Zajišťuje toto
Zhotovitel na svůj náklad. Provizomí dopravní Značení je Zhotovitel povinen udržovat
v pořádku a v čistotě po celou dobu výstavby.

f) Zhotovitel je povinen na Své náklady udržovat na Staveništi pořádek a čistotu a v průběhu
provádění díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li v průběhu
provádění díla ke Znečistění přilehlých komunikací nebo jiných ploch je Zhotovitel povinen
znečištění odstranit na Své náklady a bez Zbytečného odkladu. Rovněž je Zhotovitel povinen
odstranit na Své náklady i veškerá poškození takových komunikací nebo ploch vzniklá v
Souvislosti Se svou činností.

g) Zhotovitel povede Stavební deník.
i. Tam budou Zapisovány všechny Skutečnosti rozhodující pro plnění Smlouvy, Zejména

údaje o časovém postupu prací, jejich průběhu a případných odchylkách od projektové
dokumentace. Veškeré listy deníku budou očíslovány.

ii. Deník bude po celou dobu realizace díla přístupný pro objednatele a bude uložen u
Stavbyvedoucího Zhotovitele.

iii. Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená Zhotovitelem, a to vždy v den, kdy
nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do Stavebního deníku
činit zápisy oprávnění Zaměstnanci objednatele a Zpracovatelé projektové dokumentace
a oprávněné orgány státní správy.

iv. Denní Zápisy Se vyhotovují Ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní
stranu. Jestliže je k dennímu Záznamu potřebné Stanovisko druhé Smluvní Strany, musí
být do deníku Zapsáno do tří dnů.

v. Stavební deník je zhotovitel povinen uchovávat po dobu 10 let od předání a převzetí
díla.

h) Zhotovitel je povinen v souladu S harmonogramem prací vyzvat objednatele ke kontrole a
prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo Se Stanou nepřístupnými a to
Zápisem do Stavebního deníku a oznámením e-mailovou zprávou, případně telefonicky
minimálně 2 dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele na svůj náklad
odkrýt práce, které byly zakryty nebo které Se Staly nepřístupnými.

i) Zhotovitel odpovídá Za škody vzniklé na Zhotovovaném díle až do doby jeho předání a
převzetí Objednatelem postupem podle čl. VII.

6. Oprávnění objednatele:
a) Zástupce objednatele je oprávněn dát Zhotoviteli pokyn k dočasnému Zastavení provádění díla.

Pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že Sjednaná doba ukončení a předání díla Se
prodlužuje o dobu Shodnou S dobou, po kterou bylo provádění díla zástupcem objednatele
dočasně zastaveno.

b) Technický dozor Objednatele bude trvalý. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování
projektu, technických norem, Smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí Správních
Orgánů. O výsledcích kontrol objednatel provede zápis do stavebního deníku
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11.

12.

13.

14.

Oprávnění Zhotovitele:
a) Zhotovitel je oprávněn navrhnout změnu používaných materiálů, avšak každá změna musí být

písemně odsouhlasena objednatelem. Zhotovitel odpovídá Za to, že použité materiály budou v
souladu S platnými technickými předpisy.

Zhotovitel odpovídá Za bezpečnost, ochranu Zdraví a provedení protipožárních Opatření. Tyto
budou Zhotovitelem zajištěny dle platných právních předpisů. Pokud porušením uvedených
povinností Vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
Zhotovované dílo bude až do předání díla ve vlastnictví Zhotovitele.
V případě, že se v průběhu realizace projeví nutnost provedení prací a plnění nad rámec obsažený
v položkovém rozpočtu či projektové dokumentaci (tzv. vícepráce), bude při kalkulaci cen těchto
Víceprací vycházeno Z jednotkových cen uvedených v příloze č. 2, příp. cen obvyklých. Provedení
takových víceprací bude řešeno písemným dodatkem ke smlouvě. Uvedené Se uplatní obdobně u
víceprací uložených kolaudačním orgánem při kolaudačním řízení, kdy zhotovitel provede
vícepráce ve lhůtě stanovené kolaudačním orgánem.
Zhotovitel neodpovídá Za prodlení S provedením díla Způsobené vyšší mocí, Zásahem třetích
osob, nemohl-li jej odvrátit, rozhodnutím Státních nebo Samosprávných orgánů apod., kdy se
termín pro dokončení díla automaticky prodlužuje o dobu trvání takových překážek.
Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho Subdodavatelů mající
příslušnou kvalifikaci a byli pro plnění díla řádně proškolení. Doklad o kvalifikaci pracovníků je
Zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. Rovněž použitá mechanizace bude Splňovat
ustanovení Zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, v aktuálním znění.
Zhotovitel Se zavazuje provést dílo v Souladu S organizační směrnicí objednatele T08r3.
Zhotovitel prohlašuje, že se Se Směrnici Seznámil a nepožaduje její přiložení ke Smlouvě.
Zhotovitel prohlašuje, že se vplném rozsahu Seznámil s povahou a rozsahem díla a jsou mu
Známy veškeré technické a kvalitativní podmínky nezbytné k realizaci díla, a Že disponuje
takovými kapacitami a odbornými znalostmi a Schopnostmi, které jsou k dodání bezvadného
plnění nezbytné.

VI.
Předání a převzetí díla

Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li převedena jeho Způsobilost
Sloužit Svému účelu.
Zhotovitel zápisem do Stavebního deníku oznámí, kdy bude dílo bez vad a nedodělků připraveno
k předání, a to nejméně 3 pracovní dny před Zahájením přejímacího řízení. Objednatel Svolá
Všechny účastníky přejímacího řízení.
U přejímacího řízení je zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, Zejména doklady
uvedené v čl. 2. 3. a Stavební deník.
Předání a převzetí bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem vyhotoveným za součinnosti
obou Smluvních stran. V předávacím protokolu bude rovněž uvedeno, do jaké doby je Zhotovitel
povinen vyklidit Staveniště a uvést ho do Stavu uvedeného v projektové dokumentaci resp.
Sjednaného V této Smlouvě. Není-li doba uvedena, je zhotovitel povinen vyklidit Staveniště do tří
dnů ode dne předání díla.
K přejímce díla Zajistí Zhotovitel vystavení protokolu o předání díla Z hlediska kvality
(odpovídající Směrnici objednatele T08r3), potvrzený pověřeným pracovníkem objednatele.
Zhotovitel je povinen vystavit předávací protokol, který mu na vyžádání poskytne objednatel.
Dílo bude převzato bez vad a nedodělků.
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VII.
Jakost díla, odpovědnost za vady a smluvní Záruka

1. Zhotovitel Odpovídá Za to, Že dílo bude provedeno podle podmínek této Smlouvy, projektové
dokumentace dle čl. 1 bod 2. této Smlouvy a v Souladu S obecně Závaznými právními předpisy,
technickými normami, a že bude bez vad a bude mít vlastnosti Obvyklé nebo v této smlouvě

dohodnuté.
2. Na provedené dílo Zhotovitel poskytuje Záruku v době v trvání 60 měsíců. Záruční doba počíná

běžet dnem předání díla Objednateli. Záruka Se nevztahuje na běžné opotřebení provozem a Vady
vyplývající z nedostatečné údržby.

3. Pokud dojde ke Zjištění vad v průběhu Záruční doby, je Objednatel povinen tyto vady Zhotoviteli

písemně Oznámit bez Zbytečného odkladu poté, kdy je Zjistil. V tomto případě Se Za doručené
oznámení O reklamované Vadě - reklamaci považuje e-mailová Zpráva Zaslaná na e-mailovou
adresu Zhotovitele nebo písemná reklamace
doručená do Sídla Zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen bez Zbytečného Odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, co mu bude
doručena reklamace vad objednatele Se k této reklamaci písemně vyjádřit. V písemném vyjádření

Zhotovitel uvede, Zda vady uznává či nikoli a Z jakého důvodu. V tomto případě Se Za doručené
vyjádření k reklamaci považuje e-mailová zpráva Zaslaná na e-mailovou adresu objednatele, a to:

nebo na mail, Ze kterého byla emailová reklamace Zaslána, nebo písemné

vyjádření doručené do Sídla objednatele na jméno UZnané Záruční vady je
Zhotovitel povinen odstranit v přiměřené době, nejpozději však do 20 kalendářních dnů od
doručení reklamace.

5. Dojde-li khavarijnímu Stavu, je Zhotovitel povinen nastoupit k Opravě havárie do 12 hodin od
doručení Oznámení O reklamaci. V tomto případě Se Za doručené oznámení O havarijní události _
reklamaci považuje rovněž e-mailová Zpráva Zaslaná na e-mailovou adresu Zhotovitele

6. Vedle práv Z Odpovědnosti Za vady obsažených v Občanském zákoníku, má Objednatel v případě
podstatného i nepodstatného porušení Smlouvy právo na náhradu nákladů vzniklých Opravou vad
prostřednictvím třetí Osoby. Objednatel předem písemně upozorní Zhotovitele na tuto možnost.
Pokud Zhotovitel vady neodstraní, objednatel zajistí Opravu prostřednictvím třetí Osoby.

Zhotoviteli bude následně doložena výše a důvodnost takových nákladů.

VIII.
Smluvní sankce

1. Smluvní pokuta při nedodržení Smluvního termínu realizace a předání díla činí 20 000 Kč Za
každý Započatý den prodlení.

2. Smluvní pokuta Za pozdní vyklizení staveniště činí 1.000,- Kč Za každý den prodlení.
3. Smluvní pokuta Za pozdní odstranění vad v Záruční době činí 1000,- Kč Za každý den prodlení a

každou vadu Zvlášť, Za havarijní stav v záruční době pak 5000,- Kč Za každý den prodlení a
každou vadu Zvlášť.

4. V případě pozdní úhrady faktury je Zhotovitel Oprávněn požadovat zaplacení úrOku Z prodlení,

který činí 0,02 % Z dlužné částky Za každý den prodlení.
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5. Zhotovitel Se Zavazuje uhradit případné Sankce (poplatky, pokuty, aj _), které budou uplatněny
vůči Objednateli Z důvodů nesplnění povinnosti Zhotovitele vyplývající Z této Smlouvy, Z dokladů,
na které Smlouva Odkazuje nebo Z právních předpisů.

6. Ujednáním O Smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v částce
převyšující Smluvní pokutu.

7. Smluvní Sankce musí být druhé Smluvní Straně písemně vyúčtována a vyúčtování jí musí být
doručeno. Ve vyúčtování musí být uvedena výše a důvod Smluvní Sankce. Smluvní pokuta nebo
úroky Z prodlení jsou Splatné do 30 dnů Od doručení jejich vyúčtování.

IX.
Ukončení Smluvního vztahu

1. Tento smluvní vztah může být ukončen písemným odstoupením jedné nebo druhé Smluvní Strany
v případě, Že dojde k podstatnému porušení Smlouvy nebo Výpovědí.

2. Za podstatné porušení povinností Smluvní Strany považují Zejména prodlení Zhotovitele s
předáním díla O více než 10 dnů, prodlení objednatele S plněním Svých povinností vůči
zhotoviteli takové, že Zhotovitel nemůže Svůj Závazek v požadované kvalitě a lhůtě Splnit.
Podstatným porušením Smlouvy je take' Zjištění při kontrole, že zhotovitel při provádění díla
porušuje povinnosti vyplývající pro něj Ze Smlouvy nebo Ze Zákona a přitom Zhotovitel v
přiměřené lhůtě, jemu Stanovené Obj ednatelem, vytknuté nedostatky neodstraní.

3. V písemném Odstoupení Od smlouvy musí Odstupující Smluvní strana uvést, v čem Spatřuje důvod
odstoupení od Smlouvy, popřípadě připojit k tomuto úkonu doklady prokazující tvrzené důvody.

4. Výpovědní doba je tříměsíční a Začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení
výpovědi druhé Smluvní Straně. Smlouvu je možné vypovědět nejpozději 3 měsíce před
zahájením realizace.

X.
Ostatní ujednání

1. V případě, že na jedné nebo na druhé smluvní Straně nastanou Změny (například Změna Sídla,
Změna jednajících osob atd), je povinna Smluvní strana, u níž došlo k těmto Změnám, uvedené
změny druhé Smluvní straně písemně Oznámit. Pokud tak neučiní, odpovídá druhé Smluvní Straně
Za vzniklou škodu.

2. Zhotovitel podpisem této Smlouvy bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem
V SOuladu se Zákonem č. 106/1999 Sb., O Svobodném přístupu k informacím (dále jen „Zákon“) a
V Souladu a Za podmínek stanovených v Zákoně je povinen tuto Smlouvu, příp. informace v ní
Obsažené nebo Zní vyplývající Zveřejnit. Informace, které je povinen Objednatel Zveřejnit, Se
nepovažují Za Obchodní tajemství Ve Smyslu ustanovení § 504 Zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku ani Za důvěmý údaj nebo sdělení ve Smyslu ustanovení § 1730 odst. 2 Občanského
Zákoníku. Podpisem této Smlouvy dále bere poskytovatel na vědomí, že smlouva bude Zveřejněna
na Portálu veřejné správy v Registru smluv podle Zákona č. 340/2015 Sb., o Zvláštních
podmínkách účinnosti některých Smluv, uveřejňování těchto Smluv a o registru Smluv (Zákon O
registru Smluv.
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XI.
Závěrečná ustanovení

Pokud nebylo V této Smlouvě ujednáno jinak, řídí Se právní poměry účastníků, příslušnými
ustanoveními občanského Zákoníku.
Změna nebo doplnění této Smlouvy je možná jen formou vzestupně číslovaných písemných
dodatků, které budou platné, jen budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci
Obou Smluvních Stran.
Tato Smlouva je Vyhotovena ve čtyřech Vyhotoveních, znichž každé má platnost Originálu a
každá Strana obdrží po dvou vyhotoveních.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem posledního Z oprávněných zástupců Obou
smluvních stran.
Smluvní Strany prohlašují, že tato Smlouva byla sepsána podle jejich Skutečné a Svobodné vůle.
Smlouvu přečetly, S jejím Obsahem Souhlasí, ujednání obsažená v této Smlouvě považují Za
ujednání odpovídající dobrým mravům a Zásadám poctivého obchodního Styku, na důkaz čehož
připojuji vlastnoruční podpisy.

Příloha č. 1 - Harmonogram prací

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

V Brně dne ...... 3 U 'UB' 2017 V Brně dne 22.6.2017

rna,a.s.
OO Brno
46 ,
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