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Příloha č 3 Výzvy 
 

SMLOUVA O DÍLO 
 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami  
podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“),  

smlouva o dílo tohoto znění: 

 
I. SMLUVNÍ STRANY 

 
I.1. Zhotovitel:                    Mavilla s.r.o.   

Zapsán v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Krajského soudu v Praze, oddíl C, vložka 143546 
Sídlo:   Evropská 674/156, 160 00 Praha 6 
IČO:   28465644 
DIČ:   CZ28465644 
Statutární orgán: Ing. Václav Malý, jednatel 
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Václav Malý, jednatel 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických : Ing. Václav Malý, jednatel  
Telefon:  774 282 000 
Fax:   - 
E-mail:   vaclav.maly@mavilla.cz 
Bankovní spojení: RB 
Číslo účtu:  3607063001/5500  

 
I.2. Objednatel:   Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 
 

Se sídlem:   Vejprnická 663/56, Plzeň 3-Skvrňany, 31800 Plzeň 18 

IČO/DIČ:   69456330, DIČ:CZ69456330 
Zastoupený:   Ing. Jaroslavem Černým, ředitelem 
K podpisu smlouvy oprávněn: Ing. Jaroslav Černý, ředitel 
Tel.:   +420 377 308 100 
E-mail:    reditel@staff.souepl.cz 
Profil zadavatele (objednatele): https://ezak.cnpk.cz/profile_display_100.html 

 Bankovní spojení: 39233311/0100 
 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY 
 
II.1. 

Zhotovitel se uzavřením této smlouvy o dílo (dále též jen „SOD“) zavazuje na svůj náklad a na své 
nebezpečí odborně provést pro objednatele níže specifikované dílo. 

 
II.2. 

Objednatel se uzavřením této smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou 
cenu za dílo. 
 

II.3. 

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele, kterou podal v rámci výběrového řízení pro 
veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „ OPRAVA SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V PAVILONU 8 DM“ (dále jen 

veřejná zakázka MR).  
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III. DÍLO 
 

III.1. 

Dílem dle této smlouvy jsou stavební práce  -  „ OPRAVA SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V PAVILONU 8 DM“. 
Zhotovení díla bude zabezpečeno v rozsahu dle soupisu prací, jež jsou přílohou této SOD. 
Místem plnění je výše specifikovaná stavba v areálu SOUE Plzeň, Vejprnická 663/56, Plzeň 3-Skvrňany, 

318 00 Plzeň 18, a to pavilon č. 8. 
 

 
III.2. 

Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla. Materiály provedení díla jsou 
stanoveny v technické specifikaci. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály 
či technologie. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být provedeny žádné změny oproti technické 
specifikaci. Všechny materiály a výrobky použité při provádění díla musí být nové v nejvyšší možné jakosti 
a musí mít vlastnosti dle § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

 
III.3. 

Vznikne-li potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích 
podmínkách, jejichž potřeba vznikne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné 
stavební práce budou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, musí se tyto stavební práce 
realizovat v souladu s § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

 
III.4. 

Dílem se pro účely této SOD rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 
prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, 
dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je 
pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména: 
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 

provedení díla, 
- veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku, 
- provádění denního úklidu staveniště, 
- provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu 

včetně pořízení protokolů, 
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků, 
- odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy 
- a zpracování dokumentace skutečného provedení díla.  
Zhotovitel je povinen v rámci díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale 
nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla. Dílem dle této smlouvy jsou i činnosti ve 
smlouvě nespecifikované, které jsou nezbytné pro dosažení požadovaného výsledku díla nebo pro splnění 
povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy.  

 

III.5. 

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami 
a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

 

III.6. 

Zhotovitel zpracuje předmět díla tak, aby nedošlo k porušení práv jiné osoby z průmyslového nebo jiného 
duševního vlastnictví. Pokud zhotovitel při zhotovování díla použije výsledek činnosti chráněný právem 
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průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči 
objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových důsledků. Dojde-li v důsledku 
použití předmětu díla k ohrožení nebo porušení práva třetí osoby z průmyslového nebo jiného duševního 
vlastnictví, je z toho zhotovitel objednateli zavázán. 
 
 

IV. CENA DÍLA 
 

IV.1.  

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta 
ve výši: 

 
Cena celkem bez DPH  997 344 Kč 
DPH                  209 440  Kč 
Cena celkem vč. DPH  1 206 784 Kč 
 

V souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky je cena stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu lze 
překročit jen za podmínek stanovených v SOD. 
 

IV.2. 

Podkladem pro stanovení ceny je specifikace předmětu veřejné zakázky včetně soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr a další požadavky objednatele uvedené v zadávacích podmínkách 
výběrového řízení pro veřejnou zakázku s názvem „ OPRAVA SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V PAVILONU 8 DM“. 

IV.3. 

Sjednaná cena zahrnuje veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v soupisu prací, výkazu výměr nebo 
specifikacích. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady nutné k řádné realizaci díla 
v rozsahu dle čl. III smlouvy (mimo vlastní dílo i náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, odvoz a 
likvidaci odpadů, poplatky za skládky, náklady na bezpečnost a hygienu práce, úklid staveniště a jeho 
nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací díla, případné poplatky za zábory veřejných ploch, 
dopravní značení, náklady na sjednaná pojištění, cenu za vyhotovení dokumentace skutečného provedení 
stavby aj.). Sjednaná cena zahrnuje i předpokládaný vývoj cen v době od uzavření smlouvy do předání díla. 
 

IV.4. 

Uvedená cena je maximální, konečná a nepřekročitelná. Zhotovitel není oprávněn požadovat po 
objednateli uhrazení jakýchkoliv nákladů spojených s provedením díla a s plněním této smlouvy. 
  

IV.5. 

Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu SOD. Smluvní strany berou na vědomí, že 
případná změna vyvolaná novelizací daňových zákonů se promítne v jejím konečném vyčíslení. 
 

IV.6. 
Oceněný soupis prací, dodávek a služeb je nedílnou součástí SOD. Jednotkové ceny uvedené v oceněném 
soupisu jsou pevné do data ukončení díla a budou jimi oceněny předané části díla a případné vícepráce 
realizované zhotovitelem do data předání. 
 

 
 

V. TERMÍNY PLNĚNÍ 
 
V.1. 

Předání a převzetí staveniště:  do 1 dne od uzavření této smlouvy  
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V.2. 

Zahájení stavebních prací:   do 1 dne od předání a převzetí staveniště  
 
V.3. 

Dokončení stavebních prací:    
nejpozději do 21.8.2017 

 
V.4. 

Předání a převzetí díla:    
nejpozději do 21.8. 2017 

 
V.5.  

Vyklizení staveniště:    do 5 dnů od předání díla 
 

V.6. 
Počátek běhu záruční lhůty:   předáním díla 
  

V.7. 
Realizace díla se bude řídit objednatelem odsouhlaseným harmonogramem průběhu prací vč. finančního 
harmonogramu (dále jen „harmonogram“).  
Termíny plnění uvedené v harmonogramu pro jednotlivé části díla jsou pro zhotovitele závazné. Dojde-li 
v průběhu prací u zhotovitele k prodlení v dokončení jednotlivých částí díla dle harmonogramu delšímu 
jak 30 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 
 

V.8. 
Objednatel má právo posunout nebo odložit plnění předmětu díla s ohledem a v závislosti na výši 
disponibilních prostředků pro financování zakázky nebo plnění zcela ukončit před jeho dokončením. 
V takovém případě je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli veškeré provedené práce. 

 
 

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 
VI.1. 

Smluvní strany dohodly platbu za skutečně provedené práce a dodávky na základě faktury. Cena díla, bude 
hrazena průběžně měsíční fakturací, a to na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených 
prací. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 5 dne následujícího měsíce soupis provedených prací 
a dodávek za uplynulý měsíc oceněných dle čl. IV a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele 
(objednatel je povinen se vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů od data doručení) vystaví daňový doklad 
(fakturu).  
 

 
VI.2. 

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je 
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

 
VI.3. 

Objednatel nebude poskytovat zálohy. 
 
VI.4. 

Faktura musí obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a bude mít náležitosti obchodní listiny 
dle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V případě, že faktura takové náležitosti splňovat 
nebude nebo že zhotovitel nebyl oprávněn ji vystavit, je objednatel oprávněn ji zhotoviteli do dne její 
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splatnosti vrátit k opravení bez jejího proplacení. V takovém případě lhůta splatnosti počíná běžet znovu 
ode dne doručení opraveného či nově vyhotoveného daňového dokladu. 

 
VI.5. 

Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 kalendářních dní od data doručení objednateli. 
 
VI.6. 

Platby budou prováděny bezhotovostně na účet zhotovitele uvedený v této SOD. 
 
VI.7. 

Provedené práce budou hrazeny na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací do výše 
100 % ceny díla (bez DPH).  

 
VI.8. 

Pokud bude o zhotoviteli coby poskytovateli  zdanitelného plnění v okamžiku jeho uskutečnění zveřejněna 
způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem, nebo pokud bude 
zhotovitel požadovat platbu za uskutečněná zdanitelná plnění na jiný  účet než účet poskytovatele 
zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup, je 
objednatel oprávněn uplatnit zvláštní způsob zaručení daně podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty. 

 

 

 

VII. SANKCE 
 
VII.1. 

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty: 
VII.1.1.  Za prodlení s předáním díla 1 000,-  Kč za každý započatý den prodlení. 
VII.1.2.  Za prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu a vad 

reklamovaných, a to Kč 1 000,- za každou vadu nebo nedodělek a započatý den prodlení. 
VII.1.3. Za prodlení s vyklizením staveniště Kč 1 000,- za každý započatý den prodlení. 
 

 
VII.2. 

V případě, že objednateli vznikne z ujednání této SOD nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou 
sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto pohledávku proti pohledávce na zaplacení 
ceny díla. 
 

VII.3. 
Zhotovitel má právo vedle smluvní pokuty i na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému 
se smluvní pokuta vztahuje. 

 
VII.4. 

Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této smlouvě se sjednává na 30 dnů ode dne doručení jejich 
vyčíslení druhé smluvní straně. 

 
 

VIII. KOMUNIKACE 
 
VIII.1. 

Pro účely vzájemné komunikace mezi smluvními stranami jsou oprávněny jednat níže uvedené osoby: 
 
 Za objednatele:  Ing. Jaroslav Černý, ředitel 
     Tel.:+420 377 308 100 / 111 (spojovatelka) 
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E-mail:reditel@staff.souepl.cz 
 
Za zhotovitele:                                     Ing. Václav Malý 
                                                               Tel.: 774 282 000 
                                                           Mobil: 774 282 000 
                                                         E-mail: vaclav.maly@mavilla.cz 
 
 
VIII.2. 

Při provádění díla bude na staveništi vždy přítomna zhotovitelem určená osoba, která bude zapsána ve 
stavebním deníku a která bude řídit všechny práce, dohlížet na dodržování této SOD a právních předpisů, 
zejména v oblasti bezpečnosti práce, a poskytovat objednateli potřebnou součinnost a informace. 

 
VIII.3. 

Objednatel bude prostřednictvím svých kontrolních orgánů – technického dozoru stavebníka (TDS) a 
autorského dozoru projektanta (AD) provádět průběžnou kontrolu provádění díla. Rozsah písemných 
pověření TDS a AD a jména osob pověřených jejich výkonem objednatel zhotoviteli předá při předání a 
převzetí staveniště. 

 
VIII.4. 

Veškeré spory budou smluvní strany řešit především společným jednáním s cílem dosáhnout smírného 
řešení. 

 
 

 
IX. STAVENIŠTĚ 

 
IX. 1.  

Staveniště bude předáno dle čl. V této Smlouvy o dílo. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 1 dne 
od uzavření této smlouvy, termín upřesní objednatel po konzultaci se zhotovitelem.  

 
IX.2.  

Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání 
staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 

 
IX.3.   

Zhotovitel zajistí, aby bylo minimalizováno obtěžování hlukem, chvěním a prachem ze stavební činnosti. 
 

IX.4.   
Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských 
sítí na staveništi dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu 
provádění díla nedošlo k jejich poškození. 
 

IX.5.   
Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen neprodleně odstraňovat odpady a 
nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození majetku objednatele, 
zavazuje se zhotovitel bezodkladně vše uvést do původního stavu, nejpozději v termínu pro dokončení 
stavebních prací. 

 
IX.6.   

Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště.  
 
IX.9.   
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Objednatel umožní zhotoviteli odběr elektrické energie, tepelné energie a vody. Zhotovitel si zajistí rozvod 
potřebných médií a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem. Zhotovitel je povinen 
zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. 

 
IX.10.   

Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn ze 
staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod. 

 
 
 

X. PROVÁDĚNÍ DÍLA 
 
X.1.  

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době pod svým osobním 
vedením v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto SOD. 
 

X.2.  
Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel 
zajistil nápravu a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu 
k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od 
SOD odstoupit. 

 
X.3.   

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem 
zápisem do záznamu o stavbě ke kontrole a k prověření prací (konstrukcí), které v dalším postupu budou 
zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce 
(konstrukce), které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. Pokud se objednatel 
nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn 
předmětné práce (konstrukce) zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich 
odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce 
(konstrukce) nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací (konstrukcí), 
opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 
 

X.4.   
Pohyb osob provádějících dílo je omezen na prostory, v nichž bude provedeno dílo, a na přístupové cesty 
k nim. Do ostatních prostorů objednatele je vstup těmto osobám zakázán, pokud k tomu nebudou 
vyzvány. 
 

X.5.  
Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a 
zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat 
bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. 

 
X.6.   

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou 
kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. 
 

X.7.   
Zhotovitel je povinen postupovat dle obecně závazných právních předpisů, ČSN, ostatních norem a 
metodik upravujících realizaci stavebních prací. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré 
podmínky vyplývající z rozhodnutí a stanovisek příslušných orgánů. 
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X.8.   
Zhotovitel je vázán příkazy a pokyny objednatele ohledně způsobu provádění díla. Tyto příkazy a pokyny 
je jménem objednatele oprávněna zadat osoba oprávněná k jednání ve věcech technických. Zhotovitel je 
vždy povinen zkoumat s odbornou péčí vhodnost příkazů objednatele a na případnou nevhodnost je 
povinen neprodleně písemně upozornit objednatele. Změny oproti projektové dokumentaci mohou být 
provedeny pouze po odsouhlasení osobou oprávněnou k jednání ve věcech technických za objednatele. 
Jakékoliv nejasnosti ohledně projektové dokumentace či preferencí objednatele v otázkách konečného 
řešení a vzhledu předmětu díla je zhotovitel povinen neprodleně konzultovat s objednatelem. 
 

X.9.  
Pro provedení díla mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska 
způsobilosti předmětu díla pro navržený účel zaručují, že předmět díla při správném provedení a běžné 
údržbě bude splňovat požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, 
ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku, úsporu energie a na 
ochranu před úniky tepla. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, 
o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 
vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
 

X.10.  
Zhotovitel je povinen zajistit předmět díla proti ztrátě, krádeži a zneužití. 

 
X.11.  

Zhotovitel si bude při realizaci díla počínat tak, aby nevznikla objednateli ani jiným osobám majetková či 
nemajetková újma. Pokud činností zhotovitele při provádění díla dojde k újmě objednateli nebo jiným 
subjektům, nahradí ji zhotovitel. 
 

X.12.  
Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže ze staveniště) jakoukoliv 
osobu provádějící dílo, která si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví její či bezpečnost, zdraví 
nebo majetek jiných osob. 
 

X.13.  
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla zejména formou kontrolních dnů, které budou 
stanoveny dohodou smluvních stran, předpoklad 1x týdně. Kontrolní dny mohou být iniciovány kteroukoli 
smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního 
dne bezodkladně. Objednatel je povinen zajistit jednací místnost pro kontrolní den. Obě strany zajistí na 
jednání účast svých zástupců a dalších oprávněných osob (poddodavatelé, AD, TDS, koordinátor BOZP) v 
náležitém rozsahu. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, který vypracovává pověřená 
osoba za objednatele. Zápis podepíší oprávnění zástupci obou stran, a další účastníci kontrolního dne, 
přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná.  

 
X.14. 

Objednatel se stává vlastníkem věcí použitých k opravě jeho stavby okamžikem jejich zpracování. 
 

 
 

 
XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

 
XI.1. 

Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k  předání. 
Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací 
řízení a řádně v něm pokračovat. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6bomruwy3y
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XI.2. 

Místem předání je místo provádění díla. 
  
XI.3.   

O průběhu přejímacího řízení se pořídí dílčí předávací protokoly na jednotlivé části díla, které zpracuje 
objednatel. Po dokončení celého díla se zpracuje závěrečný předávací protokol. V protokolu se mimo jiné, 
uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je část díla obsahuje, s termínem jejich odstranění. Objednatel 
převezme dokončené dílo s výhradami, které budou zapsány v protokolu, nebo bez výhrad. Pokud 
objednatel odmítne část díla převzít, je povinen uvést do protokolu svoje důvody. 
 

XI.4.  
Objednatel není povinen převzít dílo či jeho část vykazující podstatné vady nebo nedodělky. Objednatel 
převezme i část díla, která vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 
V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o 
předání a převzetí, nejpozději do 30 dnů od převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a 
nedodělky v uvedeném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. VII.1.2.  
 

XI.5.   
Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající technický dozor stavebníka i 
jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou. Zhotovitel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat své 
poddodavatele. 

 
 
 

XII. ODPOVĚDNOST ZA VADY 
 
XII.1.  

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka 
za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 
 

XII.2.  
Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. záruku v délce 60 měsíců. 

  
XII.3.  

Vadou se pro účely této smlouvy rozumí zejména odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 
stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, příslušnými normami a obecně závaznými 
předpisy. 
 

XII.4.  
Objednatel je povinen vady uvést v předávacím protokolu nebo písemně reklamovat u zhotovitele bez 
zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále 
v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu. Objednatel je oprávněn 
požadovat: 
XIII.4.1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění, popřípadě dodáním plnění chybějícího (u vad 
materiálů, apod.) 
XIII.4.2. Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná. 
XIII.4.3. Přiměřenou slevou ze sjednané ceny. 
XIII.4.4. Odstoupení od smlouvy. 

 
XII.5.  
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Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda 
reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však 
musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 
dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně 
zhotovitel písemně navrhne, v jakém termínu vady odstraní. Zhotovitel je povinen vady odstranit bez 
zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od obdržení reklamace. 
 

XII.6.  
Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Záruční doba neběží po dobu, 
po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Pro ty části 
díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční doba 
opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 
 

XII.7.  
Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po 
obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Objednatel má vedle sjednané smluvní 
pokuty nárok na případnou náhradu škody. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve 
sporných případech až do rozhodnutí soudu. 
 

XII.8.  
Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace, je 
objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou 
osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

 
XII.9.  

Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a 
nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění či 
rozhodnutí soudu zhotovitel. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokolu o předání 
a převzetí díla. Prokáže-li se ve sporných případech, že zhotovitel za vadu, kterou odstranil, neodpovídá, 
je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré doložené náklady vynaložené v souvislosti 
s odstraněním vady. 
 

XII.10.  
Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a 
zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace (oznámení). Pokud tak 
neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody i smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý 
započatý den prodlení. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady v uvedené lhůtě, je 
objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou 
osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 
 
 

 
XIII. INFORMACE 

 
Veškeré informace a dokumenty týkající se předmětu smlouvy o dílo, s nimiž bude zhotovitel přicházet v 
průběhu provádění díla do styku, jsou považovány za důvěrné a zhotovitel je může sdělit třetí osobě (např. 
poddodavateli) pouze se souhlasem objednatele. Tyto informace nebudou použity k jiným účelům než k 
provádění díla podle smlouvy o dílo a projektové dokumentace. 

 
 
 

XIV. ZMĚNA SMLOUVY 



                „ OPRAVA SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V PAVILONU 8 DM“ 

Stránka 11 z 16 

 
XIV.1.  

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnou oboustranně odsouhlasenou dohodou výslovně nazvanou 
„Dodatek ke smlouvě“, který bude vzestupně očíslovaný. Jiné záznamy, zápisy, protokoly apod. se za 
změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu. 
 

XIV.2.  
 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez 
zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 
Nebezpečí změny okolností na sebe ve smyslu ust. § 1765 občanského zákoníku přebírá zhotovitel. 
 

XIV.3. 
Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 
vyplývající. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou 
osobu pouze s písemným souhlasem objednatele. 

 
 
 
 

XV. BEZPEČNOST A OCHRANA  ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
 
XV.1 

Objednatel zhotovitele při předání staveniště seznámí: 
- s vymezením prostoru pracoviště (staveniště),  
- s přístupovými a únikovými cestami, s rozmístěním a vybavením stavby věcnými prostředky požární 

ochrany a požárně bezpečnostními zařízeními zabudovanými ve stavbě včetně jejich funkce, 
- s dokumentací požární ochrany 
- s hlavními uzávěry instalovaných médií 
- s riziky a rizikovými faktory na pracovištích objednatele. 

Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat opatření eliminující vliv rizik a rizikových faktorů. Zhotovitel se 
dále zavazuje předat objednateli seznam rizik a rizikových faktorů vyplývající z jeho pracovní činnosti. 
Pokud nepředá zhotovitel tento seznam do zahájení prací, má se za to, že pracovní činnost nepředstavuje 
žádná rizika pro zaměstnance objednatele. V případě jakékoliv nehody přebírá tímto zhotovitel veškerou 
odpovědnost za případný postih a regresní náhrady. 

 
XV.2. 

Zhotovitel přijímá odpovědnost za koordinaci provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví všech 
zaměstnanců a přítomných osob na staveništi, za zpracování postupů k jejich zajištění při provádění díla 
na předaném pracovišti (staveništi). Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla důsledně 
dodržovat nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a právní předpisy vydané k jeho provedení, 
zejména nař. vl. č. 591/2006 Sb. 

 
XV.3. 

Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu 
staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

  
XV.4.  

Zhotovitel zajistí, aby se všechny osoby podílející se na provádění díla chovaly po celou dobu pohybu po 
pracovišti tak, aby svojí činností nezavdaly příčinu ke vzniku požáru nebo úrazu.  

 
XV.5.  
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Zhotovitel se zavazuje důsledně dodržovat nař. vl. č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a 
zasílání záznamu o úrazu, a upozorňovat objednatele na každý úraz, který vznikl v souvislosti s prováděním 
díla. 

 
XV.6.  

Zhotovitel je povinen zajistit, aby výkon veškerých činností prováděných jím za účelem zhotovení díla 
prováděly pouze osoby k tomu oprávněné na základě příslušných právních a technických předpisů. Doklad 
potvrzující oprávnění k výkonu činnosti musí být na vyžádání předán objednateli. Zhotovitel je povinen 
používat k provádění díla pouze ta zařízení, u nichž bude v souladu s nař. vl. č. 101/2005 Sb., o 
podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, zajištěna údržba, servis, prohlídky a 
kontroly. 
  

XV.7.  
Zhotovitel se tímto zavazuje k účinné spolupráci s osobami zajišťujícími bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci pro objednatele, která představuje zejména prokazování splnění povinností v této oblasti a 
neprodlené odstraňování zjištěné závady. 
  

XV.8.  
Zhotovitel je povinen zajistit a vymezit nebezpečné prostory předaného pracoviště a označit je 
bezpečnostními značkami tak, aby ostatní osoby byly informovány o možných nebezpečích, popř. o zákazu 
vstupu do ohroženého prostoru a to i při přerušení prací zhotovitelem. 

 
XV.9.  

Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím 
zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 
Zhotovitel zajistí, aby tyto pomůcky byly používány. 

 
XV.10.  

Práce (popř. obsluhu zařízení), pro něž je podmínkou zvláštní odborná a zdravotní způsobilost, smějí 
provádět pouze osoby s touto způsobilostí.  
 

XV.11.  
Zhotovitel se zavazuje dodržovat povinnosti k ochraně životního prostředí ve smyslu platné legislativy 
(zacházení, skladování a likvidace zvláště nebezpečného a nebezpečného odpadu, ochrany zeleně apod.). 
 

XV.12.  
Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s technologickými a pracovními postupy dodávaných prací.  
 

XV.13.  
Zhotovitel je povinen poučit své zaměstnance a poddodavatele o podmínkách provádění díla dle této SOD.  
 
 
 

XVI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘÍSLUŠNÉ DOKUMENTACE 

 
XVI.1. 

Technická dokumentace a oceněný soupis prací vč. výkazu výměr tvoří přílohu této smlouvy. 
 

XVI.2.  
Zhotovitel potvrzuje, že se s technickou dokumentací seznámil v rámci zadávacího řízení pro veřejnou 
zakázku s názvem „ OPRAVA SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V PAVILONU 8 DM“ a že je schopen dílo dle této 
dokumentace v plném rozsahu a v požadované kvalitě provést. 
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XVI.3. 
Zhotovitel potvrzuje, že se s oceněným soupisem prací vč. výkazu výměr seznámil v rámci zadávacího 
řízení pro veřejnou zakázku s názvem „ OPRAVA SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V PAVILONU 8 DM“. Celková cena 
uvedená v oceněném soupisu prací je shodná s celkovou nabídkovou cenou nabídnutou uchazečem 
(zhotovitelem) v rámci tohoto zadávacího řízení.  

 
XVI.4. 

Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení poslední části díla tyto doklady: 
a) dokumentace skutečného provedení díla, 
b) stavební deník, 
c) doklady k výrobkům, které jsou součástí díla (návody k obsluze, záruční listy, revizní zprávy apod.), 
d) poučení a návod k obsluze a údržbě díla, 
e) ujištění o vydání „Prohlášení o shodě“ (ve smyslu § 13 zákona o technických požadavcích na výrobky 

a o změně a doplnění některých zákonů č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů). 
 

XVI.5.  
Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání. 

 
 
 

XVII. PODDODAVATELÉ 

 
XVII.1.  

Pokud zhotovitel prokazoval prostřednictvím poddodavatele kvalifikaci ve výběrovém řízení, je povinen 
před jeho změnou doložit a prokázat kvalifikaci nového poddodavatele, a to stejným způsobem a ve 
stejném rozsahu, jakým byla prokazována kvalifikace původního poddodavatele ve výběrovém řízení. 

 
 

XVIII. POJIŠTĚNÍ 

 
XVIII.1.  

Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli před zahájením provádění díla nebo na požádání kdykoli 
později během provádění díla potvrzení o tom, že je řádně pojištěn pro případ odpovědnosti za jakoukoli 
škodu vzniklou objednateli v souvislosti s plněním této SOD, a to minimálně v rozsahu 1 mil. Kč. 
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XVIII.2. 

Škodami, které mají být pojištěny, se rozumí také škody vzniklé z veškerých omylů, opomenutí či 
nedbalosti zhotovitele při výkonu činností v rámci smlouvy a škody způsobené v důsledku vad či 
nedostatků díla. 

 
XVIII.3.  

Zhotovitel se zavazuje, že odpovídající pojistnou smlouvu bude udržovat v platnosti nejpozději od data 
zahájení provádění díla a až do uplynutí záruční doby sjednané touto SOD. 

 
XVIII.4.  

Nezajistí-li zhotovitel nepřetržité trvání pojištění v rozsahu uvedeném v tomto článku, je objednatel 
oprávněn uzavřít pojistnou smlouvu a udržovat toto pojištění v platnosti sám. Náklady vzniklé v souvislosti 
s takovým pojištěním je zhotovitel povinen hradit objednateli na základě jejich vyúčtování. Předmětné 
náklady je objednatel oprávněn započíst na jakoukoli pohledávku zhotovitele vůči své osobě, to i 
nesplatnou. 

 
XVIII.5.  

Zhotovitel se zavazuje uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu poté, co se o jejím 
vzniku dozví. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. 
 
 
 

 
XIX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 
XIX.1.  

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, není-li předáno staveniště přes písemnou výzvu ani po 45 
dnech ode dne specifikovaného v čl. V.1. této smlouvy. 

 
XIX.2.  

Až do zhotovení celého díla může objednatel od smlouvy odstoupit, je však povinen zaplatit zhotoviteli 
částku, která připadá na práce již vykonané.  

 
XIX.3. 

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy i tehdy, je-li zřejmé, že dílo nebude včas hotovo nebo 
nebude provedeno řádně a jestliže zhotovitel neučiní nápravu ani v poskytnuté přiměřené lhůtě. 

 
XIX.4.  

Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě této smlouvy či na základě zákona, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu jeho účinků. V odstoupení 
musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje, a přesný odkaz na 
ustanovení zákona či smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení 
neplatné. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik, existenci a trvání nároku na smluvní pokuty nebo 
nároku na náhradu škody. 

 
XIX.5.  

Ustanoveními tohoto článku smlouvy nejsou dotčeny možnosti odstoupit od smlouvy podle příslušného 
právního předpisu. 
 

XIX.6.  
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Pokud má strana, které bylo odstoupení doručeno, za to, že druhá strana není k odstoupení oprávněna, 
je povinna to oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení, jinak se odstoupení 
považuje za oprávněné.  
 

XIX.7.  
Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, pak povinnosti obou smluvních stran jsou 
následující: 
- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena 

díla. 
- Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad.“ 
- Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do tří dnů po 

obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení.“  
- Po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany způsob vypořádání 

vzájemných práv a povinností. 
- Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařízení a vyklidí staveniště 

nejpozději do 15 dnů po dílčím předání a převzetí díla. 
 
 
 
 

XX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

XX.1. 
Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí ustanoveními 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
 

XX.2. 
Tato smlouva je uzavřena a je účinná podpisem obou smluvních stran. Je vyhotovena ve 4 stejnopisech, 
z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení. 
 

XX.3.  
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním celého znění této smlouvy vč. všech případných dodatků na profilu 
zadavatele (objednatele) v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
  

XX.4.   
Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SOD včetně příloh, že mu rozumí a že 
s celým obsahem SOD souhlasí. Smluvní strany dále prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni ani 
v omylu či na nátlak kterékoli smluvní strany a že nepovažují majetkové hodnoty vzájemných plnění za 
nepoměrné. Tato smlouva byla uzavřena vážně a smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné 
skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly. 
 

XX.5. 
Pokud jakýkoli závazek dle smlouvy nebo kterékoli ustanovení smlouvy je nebo se stane neplatným či 
nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků a ustanovení dle 
smlouvy a smluvní strany se zavazují takovýto neplatný nebo nevymahatelný závazek či ustanovení 
nahradit novým, platným a vymahatelným závazkem, nebo ustanovením, jehož předmět bude nejlépe 
odpovídat předmětu a ekonomickému účelu původního závazku či ustanovení. 
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XX.6. 

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 
- oceněný soupis prací 

 
 
 
 V Plzni dne …………  V Plzni dne 21.07.2017 
 
  Za objednatele:           Za zhotovitele: 
 
 ..……………………………… ……………………………… 
               Ing. Jaroslav Černý, ředitel Václav Malý, jednatel 
 

      Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň                          Mavilla s.r.o. 
  

 


