

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA poř. č. 2

Číslo související Rámcové dohody: **08PU-002849** (dále jen „**Rámcová dohoda**“)

Ze dne: 07. 12. 2022

Číslo dílčí objednávky: 08PU-003866

Název související veřejné zakázky:

Obnova VDZ - oblast Teplice a Litoměřice - Dílčí objednávka č. 2

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Správa Chomutov

Adresa: Kochova 3975, 430 01 Chomutov

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

**„ZNAKON, CREDO, LAUFER – Teplice,
Litoměřice“**

vedoucí sdružení: ZNAKON, a.s.

Sídlo: Sousedovice 44, 386 01 Sousedovice

IČO: 26018055

DIČ: CZ26018055

zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze,
oddíl A, vložka 80478

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Zajištění kompletní obnovy vodorovného dopravního značení na komunikaci I/8 v okrese Teplice (po opravě živičných povrchů)

Místo plnění: Silnice I. třídy I/8 v okr. Teplice

Termín plnění: Ode dne nabytí účinnosti Dílčí objednávky č. 2 do 1 měsíce (s ohledem na klimatické podmínky)

Fakturace: V souladu s uzavřenou Rámcovou dohodou č. 08PU-002849.

Kontaktní osoba objednatele:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 307 826,46 / 372 470,02

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „**Smluvní podmínky**“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	„ZNAKON, CREDO, LAUFER – Teplice, Litoměřice“ Vedoucí sdružení: ZNAKON, a.s. Sousedovice44, 386 01 Sousedovice
Doba pro dokončení	1.1.9	Do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti Dílčí objednávky č. 2 (s ohledem na klimatické podmínky)
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	nepoužije se
Sekce	1.1.26	nepoužije se
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	
Zástupce objednatele	3.2	
Jmenování podzhotovitelé	4.3	Nepoužije se
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se nepoužijí.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. Rámcové dohody. Ustanovení

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se nepoužijí.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po Datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle článku XIV. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Nedílnou součástí této Dílčí objednávky č. 2 jsou:
Příloha č. 1 - Položkový rozpis Ceny Díla – výkaz výměr
Příloha č. 2 - Rozpis VDZ

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: 


*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE
ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ
TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*



Firma: ZNAKON, a.s.

Rekapitulace ceny

Stavba: RD - Obnova VDZ - oblast Teplice a Litoměřice

Varianta: ZŘ -

Celková cena bez DPH: 307 826,46
Celková cena s DPH: 372 470,02

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
1	Obnova vodorovného dopravního značení - po indexaci			
2	Pomoc práce zřiz. nebo zajišť. regulací a ochranu dopravy - po indexaci			



Firma: ZNAKON, a.s.

Soupis prací objektu

Stavba:

RD Obnova VZD - oblast Teplice a Litoměřice

1

Rozpočet:

1 Obnova vodorovného dopravního značení

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková - zvýšená o index inflace	Celkem - indexováno
1	2	3	4	5	6	9	10
1 Obnova vodorovného dopravního značení							
1	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ	M2	4 086,950		
2	915112	1	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ODSTRANĚNÍ NEDESTRUKTIVNÍ METODOU	M2	0,000		
3	915112	2	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ODSTRANĚNÍ DESTRUKTIVNÍ METODOU	M2	0,000		
4	915211		VODOR DOPRAV ZNAČ - PLOŠNĚ V BARVE	M2	1 050,000		
5	915221R.1		VODOR DOPRAV ZNAČ PLÁSTEM STRUKTURÁLNÍ / PROFILOVANÉ	M2	0,000		
6	915221R.2		VODOR DOPRAV ZNAČ PLÁSTEM STRUKTURÁLNÍ / PROFILOVANÉ S AKUSTICKÝM EFEKTEM	M2	0,000		
7	91552R.2		VODOR DOPRAV ZNAČ - PLOŠNĚ VE STRUKTURÁLNÍM PLASTU	M2	0,000		
8	91552R.3		VODOR DOPRAV ZNAČ - PLOŠNĚ VE STĚRKOVÉM PLASTU	M2	0,000		
9 Ostatní konstrukce a práce							
9	915611		VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLIKY TRVALÉ LEPENÉ - DOD A POKLÁDKA	KUS	0,000		
10	915612		VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLIKY TRVALÉ LEPENÉ - ODSTRANĚNÍ	KUS	0,000		
11	915621		VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLIKY TRVALÉ ZAPUŠTENÉ - DOD A POKLÁDKA	KUS	0,000		
12	915622		VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLIKY TRVALÉ ZAPUŠTENÉ - ODSTRANĚNÍ	KUS	0,000		
13	915641		VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLIKY SKLENĚNÉ OBRUBNÍKOVÉ - DOD A POKLÁDKA	KUS	0,000		
14	915642		VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLIKY SKLENĚNÉ OBRUBNÍKOVÉ - ODSTRANĚNÍ	KUS	0,000		



Firma: ZNAKON, a.s.

Soupis prací objektu

Stavba:

RD Obnova VDZ - oblast Teplice a Litoměřice

2

336,24

Rozpoč

2 Pomoc práce zřiz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková - zvýšená o index inflace	Celkem - indexováno
1	2	3	4	5	6	9	10
2		Pomoc práce zřiz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy					
1	02720.1		POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE- ŘÍZENÍ PROVOZU KYVADLOVĚ NÁLEŽITĚ POUČENÝMI OSOBAMI	DEN	6,000	■	■
2	02720.10		POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBYVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU) - NOČNÍ PRÁCE	DEN	0,000	■	■
3	02720.11		POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA ZE TŘÍ PRUHŮ DO JEDNOHO PRUHU - NOČNÍ PRÁCE	DEN	0,000	■	■
4	02720.3		POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE - ŘÍZENÍ PROVOZU SEMAFORY	DEN	6,000	■	■
5	02720.4		POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRAJNICI	DEN	6,000	■	■
6	02720.5		POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ KRAJNICE - DOPRAVA VEDENA VE STÁVAJÍCÍCH PRUZÍCH DÁLNICE	DEN	0,000	■	■
7	02720.6		POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBYVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU)	DEN	0,000	■	■
8	02720.8		POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA ZE TŘÍ PRUHŮ DO JEDNOHO PRUHU	DEN	0,000	■	■
9	02720.9		POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRAJNICI - NOČNÍ PRÁCE	DEN	0,000	■	■

Pozn.
délky v km
plochy v m²
staničení v km

Příloha č. 2 Rozpis komunikací - okresy Teplice, Dílčí objednávka č. 2
08PU-002844 Obnova VDZ - oblast Teplice a Litoměřice

Komunikace	Místopis	Začátek silnice			Konec silnice			Délka tahů	Délka větví a odd.č.2	Délka úseků	Plocha	Délka úseků bez výpočtu plochy	Délka nedělených čtyřpruhů	Délka dělených čtyřpruhů	ID závad v CEV
		Číslo úseku	Staničení na úseku	Staničení provozní	Číslo úseku	Staničení na úseku	Staničení provozní								
I/8	křížení s III/00821 Bilka - hranice s okresem Litoměřice			9,400			10,890			1,490					
I/8	Teplice (konec čtyřpruhu) - OK s napojením va I/27			25,3			28,517			3,217					
I/8	OK u hotelu Sport - státní hranice			36,87			38,200			1,330					
										6,037					

Digitálně podepsal: XXXXXXXXXX
Datum: 07.11.2024 15:38:21 +01:00

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: úterý 12. listopadu 2024 7:15
Komu: [REDACTED]
Předmět: akceptace objednávky
Přílohy: ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA KE KVALIFIKACI-sgn.pdf

E-maily z adresy [REDACTED] nedostáváte často. [Přečtěte si, proč je to důležité](#)

Dobrý den,

tímto akceptujeme Dílčí objednávku poř. č. 2 na zakázku Obnova VDZ – oblast Teplice a Litoměřice. V příloze zasíláme čestné prohlášení.

[REDACTED]
[REDACTED]
ZNAKON, a.s.
Sousedovice 44
386 01 Strakonice

[REDACTED]
[REDACTED]

