
 

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a následujících  zákona č.  89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: 

 

Národní ústav lidové kultury 

Sídlo: Zámek 672, 696 71 Strážnice 
IČ: 00094927 
DIČ:                                                                      CZ-00094927 (nejsme plátci DPH) 
Státní příspěvková organizace zřízená MK podle §3 zák. 203/2006 Sb.,Zřizovací listina č.j.18724/2008 
ze dne 19.12.2008 
Bankovní spojení:                                               ČNB 00-21137671/0710 
Zastoupen: PhDr. Martin Šimša, Ph.D. ředitel NÚLK 

Ve věcech technických: Ing. Romana Okániková, odbor investic a techn. rozvoje 

 (dále jako „Objednatel“ nebo obecně „Strana“ na straně jedné) 

 

a 

 

LB 2000, s.r.o. 

Sídlo : U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc 
IČO : XXXXXXXX 
Jednající : Ing. Tomáš Svetko, jednatel 
Bankovní spojení : XXXXXXXX 
 
 (dále jako „Zhotovitel“ nebo obecně „Strana“ na straně druhé) 

 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE  

Objednatel má v plánu realizovat zakázku " NÚLK STRÁŽNICE- REKONSTRUKCE VODOVODNÍ 
PŘÍPOJKY A ROZVODŮ VODY V ZÁMECKÉM PARKU, se Smluvní strany dohodly na 
následujícím: 

1 PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1 Zhotovitel se Smlouvou zavazuje pro Objednatele provést na vlastní náklad a nebezpečí 
dílo specifikované v článku 3 Smlouvy a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za 
jeho provedení cenu ve výši a za podmínek uvedených ve Smlouvě (dále jen „Dílo“). 

2 KVALIFIKACE ZHOTOVITELE 

2.1 Zhotovitel prohlašuje a svým podpisem na Smlouvě stvrzuje, že:  



a. je držitelem veškerých potřebných povolení a osvědčení, která jsou vyžadována 
obecně závaznými právními předpisy, zejména Zhotovitel disponuje příslušnými 
živnostenskými oprávněními. Kopie výpisu z živnostenského a obchodního rejstříku 
tvoří přílohu č. 1 Smlouvy. V případě, že v důsledku legislativního vývoje budou 
vyžadována jiná další oprávnění, zavazuje se Zhotovitel neprodleně vyvinout 
maximální možné úsilí vedoucí k jejich získání; 

b. disponuje personálními, technickými a jinými předpoklady pro řádné splnění všech 
svých závazků podle Smlouvy, zejména řádné zhotovení Díla; 

c. je odborníkem v oboru plnění Díla a disponuje všemi potřebnými znalostmi, 
schopnostmi a technickými možnostmi; 

d. s předmětem plnění podle Smlouvy a místem plnění se dokonale seznámil;  

e. je způsobilý realizovat předmětné Dílo s vynaložením odborné péče, v dohodnutém 
objemu, termínu i ceně a při dodržení všech ostatních, Smlouvou sjednaných 
podmínek, jakož i norem a právních předpisů; 

f. je dostatečně pojištěn proti škodám způsobeným užitím Díla jak Objednateli, tak i 
třetím osobám, včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele či jeho 
subdodavateli a jejich pracovníky. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele 
předložit pojistnou smlouvu a doklad o úhradě pojistného Objednateli, a to vždy 
nejpozději do tří kalendářních dnů ode dne, kdy o to bude Objednatelem požádán. 

g. technický dozor u stavby, která je předmětem této smlouvy, nesmí provádět 
zhotovitel ani osoba s ním propojená. 

 

3 DÍLO 

3.1 Dílem se rozumí realizace v projektové dokumentaci specifikovaného díla „NÚLK 
STRÁŽNICE- REKONSTRUKCE VODOVODNÍ PŘÍPOJKY A ROZVODŮ VODY V ZÁMECKÉM 
PARKU“.  Jedná se o stavební práce a dodávky nutné k řádnému zhotovení stavby přesně 
definované projektovou dokumentací vč. výkazu výměr, která je předána Zhotoviteli, a 
jako taková je nedílnou součásti Smlouvy jako její příloha č. 2 (dále jen „Specifikace 
díla“). 

3.2 Místem plnění je: Národní ústav lidové kultury, Zámek 672, 696 71 Strážnice, zámecký 
park. 

3.3 Jakákoliv změna rozsahu Díla (vícepráce, méněpráce) stanoveného Smlouvou, která 
vyplyne v průběhu provádění Díla nebo případné změny požadované Objednatelem, je 
možná jen na základě písemného dodatku ke Smlouvě. 

 

4 TERMÍNY PLNĚNÍ 

4.1 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 5 pracovních dní od podpisu této smlouvy. 
Samotným předáním staveniště je poté den převzetí staveniště zhotovitelem (předpoklad 
01. 08. 2017). Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla ihned po předání a převzetí 
staveniště. Při provádění díla zhotovitel na vlastní náklady zajistí zařízení staveniště a 
před dokončením díla zhotovitel rovněž na vlastní náklady zajistí odstranění zařízení 
staveniště, respektive řádné vyklizení staveniště pro předání a převzetí díla. 

4.2 Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo a předat jej Objednateli nejpozději do 30.11.2017.  

4.3 Termín dokončení díla platí v případě, že staveniště bylo zhotoviteli předáno v  termínu 
1.8.2017. V případě, že staveniště bude předáno později, prodlužuje se termín dokončení 
díla o stejný počet dnů, o kolik předání staveniště proběhlo později oproti 
předpokládanému termínu 30.11.2017. 



5 CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1 Cena za včasné a řádné provedení Díla podle Smlouvy je dohodou Stran stanovena v 
celkové výši bez DPH 2 125 932,71,- Kč (slovy: dva miliony jednostodvacetpět tisíc 
devětsettřicetdva korun českých  a sedmdesát jedna haléřů) (dále jen „Cena“). Výše DPH 
je 446 445,87,- Kč (slovy: čtyřistačtyřicetšest tisíc čtyřistačtyřicetpět korun českých a 
osmdesát sedm haléřů), tedy cena včetně DPH je 2 572 378,58,- Kč (slovy: dva miliony 
pětsetsedmdesátdvatisíce třistasedmdesátosm korun českých  a padesátosm haléřů  ).  

Bližší specifikace Ceny Díla je uvedena v položkových rozpočtech, které tvoří přílohu č. 3 
Smlouvy. Tyto položkové rozpočty odpovídají položkovým rozpočtům, které  Zhotovitel 
předložil ve své nabídce v zadávacím řízení týkající se předmětu této smlouvy.  

5.2 Cena Díla, jakož i ceny jednotlivých položek uvedené v položkových rozpočtech v příloze 
č. 3 Smlouvy, jsou nejvýše přípustné a zahrnují veškeré náklady spojené s prováděním 
Díla, zejména náklady na práce, materiál, dopravu na místo plnění, úklid, předání Díla 
Objednateli a související náklady potřebné k řádnému a úplnému provedení Díla. Cenu 
lze překročit pouze na základě písemného dodatku ke Smlouvě. 

5.3 Cena Díla i její jednotlivé položky tak, jak jsou uvedeny v příloze č. 3 Smlouvy, jsou platné 
po celou dobu účinnosti Smlouvy.   

5.4 Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši stanovené aktuálními právními předpisy.   

5.5 V Ceně není zahrnuta cena případných víceprací či méněprací, které mohou být 
dohodnuty a oceněny pouze formou písemného dodatku ke Smlouvě. 

5.6 Objednatel nebude poskytovat zálohy 

5.7 Cena Díla bude uhrazena na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem. Dílčí fakturu 
vystaví zhotovitel 1x měsíčně dle skutečně provedených prací uvedených v soupisu prací, 
který bude přílohou předložené faktury. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem 
soupisu prací objednatelem, resp. jím pověřeným zástupcem pro věci technické (TDI). 
Faktury vystavené Zhotovitelem musí splňovat náležitosti řádného daňového dokladu. V 
případě, že faktura nebude vystavena oprávněně či nebude obsahovat náležitosti 
uvedené ve Smlouvě, je Objednatel oprávněn ji vrátit k doplnění. V takovém případě se 
přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení 
opravené či oprávněně vystavené faktury Objednateli. 

5.8 Splatnost faktury bude 30 dnů od prokazatelného doručení příslušné faktury Objednatel i. 
Povinnost zaplatit cenu Díla Objednatelem je splněna dnem odepsání fakturované částky 
z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného na faktuře. 

5.9 Právo vystavit konečnou fakturu vzniká Zhotoviteli dnem podpisu protokolu o předání a 
převzetí celého Díla a odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení 
Objednatelem, odsouhlaseného Stranami a podepsaného odpovědnými zástupci Stran. 

5.10 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních a v celém rozsahu. 
Objednatel je na základě předchozí věty oprávněn rovněž jednostranně určit zásady 
kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovit jednostranně pravidla kontrolních dnů 
či postup při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty, a to takovým 
způsobem a v takové intenzitě, aby bylo dílo provedeno včas a řádně. 

5.11 Objednatel není povinen zhotoviteli kontrolu předem oznamovat. 

5.12 Objednatel se zavazuje umožnit Zhotoviteli řádné provedení Díla. Pokud Objednatel 
nebude moci z důvodů vzniklých na jeho straně umožnit pokračování nebo dokončení 
Díla v termínu dohodnutém ve Smlouvě, je Zhotovitel oprávněn požadovat úhradu 
dokončených částí Díla v poměrné výši rozpracovanosti. V případě, že zhotovitel má 
zájem vyměnit subdodavatele, prostřednictvím, kterého prokazoval v zadávacím řízení 
kvalifikaci, oznámí tuto skutečnost předem písemně objednateli a vyčká písemného 
odsouhlasení požadované změny objednatelem. 



6 VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCECH 

6.1 Vlastnické právo k dílu po dobu zhotovování díla svědčí objednateli. 

6.2 Nebezpečí škody na předmětu Díla přechází na Objednatele podpisem protokolu o 
předání a převzetí řádně ukončeného předmětu Díla bez vad a nedodělků Objednatelem. 

7 POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

7.1 Zhotovitel se zavazuje k řádnému zhotovení Díla, které bude vyhovovat účelu podle 
Smlouvy, odpovídat příslušným právním předpisům, podmínkám Smlouvy a technickým 
normám dle právního řádu ČR. Při vlastním provádění Díla bude Zhotovitel dodržovat 
bezpečnostní, hygienické, protipožární a ekologické předpisy pro provádění prací tohoto 
charakteru. 

7.2 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví jeho pracovníků a 
pracovníků jeho subdodavatelů v prostoru provádění Díla a zabezpečí jejich vybavení 
ochrannými pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy, 
předpisy na úseku vodního a odpadového hospodářství, předpisy na úseku ochrany proti 
požárům, jakož i místní předpisy a nese za jejich dodržování odpovědnost. 

7.3 Zhotovitel je povinen při plnění Smlouvy postupovat s odbornou péčí, řídit se pokyny 
Objednatele, a to včetně pokynů osoby oprávněné jednat jménem Objednatele, pokynů 
technického dozoru Objednatele  a postupovat v souladu s těmito pokyny a zájmy 
Objednatele ať již výslovnými nebo těmi, které zná či má znát. Zhotovitel je povinen 
dodržovat pořádek na pracovišti a na jeho výzvu odstranit všechny vytknuté nedostatky. 

7.4 Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli všechny okolnosti, o kterých se při 
uskutečňování Díla dozví a které by mohly mít vliv na změnu jeho pokynů. Zhotovitel je 
povinen upozornit Objednatele vždy na nevhodnost jeho pokynu. 

7.5 Zhotovitel je povinen zúčastnit se na výzvu Objednatele schůzky za účelem projednání 
jakékoli záležitosti související se Smlouvou. Objednatel se zavazuje oznámit termín této 
schůzky alespoň 4 dny předem, ledaže by se jednalo o neodkladnou záležitost, která 
vyžaduje okamžité projednání. 

7.6 Zhotovitel plně odpovídá za provádění Díla prostřednictvím svých pracovníků či dalších 
spolupracujících osob. Zhotovitel zajistí, že Dílo bude vykonáváno pouze prostřednictvím 
osob majících potřebnou odbornou kvalifikaci. Poruší-li Zhotovitel tento svůj závazek, 
odpovídá za škodu tím Objednateli způsobenou v plném rozsahu. 

7.7 Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla překážky ovlivňující jeho provedení, je povinen o 
tom bez odkladu Objednatele písemně informovat a dohodnout s ním podmínky, za 
kterých lze v provádění Díla pokračovat. 

7.8 Objednatel je oprávněn nařídit Zhotoviteli přerušení prací na zhotovení Díla, je -li 
ohrožena bezpečnost a zdraví pracovníků nebo jiných osob, vznikla-li škoda, nebo její 
vznik hrozí nebo jedná-li Zhotovitel proti zájmům Objednatele. 

7.9 Zhotovitel je povinen zajistit Dílo proti případné krádeži a dalším škodám, které na Díle 
mohou vzniknout. 

7.10 Zhotovitel je povinen být pojištěn až do výše ceny Díla proti škodám způsobeným při 
plnění předmětu Smlouvy jak Objednateli, tak i třetím osobám, včetně možných škod 
způsobených pracovníky Zhotovitele či jeho subdodavateli a jejich pracovníky. Zhotovitel 
je povinen na žádost Objednatele předložit pojistnou smlouvu a doklad o úhradě 
pojistného Objednateli, a to vždy nejpozději do tří dnů ode dne, kdy byl o to 
Objednatelem požádán. 

7.11 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným subjektům 
porušením zákona, technických norem nebo jiných norem nebo vyplývajících ze Smlouvy, 
je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, 
tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 



7.12 Zhotovitel je povinen zajistit úklid a likvidaci všech odpadů ze své činnosti dle příslušných 
závazných předpisů a nařízení. Zhotovitel je povinen důsledně provést všechna potřebná 
opatření zamezující kontaminaci staveniště, zejména ropnými produkty. Zhotovitel bude 
průběžně odvážet a likvidovat odpady vzniklé jeho činností. Zhotovitel je povinen při 
provádění Díla respektovat právní předpisy ČR o odpadech, ochraně životního prostředí a 
předpisy související v platném znění, případně dle pokynů Objednatele. Veškeré náklady 
z těchto činností jdou k tíži Zhotovitele.  

7.13 Při realizaci Díla je Zhotovitel povinen v míře maximálně možné respektovat práva třetích 
osob, zejména subjektů a osob v blízkosti stavby, a tyto osoby nadměrně neobtěžovat 
negativními jevy spojenými s výstavbou, zejména prachem, hlukem, zápachem a 
podobně. V případě stížností ze strany třetích osob se zavazuje stížnosti s nimi korektně 
projednat a přijmout takové dohody a opatření, aby k dalším stížnostem již nedocházelo. 

7.14 Zhotovitel povede na stavbě stavební deník, jenž bude splňovat náležitosti požadované 
zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v 
platném znění. Deník bude veden denně. Prodlení s vedením stavebního deníku nebo 
nedostupnost stavebního deníku na stavbě se považuje za vážné porušení smluvních 
podmínek. Kopie stavebního deníku bude uložena mimo místo plnění podle Smlouvy, 
přičemž toto místo uložení oznámí Zhotovitel Objednateli písemně při zahájení plnění 
Díla podle Smlouvy. 

7.15 Originál stavebního deníku bude součástí předávací dokumentace. 

7.16 Zhotovitel v souladu se zadávacími podmínkami, na základě kterých je tato smlouva 
uzavírána, uvede objednateli seznam věcně vymezených částí veřejné zakázky, které má v 
úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, včetně identifikačních údajů 
subdodavatele. Tento seznam tvoří přílohu č. 4 této smlouvy o dílo. Zhotovitel je 
oprávněn změnit subdodavatele či výši podílu subdodavatele na akci stanovenou oproti 
údajům v nabídce zhotovitele ve výběrovém řízení pouze s předchozím písemným 
souhlasem objednatele. 

7.17 Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel 
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, pouze s předchozím písemným souhlasem 
objednatele. 

7.18 Zhotovitel není oprávněn nad rámec této smlouvy postupovat pohledávky dle této 
smlouvy na další subjekty. 

8 POVINNOSTI OBJEDNATELE 

8.1 Objednatel se rovněž zavazuje, že poskytne Zhotoviteli veškerou součinnost potřebnou 
pro úspěšné a včasné splnění předmětu Díla této Smlouvy. Zhotovitel má ovšem za 
povinnost v dostatečném časovém předstihu písemně o tuto součinnost požádat. 

8.2 Zhotovitel se zavazuje poskytovat potřebnou součinnost všem případným dalším 
zhotovitelům spolupracujícím při provádění Díla. Nedojde -li mezi nimi k dohodě, 
rozhodne Objednatel a Zhotovitel je povinen postupovat podle jeho pokynů. 

8.3 Smluvní strany se zavazují vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro 
realizaci Díla, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to 
není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních Smlouvy.  

8.4 Pokud jsou některé ze Stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostála svým smluvním 
povinnostem, sdělí to neprodleně písemnou formou druhé Straně. Smluvní strany se 
zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na 
jejich straně, a které brání splnění jejich smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto 
okolností nedojde, je druhá Strana oprávněna požadovat splnění povinnosti v náhradním 
termínu, který stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti. 



9 PŘEJÍMACÍ ŘÍZENÍ 

9.1 Zhotovitel splní svůj závazek provést Dílo jeho úplným dokončením v termínu 
dohodnutém v článku  4 Smlouvy bez vad a nedodělků a protokolárním převzetím celého 
Díla Objednatelem za předpokladu, že Dílo bude zhotoveno za dodržení ustanovení 
Smlouvy.  

9.2 Zhotovitel vyzve Objednatele k provedení konečné přejímky Díla písemně s uvedením 
data jejího konání, nejméně 3 dny před tímto datem. 

9.3 Součástí předání dokončeného Díla je i předání kompletní dokladové části Díla dle této 
Smlouvy a to ve (2) dvou originálních vyhotoveních, jedná se především o tyto doklady:  

a) doklady o nezávadném uložení odstraněných materiálů a odpadu, 

b) stavební deník (pouze 1 x originál) 

c) dokumentace skutečného provedení 

d) revize či návody 

9.4 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškeré informace související s  prováděním 
díla.  

9.5 Zhotovitel předá při konečném předání Díla všechny záruční listy k jednotlivým 
materiálům a výrobkům. 

9.6 Zhotovitel zajistí provedení všech potřebných revizí a zkoušek, předání kontaktních adres 
osob zajišťujících záruční a pozáruční servis. 

9.7 Zhotovitel předá Objednateli podklady pro vypracování všech výkresů skutečného 
provedení Díla a to nejpozději do 2 kalendářních dnů před konečným předáním Díla, 
není-li některá část těchto výkresů nutná již dříve. 

9.8 Zhotovitel zajistí a předá Objednateli všechny certifikáty, atesty, prohlášení o shodě a 
technické listy k zabudovávaným materiálům a to ještě před jejich použitím.   

9.9 O předání a převzetí Díla bude Stranami ve dvojím vyhotovení sepsán protokol, ve 
kterém bude dokumentováno provedení Díla, včetně uvedení případných vad a 
nedodělků (včetně dokladové části Díla), s uvedením termínů pro jejich odstranění 
Zhotovitelem. Nebude-li dohodnuto jinak, zavazuje se Zhotovitel vytčené vady, či 
nedodělky odstranit nejpozději do 14 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu. Dílo 
se považuje za předané podpisem poslední ze Stran na tomto předávacím protokole a 
tímto okamžikem rovněž přechází na Objednatele nebezpečí škody na Díle. Zhotovitel je 
v dohodnutém, či výše uvedeném termínu povinen odstranit vady nebo nedodělky, 
které  byly zjištěny při přejímacím řízení. 

9.10 Za prodlení s odstraněním těchto vad a nedodělků oproti tomuto termínu odstranění má 
Objednatel právo účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu za každou jednotlivou vadu či každý 
jednotlivý nedodělek ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení. V případě, že Zhotovitel 
bude v prodlení s odstraněním vad a nedodělků déle než 14 kalendářních dnů, má 
Objednatel právo zajistit odstranění nedodělku (vady) třetí osobou, aniž by byly dotčeny 
nároky Objednatele vůči Zhotoviteli na záruku za Dílo. V takovém případě má Objednatel 
právo na úhradu nákladů na toto odstranění. Rovněž není dotčen nárok Objednatele na 
smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad a nedodělků dle této smlouvy, a která 
bude v tomto případě účtována za příslušný počet dnů počínaje prvním dnem prodlení s 
odstraněním a konče dnem odstranění třetí osobou. I u takto odstraněných vad a 
nedodělků Zhotovitel poskytuje záruku podle článku 10 Smlouvy. 

10 ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY 

10.1 Zhotovitel odpovídá i po převzetí předmětu Díla Objednatelem za to, že Dílo je:  

a) provedeno bez vad a v jakosti sjednané nebo vyplývající ze Smlouvy včetně jejích 
příloh a pokynů Objednatele; 



b) v souladu s právními předpisy České republiky, technickými normami vč. 
harmonizovaných evropských norem; 

c) v souladu se správními akty vztahujícími se k předmětu Díla; 

d) odpovídá zadání podle Smlouvy včetně jejích příloh a případných pokynů 
Objednatele.  

10.2 Na předmět Díla podle Smlouvy poskytuje Zhotovitel záruku v délce trvání 60 měsíců, 
která začne běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí Díla, resp. dnem 
podepsání zápisů, v němž Objednatel potvrzuje odstranění vad a nedodělků zjištěných 
při přejímce Díla.  

10.3 Po uvedenou záruční dobu je Objednatel oprávněn uplatnit reklamaci zjevných i skrytých 
vad. 

10.4 Objednatel má právo požadovat a Zhotovitel povinnost provést bezplatné odstranění 
reklamovaných vad. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vad neprodleně po 
jejich notifikaci Objednatelem. Zhotovitel je povinen vady bezplatně odstranit bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 týdne od uplatnění reklamace Objednatelem 
nebo v jiné lhůtě určené Objednatelem. Po dobu uplatnění práva z odpovědnosti za vady 
až do řádného odstranění vad záruční doba neběží.  

10.5 Strany sjednávají, že neuzná-li Objednatel písemně jinak, je jakákoliv vada Díla v záruční 
době vadou záruční. Zhotovitel je povinen nastoupit k nápravě vady a odstranit takovou 
vadu ve lhůtách podle článku 10.4 Smlouvy a současně Zhotovitel nese náklady na její 
odstranění až do právní moci meritorního rozhodnutí, kterým věcně a místně příslušný 
soud vysloví buď ve svém výroku, nebo jako posouzení předběžné otázky, že nešlo o 
záruční vadu ve smyslu právních předpisů České republiky. 

11 SMLUVNÍ POKUTY 

11.1 Za prodlení Zhotovitele s předáním Díla podle článku 4 Smlouvy je Zhotovitel povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.  

11.2 Za prodlení Zhotovitele s odstraňováním vad Díla podle článku 10.4 Smlouvy je 
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč za každý i 
započatý den prodlení.  

11.3 Za prodlení Objednatele s úhradou faktury, je Objednatel povinen Zhotoviteli uhradit 
úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

11.4 Všechny smluvní pokuty podle Smlouvy jsou splatné do 14 (čtrnácti) dnů ode dne 
doručení výzvy oprávněné smluvní strany na adresu povinné smluvní strany.  

11.5 Ustanovením o smluvních pokutách, stejně jako uplatněním ustanovení o smluvních 
pokutách, stejně jako zaplacením smluvních pokut není dotčen nárok Objednatele na 
náhradu škody ani omezena její výše. 

12 KONTAKTNÍ OSOBA ZHOTOVITELE  

12.1 Zástupcem Zhotovitele ve věcech smluvních je:  

Ing. Tomáš Svetko, jednatel  

12.2 Zástupcem Zhotovitele ve věcech technických (osoba pověřená řízení a vedením stavby  - 
stavbyvedoucí) je:  

Ing. Milan Diviš 

 



13 UKONČENÍ SMLOUVY 

13.1 Objednatel a Zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od Smlouvy ze zákonných důvodů a 
Objednatel rovněž v případě, že neobdrží, a to i částečně, finanční prostředky z dotačního 
titulu, prostřednictvím kterého má být veřejná zakázka financována, přičemž v takovém 
případě je objednatel povinen zhotoviteli uhradit pouze již řádně provedené části díla.  

13.2 Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit, při opakovaném či závažném 
porušení smlouvy ze strany zhotovitele. 

14 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

14.1 Zhotovitel se zavazuje, že v souvislosti s plněním předmětu Díla nebude vyvíjet činnost 
proti zájmům Objednatele. Zhotovitel si je vědom právních následků, které pro něho 
vyplynou v případě nedodržení uvedených povinností, včetně práva Objednatele na 
odstoupení od Smlouvy a náhradu způsobené škody. 

14.2 Strany nebudou odpovědné za důsledky neplnění svých závazků zapříčiněné vyšší mocí, 
jako jsou živelné katastrofy, násilná povstání, teror, zásahy ze strany orgánů státní moci, 
generální stávky apod. Strany jsou však povinny vzájemně se bez odkladu upozornit na 
vznik takových okolností a dohodnout podmínky dokončení Díla nebo jiný postup ve věci, 
jinak se vyšší moci nemohou dovolávat. 

14.3 Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, řídí se vzájemné vztahy obou Stran ustanoveními 
občanského zákoníku. 

14.4 Strany sjednávají, že doručování písemností bude přednostně probíhat prostřednictvím 
pošty, a to na adresy uvedené ve Smlouvě, v případě změny adresy na adresu druhou 
stranou písemně oznámenou. Pro případ, že se písemnost, i při jejím řádném odeslání 
Zhotoviteli, vrátí jako nedoručitelná, resp. Zhotovitel ji odmítne převzít nebo si ji v úložní 
době na poště nevyzvedne, Strany mají za to, že písemnost byla Zhotoviteli doručena 
dnem jejího vrácení Objednateli nebo dnem, kdy ji adresát Zhotovitel přijmul nebo 
posledním dnem úložní lhůty. 

14.5 Jsou-li nebo stanou-li se některá ustanovení Smlouvy zcela nebo zčásti neplatnými nebo 
pokud by některá ustanovení chyběla, není tím dotčena platnost zbývajících ustanovení. 
Strany se zavazují, že neplatné ustanovení nahradí ustanovením novým, které lépe 
odpovídá smyslu a účelu ustanovení, které je jím nahrazováno. 

14.6 V případě sporu se obě Strany zavazují pokusit se především o jeho urovnání smírem, v 
případě soudního sporu bude věc projednána soudem příslušným podle občanského 
soudního řádu. 

14.7 Smlouvu lze doplňovat či měnit pouze formou písemného dodatku podepsaného 
oprávněnými zástupci obou Stran. 

14.8 Strany prohlašují, že jsou oprávněny zavázat se způsobem uvedeným ve Smlouvě. Pokud 
se toto prohlášení ukáže nepravdivým, zavazují se k náhradě veškeré škody, která by tak 
mohla vzniknout. 

14.9 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Strana obdržela po jednom 
vyhotovení. 

14.10 Smlouva je účinná dnem podpisu této smlouvy Stranami. 

14.11 Strany prohlašují, že si text Smlouvy před jejím podpisem přečetly, že s jejím obsahem 
souhlasí a že tato vyjadřuje jejich svobodnou, určitou a vážnou vůli. 

14.12 Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy 

14.13 Dodavatel souhlasí se zveřejněním návrhu smlouvy v registru smluv objednatelem 

Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv 



Dodavatel souhlasí bez výhrad s obsahem a údaji smlouvy pro účel zveřejnění v registru 
smluv 

 

 

 

  

 Ve Strážnice dne 26. 7. 2017     V Olomouci dne 24. 7. 2017 

Za  objednatele:     Za Zhotovitele: 

 

 

 

............................................    ..................................................... 

PhDr. Martin Šimša, Ph.D.                                Ing. Tomáš Svetko 

 ředitel NÚLK Strážnice                         jednatel 


