

SMLOUVA O DÍLO
č. S933/2017/120
Akce: Sklad Rybniště - oprava

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád Ing. Zdeňkem Růžkem, ředitelem
Krajského ředitelství Teplice

ve věcech technických jedná:

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

WAKOS s.r.o.

IČO: 62241834

DIČ: CZ62241834

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 8072

sídlo: Dvořákova 969, 408 01, Rumburk

zastoupený: Jiří Vytlačil a Libor Kamenický, jednatele

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Skład Rybniště - oprava** evidenční číslo zakázky **S933/2017/120**, a to dle zjednodušené zadávací dokumentace, kterou zpracoval: Bc. Daniel Zháněl, technický pracovník pro stavební činnost KŘ Teplice a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a

technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
- vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozбудou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí.
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
 - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům,
 - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy, prohlášení o likvidaci odpadů,
 - vyjádření autorizované osoby zhotovitele k dokončené stavbě,
 - kompletně vyplněný stavební deník, fotodokumentaci z průběhu stavby na CD

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelům předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III. **Doba plnění**

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.

2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **31. 8. 2017**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **22. 6. 2017**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

IV.

Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 301 265,-- Kč bez DPH, slovy třístajednatisícdvěstěšedesátpětkorunčeských bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V.

Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílním plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. **Za posuzované období zhotovitel předloží vážní listky nebo dodací listy stavebních materiálů v originální podobě.**
4. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
5. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
6. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.

7. Faktury budou vystaveny na adresu: **Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Rumburk, Sukova 785/22a, 408 01 Rumburk.** Faktury budou vystaveny vč. haléřových položek, nebudou tedy zaokrouhlovány.
8. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI. **Provádění prací**

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací. Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli:
 - 2 vyhotovení zadávací dokumentace, z nichž 1 vyhotovení je v elektronické podobě,

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatele neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele /případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím: [REDAKCE]
Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.

11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:

- a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
- b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednali se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
- c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.

13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.

14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění,

prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelém stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.

18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k převímce prací dalším postupem zakrytých. Převímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k převímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
23. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši **alespoň ve výši ceny za dílo**. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
24. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.
25. Zhotovitel seznámí objednatelem určené pracovníky objednatele s řádnou obsluhou všech zařízení díla. Seznámení proběhne v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
 - revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
 - originál stavebního deníku-**kompletně vyplněný**,
 - CD s fotodokumentací průběhu celé stavby,
 - vyjádření autorizované osoby k dokončené stavbě.

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatel.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatel. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
6. V případě porušení čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 24 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.

10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení.
11. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
12. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek apod.).
13. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
14. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
15. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, již smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
16. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobně platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

V Rumburku, dne: 13. 7. 2017

V Teplicích, dne: 14.7.2017

.....
WAKOS

Jiří Vytlačil

Jednatel

.....
Miroslav Růžek

ředitelství Teplice

ské republiky, s. p.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 027

Stavba: Rybníště - oprava skladu

KSO:

Místo: Rybníště

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p., LS Rumburk

Uchazeč:

WAKOS s.r.o., Dvořákova 969, 40801 Rumburk

Projektant:

CC-CZ: 42196451
Datum: 12.6.2017
IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451
IČ: 62241834
DIČ: CZ62241834
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

301 265,00

DPH základní
21,00%
snížená
15,00%

Sazba daně
Základ daně
301 265,00
0,00


Výše daně
63 265,65
0,00

Cena s DPH

V

CZK

364 530,65



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 027

Stavba: Rybníště - oprava skladu

Místo: Rybníště Datum: 12.06.2017

Zadavatel: Lesy České republiky s.p., LS Rumburk

Uchazeč: WAKOS s.r.o., Dvořákova 969, 40801 Rumburk

Projektant:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
027	Rybníště - oprava skladu	301 265,00	364 530,65	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rybníště - oprava skladu

KSO:

Místo:

Rybníště

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p., LS Rumburk

Uchazeč:

WAKOS s.r.o., Dvořákova 969, 40801 Rumburk

Projektant:

Poznírka:

CC-CZ:

Datum:

12.06.2017

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

62241834

DIČ:

CZ62241834

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

301 265,00

DPH základní
snižená

Základ daně
301 265,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
63 265,65
0,00

Cena s DPH

V CZK

364 530,65

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rybníště - oprava skladu

Místo:

Rybníště

Datum:

12.06.2017

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p., LS Rumburk

Projektant:

Uchazeč: WAKOS s.r.o., Dvořákova 969, 40801 Rumburk

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

301 265,00

HSV - Práce a dodávky HSV

191 923,95

3 - Svislé a kompletní konstrukce	33 822,53
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	90 283,84
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	20 884,39
997 - Přesun sutě	38 107,70
998 - Přesun hmot	8 825,49
PSV - Práce a dodávky PSV	100 882,79
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	17 393,46
763 - Konstrukce suché výstavby	31 968,14
764 - Konstrukce klempířské	2 127,17
766 - Konstrukce truhlářské	17 859,37
767 - Konstrukce zámečnické	28 549,87
783 - Dokončovací práce - nátěry	2 984,78
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	8 458,26
VRN6 - Územní vlivy	8 458,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rybníště - oprava skladu

Místo:

Rybníště

Datum: 12.06.2017

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p., LS Rumburk

Projektant:

WAKOS s.r.o., Dvořákova 969, 40801 Rumburk

Pč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Naklady soupisu celkem

301 265,00

D HSV Práce a dodávky HSV

191 923,95

D 3 Světlé a kompletní konstrukce

33 822,53

1	K	310237261	Zazdíčka otvoru pl do 0,25 m ² ve zdívu nadzákladovým cihlami pálenými tl do 600 mm	kus	10,000	839,06	8 390,60	CS ÚRS 2017 01
2	K	317234410	Vyzdíčka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m ³	0,088	5 886,93	518,05	CS ÚRS 2017 01
			3*1,30*0,15*0,15		0,088			
3	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdívu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	0,043	10 082,09	433,53	CS ÚRS 2017 01
			1,30*3*0,0111		0,043			
4	M	130107440	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=120 mm	t	0,046	22 600,42	1 039,62	CS ÚRS 2017 01
			Poznamka k položce: Hmotnost: 11,10 kg/m					
			0,043*1,08 Přepočtené koeficientem množství		0,046			
5	K	319231112	Dodatečná izolace PE fólií zdíva cihelného tl do 300 mm ručním podbouráním v do 300 mm	m ²	0,860	867,26	745,84	CS ÚRS 2017 01
			4,3*0,20		0,860			
6	K	319231113	Dodatečná izolace PE fólií zdíva cihelného tl do 600 mm ručním podbouráním v do 300 mm	m ²	12,560	1 726,61	21 686,22	CS ÚRS 2017 01
			(3,305*4,374*2)*0,50		6,027			
			(4,355*4,355*2)*0,50		6,533			
			Součet		12,560			
7	K	346244381	Pleťování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m ²	1,300	775,90	1 008,67	CS ÚRS 2017 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

90 283,84

8	K	612131102	Cementový posítk vnitřních stěn nanášený síťovité ručně	m ²	96,793	36,43	3 526,17	CS ÚRS 2017 01
			(3,305*4,374)*2*2,953		45,352			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	vv		(4,355*4,355)*2*2,953 Součet		51,441 96,793			
9	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m ²	96,793	340,59	32 966,73	CS ÚRS 2017 01
10	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m ²	193,586	50,75	9 824,49	CS ÚRS 2017 01
	vv		96,793*2 Přepočtené koeficientem množství		193,586			
11	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m ²	13,624	663,13	9 034,48	CS ÚRS 2017 01
	vv		3*(1,019+1,740)*2*0,60		9,932			
	vv		(0,90+2*1,13)*0,60		1,876			
	vv		(0,80+2*1,13)*0,60		1,816			
	vv		Součet		13,624			
12	K	615142012	Potažení vnitřních nosníků ralbocovým pletivem	m ²	1,300	271,81	353,35	CS ÚRS 2017 01
13	K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	3,057	92,48	282,71	CS ÚRS 2017 01
	vv		3*1,019		3,057			
14	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svítlých ploch fólií přilepenou lepkou páskou	m ²	14,441	42,97	620,53	CS ÚRS 2017 01
	vv		2*3*1,019*1,740		10,638			
	vv		2*0,90*2,113		3,803			
	vv		Součet		14,441			
15	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí v. C	m ³	6,850	3 242,31	22 209,82	CS ÚRS 2017 01
	vv		16/20					
	vv		2*3,305*4,374*0,10		2,891			
	vv		2*4,355*4,545*0,10		3,959			
	vv		Součet		6,850			
16	K	631319022	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přeházení s poprašením cementem	m ³	3,425	612,39	2 097,44	CS ÚRS 2017 01
	vv		3,305*4,374*0,10		1,446			
	vv		4,355*4,545*0,10		1,979			
	vv		Součet		3,425			
17	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení vyztuže	m ³	3,425	165,79	567,83	CS ÚRS 2017 01
18	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari KH30	t	0,175	29 130,32	5 097,81	CS ÚRS 2017 01
	vv		3,305*4,374*(0,02664/2/3)*1,15)		0,074			
	vv		4,355*4,545*(0,02664/2/3)*1,15)		0,101			
	vv		Součet		0,175			
19	K	642944121	Osazování ocelových zábrudí dodatečně pl do 2,5 m ²	kus	2,000	947,33	1 894,66	CS ÚRS 2017 01
20	M	553311560	zábrudí ocelové pro běžné zdění H 160 800 L/P	kus	1,000	899,96	899,96	CS ÚRS 2017 01
21	M	553311580	zábrudí ocelové pro běžné zdění H 160 900 L/P	kus	1,000	907,86	907,86	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

20 884,39

22	K	762522811	Demontáž podlah s parkáři z prken tloušťky do 32 mm	m2	34,249	72,17	2 471,75	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

VV 3,305*4,374
VV 4,355*4,545
Součet 34,249

23	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatčeni do 150 kg/m2	m2	34,249	124,05	4 248,59	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

24	K	965082933	Odstranění nátěrů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	6,850	286,45	1 962,18	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

VV 3,305*4,374*0,20
VV 4,355*4,545*0,20
Součet 6,850

25	K	967031732	Přesekání plošné ostění z cihel pálených na MV nebo MWC tl do 100 mm	m2	11,353	147,17	1 670,82	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

VV 3*1,019+1,740*2*0,50
VV 40,90+2*1,113*0,50
VV 40,80+2*1,113*0,50
Součet 11,353

26	K	968062245	Vybourání dřevěných rámu oken jednoúčelých včetně křídel pl do 2 m2	m2	10,638	130,26	1 385,71	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

VV 2*3*1,019*1,740

27	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,902	202,99	386,09	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

VV 0,90*2,113

28	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MWC nebo MV tl do 600 mm	m3	1,000	1 144,69	1 144,69	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

VV 1,00*2,00*0,50

29	K	974031664	Vysokání rýh ve zdivu cihelném pro vřakování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	3,900	194,54	758,71	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

VV 1,30*3

30	K	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	96,793	70,83	6 855,85	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

VV 13,305+4,374*2*2,953
VV 14,355+4,355*2*2,953
Součet 96,793

D 997 Přesun sutě

38 107,70

31	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	26,444	133,64	3 533,98	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

32	K	997013901	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	26,444	199,61	5 278,49	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

33	K	997013909	Přilpatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	502,436	16,91	8 496,19	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	----------------

VV 26,444*19 Přepočtené koeficientem množství 502,436

Prč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	18,084	733,05	13 256,48	CS ÚRS 2017 01
35	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkovné)	t	8,360	902,22	7 542,56	CS ÚRS 2017 01
	VV		26,444-18,084		8,360			
D 998 Přesun hmot							8 825,49	
36	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	29,984	294,34	8 825,49	CS ÚRS 2017 01
D PSV Práce a dodávky PSV							100 882,79	
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							17 393,46	
37	K	711-1	Spojení dodatečně izolace stěn a pozinkovaných plechtů	m	32,778	73,31	2 402,96	
	VV		(3,305+4,374)*2		15,358			
	VV		(4,355+4,355)*2		17,420			
	VV		Součet		32,778			
38	K	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti na suchu vodotěrně	m2	34,249	8,23	281,87	CS ÚRS 2017 01
	VV		3,305*4,374		14,456			
	VV		4,355*4,545		19,793			
	VV		Součet		34,249			
39	M	138141890	plech hliníkový pozinkovaný, jakost DX51 + Z275, 0,80x1000x2000 mm	t	0,263	53 535,93	14 079,95	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznamka k položce: Hmotnost: 6,4 kg/m2		0,263			
	VV		34,249*0,00768 Přepočtené koeficientem množství					
40	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	167,648	3,75	628,68	CS ÚRS 2017 01
D 763 Konstrukce suché výstavby							31 968,14	
41	K	763331111	Cementovláknitý podhled desky 1x12,5 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD bez TI	m2	34,249	857,12	29 355,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		3,305*4,374		14,456			
	VV		4,355*4,545		19,793			
	VV		Součet		34,249			
42	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádkarotonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	293,555	8,90	2 612,64	CS ÚRS 2017 01
D 764 Konstrukce klempířské							2 127,17	
43	K	764226404	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Al plechu rř 330 mm	m	3,057	451,11	1 379,04	CS ÚRS 2017 01
44	K	764226465	Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů parapetů rovných z Al plechu rř do 400 mm	kus	6,000	118,42	710,52	CS ÚRS 2017 01

Př Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
45	K	998764201		%	20,896	1,80	37,61 CS ÚRS 2017 01

D 766 Konstrukce truhlářské

17 859,37

46	K	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíracích výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	5,319	578,94	3 079,38 CS ÚRS 2017 01
					5,319		
47	M	611400190	okno plastové jednokřídlé otvírací a vyklápěcí 102 x 174 cm	kus	3,000	4 141,95	12 425,85 CS ÚRS 2017 01

Poznámka k položce:

- rozměry oken jsou pouze informativní, v realizaci je nutné velikost otvorů přeměřit a rozměry okna ověřovat

- členění oken bude zachováno původní osazením lišt do dvojkla

48	K	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	3,000	177,62	532,86 CS ÚRS 2017 01
49	M	611444020	parapet plastový vnitřní - Decenlinec komurkový 30,5 x 2 x 100 cm	m	3,057	535,72	1 637,70 CS ÚRS 2017 01
					3,057		
50	M	611444190	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	kus	3,000	2,25	6,75 CS ÚRS 2017 01
51	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	176,825	1,00	176,83 CS ÚRS 2017 01

D 767 Konstrukce zámečnické

28 549,87

52	K	767640111	Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,000	789,43	789,43 CS ÚRS 2017 01
53	K	767640311	Montáž dveří ocelových vnitřních jednokřídlových	kus	1,000	789,43	789,43 CS ÚRS 2017 01
54	M	553409070	dveře ocelové interierové jednokřídlé 80 x 197 cm P/L	kus	1,000	11 108,50	11 108,50 CS ÚRS 2017 01
55	M	553411560	dveře ocelové vstupní jednokřídlé 90 x 197 cm	kus	1,000	13 803,89	13 803,89 CS ÚRS 2017 01
56	M	549146100	kování vnitřních dveří křídla/křídla včetně montážního materiálu	kus	1,000	631,54	631,54 CS ÚRS 2017 01

Poznámka k položce:

č.zboží AC20018, cena zahrnuje kování včetně rozet a montážního materiálu.

57	M	549141200	kování vstupních dveří křídla-křídla, vložka stavební, šroub	kus	1,000	936,05	936,05 CS ÚRS 2017 01
58	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	280,588	1,75	491,03 CS ÚRS 2017 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry

2 984,78

59	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	13,200	60,11	793,45 CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	----	--------	-------	-----------------------

zárubně 2*5,00*0,40

dveřní křídla 2*2*1,00*2,00*1,15

4,000
9,200

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet		13,200			
60	K	783315101	Mezinátev jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	13,200	70,15	925,98	CS ÚRS 2017 01
61	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátev zámečnických konstrukcí	m2	13,200	95,86	1 265,35	CS ÚRS 2017 01

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

8 458,26

D VRN6

Územní vlivy

8 458,26

62	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů, inventáře	Kč	1,000	8 458,26	8 458,26	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl C, vložka 8072

Datum zápisu:	23. prosince 1994
Spisová značka:	C 8072 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Obchodní firma:	WAKOS, s.r.o.
Sídlo:	Dvořákova 969/2, Rumburk 1, 408 01 Rumburk
Identifikační číslo:	622 41 834
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	provádění staveb, jejich změn a odstraňování výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán:	
Jednatel:	HELENA TYLOVÁ, dat. nar. 9. prosince 1963 Bezručova 1020/29, Rumburk 1, 408 01 Rumburk Den vzniku funkce: 1. dubna 2003
jednatel:	LIBOR KAMENICKÝ, dat. nar. 8. ledna 1977 Radniční 272/3, Rumburk 1, 408 01 Rumburk Den vzniku funkce: 2. května 2014
jednatel:	JIŘÍ VYTLAČIL, dat. nar. 10. října 1973 č.p. 187, 407 51 Rybníště Den vzniku funkce: 2. května 2014
Způsob jednání:	Jednatelé zastupují společnost samostatně, s výjimkou jednání, kdy společnost zastupují dva jednatelé společně. Společně zastupují společnost dva jednatelé v těchto jednáních: - Veškeré dispozice s obchodním majetkem společnosti, zejména zcizování, nabývání, zastavování zástavním právem a ručení, s cenou nad 100.000,-Kč (sto tisíc korun českých), přičemž do této částky se nezapočítává případná daň z přidané hodnoty, - přejímání jakýchkoliv půjček či úvěrů přesahujících částku 100.000,-Kč (sto tisíc korun českých), přičemž do této částky se nezapočítává případná daň z přidané hodnoty.
Společníci:	
Společník:	WALDEMAR TYLA, dat. nar. 28. prosince 1960 Bezručova 1020/29, Rumburk 1, 408 01 Rumburk
Podíl:	Vklad: 681 120,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 66% Druh podílu: základní Kmenový list: nebyl vydán
Společník:	LIBOR KAMENICKÝ, dat. nar. 8. ledna 1977 Radniční 272/3, Rumburk 1, 408 01 Rumburk
Podíl:	Vklad: 206 400,- Kč Splaceno: 100%

Obchodní podíl: 20%
 Druh podílu: základní
 Kmenový list: nebyl vydán

Společník: JIŘÍ VYTLAČIL, dat. nar. 10. října 1973
 č.p. 187, 407 51 Rybníště

Podíl: Vklad: 144 480,- Kč
 Splaceno: 100%
 Obchodní podíl: 14%
 Druh podílu: základní
 Kmenový list: nebyl vydán

Základní kapitál: 1 032 000,- Kč


Ostatní skutečnosti:
 Společnost WAKOS, s.r.o. byla rozdělena odštěpením se vznikem nové obchodní společnosti v kombinaci s rozdělením odštěpením sloučením, a to na základě projektu rozdělení ze dne 31.03.2011. Odštěpované části jmění přešly na nástupnickou společnost WAKOS plus, s.r.o., IČ: 273 15 991, se sídlem Rumburk, Dvořákova 969, PSČ 408 01 a na nově vzniklou nástupnickou společnost WAKOS dřevocentrum, s.r.o., se sídlem Rumburk, Dvořákova 969, PSČ 408 01, IČ 287 45 442.
 Počet členů statutárního orgánu: 3
 Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Veřejný rejstřík


Ověřuji pod pořadovým číslem 403373_010872, že tato listina, která vznikla převedením výstupu platných údajů z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 2 listů, se došlovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

dne 26.04.2017 v 10:28

Rumburk



Razítko:



Podpis ...

Šourková P.

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 26.04.2017 10:29:51

Obchodní firma: **WAKOS, s.r.o.**
Sídlo: **Dvořákova 969/2, 408 01, Rumburk - Rumburk 1**
Identifikační číslo osoby: **62241834**

Statutární orgán nebo jeho členové:

Jméno a příjmení: **Jiří Vytlačil (1)**
Jméno a příjmení: **Líbor Kamenický (2)**
Jméno a příjmení: **Helena Tylová (3)**

Živnostenské oprávnění č.1

Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
Vznik oprávnění: **16.01.1995**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Jiří Vytlačil (1)**

Živnostenské oprávnění č.2

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**
Obory činnosti: **Velkoobchod a maloobchod**
Druh živnosti: **Ohlašovací volná**
Vznik oprávnění: **23.12.1994**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Provozovny k předmětu podnikání číslo

1. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Adresa: **Dvořákova 969/2, 408 01, Rumburk - Rumburk 1**
Identifikační číslo provozovny: **1001280067**
Zahájení provozování dne: **13.12.2004**

2. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obor činnosti: Velkoobchod a maloobchod

Adresa: **Dvořákova 969/2, 408 01, Rumburk - Rumburk 1**
Identifikační číslo provozovny: **1001280067**
Zahájení provozování dne: **11.11.2009**

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: **Jiří Vytlačil (1)**
Datum narození: **10.10.1973**
Občanství: **Česká republika**

Jméno a příjmení: **Líbor Kamenický (2)**
Datum narození: **08.01.1977**


Jméno a příjmení: **Helena Tylová (3)**
Datum narození: **09.12.1963**

živnostenský rejstřík

ověřuji pod pořadovým číslem [redacted], že tato listinná kópia vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.


dne 26.04.2017 v 10:51

Rumburk



Podpis

Razítko:



Šourková Pavlína

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Název veřejné zakázky: Sklad Rybníště - oprava

Evidenční číslo zakázky: S933/2017/120

Dodavatel WAKOS s.r.o., se sídlem Dvořákova 969, 408 01, Rumburk, IČO: 62241834, tímto **čestně prohlašuje**, že splňuje kvalifikaci požadovanou zadavatelem pro plnění shora uvedené veřejné zakázky malého rozsahu, která je uvedena ve výzvě k podání nabídky k této veřejné zakázce, a to konkrétně:

- a) základní způsobilost v rozsahu stanoveném v bodu 6 výzvy;
- b) profesní způsobilost v rozsahu stanoveném v bodu 6 výzvy;
- c) technickou kvalifikaci dle bodu 6 výzvy;

Dodavatel bere na vědomí, že bude-li zadavatelem vyzván k uzavření smlouvy na plnění shora uvedené veřejné zakázky, je povinen před uzavřením smlouvy předložit zadavateli doklady o kvalifikaci uvedené v bodu 6 výzvy, přičemž nesplnění této povinnosti je důvodem k vyloučení vybraného dodavatele.

Dodavatel bere na vědomí, že čestné prohlášení prokazující základní způsobilost a výpis z obchodního rejstříku musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

Toto čestné prohlášení činí dodavatel na základě své vážné a svobodné vůle a je si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

Dne 13. 6. 2017.

či za dodavatele: Jiří Vytlačil, jednatel

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 31672

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČR č. 360/1992 Sb.

Jiří Vytlačil

jméno s příjmením


rodné číslo

je

autorizovaným technikem

v oboru

pozemní stavby

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

0401920

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uvede


torizace je udělena ke dni 23.6.2009


Ing. Pavel Křeček
předseda ČKAIT