



TSKRP006Q1ZJ

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

číslo smlouvy objednatele: 3/16/7100/48

číslo smlouvy zhotovitele: 1216690745

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ63834197

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 50024-5157-998/6000

zastoupena: Ing. Ladislavem Pivcem, pověřeným řízením organizace

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Ladislav Pivec, pověřený řízením organizace
- ve věcech technických: Ing. Václav Bláha, pověřený řízením úseku dopravního inženýrství
Ing. Jaroslav Muchka, ved. odd. provozu telemat. systémů
Bohumil Šimek, TDI

2. Zhotovitel: ELTODO, a.s.

Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

IČ: 452 74 517

DIČ: CZ45274517

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

č. ú.: 115017363/0300

zastoupena: Ing. Liborem Povejším, členem představenstva

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Libor Povejšil, člen představenstva
- ve věcech technických: Petr Lukeš, vedoucí střediska Čechy

V případě změny údajů uvedených v bodě 1 a 2 článku I této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodů nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto nahradit bez zbytečného odkladu, co k tomu bude poškozenou stranou vyzvána.

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla „Stavební práce u SSZ 8.237 Sokolovská – Ke Štvanici, hrazené z Veřejného prostoru, Praha 8“.

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce při výstavbě SSZ v Praze 8, dle přiložených soupisů prací s VV.

(dále jen „dílo“).

2. Místo realizace díla: Praha 8, ul. Sokolovská – Ke Štvanici.
3. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a ve stanovené době předat dílo objednateli. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami výběrového řízení, přijatou nabídkou zhotovitele, předanou projektovou dokumentací, pravomocným stavebním povolením případně ohlášením stavby a v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění a předpisy souvisejícími.

III. Doba plnění

Termín zahájení: ihned po podpisu smlouvy

Dle vydaného DIR, který zajišťuje zhotovitel a po přidělení finančních prostředků objednateli.

V případě nepřidělení finančních prostředků si objednatel vyhrazuje právo posunout termín zahájení až do doby přidělení finančních prostředků. Zhotovitel bere toto ujednání na vědomí a souhlasí s ním.

Termín dokončení: do 30 dní od zahájení stavby.

Lhůta výstavby uvedená v kalendářních dnech činí: 30 dní.

Při pozdním zahájení díla z důvodu prodlení objednatele s předáním místa realizace díla se termíny dokončení o toto prodlení prodlouží.

Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat řádně a efektivně, aby bylo dílo provedeno dle vydaného stavebního povolení.

IV. Cena díla

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena pevnou cenou, jako nejvýše přípustná, zahrnující všechny náklady související s kompletním zhotovením díla.
Cena rovněž obsahuje veškeré potřebné náklady v položkách soupisu výslovně neuvedené.
2. **Celkem cena za dílo bez DPH: 2 826 279 Kč**

DPH 21 %: 593 519 Kč

Cena celkem včetně DPH: 3 419 798 Kč

V ceně za zhotovení díla jsou zahrnuty i náklady na vybudování, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště zhotovitele, včetně geodetického zaměření digitální formou (předat na TSK hl. m. Prahy, oddělení 5300, paní Žáčkové), projednání dopravních opatření, zajištění DIR a jejich realizaci, náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot.

V ceně jsou zahrnuty i náklady za přijímací zkoušky a měření parametrů provozní způsobilosti.

3. Zhotovitel nese nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku

V.

Platební podmínky

1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu ve výši dohodnuté v čl. IV. Právo fakturovat vznikne zhotoviteli neprodleně po provedení prací event. po předání a převzetí předmětu díla nebo jeho části za podmínek stanovených v tomto článku níže.
2. Zhotovitel je oprávněn předložit dílčí fakturu vystavenou na základě objednatelům odsouhlaseného soupisu provedených prací, přičemž faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění a bude doplněna předávacím protokolem dílčího zdanitelného plnění včetně všech příloh k němu. Na předávacím protokolu dílčího zdanitelného plnění musí být výslovně uveden den předání a převzetí dílčího zdanitelného plnění a podpisy konkrétní osoby předávajícího a přebírajícího.

Veškeré daňové doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňové doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění; splatnost takovéto vrácené faktury v takovém případě nenastává a lhůta splatnosti počíná běžet poté, co bude doručena faktura náležitě doplněna či opravena.

Vzhledem k tomu, že Technická správa komunikací hlavního města Prahy hospodaří s veřejnými prostředky hlavního města Prahy, bude na fakturách – daňových dokladech zhotovitele zohledněna tato skutečnost v údajích „objednatel“ takto:

Hlavní město Praha
IČ: 00064581
Mariánské náměstí 2
110 00 Praha 1
zastoupené TSK hl.m.Prahy
Řásnovka 770/8
110 15 Praha 1

3. V průběhu prováděných prací budou zhotovitelem vyhotovovány „Soupisy provedených prací“ a „Předávací protokoly dílčího zdanitelného plnění“, které budou předloženy objednateli ke kontrole. Objednatel je potvrdí resp. zamítne nejpozději do 3 pracovních dnů po předložení.
4. Splatnost dílčích faktur i konečné faktury je stanovena na 21 dní po převzetí faktury objednatelům. Konečná faktura bude vystavena do 15 dní po ukončení přijímacího řízení doloženého protokolem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami.
5. Zhotovitel předloží, jako doklad pro fakturaci, dodací listy nově dodaného a zabudovaného materiálu na stavbě
6. V konečné faktuře budou zúčtovány veškeré dílčí faktury.

7. Příjemce plnění (Objednatel) prohlašuje, že přijaté plnění bude použito výhradně pro veřejnoprávní činnost, tj. pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty a příjemce k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k DPH.

VI. Podmínky provedení díla

1. Objednatel odevzdá zhotoviteli bezplatně plochu staveniště nejpozději ke dni zahájení díla. Zápis o předání staveniště je proveden přímo v SD, nebo je nedílnou součástí stavebního deníku (SD) jako jeho příloha.
2. Doba plnění díla se přiměřeně prodlužuje:
 - a) dojde-li během výstavby ke změně zásadního rozsahu díla a druhu prací na základě žádosti objednatele a strany zahájí jednání o obsahu dodatku ke smlouvě
 - b) nebude-li moci zhotovitel pokračovat v provádění díla z důvodu na straně objednatele, které brání řádnému provádění díla
 - c) při zastavení prací státními a kontrolními orgány nebo z důvodu vyšší moci (pokud není odpovědnost na straně zhotovitele)
 - d) prodloužení vzniklé v souvislosti s archeologickými nálezy.
3. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění díla, seznámil se s místními podmínkami a místo je vhodné k provedení díla za podmínek sjednaných touto smlouvou. Zhotovitel není oprávněn prodloužit dobu provádění díla či požadovat zvýšení ceny díla, pokud se po podpisu smlouvy ukáží jakékoli okolnosti související s místem provádění díla, které provádění díla jakkoli ztíží, s výjimkou archeologických nálezů. Zjistí-li však zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, které nemohl odhalit ani při vynaložení potřebné odborné péče, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit.

VII. Kontrola prací a vedení stavebního deníku

1. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu prací svými pracovníky, resp. osobou zmocněnou. V případě zjištění závad učiní záznam do stavebního deníku s požadavkem na jejich odstranění ve stanoveném termínu.
2. Stavební deník bude na stavbě veden ode dne jejího zahájení do řádného ukončení prací včetně doby na odstranění vad a nedodělků, a to způsobem obvyklým dle přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění.
 - Záznamy o průběhu prací, kontrolách přejímání prací a všech dalších skutečnostech budou zapisovány denně.
 - Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele.
 - Denní záznamy budou čitelné a objednatel je bude podepisovat způsobem stanoveným v zápisu na první straně stavebního deníku.
 - Denní záznamy musí obsahovat zejména množství, místo a způsob provedení práce a množství zabudovaného materiálu, údaje o počasí, odběr vzorků, provedená měření, atesty a jejich vyhodnocení, odchylky od projektu.

- Veškeré požadavky zhotovitele vůči objednateli uvedené ve stavebním deníku musí být podepsány objednatelem nebo uvedeno stanovisko objednatele nejdéle do 3 pracovních dnů.
3. Po skončení stavby převezme objednatel originál stavebního deníku dle stavebního zákona.
 4. Současně se stavebním deníkem je nezbytné vést stavební deník víceprací, ve kterém je zhotovitel povinen vést veškeré vícepráce včetně jednotkových cen. Pro jeho vedení platí stejné povinnosti jako pro stavební deník.
 5. Na stavbě bude objednatele zastupovat stavební dozor investora (TDI).

VIII. Přijímání díla

1. Po provedení díla, objektu /event. jeho samostatné části/ vyzve zhotovitel objednatele k předání a převzetí ukončeného díla zápisem do stavebního deníku nejméně 1 týden předem. Přijímací řízení se uskuteční v místě provádění díla. Objednatel se zavazuje přijímací řízení v této lhůtě zahájit.
2. O přijímacím řízení se vyhotoví zápis, který podepíší zástupci obou smluvních stran. Drobné vady a nedodělky, které samostatně ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně či esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezují, nejsou důvodem, pro který by objednatel mohl převzetí díla odmítnout.
3. V případě zjištění vad při přijímacím řízení, budou tyto sepsány v zápise o předání a převzetí a dohodnuta lhůta k jejich odstranění. Při přijímacím řízení pro odstraněné vady a nedodělky bude postupováno obdobně dle čl. VIII. 1 - 2 smlouvy.
4. Práce, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, prověří objednatel (TDI) na základě výzvy ve SD minimálně 3 dny předem a po telefonické dohodě, nejpozději do druhého pracovního dne od této výzvy. Pokud tak neučiní, má se za to, že provedené práce jsou provedeny řádně a zhotovitel je oprávněn pokračovat v dalších pracích. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit. Nebude-li zjištěna vada, za kterou odpovídá zhotovitel, bude hrazeno odkrytí a uvedení do původního stavu objednatelem.
Zakryje-li zhotovitel práce před uplynutím lhůty uvedené v předchozím odstavci bez souhlasu objednatele, je povinen na žádost objednatele práce odkrýt a uvést do původního stavu na svůj náklad, i když nebude žádná vada zjištěna.
5. V případě přijímání dílčí části stavebního díla musí být vždy zhotoven zápis s popisem předávané části, který podepíší zástupci obou smluvních stran.
6. Objednatel požaduje, aby zhotovitel předložil k přijímacímu řízení stavby tyto doklady:
 - originál SD,
 - výsledky prováděných zkoušek předepsaných v PD a příslušných ČSN či v TP TSK,
 - atesty použitých materiálů a prohlášení o shodě,
 - zaměření stavby jak v písemné podobě, tak v digitální formě na CD (1x pro TSK – oddělení 5300),
 - vyúčtování likvidace vybouraného materiálu,

- hospodaření s odpady, doklad o likvidaci odpadů,
- vyjádření správců inž. sítí,
- zakres provedených prací do PD „Situace stavby“

Zhotovitel je povinen po dohodě dodat případné další doklady, které bude v souvislosti s kolaudačním řízením (resp. předčasným užíváním) požadovat stavební úřad, Policie ČR, či jiný účastník kolaudačního řízení.

7. V případě předčasného užívání komunikace objednatel dílo nepřevzme, přejímku pouze zahájí a obě strany uzavrou „Dohodu o předčasném užívání stavby“ dle ust. §123 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), v platném znění.

IX. Záruční doba

1. Záruční doba díla je dohodnuta na 60 měsíců.
2. Záruční doba počíná běžet dnem předáním a převzetím díla nebo jednotlivé části díla v případě převzetí díla po částech.
3. Záruční doba materiálů nebo výrobků, které se stanou součástí díla, u nichž výrobce, ČSN či právní předpis stanoví kratší dobu životnosti, než je dohodnutá záruční doba, končí dnem uplynutí takto stanovené doby životnosti.
4. Objednatel uplatní právo ze záruky u zhotovitele písemným oznámením vad díla doručeným na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen odstranit vady bezodkladně, příp. v době dohodnuté pro daný konkrétní případ s objednatelem v rámci reklamačního řízení.
6. Zhotovitel je povinen se v období do 2 let od dokončení díla účastnit kontroly kvality realizovaného díla prováděné správcem komunikace (příslušným oblastním správcem objednatele) na základě jeho výzvy.
7. Budou-li při kontrole kvality díla dle odst. 6 zjištěny jakékoli závady či nedostatky, je zhotovitel povinen je odstranit na své náklady bez zbytečného odkladu.

X. Smluvní pokuty

1. Smluvní strany sjednávají následující smluvní pokuty:
 - a) smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s provedením díla (předání kompletně dokončeného díla), a to ve výši 0,5 % ze sjednané celkové ceny za každý započatý den prodlení,
 - b) smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele provést dílo řádně v souladu s touto smlouvou, spočívající tom, že některá část díla nesplňuje parametry požadované objednatelem, přičemž toto nebrání dalšímu využití díla obvyklým způsobem, a to ve výši 0,1 % ze sjednané celkové ceny za každý započatý den trvání tohoto stavu, a to až do uvedení díla do řádného stavu,

- c) smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla zjištěných v přijímacím řízení ve lhůtě sjednané pro odstranění vad, a to ve výši 0,1 % ze sjednané celkové ceny díla za každou vadu a každý den prodlení oproti sjednané lhůtě odstranění,
- d) smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním záručních vad díla ve lhůtě stanovené čl. IX. odst. 5, a to ve výši 0,1 % ze sjednané celkové ceny díla za každou vadu a každý den prodlení oproti sjednané lhůtě odstranění,
- e) smluvní pokuta za nesplnění povinností zhotovitele provést dílo řádně v souladu s relevantními právními předpisy, technickými normami nebo rozhodnutími orgánů státní správy či samosprávy, a to ve výši 2 % ze sjednané celkové ceny díla za každé jednotlivé porušení povinnosti,
- f) smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele postupovat při změně subdodavatele způsobem stanoveným v čl. XI. odst. 9. této smlouvy ve výši 10 % ze sjednané celkové ceny díla za každý jednotlivý případ,
- g) smluvní pokuta za prodlení objednatele s úhradou faktury nebo její části v dohodnutých termínech ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení,
- h) smluvní pokuta za nepředložení dokladů o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě zhotovitelem na žádost objednatele, a to ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

Celková výše smluvních pokut je omezena limitem 100 % výše nabídkové ceny a smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

Uplatnění kterékoliv ze smluvních pokut nezabavuje objednatele práva k uplatnění nároku na náhradu vzniklé škody v plné výši.

Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů po doručení výzvy oprávněné smluvní strany druhé smluvní straně k její úhradě. Výzva musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo účtovat smluvní pokutu. Smluvní strany sjednávají právo objednatele provést jednostranný zápočet vzájemných pohledávek, a to i v případě pohledávky nejisté nebo neurčité ve smyslu ust. § 1987 odst. 2 občanského zákoníku.

XI. Ostatní ujednání

1. Na základě usnesení č. 2026 Rady hl.m. Prahy ze dne 11.12.2007 je zhotovitel povinen umístit na viditelném místě informační panel stavby. Informační panel musí být v souladu s Manuálem grafických a konstrukčních standardů pro tvorbu informačních panelů staveb Hlavního města Prahy, který zhotovitel obdržel jako součást zadávací dokumentace veřejné zakázky. Zhotovitel bere tuto povinnost na vědomí a zavazuje se ji splnit.
2. Zhotovitel odpovídá za to, že bude plnit veřejnou zakázku s vynaložením veškeré odborné péče tak, aby nedošlo k:
 - a) porušení obecně závazných předpisů,
 - b) porušení smluvních podmínek,
 - c) porušení příkazů daných objednatelem,
 - d) zničení, ztrátě, poškození či snížení hodnoty majetku objednatele, veřejného majetku či majetku třetích osob.

- e) porušení bezpečnosti práce, zejména zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění a zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění.

Za případné škody, které vzniknou v souvislosti s činností zhotovitele, nese tento zhotovitel plnou a nedělitelnou odpovědnost. Této odpovědnosti se však může částečně nebo úplně zprostit, pokud jednoznačně a nezpochybnitelně prokáže, že škoda vznikla v jednoznačné příčinné souvislosti s příkazem objednatele a přitom zhotovitel objednatele na možný vznik této škody předem prokazatelně upozornil a objednatel na dodržení příkazu výslovně i přes toto upozornění trval.

3. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě, že objednateli nebudou přiděleny finanční prostředky, má objednatel právo od smlouvy odstoupit. V takovém případě smlouva zaniká ke dni doručení odstoupení zhotoviteli a zhotovitel má nárok na zaplacení ceny části díla, která byla provedena do okamžiku, kdy obdržel odstoupení od smlouvy ze strany objednatele.
4. Objednatel si vyhrazuje právo změny termínu realizace, pokud to dopravní nebo jiné podmínky budou vyžadovat. (požadavek OD MHMP, PČR atd.)
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s místními poměry stavby a ujišťuje objednatele, že dílo lze provést za podmínek stanovených touto smlouvou.
6. Zhotovitel se zavazuje k provedení případných víceprací požadovaných vůči objednateli investorem, event. kolaudačními orgány, a to v termínech jimi předepsanými. Vícepráce sjednané nad rámec smlouvy formou dodatku ke smlouvě budou zapsány v samostatném deníku víceprací (SD) a odsouhlaseny objednatelem. V případě neodsouhlasení těchto prací v SD nebudou tyto práce objednatelem zaplacený.

Vícepráce s odhadem ceny (vycházející z položek uvedených v soupisu prací (VV) a z maximální ceny uvedené v ceníku URS v případě, že se položka v soupisu prací nevyskytuje) budou předloženy bez podrobného vyčíslení TDI, který nechá okamžitě tyto vícepráce schválit Ing. Václavu Bláhovi, pověřenému řízením úseku dopravního inženýrství. Vícepráce mohou být zahájeny až po souhlasu Ing. Václava Bláhy, v naléhavých případech, kdy vícepráce přímo ovlivňují splnění termínu vydaného DIR nebo brání dalším navazujícím pracím, může být dán souhlas telefonicky.

7. Při přerušení prací na díle z důvodů na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady s tím spojené.
8. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé při provádění díla objednateli nebo třetím osobám.
9. Zhotovitel uvádí v příloze smlouvy seznam svých subdodavatelů. Zhotovitel se zavazuje v případě zájmu o zadání prací subdodavateli neuvedenému v příloze vyžádat si předem souhlas objednatele.
10. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla podmínky stavebního povolení, ohlášení stavby a veškerých dalších vyjádření orgánů státní správy a dotčených organizací.
11. Při realizaci díla budou strany akceptovat podmínky provádění díla dle závazných rozhodnutí orgánů státní správy.
12. Zhotovitel zajistí DIR (dopravně inženýrské rozhodnutí), dodrží jeho podmínky a podmínky dopravní obslužnosti a uhradí jakékoliv sankce za jeho porušení.
13. Zhotovitel si na vlastní náklady zajistí zařízení staveniště, jeho vytýčení příp. projednání záboru jeho plochy, zákresy stávajících inženýrských sítí a jejich vytýčení, ev. jejich aktualizaci.
14. Veškeré dodatečné změny musí být projednány v předstihu s objednatelem a být jím písemně odsouhlaseny, popř. musí být postupováno v souladu s odst. 6 tohoto článku.

15. Před předáním díla předá zhotovitel objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) a veškeré doklady potřebné k řádnému dokončení stavby: nakládání s odpady, výsledky předepsaných zkoušek, prohlášení o shodě na všechny použité materiály, protokoly o materiálu předaném či vyzvednutém ze skladu objednatele, případně další zkoušky předepsané laboratoří objednatele.
17. Zhotovitel se zavazuje, že veškerý dlažební materiál, který nebude následně použit zpět na komunikaci, bude vyčištěn a odvezen do skladu objednatele v souladu s přílohou smlouvy „Hospodaření s vybouraným materiálem“. Dále se zhotovitel zavazuje, že bude používat na skládce k nakládce materiálu vhodné mechanismy.
18. Zhotovitel bere na vědomí, že použití náhradních hmot, materiálů nebo výrobků musí odsouhlasit objednatel a zpracovatel PD.

XII. Pojištění

1. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu trvání této Smlouvy sjednáno pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, a to tak, aby limit pojistného plnění sjednaný zhotovitelem na základě takové pojistné smlouvy činil pro jednu škodnou událost minimálně **1.000.000,- Kč**. Tento limit nelze nahradit kumulací pojistných plnění na základě více pojistných smluv.
2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na žádost Objednatele uzavřenou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odstavci.

XIII. Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a předmětem díla a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se všemi dokumenty tvořícími její přílohy. Kontrolou dokumentace zhotovitel nezjistil jakékoliv nesrovnalosti, které by mu bránily provést dílo úplné, odpovídající kvality, schopné funkce a předání objednateli. Současně zhotovitel prohlašuje, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru včetně materiálu, které jsou obsaženy v předané projektové dokumentaci. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce, jejichž provedení by měl zhotovitel v rámci své odborné způsobilosti předpokládat.
2. Smluvní strany berou na vědomí a uzavírají tuto smlouvu s přihlédnutím k usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 40/19 ze dne 19.6.2014, jímž bylo zřizovatelem Objednatele rozhodnuto o převodu veškerých činností příspěvkové organizace na akciovou společnost Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., jež je obchodní korporací ve výlučném vlastnictví hlavního města Prahy, přičemž součástí převodu těchto činností je i převod (postoupení) všech smluvních vztahů příspěvkové organizace na akciovou společnost. Zhotovitel tímto výslovně souhlasí s tím, aby práva a povinnosti Objednatele z této smlouvy byly k rozhodnému datu převodu činností postoupeny na akciovou společnost Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., která nastoupí do právního postavení Objednatele.


3. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech provedeních, z nichž každé má platnost originálu.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek, v platném znění.


7. Zhotovitel neposkytne žádné informace týkající se této stavby dalším osobám, s výjimkou ředitele TSK, 1. náměstka ředitele, pověřeného ved. úseku dopravního inženýrství a stavebního dozoru objednatele.
8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
 - podrobný harmonogram prací
 - oceněný položkový rozpočet
 - seznam subdodavatelů
 - Hospodaření s vybouraným materiálem

V Praze dne 27 -04- 2016

objednatel

.....


zhotovitel

.....


Ing. Libor Povejšil
člen představenstva
ELTODO, a. s.

ELTODO, a.s.

Nevodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

IČ: 45274517, DIČ: CZ45274517

-139-

SSZ 8.237

Sokolovská - Ke Štvanici
2016

	s r p e n							z á ř í																																	
	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
Předání staveniště																																									
stavba I. etapa																																									
stavba II. etapa																																									

Stavba: **8.237 Sokolovská - Ke Štvanici**

Provozní soubor : stavební úpravy SSZ

Stavební úpravy

Č. pol.	Obsah položek ceníku - zemních prací pro obnovu a dodávku zařízení	MJ	počet MJ	Cena/MJ	cena celkem
1	řezání spáry v asfaltu do tl. 10 cm	m	116,00	112,53	13 053,07
2	bourání živičných povrchů tl do 10 cm (frézování)	m2	129,00	145,63	18 785,92
3	bourání živičných povrchů tl do 20 cm	m2	130,00	211,82	27 536,24
4	bourání betonových povrchů tl do 10 cm	m2	52,00	251,54	13 079,87
5	bourání betonových povrchů tl do 20 cm	m2	130,00	522,93	67 980,28
6	bourání betonových základů	m3	1,00	3 839,18	3 839,18
7	vodorovné přemístění výkopku kolečkem	m3	84,00	714,88	60 049,69
8	naložení vybouraného mater. na auto	t	168,00	119,14	20 016,23
9	vodorovné přemístění do vzd. 15 km	t	168,00	178,72	30 024,35
10	odvoz vybouraného materiálu - každý další km 15	m3	108,00	18,53	2 001,23
11	uložení na skládce - cena dle předložených skládkových lístků	t	168,00	629,87	105 818,80
12	osetí trávou - včetně dodání travn.semene	m2	15,00	30,45	456,81
13	humusování ploch do tl. humusu 10 cm	m2	15,00	178,72	2 680,75
14	úprava pláně se zhutněním	m3	361,00	41,04	14 816,25
15	podkladní vrtva makadam hrubý	m2	95,00	324,34	30 812,65
16	podkladní beton 10 cm	m2	77,00	246,24	18 960,61
17	podkladní beton pod LA okolo obrub silnice do tl. 20 cm	m2	68,00	492,47	33 488,06
18	def. úprava povrchu kab. rýhy LA 5 cm	m2	52,00	605,00	31 459,89
19	def. úprava povrchu LA 8 cm	m2	68,00	1 053,79	71 657,85
20	posyp živič. krytu drob. kamenivem	m2	113,00	18,53	2 093,88
21	tmelení spár živič. povrchů	m	114,00	112,53	12 828,01
22	přesun hmot do 15 km - (mat. na stavbu - kromě kabelů)	t	212,00	195,93	41 538,11
23	nakládání a skládání hmot - (mat. na stavbu - kromě kabelů)	t	212,00	225,05	47 711,20
24	vytrhání stáv.obrub záhonových 500x50x200mm	m	20,00	63,54	1 270,86
25	vytrhání stáv.obrub.žul.silnič. OP3 - OP1 (OP7, OP3)	m	102,00	357,44	36 459,34
26	osazení obrub bet. do bet. lože (s dod.obrub.) ABO 4-8	m	28,00	337,58	9 452,22
27	osazení obrub žul. do bet. lože (s dod.obrub.) OP1 - (navýšeno pro oblouky)	m	136,00	2 810,54	382 233,05
28	úprava podloží pro zámkovou dlažbu 10 cm potěru	m2	60,00	246,24	14 774,50
29	úprava podloží pro dlažbu drtí frakce 16-32mm	m2	323,00	205,20	66 279,41
30	pokládka zámkové dlažby tl. 6cm bez dodání	m2	30,00	304,49	9 134,71
31	pokládka mozaiky (bez mat.) do písku	m2	186,00	589,12	109 575,43
32	pokládka mozaiky (vč.mat.) do písku	m2	123,00	2 151,26	264 605,14
33	pokládka relief.slepec.dlažby vč.dlažby - barevná	m2	10,00	873,74	8 737,40
34	rozebrání stáv. dlažby v pískovém loži	m2	176,00	67,51	11 882,37
35	zřízení a odstranění provizorní lávky - kovové	ks	12,00	700,32	8 403,82
36	zabezpečení výkopu - provizorní lávky - kovové se zábradlím	ks/den	168,00	60,90	10 230,47
37	zabezpečení výkopu fólií SUPERSTRONG	m	650,00	60,90	39 582,19
38	zabezpečení výkopu oplocenkami	ks/den	444,00	60,90	27 037,68
39	vložka / nátěr pod LA	m2	88,00	39,72	3 495,24
40	výšková úprava šoupat	ks	10,00	860,32	8 603,15
41	výšková úprava šachet	ks	3,00	1 684,00	5 051,99
42	zálivka beton+2xLA 4cm (podél nových obrub OP1, OP3, OP4)	m2	18,00	1 564,79	28 166,28
43	uliční vpust' vč. přípojky DN200dl do 3m	ks	2,00	34 123,09	68 246,18
44	zrušení stáv. UV	ks	2,00	19 705,71	39 411,43
45	revizní šachta	ks	2,00	34 123,09	68 246,18
46	žulové desky šíře 25cm podél VP/SP do betonu, vč. dodávky a lože	m2	23,00	6 511,45	149 763,43
47	pokládka relief.dlažby vč.dlažby - umělý kámen vč. dodávky a lože	m2	35,00	4 946,81	173 138,49
Celkem bez DPH					2 214 469,89

OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ - OBNOVA POVRCHŮ

Stavba: 8.237 Sokolovská - Ke Štvanici

Objekt: obnovy povrchů

č.pol.	popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Celkem
1	řezání spáry v asfaltu do tl. 5 cm	m	16,0	72,81 Kč	1 164,92 Kč
2	řezání spáry v betonu do tl. 5 cm	m	16,0	82,08 Kč	1 313,35 Kč
3	bourání živičných povrchů do 3-5 cm	m2	65,0	86,06 Kč	5 593,59 Kč
4	bourání betonových povrchů - do 10 cm	m2	65,0	251,54 Kč	16 349,83 Kč
5	přemístění výkopku vodorovně do 50 m kolečkem	m3	135,0	714,88 Kč	96 508,43 Kč
6	naložení vybouraného mater. na auto	m3	135,0	226,38 Kč	30 560,82 Kč
7	vodorovné přemístění do vzd. 15 km	m3	135,0	338,90 Kč	45 751,88 Kč
8	odvoz zeminy	m3	1,5	178,72 Kč	268,07 Kč
9	odvoz vybouraného materiálu - každý další km 15	m3	175,0	18,53 Kč	3 242,73 Kč
10	uložení na skládce - cena dle předložených skládkových lístků	t	130,0	629,87 Kč	81 883,60 Kč
11	úprava pláně se zhutněním	m2	170,0	41,04 Kč	6 977,18 Kč
12	podkladní beton pod LA do tl. 10 cm	m2	65,0	246,24 Kč	16 005,71 Kč
13	def. úprava povrchu kab. rýhy LA 5 cm	m2	65,0	605,00 Kč	39 324,87 Kč
14	ošetření spár - modifikovanou zálivkou nad rámeček rýh	m	16,0	59,57 Kč	953,15 Kč
15	posyp živič. krytu drob. Kamenivem	m2	65,0	18,53 Kč	1 204,44 Kč
16	přesun hmot do 15 km - (mat. na stavbu - kromě kabelů)	t	130,0	195,93 Kč	25 471,48 Kč
17	nakládání a skládání hmot - (mat. na stavbu - kromě kabelů)	t	130,0	112,53 Kč	14 628,44 Kč
18	úprava podloží drtí frakce 16-32mm	m2	170,0	205,20 Kč	34 883,90 Kč
19	pokládka mozaiky (bez mat.) do písku	m2	130,0	589,12 Kč	76 584,97 Kč
20	pokládka mozaiky (vč. mat) do písku	m2	33,0	2 151,26 Kč	70 991,62 Kč
21	rozebrání stáv. dlažby v písk. podloží	m2	170,0	67,51 Kč	11 477,29 Kč
22	zabezpečení výkopu oplocenkami	ks/den	280,0	60,90 Kč	17 050,79 Kč
23	výšková úprava šoupat	ks	8,0	860,32 Kč	6 882,52 Kč
24	výšková úprava šachet	ks	4,0	1 684,00 Kč	6 735,99 Kč
Celkem bez DPH :					611 809,58 Kč