
Příloha č. 2 - AUTORSKÝ DOZOR 

 
1. Autorským dozorem se obvykle označuje činnost zpracovatele dokumentace stavby pro vydání stavebního 

povolení, popř. dokumentace pro provedení stavby nebo obecněji dokumentace souborného řešení projektu, kterou 

ověřuje soulad prováděné stavby s touto dokumentací v průběhu výstavby. Zjištěné nedostatky a návrh na způsob 

i postup jejich odstranění jsou obvykle předmětem zápisu do stavebního deníku. Působnost autorského dozoru se 

vztahuje již na fázi realizační přípravy projektu (zpracování realizační dokumentace projektu) a souvisí jak s fází 

realizace projektu, tak s fází vyzkoušení a průkazů. Autorský dozor je vykonáván na základě smlouvy se 

stavebníkem obvykle osobou, která zpracovala příslušnou část dokumentace projektu. Na významných, technicky 

a architektonicky složitých stavbách je obvykle autorský dozor trvalý, na ostatních stavbách občasný, podle 

potřeby. 

 

2. Pojem autorský dozor není definován právně, ale používá jej jak SZ (stavební zákon), tak AZ (autorský zákon). 

Podle AZ je autorský dozor oprávněn vykonávat autorizovaný architekt, autorizovaný inženýr a autorizovaný 

technik, resp. autorizovaný stavitel, v rozsahu oboru, případně specializace, pro kterou mu byla udělena 

autorizace. Obsah a rozsah autorského dozoru je vymezen smlouvou. Podle SZ platí, že osoby, jejichž odborná 

způsobilost byla ověřena (tj. také autorizované osoby), jsou povinny při své odborné činnosti chránit veřejné zájmy. 

 

3. Do výkonu autorského dozoru se zahrnuje: 

a) účast na veřejnoprávních (správních) řízeních a jednáních za účelem ujasnění nebo vysvětlení souvislostí s 

příslušnou částí dokumentace souborného řešení projektu, popř. s jejími přijatými či navrhovanými změnami; 

b) dozor při zpracování realizační dokumentace, s vysvětlením příslušných vazeb, popř. s koordinační působností 

mezi jednotlivými zpracovateli, k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení projektu; 

c) dozor při zpracování dokumentace dočasných zařízení staveniště nebo úprav trvalých objektů, k zabezpečení 

souladu s dokumentací souborného řešení projektu; 

d) dozor nad zabezpečením úrovně staveniště předpokládané dokumentací při předání realizátorovi 

(realizátorům) stavby a autorský dozor při vytyčovacích pracích; 

e) autorský dozor při realizaci stavby k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení projektu, jak pokud 

jde o vlastní řešení stavby, tak také z hlediska postupu a respektování podmínek výstavby; 

f) posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny týkající se dokumentace souborného řešení 

projektu; 

g) navrhování a projednávání změn a odchylek od vlastního řešení projektu, která mohou přispět ke zvýšení 

efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke snížení či odstranění definovaných rizik projektu, včetně účasti na 

souvisejících změnových řízeních; 

h) operativní zpracování návrhů přijatých drobných úprav a změn dokumentace souborného řešení projektu a 

projednávání postupů a podmínek prací na změnách většího rozsahu, včetně účasti na souvisejících změnových 

řízeních; 

i) účast na kontrolních jednáních o výstavbě (kontrolních dnech), popř. na jiných jednáních, která bezprostředně 

neřeší problémy z výkonu autorského dozoru nebo vyjadřování se k problémům nesouvisejícím bezprostředně s 

autorským dozorem, pouze v rozsahu či v případech podle dohody v příslušné smlouvě nebo za zvláštních 

podmínek (např. zvláštní oddělené úplaty) stanovených smlouvou; 

j) dozor nad průběhem zkoušek (např. individuálních vyzkoušení či komplexního vyzkoušení), popř. zkušebního 

provozu, předpokládaných dokumentací souborného řešení projektu nebo smlouvou, účast při předání a převzetí 

stavby jak ke zkouškám či zkušebnímu provozu, tak také k běžnému užívání, za účelem poskytování informací a 

vyjadřování stanovisek vztahujících se k výkonu autorského dozoru; 

k) dozor nad způsobem užívání či provozování stavby v rozsahu a způsobem sjednaným ve smlouvě, souvisejícím 

obvykle se zárukami za kvalitu řešení projektu navrženého v dokumentaci souborného řešení projektu, která 

zabezpečí dosažení cílů projektu. 

 

4. Fyzická osoba pověřená výkonem autorského dozoru podle bodu 1 zaznamenává svá zjištění, požadavky a 

návrhy do stavebního deníku. Provádění těchto záznamů o autorském dozoru předpokládá výslovně také SZ. 

Vyžadují-li zjištění, požadavky nebo návrhy (např. návrhy na změny dokumentace stavby) samostatné zpracování, 

pak jsou ve stavebním deníku zaznamenány hlavní údaje o nich a o jejich předání ve formě samostatně zpracované 

dokumentace. Ta pak obvykle tvoří volnou přílohu příslušného záznamu ve stavebním deníku a stává se obvykle 

součástí dokumentace skutečného provedení (dokumentace ke kolaudačnímu řízení). 

 



5. Pokud z autorského dozoru vyplyne návrh na změnu dokumentace stavby ověřené ve stavebním řízení, pak 

platí pro takovou změnu ustanovení SZ o změně stavby ještě před jejím dokončením. Na základě žádosti proběhne 

řízení o změně, na něž se přiměřeně vztahují ustanovení SZ o stavebním řízení. Se souhlasem stavebního úřadu 

může být toto řízení o změně spojeno s kolaudačním řízením, pokud se navrhované provedení podstatně 

neodchyluje od dokumentace ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení. 


