



TSKRP007GCDL

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo smlouvy objednatele: 3/15/2300/42

číslo smlouvy dodavatele: 6703/MP

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ 63834197

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 50024-5157-998/6000

zastoupen: Ing. Ladislavem Pivcem, pověřeným řízením organizace

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Ladislav Pivec, pověřený řízením organizace

- ve věcech technických: Ing. Karel Rezek, investiční nám.

Petr Kalous, vedoucí odd. 2300

Ing. Lenka Zach - TDI

2. Dodavatel: METROPROJEKT Praha a.s.

I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

IČ: 45271895

DIČ: CZ45271895

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha 1, Václavské nám. 42

č. ú.: 9302-021/0100

zastoupen: Ing. Davidem Krásou, místopředsedou představenstva

Ing. Vladimírem Seidlem, členem představenstva

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Ryboň, obchodní manažer (mimo podpisu této smlouvy o dílo a jejích případných dodatků)

- ve věcech technických: Ing. Jitka Brzoňová, hlavní inženýr projektu

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo.

II. Předmět plnění

1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: **„Milady Horákové – Patočkova, Praha 7, č. akce 999333 – zajištění PD“**, dle návrhu opravy zpracovaného TSK hl. m. Prahy.

Předmětem plnění je zabezpečení projektové přípravy ve stupni DSP a zajištění obstaravatelské činnosti pro vydání „Stavebního povolení“ pro výše uvedenou akci v úseku U Brusnice - Patočkova.

Dokumentace pro stavební povolení bude zpracována s některými náležitostmi RDS a bude obsahovat:

a) Koordinační situaci

- Geodetické zaměření (vytyčovací výkres, příčné řezy a podélný řez)
- Provedení průzkumu inž. sítí (trubní i kabelové), zhotovení zákresů inž. sítí z kreslírůn správců sítí včetně razítek a projednání projektové dokumentace podle zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění, a dalších navazujících předpisů

b) Majetkoprávní elaborát a výpisy z katastru nemovitostí (ne informaci o parcelách). Pokud by byl některý pozemek v katastru nemovitostí evidován pouze zjednodušeným způsobem, dodavatel nechá provést neprodleně identifikaci takového pozemku.

Snímek katastrální mapy zahrnující dotčené pozemky a další snímek s barevným zákresem hranice stavby.

c) Vypracování návrhu DIO včetně jeho projednání s příslušným správním úřadem a Policií ČR.

Pokud by v nutných případech došlo k přeložkám inženýrských sítí, bude projektová dokumentace přeložek zpracována s náležitostmi RDS a bude projednána a odsouhlasena s dotčeným správcem.

V technické zprávě bude řešeno nakládání s odpady a budou určeny následní správci jednotlivých objektů.

Rozpiska na deskách jednotlivých výkresů bude určovat jako investora: Technická správa komunikací, Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1.

2. Dodavatel se zavazuje dodat objednateli dílo specifikované v čl. 1, způsobem a ve lhůtách ujednaných touto smlouvou.
3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedostatků převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
4. Dodavatel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s místními podmínkami místa provádění díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nutné.
5. Dílo bude zpracováno v souladu s podklady a zadáním předaným objednatelem. Jakékoliv změny oproti sjednanému předmětu díla, jeho rozsahu a termínu dokončení díla, které vyplynou z dodatečných požadavků objednatele nebo ze změny jím předaných podkladů, ze změny obecně závazných předpisů, z požadavků veřejnoprávních orgánů nebo z důvodu vyšší moci či nepředpokládaných překážek neležících na straně dodavatele, budou řešeny formou dodatků k této smlouvě. V těchto dodatcích smluvní strany dohodnou odpovídající změnu předmětu díla, doby plnění a ceny za dílo.
6. V případě, že z požadavků DOSS vyplývá, že se mění charakter stavby z rekonstrukce vozovek a chodníků na rekonstrukci uličního profilu v jiných parametrech než je současný stav, budou práce po dohodě smluvních stran přerušeny a domluven dodatek k SoD na změněný rozsah prací a doplnění potřebných projektových stupňů a povolení. Pokud objednatel neprojeví vůli za změněných podmínek v akci pokračovat, provede se jen vyúčtování rozpracovanosti.

III. Cena díla:

1. Cena za provedení díla dle čl. II. se sjednává dohodou smluvních stran následovně.
Cena činí bez DPH: 1 896 400,- Kč
DPH 21 %: 398 244,- Kč
Cena včetně DPH: 2 294 644,- Kč
2. K ceně díla bude připočtena příslušná daň z přidané hodnoty dle daňových předpisů platných k datu uskutečnitelného zdanitelného plnění.
3. Sjednaná cena odpovídá počtu vyhotovení díla dle čl. VII. této smlouvy. Objednatel vyžádané vícetisky budou fakturovány samostatně po jejich předání, a to dle ceníku dodavatele platného v době objednání vícetisků.
4. Dodavatel nese nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

IV. Platební podmínky:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit dodavateli cenu díla na základě faktury, kterou dodavatel vystaví a odešle objednateli po protokolárním předání díla objednateli (předáním díla se v tomto případě rozumí předání čistopisu po zpracování připomínek objednatel), přičemž faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. Nebude-li faktura obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, je objednatel oprávněn ji vrátit jako neúplnou k doplnění. V takovém případě platí, že splatnost původní faktury nenastává a lhůta splatnosti začne běžet ode dne doručení opravené faktury.
2. Splatnost faktur je stanovena na 21 dní po převzetí faktury objednatel. Konečná faktura bude vystavena do 15 dní po ukončení přejímacího řízení doloženého protokolem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Závazek objednatel zaplatit fakturu je splněn odesláním fakturované částky z účtu objednatel ve prospěch účtu dodavatel.
3. Faktura za zabezpečení projektové přípravy ve stupni DSP, a to ve výši 70 % sjednané ceny za tuto část díla, bude vystavena po zpracování a předání konceptu DSP objednateli. Faktura za zajištění obstaravatelské činnosti pro vydání „Stavebního povolení“ bude vystavena po projednání DSP, a to ve výši 90 % sjednané ceny za tuto část díla. Po podání žádosti o stavební povolení bude vystavena faktura ve výši 30 % sjednané ceny za zabezpečení projektové přípravy ve stupni DSP a po nabytí právní moci stavebního povolení bude vydána faktura ve výši 10 % sjednané ceny za zajištění obstaravatelské činnosti pro vydání „Stavebního povolení“, což bude zároveň faktura konečná.
4. Bude-li mít předané dílo vady, sjednávají smluvní strany právo objednatel požadovat bezplatné odstranění vady, pokud je toto proveditelné. Nemá-li odstranění vady možné, má objednatel právo na slevu z ceny díla, příp. má právo od smlouvy odstoupit, a to dle volby objednatel. Tímto ujednáním není dotčena povinnost dodavatel nahradit objednateli veškerou vzniklou škodu.
5. Vzhledem k tomu, že objednatel hospodář s veřejnými prostředky hlavního města Prahy, bude na fakturách – daňových dokladech dodavatel zohledněna tato skutečnost v údajích „objednatel“ takto:

Hlavní město Praha
IČ 00064581; DIČ 00064581

Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1
Zastoupené: TSK hl.m.Prahy
Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

V. Termín provádění díla:

1. Zahájení provádění díla: ihned po podpisu SoD
2. Plnění jednotlivých částí dokumentace:
 - a) Zhotovení podkladů a návrh dokumentace k projednání - do 90 dnů od podpisu SoD
 - b) Projednání dokumentace (plnění závisí na 3. osobách nezávislých na obstaravateli)
- do 60 dnů po termínu a)
(v závislosti na vydání stanovisek)
 - c) Podání žádosti o SP s dopracovanou dokumentací - do 60 dnů po termínu b)
 - d) Obstarání pravomocného SP (plnění závisí na 3. osobách nezávislých na obstaravateli)
- do 120 dnů po termínu c)
3. Dokončení díla tj. předání celého předmětu díla: do 330 dnů od podpisu SoD

VI. Věci určené k provedení díla:

1. Dodavatel se při provádění díla bude řídit výchozími podklady a podmínkami objednatele a podklady odevzdanými ke dni uzavření smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje, že na vyzvání dodavatele mu bez zbytečného odkladu poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla a z této smlouvy nebo z povahy věci nevyplývá, že dodavatel je povinen si je opatřit sám.

VII. Počet výtisků - paré:

1. Projektová dokumentace DSP rozšířená o výkaz výměr a slepý rozpočet dle ceníku Unika zpracovaný v programu Kros – 4 paré + 1 x CD-ROM.
2. Majetkoprávní elaborát bude zpracován 2 x.
3. Kontrolní rozpočet bude předán 1 x v tištěné formě a 1 x CD-ROM.
4. Další případné kopie projektové dokumentace budou předány po dohodě s objednatelem.

VIII. Ujednání o smluvních pokutách:

1. V případě prodlení dodavatele s dokončením díla se zavazuje tento uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši.
2. Dodavatel není povinen platit smluvní pokutu dle předchozího odstavce v těchto případech:
 - jsou-li dány dočasné nebo trvalé mimořádné, nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli dodavatele, rozporná vyjádření či neplnění zákonných lhůt dotčených orgánů státní správy, bránící postupu prací,
 - z důvodů, za které odpovídá objednatel,
 - v důsledku působení vyšší moci

3. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je tento povinen zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,01% z dlužné částky za každý den prodlení.
4. Smluvní strany sjednávají právo objednatele provést jednostranný zápočet vzájemných pohledávek, a to i v případě pohledávky nejisté nebo neurčité ve smyslu ust. § 1987 odst. 2 občanského zákoníku.

IX. Další ujednání:

1. Dodavatel odpovídá objednateli za to, že dílo je prosté faktických a právních vad. Úprava odpovědnosti za vady se řídí občanským zákoníkem.
2. Dodavatel odpovídá i za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele či pokynů objednatele, pokud na nevhodnost podkladů či pokynů objednatel písemně neupozornil.
3. Dodavatel bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu.
4. V případě, že dílo bude splňovat náležitosti autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, pak platí, že předáním díla poskytuje dodavatel objednateli licenci k užití díla bez časového a místního omezení k účelu, ke kterému je dílo určeno. Odměna za poskytnutí licence je obsažena v ceně díla. Licence je poskytnuta jako výhradní. Objednatel je oprávněn dílo dle svých potřeb upravovat, zasahovat do něj, spojit jej s jiným dílem, přepracovat jej, to vše v rozsahu potřebném pro užití díla v souladu s touto smlouvou.

X. Závěrečná ustanovení:

1. Dodavatel souhlasí s tím, že v případě, že objednateli nebudou přiděleny finanční prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit. V takovém případě smlouva zaniká ke dni doručení odstoupení dodavateli a dodavatel má nárok na zaplacení ceny části díla, která byla provedena do okamžiku, kdy obdržel odstoupení od smlouvy ze strany objednatele.
2. Smluvní strany berou na vědomí a uzavírají tuto smlouvu s přihlédnutím k usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 40/19 ze dne 19.6.2014, jímž bylo zřizovatelem Objednatele rozhodnuto o převodu veškerých činností příspěvkové organizace na akciovou společnost Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., jež je obchodní korporací ve výlučném vlastnictví hlavního města Prahy, přičemž součástí převodu těchto činností je i převod (postoupení) všech smluvních vztahů příspěvkové organizace na akciovou společnost. Dodavatel tímto výslovně souhlasí s tím, aby práva a povinnosti Objednatele z této smlouvy byly k rozhodnému datu převodu činností postoupeny na akciovou společnost Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., která nastoupí do právního postavení Objednatele.
3. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou prvotně řešit společným jednáním.
4. V případě pochybností se má za to, že veškeré písemnosti vyměňované smluvními stranami byly doručeny třetím dnem následujícím po dni, kdy byly prokazatelně předány poštovní přepravě.
5. Ve věcech touto smlouvou neupravených se smluvní vztah řídí občanským zákoníkem.
6. Tuto smlouvu lze změnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných dodatků oboustranně odsouhlasených a řádně podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

7. K návrhům dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě do 15ti dnů od doručení návrhu dodatku druhé strany. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala.
8. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít smlouvu a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
9. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu.
10. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

X. Počet stejnopisů:

1. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, po dvou pro každou smluvní stranu.

Příloha: č. 1. specifikace ceny

V Praze dne13.-08-2015

Technická správa komunikací hl.m.Prahy

.....
In

pověřený řízením organizace



V Praze dne 10. 8. 2015

METROPROJEKT Praha a.s.

.....
Ing. David Krása

místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.



METROPROJEKT
Praha a.s.
I. P. Pavlova 2/1786
120 06 Praha 2
www.metroprojekt.cz