

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související Rámcové dohody: 11PU-003911 (dále jen „Rámcová dohoda“), ev.č. 016/21

Sil. I. třídy Pardubického kraje, obnova VDZ, okr. PCE + CR/8

Číslo dílčí objednávky: 11PU-005098 ev. č.: 240/24

ISPROFIN: 500 116 0009.52127

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Správa Pardubice
Adresa: Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
zastoupeno:
ředitelem Spravy Pardubice,
na základě Pověření
zápis v obchodním rejstříku
Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478
právní forma: státní podnik

Dodavatel:

Značky Morava a.s.
Sídlo: Brantice 430, 793 93
IČO: 25865871
DIČ: CZ25865871
Kontaktní osoba: .
Tel.:
E-mai

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednááme:

Obnovu vodorovného dopravního značení dle uzavřené Rámcové dohody.

Místo dodání:

Jednotlivé opravy dopravního značení budou realizovány formou lokalizace závad v systému centrální evidence vad (CEV) a seznam závad obnova VDZ, vždy do **50 dnů** ode dne nabytí účinnosti dílčí objednávky a následně budou fakturovány.

Termín dodání: do 50 dnů ode dne nabytí účinnosti dílčí objednávky

Kontaktní osoba objednatele:

tel.

úř

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 1 134 376,14 / 1 372 595,13

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	Značky Morava a.s. Sídlo: Brantice 430, 793 93
Doba pro dokončení	1.1.9	<u>do 50 dnů ode dne nabytí účinnosti dílčí objednávky</u>
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se.
Sekce	1.1.26	Nepoužije se.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	<u>ředitel Správy Pardubice</u>
Zástupce objednatele	3.2	<u>vedoucí provozního úseku</u>
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po Datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se.
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle článku XIV. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrhuje v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:
základě Pověření

[editel Správy Pardubice, na](#)

[Příloha č. 1 - Seznam závad obnova VDZ](#)

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Obnova VDZ – seznam závad 08/2024 PCE +CR				
č.sil.	stan. Km	Úsek	č.závady	m2
I/37H	6,952 - 5,645 km	Slatiňany příjezd do obce od sil. I/37 – obnova křižovatky + bus zálivý Po pV7a T.G. Masaryka	688197	V1a, V2a, V2b = 187,5 m2 V13a = 152 m2, V7a = 90 m2, V11a = 42 m2, V9a = 15,5 m2, V12a (šlutá) 37,5 m2, V5 = 8 m2
I/37H	4,526 km	Slatiňany směr Chrudim v kř.	677238	V4 = 25 m2, V9a = 6,5 m2
I/34	154,756 - 152,642 km	Čertovina – Hlinsko po světelnou kř.obnova symbolů	688199	V4 = 1125 m2, V2a, V1a, V2b = 287,5 V13a = 156,5 m2, V9a = 58,5 m2, V11a = 12,75 m2, V5 = 5 m2
I/37	73,273 - 71,954 km	Obchvat Nasavrky obnova VDZ včetně křižovatky	688198	V4 = 715 m2, V1a, V2b, V2a = 175 m2 V13a = 80 m2, V9b = 15 m2, V9a = 26,5 m2, V5 = 2 m2
I/34	165,852 - 162,030 km	Františky – Rychnov – Krouna - obnova po rozsáhlých opravách krytův celém úseku	688196	V4 = 2030 m2, V1a, V2a, V2b = 520 m2, V9a = 20 m2, V13a = 54 m2, V9b = 37,5 m2
I/17	45,739 - 49,265 km	Březovice – Městec – obnova po rozsáhlých opravách krytů v celém úseku	677233	V4 = 1750 m2, V2a, V1a, V2b = 437,5 V11a = 51 m2, V9b = 22,5 m2, V18 = 55,5 m2
I/37H	4,911 - 5,680 km	opravy AHV, úsek Píšťový - Slatiňany - obnova před zimou/jaro dle oprav	677235	V4 = 357 m2, V2a, V1a, V2b = 87,5 m2 V9a = 13,5 m2, V13a = 73,5 m2, V9b = 9 m2, V11a = 25 m2
I/17	33,091 – 34,380 km	Chrudim Ok u nemocnice až vjezd na obcvat Chrudim		V4 = 550 m2, V2a, V1a, V2b = 275 m2 V13a = 330 m2, V9a = 35,5 m2, V11a = 12,5 m2, V5 = 3 m2, V7a = 46 m2
I/17	39,800 - 40,900 km	úsek za odbočkou Nabočany – Hrochův Týnec		V4 = 500 m2, V2a, V1a, V2b = 125 m2, V9b = 7,5 m2
I/17	48,700 – 48,950 km a 49,600 – 49,800 km	úsek průtah Městec za OK směř Ostrov		V4 = 550 m2, V2a, V1a, V2b = 137,5 V9b = 22,5 m2, V18 = 18,5 m2
I/17	35,900 – 36,600 km	úsek před obcí Kočí		V4 = 400 m2, V2a, V1a, V2b = 105 m2, V13a = 156,5 m2, V9b = 6 m2
I/34	150,100 – 150,300 km	Čertovina – Kladno – stoupací pruh		V4 = 350 m2, V2a, V1a, V2b = 87,5 V13a = 156,5 m2, V9b = 7,5 m2
I/2		od hranice kraje PCE po obec Lhota u Přelouče		V4 = 3800 m2, V2a, V1a, V2b = 950 m2 V13a = 57 m2, V7a = 26 m2, V11a = 12,75 m2, V5 = 3 m2, V9b = 15 m2, V9a = 22,5 m2, V9c = 15 m2
I/37		OK Opatovice		V4 = 162 m2
I/36		o OK v Sezemicích až po OK za obec Časy		V4 = 2530 m2, V2a, V1a, V2b = 615,5 V13a = 42 m2, V9a = 58,5 m2, V7a = 62,5 m2, V9b = 19,5 m2
I/36		mezi obcemi Holice – Veliny		V4 = 375,5 m2, V2a, V1a, V2b = 93,5 m2, V9b = 7,5 m2
I/36		za obcí Veliny až po hr.PCE kraje.		V4 = 1000 m2, V2a, V1a, V2b = 350 m2
I/36		Intervilán Pardubice – Semtín	624025	V4 = 1150 m2, V2a, V1a, V2b = 287,5 m2 V13a = 107 m2, V9a = 44,5 m2, V7a = 40 m2, V11a = 84,5 m2, V5 = 6 m2

Digitálně podepsal:

Datum: 12.11.2024 16:28:11 +01:00