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Technické dokumentace

Lesy Ceské republiky, s.p.

OR severm’ Cechy — LS Klééterec

Lévka nauéné stezka KV§ovické vodopédy

Zadévaci podml’nky
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
Název akce: Lávka naučná stezka Kýšovické vodopády 
 
LS: Klášterec 
 
Název majetku:                  Naučná stezka Kýšovické vodopády 
 
Inventární/investiční č.:   
 
 
Místo stavby: k.ú. Vysoká Jedle 
 
Obec: Místo 
 
Kraj: Ústecký 
 
Investor: Lesy České republiky, s.p. 
 LS Klášterec 
 V Zátiší 830 
 431 51 Klášterec 
 IČ: 42196451    
 
Zpracovatel PD: Lesy České republiky, s.p. 
 OŘ severní Čechy 
  
 
Stupeň dokumentace: zadávací dokumentace 
 
Druh prací: výstavba naučné stezky 
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1. IDENTIFIKACNII UDAJE

Nézev akce: Lévka nauéné stezka Ky'léovické vodopédy

LS: Klééterec

Nézev majetku: Nauéné stezka KVéovické vodopédy

Inventérni/investiénl' 6.:

I‘ Ml'sto stavby: k.t’J. Vysoké Jedle

Obec: Misto

Kraj: Usteckv

Investor: Lesy Ceské republiky, s.p.
LS Klééterec
V Zétiél’ 830
431 51 Klééterec
Iéz42196451

Zpracovatel PD: Lesy Ceské republiky, s.p.
OR severnl' Cechy

Stupefi dokumentace: zadévaci dokumentace

Druh pracf: stavba nauéné stezky
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 
 
Zadávací podmínky 
 
Vyhlášení výběrového řízení na vybudování 1ks lávky č.I v rámci naučné stezky Kýšovické vodápády 
dle položkového rozpočtu. Projekt počítá s vybudováním naučné stezky ke Kýšovickým vodopádům. 
Zbytek naučné stezky bude dokončen v roce 2025. 
 
Popis stávajícího stavu 
Viz PD 
 
Technické řešení stavby 
 

 viz PD 
 
 
 

   
3. DOTČENÉ POZEMKY 
Vlastníkem pozemků je investor prací, Lesy České republiky, s.p. a město Klášterec nad Ohří 
 
4. SPLNĚNÍ LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ 
Nejsou požadována. 
 
5. PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA PLNĚNÍ ZAKÁZKY 
 
Předpokládaný termín zahájení stavby: 21.10. 2024 
 
Předpokládaný termín dokončení stavby: 31.12.2024 
 
 
6. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
 
Přebytečný výkopek bude uložen v okolí cesty. 
 
7. PŘÍSTUP NA PRACOVIŠTĚ 
 
Přístup je zajištěn po LC.  Přístup na staveniště umožňuje použití běžné techniky pro zemní práce. 
V rámci provedení prací se nepočítá s použitím speciální techniky. Předpokládá se využití běžné 
techniky pro zemní práce, nákladních automobilu a hutnících strojů. 
 
7. ROZSAH A USPOŘÁDÁNÍ PRACOVIŠTĚ 
 
Inženýrské sítě 
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2. zAKLADNI’ UDAJE

Zadévaci godminky
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3. DOTCENE POZEMKY
Vlastnl'kem pozemkfl je investor praci, Lesy Ceské republiky, s.p. a mésto Klééterec nad OhFI’

4. SPLNENI’ LEGISLATIVNiCH PoiADAVKO
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5. PREDPOKLADANA DOBA PLNENI’ZAKAZKY

PFedpokIédanV termin zahéjenl' stavby: 21.10. 2024

PFedpokIédanV termin dokonéem’ stavby: 31.12.2024

6. NAKLADANI’ s ODPADY

h PFebyteém'I vy'lkopek bude uloien v okoII' cesty.

7. PRI’STUP NA PRACOVI§TE

PFI'stup je zajiétén po LC. PFI'stup na staveniété umoifiuje pouiitl' béiné techniky pro zemnl' préce.
V rémci provedenl' praci se nepoél'té s pouiitl'm speciélnl' techniky. PFedpoklédé se vyuiitl' béiné
techniky pro zemnl' préce, nékladnl'ch automobilu a hutnl'cich strojt‘].

7. ROZSAH A USPORADANI’ PRACOVIéTE
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Jelikož se staveniště nachází uprostřed lesního pozemku nepředpokládá se výskyt žádné technické 
infrastruktury. 
 
Uspořádání staveniště z hlediska veřejných zájmů 
Z hlediska veřejných zájmů musí být po dobu prací volně přístupná a průjezdná lesní dopravní síť 
využívaná pro přístup na staveniště. Mechanizace nebude odstavována v prostoru lesa mimo lesní 
cesty a odstavné plochy. 
 
Napojení na zdroje energií 
Stavební práce svým charakterem nevyžadují napojení na zdroje elektrické energie, vody a kanalizace.  
Pitná voda pro pracovníky dodavatele bude dovážena balená.   
 
Předání pracoviště 
Pracoviště bude na základě místní pochůzky předáno za účasti zástupců investora, zhotovitele prací a 
vlastníků dotčených pozemků (LS Klášterec). Při předání staveniště budou dohodnuty podrobné 
podmínky využití a zpětného předání jednotlivých pozemků apod. Zvýšená pozornost bude věnována 
současnému stavu přístupové lesní cesty v celé její využívané délce. 
 
Zařízení staveniště 
Rozsah stavebních prací nevyžaduje vybudování zařízení staveniště. 
 
Odvodnění pracoviště 
Veškeré práce budou prováděny bez převodu vody. Práce budou prováděny za vhodných klimatických 
podmínek. 
 
Doprava materiálu a mezideponie 
Materiál dovážený na stavbu bude ihned zabudován do konstrukce komunikace. Výkopek nebude 
nikde deponován a bude ihned využit v rámci pracoviště pro urovnání a napojení okolního terénu, 
popř. bude využit k uvedení dotčených pozemků do stavu blízkého stavu původnímu. 
 
7. ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ 
 

Základní požadavky z hlediska BOZP 
Z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví budou při realizaci prací dodržovány podmínky a 
požadavky stanovené nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
 
Za uspořádání staveniště odpovídá zhotovitel prací, kterému bylo staveniště předáno a který jej 
převzal. Zhotovitel prací zajistí, aby: 
 

• byly splněny požadavky vycházející z nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 

• při provozu a používání strojů a technických zařízení, nářadí a dopravních prostředků na 
staveniště byly dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
a veškeré použité provozní náplně byly ekologické a nebyly škodlivé ve vztahu k životnímu 
prostředí, 
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Jelikoi se staveniété nachézi uprostred lesnl'ho pozemku nepredpoklédé se vy'lskyt iédné technické
infrastruktury.

Usporédéni staveni§té z hlediska verejnVch zéimfl
Z hlediska veFejnVch zéjmfi musi t po dobu praci volné pristupné a prfljezdné lesnl' dopravnl' SI't'
vyuil'vané pro pristup na staveniété. Mechanizace nebude odstavovéna v prostoru lesa mimo lesnl'
cesty a odstavné plochy.

./Napoienl' na zdroie energll
Stavebnl' préce sm charakterem nevyiadujl' napojenl' na zdroje elektrické energie, vody a kanalizace.
Pitné voda pro pracovnl'ky dodavatele bude dovéiena balené.

Predém’ pracoviété
I‘ Pracoviété bude na zékladé ml'stnl' pochfizky predéno za Uéasti zéstupcfi investora, zhotovitele praci a

vlastnl'kfi dotéem'lch pozemkl‘] (LS Klééterec). Pri predéni staveniété budou dohodnuty podrobné
podml'nky vyuiitl' a zpétného pFedém’jednotlivh pozemkfl apod. ZvVéené pozornost bude vénovéna
souéasnému stavu prl'stupové lesnl' cesty v celé jejl'vyuil'vané délce.

Zarl'zenl' staveniété
Rozsah stavebnl'ch praCI' nevyiaduje vybudovénl' zarl'zenl' staveni§té.

Odvodnénl' pracoviété
Ve§keré préce budou provédény bez prevodu vody. Préce budou provédény za vhodm'lch klimatickY/ch
podml'nek.

Doprava materiélu a mezideponie
Materiél dovéiem'l na stavbu bude ihned zabudovén do konstrukce komunikace. Vy'lkopek nebude
nikde deponovén a bude ihned vyuiit v rémci pracoviété pro urovnénl' a napojenl' okolnl'ho terénu,
popr. bude vyuiit k uvedenl' dotéenVch pozemkfi do stavu bII'zkého stavu pflvodnl'mu.

7. ZAJI§TENI’ OCHRANY ZDRAVI’ A BEZPECNOSTI PRACOVNI’KU

Zékladm’ poiadavkv z hlediska BOZP
Z hlediska bezpeénosti préce a ochrany zdravi budou pri realizaci praci dodriovény podml'nky a

h poiadavky stanovené narl'zenl'm vlédy c. 591/2006 Sb. 0 bliiél'ch minimélnl'ch poiadavcich na
bezpeénost a ochranu zdraVI' pri préci na staveniétl'ch.

Za usporédéni staveniété odpovidé zhotovitel praci, kterému bylo staveniété predéno a ktery jej
prevzal. Zhotovitel praCI' zajistl', aby:

o byly splnény poiadavky vychézejl'ci z narl'zenl' vlédy é. 591/2006 5b.,
0 pri provozu a pouil'vénl' strojfl a technicch zarl'zenl', néradl' a dopravnl'ch prostredkfl na

staveniété byly dodriovény bliiél’ minimélnl' poiadavky na bezpeénost a ochranu zdravi pri préci
a ve§keré pouiité provoznl' néplné byly ekologické a nebyly ékodlivé ve vztahu k iivotm’mu
prostredl,
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• byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené.  
 
Koordinátor BOZP a oznámení prací 
Určení koordinátora prací ani oznámení na OIP není potřeba, jelikož stavba bude realizována jedním 
zhotovitelem. 
 
8. VLIV REALIZACE ZEMNÍCH PRACÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Při realizaci prací lze předpokládat zvýšenou míru hluku provozem stavebních a dopravních 
mechanizmů.  
Po celou dobu realizace stavby je nezbytně nutné chránit povrchové a podzemní vody před jejich 
znečištěním zejména ropnými látkami. Zhotovitelem stavby budou udržovány veškeré pro dopravu 
využívané komunikace v provozuschopném stavu, před výjezdem vozidel na veřejné komunikace bude 
prováděna jejich očista. 
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• byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené.  
 
Koordinátor BOZP a oznámení prací 
Určení koordinátora prací ani oznámení na OIP není potřeba, jelikož stavba bude realizována jedním 
zhotovitelem. 
 
8. VLIV REALIZACE ZEMNÍCH PRACÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Při realizaci prací lze předpokládat zvýšenou míru hluku provozem stavebních a dopravních 
mechanizmů.  
Po celou dobu realizace stavby je nezbytně nutné chránit povrchové a podzemní vody před jejich 
znečištěním zejména ropnými látkami. Zhotovitelem stavby budou udržovány veškeré pro dopravu 
využívané komunikace v provozuschopném stavu, před výjezdem vozidel na veřejné komunikace bude 
prováděna jejich očista. 
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