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1. IDENTIFIKACNII UDAJE

Nézev akce: Svéinice Od viaduktu k vechtru

LS: Zatec

Nézev majetku: Svéinice Od viaduktu k vechtru 3L

I‘ Revir : 6 Evik

Ml'sto stavby: lesy v majetku LS Zatec

Obec: Zatec

Kraj: Usteckv

Investor: Lesvy Ceské republiky, s.p.
LS Zatec
K Peréi 3003
438 01 Zatec
Iéz42196451

Zpracovatel PD: Lesy Ceské republiky, s.p.
OR severnl' Cechy

h

Stupefi dokumentace: zjednoduéené PD pro realizaci stavby

Druh pracf: oprava
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 
Popis stávajícího stavu 
Svážnice o délce 885 metrů je v současném stavu neprůjezdná a terén je neprůchodný a sjízdně 
nebezpečný. 
 
Zdůvodnění stavby 
Zajištění průjezdnosti pro mechanizaci potřebnou k těžbě a odvozu lesní hmoty z přilehlých porostů. 
V současné době je cesta neprůjezdná, z důvodu nedostatečné šířky stávající cesty. V několika úsecích 
je silně podmáčena, kde je nutné daný úsek odtěžit a cestu obnovit. 

 

 
 
 
 
Technické řešení stavby 
 

- Úprava pláně 3031 m2  
- odstranění a přesun pařezů do 300mm 11 ks 
- odstranění a přesun pařezů do 500mm 7 ks 
- odkopávky a prokopávky sk. 3 do 1000 m3 strojně - 690 m3 
- vodorovné přemístění pařezů – 18 ks 
- trubka ocelová bezešvá DN 500 – 5 m 
- výplň trativodů a odv. žeber 62/125 mm – 70 m3 
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2. zAKLADNI’ UDAJE

Pogis stévaiiciho stavu
Svéinice o délce 885 metrfi je vsouéasném stavu neprfijezdné a terén je neprfichodm'l a sjl'zdné
nebezpeénv.

Zdfivodnéni stavby
Zajisténl' prfljezdnosti pro mechanizaci potFebnou k téibé a odvozu lesnI' hmoty z pFiIehch porostfl.
V souéasné dobé je cesta neprfljezdné, z dfivodu nedostateéné siFky stévajl'ci cesty. V nékolika Usecfch
je silné podmééena, kde je nutné danV Usek odtéiit a cestu obnovit.

I~

Technické Fesenl' stavby

- Uprava pléné 3031 m2
- odstraném’ a pFesun paFeZL‘] do 300mm 11 ks
- odstraném’ a pFesun paFeZL‘] do 500mm 7 ks
- odkopévky a prokopévky sk. 3 do 1000 m3 strojné - 690 m3
- vodorovné pFemI'sténI' paFes — 18 ks
- trubka ocelové bezesvé DN 500 — 5 m
- Wplfi trativodf] a odv. ieber 62/125 mm — 70 m3
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3. DOTČENÉ POZEMKY 
Vlastníkem lesního pozemku  je investor prací, Lesy České republiky, s.p.  
 
4. SPLNĚNÍ LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ 
Nejsou požadována. 
 
5. PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA PLNĚNÍ ZAKÁZKY 
 
Předpokládaný termín zahájení stavby: listopad 2024 
 
 
Předpokládaný termín dokončení stavby: prosinec 2024 
 
6. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
 
V rámci realizace prací nedojde ke vzniku odpadu. 
 
7. PŘÍSTUP NA PRACOVIŠTĚ 
 
Po cestách a pozemcích v majetku Lesů ČR 
 
 
 
8. ROZSAH A USPOŘÁDÁNÍ PRACOVIŠTĚ 
 
Inženýrské sítě 
Jelikož se staveniště nachází uprostřed lesního pozemku nepředpokládá se výskyt žádné technické 
infrastruktury mimo nadzemní. 
 
 
Uspořádání staveniště z hlediska veřejných zájmů 
Z hlediska veřejných zájmů musí být po dobu prací volně přístupná a průjezdná lesní dopravní síť 
využívaná pro přístup na staveniště. Mechanizace nebude odstavována v prostoru lesa mimo lesní 
cesty a odstavné plochy. 
 
Napojení na zdroje energií 
Stavební práce svým charakterem nevyžadují napojení na zdroje elektrické energie, vody a kanalizace.  
Pitná voda pro pracovníky dodavatele bude dovážena balená.   
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Předání pracoviště 
Pracoviště bude na základě místní pochůzky předáno za účasti zástupců investora, zhotovitele prací a 
vlastníků dotčených pozemků. Při předání staveniště budou dohodnuty podrobné podmínky využití a 
zpětného předání jednotlivých pozemků apod. Zvýšená pozornost bude věnována současnému stavu 
přístupové lesní cesty v celé její využívané délce. 
 
Zařízení staveniště 
Rozsah stavebních prací nevyžaduje vybudování zařízení staveniště. 
 
Odvodnění pracoviště 
Veškeré práce budou prováděny bez převodu vodu. Práce budou prováděny za vhodných klimatických 
podmínek. 
 
Doprava materiálu a mezideponie 
Materiál dovážený na stavbu bude ihned zabudován do konstrukce komunikace. Výkopek nebude 
nikde deponován a bude ihned využit v rámci pracoviště pro urovnání a napojení okolního terénu, 
popř. bude využit k uvedení dotčených pozemků do stavu blízkého stavu původnímu. 
 
 
9. ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ 
 

Základní požadavky z hlediska BOZP 
Z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví budou při realizaci prací dodržovány podmínky a 
požadavky stanovené nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
 
Za uspořádání staveniště odpovídá zhotovitel prací, kterému bylo staveniště předáno a který jej 
převzal. Zhotovitel prací zajistí, aby: 
 

• byly splněny požadavky vycházející z nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 

• při provozu a používání strojů a technických zařízení, nářadí a dopravních prostředků na 
staveniště byly dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
a veškeré použité provozní náplně byly ekologické a nebyly škodlivé ve vztahu k životnímu 
prostředí, 

• byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené.  
 
 
Koordinátor BOZP a oznámení prací 
Určení koordinátora prací ani oznámení na OIP není potřeba, jelikož stavba bude realizována jedním 
zhotovitelem. 
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PFedénI' gracoviété
Pracoviété bude na zékladé ml'stnl' pochfizky pFedéno za Uéasti zéstupcfi investora, zhotovitele praci a
vlastnl'kfi dotéem'lch pozemkfl. PFi pFedém’ staveniété budou dohodnuty podrobné podml'nky vyuiitl' a
zpétného pFedénijednotlivVCh pozemkfi apod. ZvV§ené pozornost bude vénovéna souéasnému stavu
pfistupové lesnl' cesty v celé jejl' vyuil'vané délce.

ZaFI'zenI' staveniété
Rozsah stavebnl'ch praCI' nevyiaduje vybudovénl' zaFI'zenI' staveniété.

Odvodnénl' pracoviété
Ve§keré préce budou provédény bez pFevodu vodu. Préce budou provédény za vhodm'lch klimaticch
podml'nek.

I‘ Doprava materiélu a mezideponie
Materiél dovéiem'l na stavbu bude ihned zabudovén do konstrukce komunikace. VVkopek nebude
nikde deponovén a bude ihned vyuiit v rémci pracoviété pro urovnénl' a napojenl' okolm’ho terénu,
popF. bude vyuiit k uvedenl' dotéenVch pozemkfi do stavu bII'zkého stavu pfivodnl'mu.

9. ZAJI§TENi OCH RANY ZDRAVI' A BEZPECNOSTI PRACOVNI’KU

Zékladm’ poiadavkv z hlediska BOZP
Z hlediska bezpeénosti préce a ochrany zdravi budou pFi realizaci praci dodriovény podml'nky a
poiadavky stanovené naFI'zenI'm vlédy é. 591/2006 Sb. 0 bliiéich minimélnl'ch poiadavcich na
bezpeénost a ochranu zdraVI' pFi préci na staveniétl'ch.

Za uspoFédénI’ staveniété odpovidé zhotovitel praci, kterému bylo staveniété pFedéno a ktery jej
pFevzal. Zhotovitel praCI' zajistl', aby:

o byly splnény poiadavky vychézejl'ci z naFI'zenI' vlédy é. 591/2006 5b.,
0 pFi provozu a pouil'vénl' strojfl a technicch zaFI'zenI', néFadI' a dopravnl'ch prostFedkfl na

staveniété byly dodriovény bliiél’ minimélm’ poiadavky na bezpeénost a ochranu zdraVI' pFi préci
a ve§keré pouiité provoznl' néplné byly ekologické a nebyly ékodlivé ve vztahu k iivotm’mu
prostFedI',

h o byly splnény poiadavky na organizaci préce a pracovnl' postupy stanovené.

Koordinétor BOZP a oznémenl' praci
Uréenl' koordinétora praCI' ani oznémenl' na OIP nenl' potFeba, jelikoi stavba bude realizovéna jednl'm
zhotovitelem.
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10. VLIV REALIZACE ZEMNÍCH PRACÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Při realizaci prací lze předpokládat zvýšenou míru hluku provozem stavebních a dopravních 
mechanizmů.  
Po celou dobu realizace stavby je nezbytně nutné chránit povrchové a podzemní vody před jejich 
znečištěním zejména ropnými látkami. Zhotovitelem stavby budou udržovány veškeré pro dopravu 
využívané komunikace v provozuschopném stavu, před výjezdem vozidel na veřejné komunikace bude 
prováděna jejich očista. 
 
 
 
 
 
V Teplicích, dne 21.10.2024 Vypracoval:  
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10. VLIV REALIZACE ZEMNl'CH PRACI’ NA iIVOTNI’ PROSTREDI’
PFi realizaci praci Ize pFedpoklédat zvVéenou ml'ru hluku provozem stavebm’ch a dopravnl'ch
mechanizmt‘].
Po celou dobu realizace stavby je nezbytné nutné chrénit povrchové a podzemm’ vody pFed jejich
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