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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
Název akce: Oprava LC Mlejnky 
 
LS: Litvínov 
 
Název majetku:                  Mlejnky 
 
Inventární/investiční č.:   235 616 

 
 
 
Místo stavby: k.ú. Český Jiřetín 
 
Obec: Český Jiřetín 
 
Kraj: Ústecký 
 
Investor: Lesy České republiky, s.p. 
 LS Litvínov 
 Máchova 1688 
 436 01 Litvínov 
 IČ: 42196451    
 
Zpracovatel PD: Lesy České republiky, s.p. 
 OŘ severní Čechy 
  
 
Stupeň dokumentace: zadávací dokumentace 
 
Druh prací: oprava lesní cesty  
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1. IDENTIFIKACNII UDAJE

Nézev akce: Oprava LC Mlejnky

LS: LitVI'nov

Nézev majetku: Mlejnky

Inventérni/investiénl' 6.: 235 616

Ml'sto stavby: k.t’J. Cesky'l JiFetI'n

Obec: CeskVJiFetin

Kraj: Usteckv

Investor: Lesy Ceské republiky, s.p.
LS LitVI'nov
Méchova 1688
436 01 LitVI'nov
Iéz42196451

Zpracovatel PD: Lesy Ceské republiky, s.p.
OR severnl' Cechy

Stupefi dokumentace: zadévaci dokumentace

Druh pracf: oprava lesnl' cesty
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 
Popis stávajícího stavu a zdůvodnění 
 
Havarijní stav asfaltového krytu vozovky v souvislosti s velkým vývozem dřevní hmoty. V blízkosti 
vozovky se nachází chatová oblast, která využívá vozovku pro svou potřebu. Na základě jednání s obcí 
je nutné provést obnovu asfaltového krytu alespoň části komunikace LC Mlejnky.     
 
Technické řešení stavby 
V rámci akce dojde k obnově krytu asfaltové vozovky v rozsahu 795 m2. Obnova bude provedena 
přebalením stávající obrusné vrstvy, tím dojde k zesílení asfaltového souvrství komunikace. Pouze na 
začátku a na konci stavební akce bude vyfrézován zápich pro plynulé napojení na stávající obrusnou 
vrstvu. V části napojení na lesní cestu k chatám bude provedeno očištění vozovky od naplaveného 
kameniva, zhutněno 7 bm a dosypáno asfaltovým recyklátem. Dále dojde k odstranění nánosu na 
krajnicích včetně sjezdů.  
 
3. DOTČENÉ POZEMKY 
Vlastníkem ostatní komunikace p.č. 336/1, 447/1, 1383/1 a 447/3 v k.ú. Český Jiřetín je investor 
prací, Lesy České republiky, s.p.  
 
4. SPLNĚNÍ LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ 
Nejsou požadována. 
 
5. PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA PLNĚNÍ ZAKÁZKY 
 
Předpokládaný termín zahájení stavby: 1.11.2024 
 
Předpokládaný termín dokončení stavby: 30.11.2024 
 
6. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
 
Přebytečný výkopek bude uložen v okolí cesty. 
 
7. PŘÍSTUP NA PRACOVIŠTĚ 
 
Přístup je zajištěn po silnici z obce Český Jiřetín.  Přístup na staveniště umožňuje použití běžné 
techniky pro zemní práce. V rámci provedení prací se nepočítá s použitím speciální techniky. 
Předpokládá se využití běžné techniky pro zemní práce, nákladních automobilu a hutnících strojů. 
 
 
7. ROZSAH A USPOŘÁDÁNÍ PRACOVIŠTĚ 
 
Inženýrské sítě 
Jelikož se staveniště nachází uprostřed lesního pozemku nepředpokládá se výskyt žádné technické 
infrastruktury. 
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Predpoklédanv termin zahéjenl' stavby: 1.11.2024

Predpoklédanv termin dokonéem’ stavby: 30.11.2024

6. NAKLADANI’S ODPADY

Prebyteém'l vy'lkopek bude uloien v okoII' cesty.

7. PRI’STUP NA PRAcov1§TE

Pristup je zajiétén po silnici z obce Cesky'l Jiretl'n. Pristup na staveniété umoifiuje pouiitl' béiné
techniky pro zemnl' préce. V rémci provedenl' praci se nepoél'té s pouiitl'm speciélnl' techniky.
Predpoklédé se vyuiitl' béiné techniky pro zemnl' préce, nékladnl'ch automobilu a hutnI'CI'ch strojfl.

7. ROZSAH A USPORADANI’ PRACOVIéTE

Inieny'rské sité
Jelikoi se staveniété nachézi uprostred lesnl'ho pozemku nepredpoklédé se vy'lskyt iédné technické
infrastruktury.
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Uspořádání staveniště z hlediska veřejných zájmů 
Z hlediska veřejných zájmů musí být po dobu prací volně přístupná a průjezdná lesní dopravní síť 
využívaná pro přístup na staveniště. Mechanizace nebude odstavována v prostoru lesa mimo lesní 
cesty a odstavné plochy. 
 
Napojení na zdroje energií 
Stavební práce svým charakterem nevyžadují napojení na zdroje elektrické energie, vody a kanalizace.  
Pitná voda pro pracovníky dodavatele bude dovážena balená.   
 
Předání pracoviště 
Pracoviště bude na základě místní pochůzky předáno za účasti zástupců investora, zhotovitele prací a 
vlastníků dotčených pozemků (LS Litvínov). Při předání staveniště budou dohodnuty podrobné 
podmínky využití a zpětného předání jednotlivých pozemků apod. Zvýšená pozornost bude věnována 
současnému stavu přístupové lesní cesty v celé její využívané délce. 
 
Zařízení staveniště 
Rozsah stavebních prací nevyžaduje vybudování zařízení staveniště. 
 
Odvodnění pracoviště 
Veškeré práce budou prováděny bez převodu vody. Práce budou prováděny za vhodných klimatických 
podmínek. 
 
Doprava materiálu a mezideponie 
Materiál dovážený na stavbu bude ihned zabudován do konstrukce komunikace. Výkopek nebude 
nikde deponován a bude ihned využit v rámci pracoviště pro urovnání a napojení okolního terénu, 
popř. bude využit k uvedení dotčených pozemků do stavu blízkého stavu původnímu. 
 
7. ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ 
 

Základní požadavky z hlediska BOZP 
Z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví budou při realizaci prací dodržovány podmínky a 
požadavky stanovené nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
 
Za uspořádání staveniště odpovídá zhotovitel prací, kterému bylo staveniště předáno a který jej 
převzal. Zhotovitel prací zajistí, aby: 
 

• byly splněny požadavky vycházející z nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 

• při provozu a používání strojů a technických zařízení, nářadí a dopravních prostředků na 
staveniště byly dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
a veškeré použité provozní náplně byly ekologické a nebyly škodlivé ve vztahu k životnímu 
prostředí, 

• byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené.  
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Usporédéni staveni§té z hlediska verejnVch zéimfl
Z hlediska veFejnVch zéjmfi musi t po dobu praci volné pristupné a prfljezdné lesnl' dopravnl' SI't'
vyuil'vané pro pristup na staveniété. Mechanizace nebude odstavovéna v prostoru lesa mimo lesnl'
cesty a odstavné plochy.

./Napoienl' na zdroie energll
Stavebnl' préce sm charakterem nevyiadujl' napojenl' na zdroje elektrické energie, vody a kanalizace.
Pitné voda pro pracovnl'ky dodavatele bude dovéiena balené.

Predém’ pracoviété
Pracoviété bude na zékladé ml'stnl' pochfizky predéno za Uéasti zéstupcfi investora, zhotovitele praci a
vlastnl'kfi dotéenVch pozemkl‘] (LS Litvinov). PFi predém’ staveniété budou dohodnuty podrobné

I‘ podml'nky vyuiitl' a zpétného pFedém’jednotlivh pozemkfl apod. ZvVéené pozornost bude vénovéna
souéasnému stavu prl'stupové lesnl' cesty v celé jejl'vyuil'vané délce.

Zarl'zenl' staveniété
Rozsah stavebnl'ch praCI' nevyiaduje vybudovénl' zarl'zenl' staveni§té.

Odvodnénl' pracoviété
Ve§keré préce budou provédény bez prevodu vody. Préce budou provédény za vhodm'lch klimatickY/ch
podml'nek.

Doprava materiélu a mezideponie
Materiél dovéiem'l na stavbu bude ihned zabudovén do konstrukce komunikace. Vy'lkopek nebude
nikde deponovén a bude ihned vyuiit v rémci pracoviété pro urovnénl' a napojenl' okolnl'ho terénu,
popr. bude vyuiit k uvedenl' dotéenVch pozemkfi do stavu bII'zkého stavu pflvodnl'mu.

7. ZAJI§TENI’ OCHRANY ZDRAVI’ A BEZPECNOSTI PRACOVNI’KU

Zékladm’ poiadavkv z hlediska BOZP
Z hlediska bezpeénosti préce a ochrany zdravi budou pri realizaci praci dodriovény podml'nky a
poiadavky stanovené narl'zenl'm vlédy é. 591/2006 Sb. 0 bliiél'ch minimélnl'ch poiadavcich na
bezpeénost a ochranu zdraVI' pri préci na staveniétl'ch.

ls
Za usporédéni staveniété odpovidé zhotovitel praci, kterému bylo staveniété predéno a ktery jej
prevzal. Zhotovitel praCI' zajistl', aby:

o byly splnény poiadavky vychézejl'ci z narl'zenl' vlédy é. 591/2006 5b.,
0 pri provozu a pouil'vénl' strojfl a technicch zarl'zenl', néradl' a dopravnl'ch prostredkfl na

staveniété byly dodriovény bliiél’ minimélnl' poiadavky na bezpeénost a ochranu zdravi pri préci
a ve§keré pouiité provoznl' néplné byly ekologické a nebyly ékodlivé ve vztahu k iivotnimu
prostredi,

o byly splnény poiadavky na organizaci préce a pracovnl' postupy stanovené.
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Koordinátor BOZP a oznámení prací 
Určení koordinátora prací ani oznámení na OIP není potřeba, jelikož stavba bude realizována jedním 
zhotovitelem. 
 
8. VLIV REALIZACE ZEMNÍCH PRACÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Při realizaci prací lze předpokládat zvýšenou míru hluku provozem stavebních a dopravních 
mechanizmů.  
Po celou dobu realizace stavby je nezbytně nutné chránit povrchové a podzemní vody před jejich 
znečištěním zejména ropnými látkami. Zhotovitelem stavby budou udržovány veškeré pro dopravu 
využívané komunikace v provozuschopném stavu, před výjezdem vozidel na veřejné komunikace bude 
prováděna jejich očista. 
 
 
 
V Litvínově, dne 16.10.2024 Vypracovala:  

 

 

Přílohy:  

• C.1 - přehledná situace 

• Fotodokumentace 

• Výkaz  Výměr 
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Koordinétor BOZP a oznémem’ praci
Uréenl' koordinétora praCI' ani oznémenl' na OIP nenl' potFeba, jelikoi stavba bude realizovéna jednl'm
zhotovitelem.

8. VLIV REALIZACE ZEMNl'CH PRACI’ NA 2|VOTNI’ PROSTREDI’
PFi realizaci praci Ize pFedpoklédat zvVéenou ml'ru hluku provozem stavebm’ch a dopravnl'ch
mechanizmt‘].
Po celou dobu realizace stavby je nezbytné nutné chrénit povrchové a podzemm’ vody pFed jejich
zneéiétém’m zejména ropm'lmi Iétkami. Zhotovitelem stavby budou udriovény veékeré pro dopravu
vyuil'vané komunikace v provozuschopném stavu, pFed Wjezdem vozidel na veFejné komunikace bude
provédéna jejich oéista.

V LitVI'nové, dne 16.10.2024 Vypracovala:

Pfilohy:

0 C1 - pFehIedné situace
o Fotodokumentace
o Vy'lkaz VVmér

‘\ r (35

Cesky Jifen’n V'astni body X

DeutschgeorgenthaP‘; u: ‘. 7

V’V,._v ....... , ‘‘‘‘‘f L O Navybcd

L “{"1 '. I
q u
!
‘.

wsdorf
9%

mil“,

m

Mmgz 5

o, «Lego aca

Lesw Came rtpub IM. 5.3“
5;) 90m 2mm i\\ \ [3:10 ,em u wasfl'wwwe'w» SOLICIL w H'ddfl Wa‘ow. \C:-1219i34!:>1. DIC: C431 ,
Iva) C(jswv mpmh m s :w ‘ mm mm" (‘m nwwm (‘M n m (15M \ (‘r'mMmr‘x k m. ‘9n PFFC 1087.7 10’] W001» t‘mtxwrxm 0a

H mm! L 1 1‘ w 1‘ “w w “w 1“ ‘v UVMH“ ‘ mhm‘w ‘1‘” .H\~‘M-\“JH‘m‘aWHw" 1 L ’- ‘ ‘3 1 M ‘\\v\\\ \‘v ‘pJ‘m
' '» 1, w MW HM mxu ww‘w V

a
“palm, n

. H» Hm ‘1 MN» \m r \w‘w ‘ ‘ ‘ 7‘1 m
mm ,;m
www‘lesycmz

‘ m \"\1‘H .H wgww‘ twir-w \mmmw‘n. w-Tmm w



 

 

  

 

  

 

 

  

 

  

LESV

Dr. Vrbenského 2874/1. 415 01 Teplice, tel. +420 956946111, or946@|esycr.cz. ID DS:88jcfsn

31. DIC: C43 11515;) 90m 2mm M \ 510 w ,
Iva) C(jswv mpmh m s :w ‘ mm mm" (‘m nwwm (‘M n m (15M \ (‘r'mMmr‘x k m. ‘0n PFFC 1085.7 10’] @001 ‘ H t‘mtxwrxm 0a

“w w “w 1 N ‘v UVMH“ ‘ mhm‘w ‘1‘” .H\~‘M-\“JH‘m‘aWHw" 1 L ’ ‘ ‘3 1 wt ‘Hvxu \‘v ‘[ 1‘ Lvu
m‘ » M, w MW NH \HXH wh‘w \Mh Mpu“ ‘ H ‘ M, \m w x w w ‘
H ‘. H» mm 4 m‘» \m w ‘ 7' ‘ ‘ m ‘ x v w ‘ H ‘ ,H ‘ p ‘ ‘ H u ‘ m

'm “m"HM‘"\1‘H.HV‘LJH“V L’ "V V

www‘lesycmz



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LESV

Dr. Vrbenského 2874/1. 415 01 Teplice, tel. +420 956946111, or946@|esycr.cz. ID DS:88jcfsn

Lesw Came rtpub HA", 1“ at: Smmm Ple"1‘»5\0m LOG 19‘ Now Hxadet Name. Hradei Kr’a‘ow.
Spsox‘d 2mm M \ blledem u \E‘STV'WCWHWSOLICIL w H'ddfl Wa‘ow. \C:-1219t’311!:>1. DIC: Cé-121’ '
Iva) C(jswv mpmh m s :w ‘ mm mm" (‘m nwwm (‘M n m (15M \ (‘r'mMmr‘x k m. ‘0n PFFC 1087.7 10’] @001 ‘ H t‘mtxwrxm 0a

mm! 1 ,‘WA‘ri‘u‘ H ‘ ‘ \ v11vMH“‘M‘HA‘H‘Wu.LH“‘1<-\““V"!a‘HWHW" 1 L ’ ‘ ‘3
a awn ‘H\ w Wm H “.\1,»:\ mm H mxu whww mm x w 7' 1 H

‘ «H Hw‘nmmw “w. mmm 1" \mru‘ ‘ “rm \M \v W‘H
H w Mr H w HSH‘H‘L‘ HM \"\1‘w .H \"QJ““ ‘.-“1r‘\\\HH‘1,‘.“‘r‘x’w-viw wm '
www‘lesycmz




