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lif Obchodní podmínky zadavatele
&2 o, Číslo smlouvy objednatele: 1262/2024 Číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími paragrafy 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský

zákoník")

1. Smluvní strany

1. Objednatel:
Město Znojmo
Obroková 1/12, 669 02 Znojmo
Mgr. František Koudela, starosta města
00293881
CZ00293881

Sídlo:
Jednající:
IČ:
DIC:
Daňový režim: plátce DPH 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech technických:
Ing. Václav Tomšíček, referent odboru investic a technických služeb

KB Znojmo 
19-5054880237/0100

2. Zhotovitel:
Sídlo:
Zapsán:
Zastoupený:
IČO:
DIČ:
Daňový režim:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech technických:

Pozemní stavby s.r.o.
Dobšická 3579/15, 669 02 Znojmo 
v OR vedeném u KS v Brně, v oddílu C, vložce 87460 
Ing. Karel Kafka, jednatel 
03935183 
CZ03935183 
látce DPH
SOB a.s, pobočka Znojmo 

278652986/0300

%

2. Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro 

objednatele řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně 
provedený předmět díla převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.

2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 01.10.2024 podaná pro 
plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „ZŠ JUDr. Mareše - plochy 
pro sport, MŠ Klášterní - základová deska pod domeček,"

3. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se zhotovitel 
zavazuje, budou nadále označovány souhrnně jako „dílo"'.

4. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku uvedenou výše dle 
odst. 2 tohoto článku smlouvy provede pro objednatele kompletní dílo nazvané ZŠ JUDr. Mareše - 
plochy pro sport, MŠ Klášterní - základová deska pod domeček. Specifikace a rozsah díla jsou 
stanoveny v projektové dokumentaci.
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dokumentaci. Zhotovitel5. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli projektovou
prohlašuje, že projektovou dokumentaci převzal, vyčerpávajícím způsobem se s ní seznámil a 
zavazuje se ji plně dodržovat. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že projektovou dokumentaci posoudil 
s odbornou péčí a že lze podle ní dílo provést v celém jeho rozsahu.

6 Zhotovitel je dále povinen dílo provést v souladu s právními předpisy České republiky, českými 
technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, tak 
doporučenými a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění díla. 
Zhotovitel je rovněž povinen respektovat příkazy objednatele.

7. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je dále:
- před zahájením provádění prací předložení plánu kontrolních prohlídek provádění díla,
- dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů, které se 

stanou součástí předmětu díla,
- zřízení a odstranění staveniště a zařízení staveniště, zřízení, rozvody, spotřeba a provoz 

přípojek vody a energií během provádění díla, zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby 
za účelem provádění prací a uvedení staveniště do původního stavu (celkový úklid stavby, 
staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím předmětu díla),

- pokud si to povaha prací vyžádá, zajištění potřebných záborů ploch. Uvedení dočasně 
využívaných ploch do původního stavu vč. případné finanční úhrady za dočasné zábory ploch 
mimo obvod staveniště,

- vypracování dokumentace skutečného provedení stavby podle § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb„ 
o dokumentaci staveb, v platném znění, v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě a jednom 
vyhotovení v elektronické formě v obvyklém formátu na vhodném datovém nosiči,

- zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zajištění, 
osazení a údržba nezbytného dopravního značení včetně projednání se správcem 
komunikace, odborem dopravy příslušného správního orgánu a Policií ČR,

- veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečností práce, opatřeními na 
ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených stavbou,

- odvoz odpadu vzniklého při realizaci díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, 
resp. předání těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona 
č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo zhotovitel,

- provedení všech průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, předepsaných 
projektovou dokumentací, požadovaných stavebním nebo jiným příslušným úřadem (dotčeným 
orgánem), případně stanovených v dalších normách vztahujících se k provádění díla včetně 
pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny, to vše v počtu 2 vyhotovení v tištěné 
podobě a jednom vyhotovení v elektronické formě v obvyklém formátu na vhodném datovém 
nosiči.

- zajištění potřebných nebo správními orgány či obecně závaznými právními normami 
stanovených a požadovaných opatření či rozhodnutí nutných k provedení díla,

- vytvoření všech záznamů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality 
a předepsaných technických parametrů díla; předání prohlášení o shodě dle zákona č. 
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, 
k výrobkům, které budou zabudovány do díla,

- podrobné zaškolení pracovníků objednatele a předání návodu pro provoz, obsluhu a údržbu 
předmětu díla,

3. Doba plnění díla
1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla: do 8 dnů od podpisu Sod
Termín ukončení díla a předání jeho předmětu plnění: do 60ti dnů od podpisu SoD
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4. Cena díla
1. Smluvní strany ve smyslu ust. § 2620 odst. 1 občanského zákoníku sjednávají cenu díla odkazem 

na závazný a úplný rozpočet, který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1 (dále jen
„rozpočet").
Celková cena 1 623 646,75 Kč + příslušná sazba DPH

2. Cena díla zahrnuje zejména zisk a veškeré náklady na realizaci díla včetně nákladů souvisejících 
(např. daně, pojištění, veškeré dopravní náklady, zvýšené náklady vyplývající z obchodních 
podmínek a z vývoje cen do doby provedení díla) a dále náklady na veškeré práce, dodávky a 
služby uvedené v čl. II této smlouvy.

3. Změna ceny díla ujednané odkazem na rozpočet je možná tehdy, pokud po podpisu této smlouvy 
dojde ke změně sazeb DPH, a to o částku odpovídající zvýšení nebo snížení sazby DPH.

4. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel může žádat změnu ceny díla proto, že si dílo 
vyžádalo menší úsilí nebo nižší náklady, než bylo předpokládáno v rozpočtu (méněpráce).

5. Smluvní strany se pro odstranění všech pochybností dohodly, že zhotovitel nemůže žádat změnu 
ceny díla proto, že si dílo vyžádalo větší úsilí nebo vyšší náklady, než bylo předpokládáno 
v rozpočtu (vícepráce). Objeví-li se při provádění díla potřeba činností do rozpočtu nezahrnutých, 
které nebyly ani při vynaložení odborné péče zhotovitelem předvídatelné v době uzavření této 
smlouvy, může zhotovitel požadovat zvýšení ceny díla pouze tehdy, schválil-li je objednatel 
písemně. Objeví-li se však při provádění díla potřeba činností do rozpočtu nezahrnutých, které 
byly při vynaložení odborné péče zhotovitelem předvídatelné v době uzavření této smlouvy, je 
zhotovitel povinen tyto činnosti provést, aniž by tímto došlo k navýšení ceny díla.

6. Zhotovitel tímto výslovně ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku prohlašuje, že 
přebírá nebezpečí změny okolností.

5. Platební podmínky
1. Cenu za dílo bude objednatel hradit zpětně na základě dílčích faktur vystavovaných zhotovitelem. 

Přílohou každé dílčí faktury musí být objednatelem, resp. technickým dozorem stavebníka 
podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný soupis prací a dodávek skutečně provedených v 
kalendářním měsíci (dále jen „zjišťovací protokol"). Zjišťovací protokol je zhotovitel povinen 
zpracovat vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce. Objednatel se ke zjišťovacímu 
protokolu vyjádří do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení. Fakturu je zhotovitel oprávněn 
vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatelem ve zjišťovacím protokolu.
Přílohou faktury musí být objednatelem, resp. technickým dozorem stavebníka podepsaný (tj. 
odsouhlasený) oceněný soupis prací a dodávek skutečně provedených (dále jen „zjišťovací 
protokol") a kopie protokolu o předání a převzetí díla.

2. Ke každému z děl budou vystaveny zvlášť dílčí faktury.
3. Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, 

daních a ostatních předpisů.
4. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat 

nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy dohodnuté přílohy. V takovém případě 
se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout od počátku ode dne doručení 
opravené faktury objednateli.

5. Splatnost faktur byla smluvními stranami dohodnuta na 30 dnů ode dne doručení faktury 
objednateli.

6. Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna dnem 
odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

7. V případě úhrady faktury nebo její části po lhůtě splatnosti má zhotovitel nárok na úrok z prodlení 
ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

6. Staveniště
1. Staveništěm se rozumí objednatelem vymezený prostor, který slouží pro provádění díla dle této 

smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné movité věci, které po
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dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele 
při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v době od uzavření této smlouvy do termínu 
zahájení provádění díla sjednaného v této smlouvě, vyzvat zhotovitele k převzetí staveniště, a to 
vždy alespoň tři pracovní dny předem. Zhotovitel se zavazuje v termínu uvedeném ve výzvě dle 
předchozí věty na staveniště dostavit a staveniště od objednatele převzít. V případě, že zhotovitel 
nebude vyzván objednatelem k převzetí staveniště, smluvní strany se dohodly, že objednatel 
předá zhotoviteli staveniště a zhotovitel staveniště od objednatele převezme v termínu zahájení 
provádění díla sjednaném v této smlouvě.

3. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis, který podepíší objednatel i zhotovitel. Tento 
zápis bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby 
nedocházelo kjeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit 
veškeré znečištění.

5. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a 
inženýrských sítí, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo 
k jejich poškození, a jejich zpětné předání jejich správcům, o čemž provede odpovídající zápisy do 
stavebního deníku. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá 
zhotovitel.

6. Zhotovitel je povinen informovat majitele dotčených a přilehlých objektů a pozemků nejpozději pět 
pracovních dnů před zahájením o způsobu provádění prací, případných uzavírkách a omezeních, 
zvláště pak s ohledem na jejich provoz.

7. Zhotovitel vyklidí a předá staveniště do 5 dnů od předání předmětu díla objednateli, pokud se 
smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě, že zhotovitel bude po předání díla 
odstraňovat vady a nedodělky, je oprávněn ponechat na staveništi stroje, zařízení a materiál, 
které budou nezbytné k odstranění vad a nedodělků. Toto zařízení však musí být umístěno tak, 
aby nebránilo bezpečnému provozu (užívání) díla. Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel 
povinen vyklidit staveniště do 10 dnů ode dne, kdy objednatel písemně potvrdí jejich odstranění v 
zápise o odstranění vad a nedodělků.

7. Stavební deník
1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s přílohou č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb, ve znění pozdějších předpisů, ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je 
povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.

2. Zápisy do stavebního deníku provádí osoba zabezpečující odborné vedení provádění díla týž den, 
kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. 
Do stavebního deníku mohou provádět potřebné záznamy pouze osoby oprávněné. Za 
objednatele může provádět zápisy do stavebního deníku technický dozor stavebníka, přičemž 
technický dozor stavebníka si ponechává v průběhu provádění díla druhou kopii, kterou si se 
zhotovitelem vymění za originál v době ukončení vedení stavebního deníku, tj. při dokončení 
provádění díla, popřípadě po odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí 
předmětu díla.

3. Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí 
k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne seznámení se 
s tímto zápisem.

4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ani nezakládají nárok na změnu 
smlouvy (stejně tak zápisy z kontrolních dnů).

5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl denně po celou pracovní dobu k dispozici na 
staveništi, a dále je povinen jej na vyzvání předložit objednateli ke kontrole a k provádění zápisů.

8. Změny díla
1. Každá změna smlouvy (zejména změna v rozsahu díla, změna ceny či doba plnění díla) musí být 

dohodnuta v písemném dodatku k této smlouvě. V případech, kdy změna díla vzhledem ke své
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povaze nebo rozsahu vyžaduje povolení změny stavby před dokončením, nastávají právní účinky 
dohody smluvních stran o takové změně až nabytím právní moci rozhodnutí o změně stavby před 
dokončením vydaného příslušným stavebním úřadem.

2. Návrh zhotovitele na změnu, rozšíření nebo omezení rozsahu díla musí být oznámen technickému 
zástupci stavebníka a zaznamenán ve stavebním deníku.

3. Jestliže byly práce nad rozsah sjednaný v této smlouvě vyvolány nezbytnými opravami vad prací, 
nevzniká zhotoviteli nárok na jejich úhradu.

4. V případě, že některé práce sjednané touto smlouvou nebudou zhotovitelem provedeny, bude o 
jejich cenu snížena celková cena díla na základě dodatku ke smlouvě. Nedílnou součástí dodatku 
bude příloha obsahující specifikaci neprovedených položek.

9. Provádění díla
1. Materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit jak 

s projektovou dokumentací, tak s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty 
o vlastnostech a jakosti. To platí i pro materiály a výrobky subdodavatelů. Připouští se pouze první 
jakost materiálů.

2. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. 
Pokud toto zhotovitel neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést objednatel, případně 
objednatel pomocí třetí osoby, na náklady zhotovitele.

3. Při provádění prací na pozemních komunikacích, případně v jejich sousedství je zhotovitel 
povinen provést všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích i 
pracovníků pohybujících se v jejich bezprostředním okolí, jakými jsou označení, ohrazení, 
osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré pozemní komunikace.

4. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele ke kontrole všech prací, které budou dalším 
postupem zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku 5 dnů 
předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se 
staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a zase zakrýt.

5. Zhotovitel zajistí provádění díla především svými zaměstnanci. Provedení jednotlivých prací 
či dodávek je zhotovitel oprávněn zajistit třetí osobou jakožto svým subdodavatelem pouze 
v intencích seznamu subdodavatelů vč. rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím, 
předloženého v rámci nabídky na veřejnou zakázku; předložený seznam je nedílnou součástí a 
přílohou č. 3 této smlouvy. Prostřednictvím subdodavatelů může být dílo prováděno maximálně do 
celkové výše 20% rozsahu prací (posuzováno ve vztahu k ceně díla dle této smlouvy). Veškeré 
odborné práce musí vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci.

6. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla 
ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech 
vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem; jedná se zejména o poskytování podkladů 
ze strany zhotovitele objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace 
stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi objednatelem a zhotovitelem podléhá 
sankci ze strany objednatele podle této smlouvy.

7. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat dodržování projektové dokumentace, kvalitu 
prováděných prací, dodržování pracovních postupů a činnost zhotovitele při provádění díla. O 
výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický dozor stavebníka je oprávněn dát 
pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, 
život nebo zdraví osob, nebo hrozí-li jiné vážné škody. Kvalitu prováděných prací je objednatel 
oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenou 
příslušnou smlouvu. O této skutečnosti informuje zhotovitele.

8. Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky provádění stavby uvedené v rozhodnutích a 
stanoviscích správních orgánů a dotčených orgánů. Zhotovitel se zavazuje k dodržování 
stanovených, jinak obvyklých technologických a pracovních postupů.

9. Zástupce zhotovitele (vedoucí stavby) je povinen spolupracovat s technickým dozorem stavebníka 
a odpovědným projektantem vykonávajícím autorský dozor, je-li tento dozor vykonáván.

10. Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit objednatele na případnou 
nesprávnost jím dodané projektové dokumentace, pokynů či překážku omezující plynulost 
provádění díla, nebo znemožňující provedení díla.
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11. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří 
provádějí prací ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými 
pomůckami. Zhotovte! se zavazuje dodržovat předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při 
prací („BOZP ) a požární ochranu („PO”).

12. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady 
z důvodů nedodrženi podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek dotčených 
organu, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce 
odpovědnost. na své náklady a svou

10. Odpovědnost za škodu; nebezpečí škody na věci
1. Odpovědnost za škodu se řídí ust. § 2894 a násl. občanského zákoníku.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ

odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout 
v souvislosti s prováděním díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události 
c|n| mmunaine částku odpovídající dvojnásobku ceny díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto 
poj'stem na sve naklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně 
ukončeného předmětu díla. F

3' °de dne Převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do 
doby předaní staveniště zpět objednateli.

11. Předání předmětu díla
Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo řádným dokončením díla a jeho předáním objednateli

d°k0nCemm dlla se rozumí dokončení díla bez vad a nedodělků; ust. § 2605 a ust 
§ 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

2. Objednatel převezme řádně ukončený předmět díla na základě písemné výzvy zhotovitele která 
bude učiněna minimálně 7 dní před stanoveným termínem předání a převzetí. Objednatel 
převezme dílo bez vad a nedodělků, může však z vlastní vůle převzít i dílo vykazující pouze 
ojedinele drobné vady a nedodělky nebránící bezpečnému a řádnému užívání díla a jeho provozu.

3. O Předání a převzetí předmětu díla bude sepsán předávací protokol, který podepíší objednatel i 
zhotovitel jeho nedílnou součásti bude soupis případných drobných vad a nedodělků s termínem 
jejich odstraněni. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní 
strana obdrží po jednom.

1.

4. Zhotovitel je povinen předat objednateli na své náklady sjednané doklady a další nezbytné 
doklady (v souladu s požadavky právních předpisů, technických norem či správních orgánů a 
dotčených organu), zejména:

kopii ověřené projektové dokumentace doplněnou o výkresy provedených odchylek v takové 
formě, aby byla přehledná a srozumitelná; dokumentace bude 
opatřena razítkem a podpisem zhotovitele včetně textu 
skutečného provedení stavby",

po jednotlivých částech 
nebo razítka „Dokumentace

geodetické zaměření na podkladě katastrální mapy ve dvojím vyhotovení v tištěné podobě a 
v jednom v elektronické formě v obvyklém formátu na obvyklém nosiči dat,

- zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek,
- originál stavebního deníku,
- dokumenty dokladující kvalitu díla, tj. atesty, prohlášení o shodě na použité materiály, atd.,
- doklady o nakládání s odpady,
- doklady, jejichž zajištění je vyžadováno stavebním povolením a doklady, bez nichž nebude 

vydán kolaudační souhlas,
- další doklady dle čl. 2. této smlouvy.

5. Nepředání kteréhokoliv dokladu se považuje za vadu díla a je důvodem pro nepřevzetí díla
6. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a 

jejich zdůvodněni. Po odstraněni nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se bude 
přejímací řízem opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k
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původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá, a protokol o předání a 
převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.

7. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli součinnost v souvislosti s kolaudací předmětu díla a 
zavazuje se zúčastnit kolaudace předmětu díla v místě plnění.

12.Odpovědnost za vady díla, záruka za jakost díla
1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v době jeho předání objednateli, a dále za ty, 

které se na předmětu díla vyskytnou v záruční době uvedené v bodu 2 tohoto článku.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání záruční doby 60 měsíců na 

stavební práce spojené se zapravením fasád okolních nemovitostí od data převzetí předmětu díla 
objednatelem. V případě, že objednatel převezme předmět díla s vadami a/nebo nedodělky, 
uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí předmětu díla s vadami a/nebo nedodělky 
do odstranění poslední vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.

3. Zárukou za jakost díla přejímá zhotovitel závazek, že předmět díla bude po záruční dobu 
způsobilý pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu a že si zachová smluvené, jinak 
obvyklé vlastnosti.

4. Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 10 
dnů od doručení reklamace, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta. 
V případě, že objednatel označí reklamovanou vadu za havárii, je zhotovitel povinen začít 
s odstraňováním vady do 24 hodin od jejího uplatnění, které bude provedeno telefonicky na číslo 
pracovníka zhotovitele

5. Objednatel je oprávněn uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti 
se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.

6. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby 
odstranění této vady.

7. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn 
odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady 
stím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k 
úhradě.

a následně potvrzeno písemnou formou.

13.Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nepředá předmět díla ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 5.000,- 
Kč) za každý započatý den prodlení.

2. V případě, že zhotovitel nedodrží jakýkoliv jiný termín uvedený v harmonogramu prací, termíny 
sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních 
dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem, je 
objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH 
(minimálně však 2.000,- Kč) za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení.

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků uvedených v zápise o předání 
a převzetí díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny 
díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo 
nedodělek.

4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady díla nebo záruční vady, 
je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH 
(minimálně však 2.000,- Kč) za každý započatý den prodlení a vadu.

5. Bude-li zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 0,3 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 3.000,- Kč) za každý započatý 
den prodlení až do doby úplného vyklizení staveniště.

6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost řádně vést stavební deník nebo v případě, že stavební 
deník nebude přístupný v pracovní době na staveništi, je objednatel oprávněn požadovat 
zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- 
Kč) za každý zjištěný případ.
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7. V případe ze zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO či hygienické předpisy při realizaci díla je 
objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0 4 % z ceny díla bez DPH 
(minimálně však 4.000,- Kč) za každý zjištěný případ.

8. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti provádět dílo subdodavatelsky pouze 
osobami uvedenými v seznamu, který je přílohou č. 3 této smlouvy, je objednatel oprávněn 
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 4 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 20.000,- 
Kc) za každého zjištěného subdodavatele neuvedeného v příloze č. 3 této smlouvy.

9. Nárok na náhradu škody není smluvními pokutami sjednanými v této smlouvě dotčen- ust 5 2050
občanského zákoníku se nepoužije. s

10. Smluvní pokuta je splatná ve Ihůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

14. Odstoupení od smlouvy
1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této 

smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:

- pokud zhotovitel nezahájí provádění díla ve Ihůtě do 15 dnů od termínu dle ČI. 3 této smlouvy,
- prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení a předání díla dle čl 3 této smlouvv delší 

než 15 dnů,
- provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací.

3. Pokud před splněním závazku provést dílo dojde k odstoupení od smlouvy, zpracuje nezávislý 
znalecký subjekt soupis skutečně provedených stavebních prací, který ocenění prostřednictvím 
jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy. Provedené

ktere nebude m?žné ocenit způsobem uvedeným v předchozí větě, budou oceněny cenami 
Patnými v_době provádění díla. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné 

finanční vyrovnání. Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí strana která smlouvu 
porušila.

4. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku 
škod na předmětu díla, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku újmy na zdraví 
osob. Dojde-li k odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele, provede zhotovitel tato 
opatřeni na náklady objednatele.

15. Závěrečná ustanovení
1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
3. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech které smluvní 

strany mely a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Zadny projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 
teto smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 
zadny závazek žádné ze smluvních stran.

4. Smluvní strany výslovně potvrzují, že základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem jednání 
stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této smlouvy.

5. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva 
a povinnosti dovozována z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí 
zachovávaných obecne či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy ledaže je v této 
smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou 
vědomy zadnych dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

6. Smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 545 občanského zákoníku v tom rozsahu, že jejich právní 
jednaní nebude vyvolávat právní následky plynoucí ze zvyklostí a zavedené praxe stran.

7. Smluvní strany pro vyloučení všech pochybností vylučují aplikaci následujících ustanovení 
občanského zákoníku na tuto smlouvu: ust. § 557 (pravidlo contra proferentem) a ust 85 1799 a 
1800 (doložky v adhezních smlouvách).

8. Smluvní strany se dohodly ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku na prodloužení 
promlčecí Ihuty ve prospěch objednatele tak, že práva vyplývající z této smlouvy či jejího
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porušení, popř. práva s touto smlouvou jakkoliv související, se promlčují ve lhůtě 10 let ode dne
kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

9. Smluvní strany se dohodly, že k prominutí dluhu dle této smlouvy je třeba projevu vůle v písemné
formě.

10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn požadovat úroky z úroků.

11. Zhotovitel se vzdává práva zprostit se povinnosti z vady stavby dle ust. § 2630 odst. 2
občanského zákoníku.

12. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky ani pohledávky třetí osoby proti pohledávkám
objednatele, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním
postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu
objednatele.

13. Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem jakoukoli
svou pohledávku, včetně pohledávky nesplatné, nejisté a neurčité. Pohledávky objednatele a
zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.

14. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou, zdánlivou či
nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této
smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou, zdánlivou nebo
nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude
nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by tato smlouva neobsahovala nějaké
ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní
strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do této smlouvy doplněno.

15. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými
oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze
rovněž jen písemně.

16. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace (tj. důvěrné údaje), které
jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé
strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění této smlouvy, v opačném
případě vydá druhá strana to, oč se obohatila; tím není dotčena povinnost k náhradě škody.

17. Zhotovitel je na základě ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb„ o finanční kontrole, v platném
znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že
objednatel je konečný příjemce dotace státního rozpočtu na financování díla.

18. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což
stvrzují svými podpisy.

19. Zhotovitel zajistí na vlastní náklad informovanost o opravách chodníků bydlící občany dané ulice.

20. Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno Radou města Znojma dne14.10.2024 usnesením
č. 103/2024, bodem 3313.

21. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

Příloha č. 2 - Harmonogram prací

43 44. Jo,r/. Ve Znojmě dne: A .A."!. 2.0ZHVe Znojmě dne:

Za zhotovitele:Za objednatele:
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: ZŠ JUDr. Mareše - plochy pro sport2024/55

Objednatel: IČO:

DIČ:

POZEMNÍ STAVBY s.r.o.Zhotovitel: IČO: 03935183 

DIČ: CZ03935183Dobšická 3579/15 
66902 Znojmo

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem
HSV 1 580 564,20
PSV 43 082,55
MON

0,00
Vedlejší náklady 0,00
Ostatní náklady 0,00
Celkem 1 623 646,75

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % 0,00 CZK
Snížená DPH 12 % 0,00 CZK
Základ pro základní DPH 21 % 1 623 646,75 CZK
Základní DPH 21 % 340 965,82 CZK
Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 964 612,57 czk

v dne

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základníNázev DPH celkem Cena celkem %DPH

01 Modernizace sportovních ploch 0,00 1 623 646,75 340 965,82 1 964 612,57 100

1 Rekonstrukce hřiště pro volejbal 0,00 1 491 668,58 313 250,40 1 804 918,98
Základová deska pod stávající
objekt skladu hraček 0,00 131 978,17 27 715,42 159 693,59 8

Celkem za stavbu 0,00 1 623 646,75 340 965,82 1 964 612,57 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

0 Všeobecné konstrukce a práce HSV 12 144,00 0,7

02VRN Příprava staveniště HSV 10 000,00 0,6

11 Přípravné a přidružené práce HSV 31 189,78 1,9

12 Odkopávky a prokopávky HSV 42 999,28 2,6

13 Hloubené vykopávky HSV 16 498,35 1,0

16 Přemístění výkopku HSV 31 647,86 1,9

17 Konstrukce ze zemin HSV 5 821,85 0,4

18 Povrchové úpravy terénu HSV 6 842,73 0,4

Hloubení pro podzemní stěny, ražení a 
hloubení důlní

19 HSV 102 220,90 6,3

Úprava podloží a základové spáry21 HSV 273 145,00 16,8

27 Základy HSV 55 107,01 3,4

Podkladní vrstvy komunikací, letišť a 
ploch56 HSV 190 762,21 11,7

Kryty pozemních komunikací, letišť a 
ploch z betonu a ostatních hmot

58 HSV 740 724,23 45,6

S Přesuny sutí HSV 60 100,79 3,7
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711 Izolace proti vodě PSV 20 562,50 U

771 Podlahy z dlaždic PSV
22 520,05 1,4

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 1 360,21 0,1

Cena celkem
1 623 646,75 100,0

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.
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Položkový rozpočet
ZŠ JUDr. Mareše - plochy pro sportS: 2024/55

O: 01 Modernizace sportovních ploch

R: 1 Rekonstrukce hřiště pro volejbal

P.čJ Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 0 Všeobecné konstrukce a práce 12 144,001 0012VD Volejbal - 2 sloupky, síť SADA 1,00000 10 553,00 10 553,00

2 0013VD D+M pouzdra pro sloupky volejbal + patka

Přípravné a přidružené práce
Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm 
Vytrhání obrubníků zahradních 
Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km

KS 1,00000- 1 591,00 1 591,00
Díl: 11 27 023,583 113107615 m2 360,00000 45,70 16 452,00

4 113204111 54,00000 75,80m 4 093,20
5 979082213 t 125,55000 51,60 6 478,38

Díl: 12 Odkopávky a prokopávkv 38 731,526 122301102 Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3 m3 134,18160 261,00 35 021,40
7 122301109 : Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4 m3 67,09080 55,30 3 710,12

Díl: 13 Hloubené vykopávky 16 498,358 132301111 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 100 m3,STROJNĚ m3 21,78000 585,00 12 741,30

9 132301119 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.4,STROJNĚ m3 10,89000 345,00 3 757,05
Díl: 16 Přemístění vykopku 29 164,8210 162601101 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m m3 155,96160 187,00 29 164,82
Díl: 17 Konstrukce ze zemin__________

Uložení sypaniny do násypů nezhutněných
5 365,0811 171201101 m3 155,96160 34,40 5 365,08

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 6 650,4012 181101102 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 391,20000 17,00 6 650,40
Díl: 19 Hloubení pro podzemní stěny, ražení a

hloubení důlní
94 200,81

13 199000002 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 155,96160 604,00 94 200,81
Díl: 21 Úprava podloží a základové spáry 273 145,0014 212810010 jTrativody z PVC drenážních flexibilních trubek 121,00000m 705,00 85 305,00

15 213150050 Vsakovací nádrž pro odvodnění asfaltového povrchu soubor 1,00000 187 840,00: 187 840,00

plocha parkoviště 500 m2 :
V položce je zakalkulováno: hloubení jámy, svislé 
přemístění, naložení přebytku po zásypu na dopravní 
prostředek, odvoz do 6 km a uložení na skládku, lože pod 
plastové bloky tl. 10 cm ze štěrkodrtě, dodávka a montáž 
plastových bloků, dodávka a montáž plas :
1 1,00000

Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 187 920,00
16 564861111 j Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm

Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch 
z betonu a ostatních hmot
Kryt sportovních ploch EPDM 35mm (25mm SBR + 10mm m2 

|EPDM)- s keramzitem v dané barevnosti 
Lajnování sportovních ploch Conipur 60, do š.12 cm

m2 360,00000. 356,00 128 160,00
17 564831111 m2 ; 360,00000: 166,00 59 760,00

Díl: 58 740 724,23

18 589651111 360,00000 1 963,00: 706 680,00

19 589651121 120,00000m 80,00 9 600,00
20 998227121 Přesun hmot,umělé sport.povrchy.kryt z granulátu t 252,00240 97,00; 24 444,23

Díl: S Přesuny sutí 60 100,7921 979990001 Poplatek za skládku stavební suti
Uložení suti na skládku bez zhutnění

t 125,55000 300,00 37 665,00
22 979093111 t 125,55000 13,60. 1 707,48
23 979082219 ; Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 1 632,15000 12,70 20 728,31
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Položkový rozpočet
ZŠ JUDr. Mareše - plochy pro sportS: 2024/55

O: 01 Modernizace sportovních ploch

R: 1 Rekonstrukce hřiště pro volejbal

P.čJČíslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem
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Položkový rozpočet
ZŠ JUDr. Mareše - plochy pro sportS: 2024/55

Modernizace sportovních plochO: 01

Základová deska pod stávající objekt skladu hračekR: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 4 166,20

11113204111 iVytrhání obrubníků zahradních 9,00000 75,80 682,20m
2 113109315 Odstranění podkladu pí.50 m2, bet.prostý tl.15 cm i m2 ! 4,00000 871,00; 3 484,00

Díl: 12 Odkopávky a prokopávky 4 267,76
3 122301101 Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3 m3 7,82142 518,00 4 051,50
4 122301109 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4 m3 3,91071 55,30 216,26

Díl: 16 Přemístění vykopku 2 483,04
5 162601101 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m m3 13,27830 187,00 2 483,04

Díl: 17 Konstrukce ze zemin 456,77
6 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 13,27830 34,40 456,77

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 192,33
Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění7 181101101 m2 21,37000 9,00 192,33

Díl: 19 Hloubení pro podzemní stěny, ražení a 
hloubení důlní

8 020,09

8 199000002 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 13,27830 604,00 8 020,09
Díl: 27 Základy 55 107,01

9 273320150 Základová deska ZB z betonu C 25/30, vč.bednění m3 16,45000 3 349,97 55 107,01
Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 2 842,21

10 564831111 Podklad ze štérkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm m2 21,37000 133,00: 2 842,21
Díl: 711 Izolace proti vodě 20 562,50

11 711212129 Stěrka hydroizolační AQUASTOP RAPID 2K ,
dvousložková

m2 16,45000 1 250,00 20 562,50

Díl: 771 Podlahy z dlaždic 22 520,05
12 i771570014 Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm m2 16,45000 986,00 16 219,70
13 59764203 Dlažba Taurus Granit matná 300 x 300 x 9 mm Nordic m2 16,45000 383,00 6 300,35

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 360,21
14 979082213 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 2,56500 51,60 132,35
15 979082219 (Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 33,34500 12,7o; 423,48
16 979990001 Poplatek za skládku stavební suti t 2,56500 300,00 769,50
17 979093111 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 2,56500 13,60 34,88

Díl: 02VRN Příprava staveniště 10 000,00
18 023002VRN Přesunutí stávajícího objektu (dřevěná konstrukce skladu Soubor

hraček)
2,00000 5 000,00; 10 000,00
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Časový harmonogram

ZŠ JUDr. Mareše - plocha pro sport,
MS Klášterní - základová deska pod domeček

60 dnů

1. měsíc 2. měsíc

Rekonstrukce hřiště pro volejbal

Přípravné a bourací práce

Zemní práce

Podkladní vrstvy

Sportovní povrch

Základová deska pod stávající objekt skladu hraček

Přípravné a bourací práce

Základová deska

EBIzolace proti vodě

Podlahy z dlaždic

Ve Znojmě dne 2.10.2024

jednatel společnosti
POZEMNÍ STAVBY s.r.o.

'Ýož .Va_ ■Pwscsaijlt.V »I

't.1‘OrO


