

Smlouva o dodávkách č. 66/1/2024

na realizaci

„Dětské skupiny v objektu MŠ Hutnická 2938, Most - zahradní prvky“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

I.

Smluvní strany

- 1.1 **Objednatel:** **Statutární město Most**
Zastoupený: Ing. Markem Hrvolem, primátorem města
Sídlo: Most, Radniční 1, PSČ 434 69
IČO: 00266094
DIČ: CZ00266094
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. pobočka Most
Č. ú. výdajového: 27-1041368359/0800
Č. ú. příjmového: 19-1041368359/0800
E-mail: posta@mesto-most.cz
ID datové schránky: pffbfvy
(dále jen objednatel)
- 1.2 **Dodavatel:** **DŘEVOARTIKL, spol. s r.o.**
Zastoupený: Ing. Petrem Marešem - jednatelem
Sídlo: Brněnská 3794/27, 669 02 Znojmo
IČO: 26306921
DIČ: CZ26306921
Bankovní spojení: Oberbank AG, Brno
Č.ú.: 3300000444/8040
E-mail: mares@drevoartikl.cz
ID datové schránky: 3bg2ars
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně
oddíl C, vložka 42644
(dále jen dodavatel)
- 1.3 **Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:**
za objednatele: [redacted] - vedoucí odboru investic
- referent odboru investic
za dodavatele: [redacted] - jednatel
- 1.4 **Zástupce pověřený jednáním v místě plnění:**
za objednatele: [redacted] - vedoucí odboru investic
- referent odboru investic
za dodavatele: [redacted] - jednatel
- 1.5 **Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle článku V., bod 5.8, 5.9, 12.3 a 12.4:**
za objednatele: Ing. Marek Hrvol, primátor do max. ceny 2 mil. Kč bez DPH, pro

každý jednotlivý změnový list
[redakce] - vedoucí odboru investic, do max. ceny
50 tis. Kč bez DPH, pro každý jednotlivý změnový list
za dodavatele: Ing. Petr Mareš - jednatel

- 1.6 Zástupce pověřený kontrolou dokladů k realizaci dodávek podle podmínek vyplývajících z poskytnuté dotace a uzavřené smlouvy o dávkách za objednatele:
tel.: [redakce]
email: [redakce]

II. Výchozí podklady a údaje

- 2.1 Výchozí údaje
- 2.1.1 Název akce: **Dětské skupiny v objektu MŠ Hutnická 2938, Most – zahradní prvky**
- 2.1.2 Místo plnění: ulice Hutnická 2938, Most
- 2.1.3 Investor: statutární město Most
- 2.1.4 Vlastník: statutární město Most
- 2.2 Smlouva se uzavírá v souladu se zněním zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a pravidel pro zadávání veřejných zakázek statutárního města Mostu.
- 2.3 Veřejná zakázka byla vyhlášena a následně zadána v souvislosti s předpokládanou realizací projektu s názvem „Rozšíření kapacity objektu Hutnická č.p. 2938 – dětské skupiny“, registrační číslo CZ.31.6.0/0.0/0.0/22_045/0008641, který bude financován z Národního plánu obnovy v rámci Výzvy 31_22_045 Budování kapacit předškolního zařízení dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů – veřejný sektor (dále „výzva“), vyhlášené v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 241/2021 v rámci implementace Národního plánu obnovy, komponenty 3.3 Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce, Investice 3.3.2 Zvýšení kapacity zařízení péče o děti.

Realizace projektu je vázána dodržováním pravidel pro žadatele a příjemce a další platnou legislativou. Pravidla pro žadatele a příjemce mají dvě části, Obecná a Specifická pravidla (dále jen „Pravidla“). Pravidla mohou být v průběhu realizace projektu aktualizována, jejich aktuální znění je uveřejněno na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí https://www.mpsv.cz/web/cz/vyzva-c.-31_22_045-budovani-kapacit-detskyh-skupin-dle-zakona-c.-247/2014-sb.-o-poskytovani-sluzby-pece-o-dite-v-detske-skupine-a-o-zmene-souvisejicich-zakonu-verejny-sektor.

III. Předmět plnění

- 3.1 **Dodavatel je povinen provést dodávky v souladu s následujícími dokumenty, ve kterých jsou dodávky a podmínky jejich provádění blíže specifikovány:**
- a) Realizační projektová dokumentace zpracována:

MAZOK s.r.o., Nové Sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 11920360, pod názvem „Dětské skupiny v objektu MŠ Hutnická 2938, Most“ pod zakázkovým číslem 11612022.
 - b) Územní rozhodnutí vydané Magistrátem města Mostu dne 9. 10. 2023.
 - c) Stavební povolení vydané Magistrátem města Mostu dne 27. 12. 2023.
 - d) Dodavatelem oceněný položkový rozpočet díla (dále jen „položkový rozpočet“), který je přílohou č. 3 smlouvy.
 - e) Nabídka dodavatele předložená v zadávacím řízení označeném shora
- 3.2 Dodavatel se zavazuje provést dodávky svým jménem, na vlastní odpovědnost a náklady, včas a řádně a s odbornou péčí. Dodavatel je oprávněn pověřit provedením části dodávek poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů, který je přílohou č. 2 této smlouvy, a který je totožný se seznamem poddodavatelů poskytnutým dodavatelem objednateli v zadávacím řízení označeném shora. Dodavatel je povinen zajistit, že poddodavatel nebude provádět část dodávek, k jejímuž provedení se zavázal, s pomocí jakéhokoli dalšího poddodavatele. Případné schválení změny poddodavatele bude provedeno změnovým listem (příloha č. 1 této smlouvy). Při provádění dodávek poddodavatelem má dodavatel odpovědnost, jako by dodávky prováděl sám.
- 3.3 Dodavatel je dále v rámci sjednané ceny za dodávky povinen zabezpečit veškeré práce, dodávky a služby a další plnění, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení a dokončení dodávek, zejména:
- vytyčení a zajištění veškerých stávajících a nových rozvodů
 - předání všech potřebných dokladů, rozhodnutí, prohlášení o shodě na použité materiály, revizi, osvědčení, atestů
 - vedení montážního deníku a jeho předávání se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek investora
 - provádění veškerých požadovaných zkoušek dle platné legislativy
 - dodržování zkušebních a kontrolních plánů, HMG
 - zajištění zařízení místa plnění, vč. úhrady provozu zařízení místa plnění, jeho vyklizení a uvedení příslušných ploch do původního stavu
 - zajišťování potřebných rozhodnutí – povolení ke zvláštnímu užívání komunikací, souhlas se zásahem do zeleně, povolení záboru veřejného prostranství apod.
 - fotodokumentaci dodávek a prováděných prací, z níž bude patrný postup realizace

a provádění všech prací, u jednotlivých fotografií bude vidět datum jejich pořízení (část tištěná forma + komplet digitálně), (fotodokumentace se dokládá ke zprávě o realizaci a žádosti o platbu).

- provádění úhrady veškerých poplatků, skládkového, dopravy odpadu na skládku a úhrady potřebných médií.
- zajištění a předání dokladové části specifikované v článku 11.2.
zajištění publicity projektu v souladu s pravidly pro provádění informačních a propagačních opatření, která jsou definována v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce kapitola 10. Publicita. Aktuální znění je uveřejněno na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí <https://www.mpsv.cz/web/cz/vyzvy1>

Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce.

- 3.4 Objednatel se zavazuje řádně provedené dodávky bez vad a nedodělků převzít a zaplatit cenu za jejich provedení, sjednanou v čl. V., bod 5.1 této smlouvy.

IV. Doba plnění

- 4.1 Doba plnění:

Předání místa plnění:	do 1 týdne od odeslání písemné výzvy k předání místa plnění
Zahájení plnění (zajištění dodávek):	ihned po nabytí účinnosti smluvního vztahu
Zahájení prací v místě plnění:	do 1 týdne od předání místa plnění
Dokončení plnění:	do 4 týdnů od zahájení prací v místě plnění
Předání a převzetí díla:	do 10 pracovních dnů od dokončení plnění

- 4.2 Dodavatel splní svou povinnost provést dodávky jejich řádným zhotovením a protokolárním předáním objednateli. Řádně zhotovenými dodávkami se pro účely této smlouvy rozumí dodávky, které nebude vykazovat žádné vady a nedodělky a bude schopné bezvadného provozování.
- 4.3 Dodavatel se zavazuje řádně namontované a umístěné dodávky předat objednateli do pěti pracovních dnů od jejich namontování, umístění a dodání, kterým se rozumí dokončení dodávek dle odst. 4.1 a objednatel se zavazuje do pěti pracovních dnů od doručení písemného oznámení dodavatele, že jsou dodávky dokončeny, budou-li splněny další náležitosti této smlouvy, dodávky převzít. Objednatel je oprávněn dodávky převzít i s případnými drobnými vadami a nedodělky, které nebudou bránit řádnému provozování, pokud se dodavatel písemně zaváže tyto drobné vady a nedodělky odstranit v dohodnutém termínu. Pokud dodavatel drobné vady a nedodělky v dohodnutém termínu neodstraní, platí, že dodávky předány a převzaty nebyly.
- 4.4 Dodavatel zpracuje závazný časový harmonogram montáže a dodání, který předá objednateli při předání místa plnění. Podklady budou sloužit ke kontrole postupu a

provádění prací.

- 4.5 Při prodlení dodavatele se zahájením prací trvajícím déle než jeden týden nad rámec sjednaného termínu je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 4.6 Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy s vybraným dodavatelem v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky, a to výhradu prodloužení doby pro dokončení (změna termínu plnění):
- z důvodu mimořádně nepříznivých klimatických podmínek. V případě nepříznivých klimatických podmínek (tj. takové klimatické podmínky, které z technologického hlediska znemožní provádět práce na díle a zároveň znemožňují provádět takové práce, kterým tyto nepříznivé klimatické podmínky nebrání) se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, kdy z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebylo možné provádět stavební práce na zakázce. Lhůta plnění může být prodloužena o dny, kdy byly nepříznivé klimatické podmínky a tato nemožnost plnění trvala v době určené k provádění díla v souhrnu déle než 1 týden. Zhotovitel/dodavatel se zproští odpovědnosti za prodlení pouze v rozsahu, v jakém nemožnost plnění přesáhla dobu 1 týdne. Tyto dny musí být zapsány ve stavebním deníku a dále musí být doloženy relevantními doklady (např. technologickým postupem, popisem nebo dokladem o stavu počasí), ze kterých bude jednoznačně vyplývat, že klimatické podmínky byly pro daný technologický postup nevhodné a nebylo možné provádět stavební/montážní práce či realizovat dodávky.
 - ve vzniku mimořádných nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, kterými jsou zejména živelné pohromy, epidemie či závažné společenské události (vyšší moc); tj. taková situace, která znemožní provádět práce na díle. Lhůta ke splnění smluvních povinností se v takovém případě prodlužuje o dobu, kdy z důvodu nepříznivé situace nebylo možné provádět stavební práce na zakázce. Lhůta plnění může být prodloužena o dny, kdy trvala nepříznivá situace a tato nemožnost plnění trvala v době určené k provádění díla v souhrnu déle než 1 týden. Zhotovitel se zproští odpovědnosti za prodlení pouze v rozsahu, v jakém nemožnost plnění přesáhla dobu 1 týdne. Tyto dny musí být zapsány ve stavebním/montážním deníku a dále musí být doloženy relevantními doklady (např. popisem nebo dokladem o stavu nepříznivé situace), ze kterých bude jednoznačně vyplývat, že v důsledku této situace nebylo možné provádět stavební/montážní práce či realizovat dodávky.
- 4.7 Změny doby plnění mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této smlouvy). Případné schválení změny poddodavatele bude provedeno změnovým listem (příloha č. 1 této smlouvy).

V. Cena

- 5.1 Celková cena dodávek je sjednána jako nejvýše přípustná a činí **945.428,64 Kč bez DPH**.

Slovy: devět set čtyřicet pět tisíc čtyři sta dvacet osm korun českých šedesát čtyři haléřů.

K ceně dodávek bude připočteno DPH ve výši určené právním předpisem platným ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Sjednaná cena zahrnuje i cenu veškerých prací, dodávek a služeb obsažených v čl. III., odst. 3.3 této smlouvy.

- 5.2 Dodavatel zpracoval dodavatelský položkový rozpočet dodávek po jeho jednotlivých částech (dále jen položkový rozpočet). Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu dodávek a předán objednateli v jednom vyhotovení. Na základě tohoto položkového rozpočtu bude dodavatel provádět a objednatel potvrzovat soupisy provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokoly. Soupisy dodávek a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokoly budou objednateli předány po jednotlivých stavebních objektech. Při stanovení ceny částí dodávek bude postupováno takto:

- tam, kde jsou položky vyjádřeny cenou za jednotku, bude tato cena nebo její část vypočtena jako násobek sazby za jednotku a čísla vyjadřujícího množství skutečně provedené dodávky v příslušných položkách.

Vzájemně odsouhlasené soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly poslouží jako podklad pro zpracování faktur a eventuální vypořádání vzájemných vztahů za okolností uvedených v bodě 5.7, 5.8 a 5.9 této smlouvy. Tím není dotčeno ujednání obsažené v odst. 5.1 této smlouvy.

- 5.3 Dodavatel prohlašuje, že si projektovou dokumentaci řádně prostudoval a s jejím zněním je plně obeznámen. V případě zjištění chyb a nedostatků v projektové dokumentaci je Dodavatel povinen neprodleně o této skutečnosti informovat Objednatele, který je povinen tento nesoulad napravit v dohodnuté lhůtě, není-li stanoveno, tak ve lhůtě přiměřené k povaze nedostatku projektové dokumentace.
- 5.4 Práce a dodávky nad rámec této budou posuzovány jako dodatečné práce. Práce a dodávky sjednané v této smlouvě, které nebudou po dohodě dodavatele a objednatele provedeny, budou posuzovány jako méněpráce.
- 5.5 Provedení veškerých dodatečných prací a dodávek musí být vždy předem písemně schváleno objednatel.
- 5.6 Dodavatel je povinen provést dodatečné práce a dodávky požadované objednatel, objednatel dodatečné práce a dodávky uhradí odděleně nebo v rámci rozšíření předmětu plnění (dodávek) této smlouvy.

- 5.7 Případné dodatečné práce a dodávky budou oceněny dále uvedeným způsobem:
- 5.7.1 Dodatečné práce a dodávky, jejichž položky jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou oceněny podle těchto položek.
- 5.7.2 Dodatečné práce a dodávky, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou oceněny takto:
- Montážní práce se budou oceňovat dle „Katalogů popisů a směrných cen montáží technologických zařízení“ vydávaných ÚRS CZ a.s. (dále jen „Směrné ceny“) a platných v době oceňování víceprací (dále jen „aktualizované Směrné ceny“). Pokud celková cena dodávek dle nabídky dodavatele byla v době předložení nabídky nižší než cena dodávek stanovená dle Směrných cen platných k datu odevzdání nabídky, sníží se cena víceprací a dodávek oceněných dle aktualizovaných Směrných cen o tolik procent, o kolik procent se liší porovnávané ceny převedené na procenta. 100 % představuje pro účely výpočtu cena dodávek stanovená dle Směrných cen platných ke dni podání nabídky dodavatele. Při změně Směrných cen se datem aktualizace rozumí datum zveřejnění aktualizovaných cen. Pokud nabídková cena dodavatele byla v době předložení nabídky vyšší než cena dle Směrných cen platných ke dni podání nabídky, pak se jednotková cena víceprací a dodávek stanoví ve výši aktualizovaných Směrných cen ÚRS CZ, a.s.
 - Specifikace a materiály budou oceněny dle skutečné ceny pořízení a budou doloženy doklady o pořízení.
 - Náklady na pořízení dodávek (dopravné) budou oceněny dle aktualizovaného Sazebníku přírážek pořizovacích nákladů ÚRS CZ, a.s.
 - Pro ocenění zednických výpomocí, podílu přidružených výkonů, mimostaveništní dopravy a přesunů budou použity sazby uvedené v Pravidlech „M“ pro užití katalogů směrných cen montážních prací, vydaných ÚRS CZ, a.s.
 - Pro nestandardní montážní práce a výrobky ve specifikacích budou dodavatelem předloženy objednateli cenové nabídky nejméně tři v úvahu přicházejících firem. Výběr firmy pro nestandardní práce a výrobky provede objednatel do tří pracovních dnů od předložení cenových nabídek.
 - V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami ÚRS CZ, a.s., ocení se tyto práce HZS.
Max. cena HZS se stanoví (bez DPH):

- pro montážní práce	300,- Kč/hod.
- pro revize a zkoušky	500,- Kč/hod.
- K cenám veškerých dodatečných prací již nebudou rozpočtovány žádné náklady na umístění dodávek.
- 5.8 Na základě požadavku objednatele je dodavatel povinen provést orientační ocenění dodatečné práce a dodávek před realizací. Do 15 kalendářních dnů po provedení předem schválených dodatečných prací a dodávek je dodavatel povinen předložit objednateli „Změnový list“ (příloha č. 1 této smlouvy) obsahující ocenění skutečně provedených dodatečných prací a dodávek formou v souladu s bodem 5.7 této smlouvy.
- 5.9 Dodavatel je povinen předložit objednateli „Změnový list“ (příloha č. 1 této smlouvy)

i ohledně prací a dodávek, které nebudou po dohodě dodavatele a objednatele provedeny (méněpráce), nebo budou provedeny v menším rozsahu. Méněpráce budou oceněny podle dodavatelského položkového rozpočtu zmíněného v bodě 5.2 této smlouvy. O takto oceněné méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena dodávek uvedená v čl. V, bod 5.1 této smlouvy.

- 5.10 Objednatel si ve smyslu ust. § 100 ZZVZ odst. 1) vyhrazuje možnost změny závazku ze smlouvy a připouští navýšení nabídkové ceny v průběhu trvání smlouvy v případě zvýšení zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
V takovém případě bude nabídková cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění za dodávky neprovedené a nevyfakturované.

VI. Platební podmínky

- 6.1 Dodavatel předloží zástupci objednatele pověřenému k jednání v místě plnění soupis skutečně provedených prací a zabudovaných nebo zajištěných dodávek a zjišťovací protokol k odsouhlasení ve čtyřech vyhotoveních a v elektronické podobě ve formátu .kz nebo .xls (dle podkladů objednatele). Zajištěnou dodávkou se rozumí také dodávka uložená na skladě dodavatele. Zástupce objednatele pověřený k jednání v místě plnění je povinen nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení soupisu skutečně provedených prací a zabudovaných či zajištěných dodávek a zjišťovacího protokolu, tyto dokumenty schválit, případně je písemnou formou vrátit s odůvodněním svého postupu.
- 6.2 Podkladem pro placení je faktura. Provedené práce a zabudované nebo zajištěné dodávky budou fakturovány na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací dle ucelených částí a zabudovaných nebo zajištěných dodávek po obdržení dokladu o zajištění dodávek či po provedení dodávek a jejich převzetí objednatelem, tedy po podpisu předávacího protokolu. Nedílnou součástí faktury bude rovněž vzájemně odsouhlasený položkový soupis skutečně provedených prací a zabudovaných nebo zajištěných dodávek. Bez oboustranně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací a zabudovaných nebo zajištěných dodávek nebude faktura proplacena.
- 6.3 Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele, pokud bude dle tohoto příkazu proplacena.
- 6.4 Každá faktura musí obsahovat náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zejména pak:
- oběma stranami podepsaný protokol o předání a převzetí díla, nebo oběma stranami podepsaný soupis prací
 - označení „názevem „Rozšíření kapacity objektu Hutnická č.p. 2938 – dětské skupiny“, registrační číslo CZ.31.6.0/0.0/0.0/22_045/0008641.

Bez kterékoliv z těchto náležitostí konečná faktura nebude proplacena.

- 6.5 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury v případě, že při předání dodávek budou v zápise o předání a převzetí dodávek uvedeny jakékoliv vady a nedodělky. Objednatel je povinen uhradit pozastavenou částku do 30 dnů ode dne, kdy zástupce objednatele písemně potvrdí odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení dle článku XI.
- 6.6 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.
- 6.7 Plátce DPH statutární město Most, ul. Radniční 1/2 , Most, IČO 00266094, DIČ CZ00266094 jako příjemce plnění, které je předmětem této smlouvy o dodávkách a které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2015, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty.
V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění (dodavatel).
- 6.8 Pokud správce daně zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které dodavatel určil v přihlášce k registraci plátce DPH ke zveřejnění, považuje se povinnost objednatele zaplatit DPH za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet.

Pro případ, že se dodavatel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany ve smyslu § 109a cit. zákona dohodly, že objednatel zaplatí cenu plnění takto:

- a) Cenu plnění bez DPH zaplatí na účet dodavatele vedený u u Oberbank AG, Brno, č. účtu 3300000444/8040.
- b) DPH zaplatí na účet 80039 - 77628621/0710,
pod variabilním symbolem č. 26306921, konstantní symbol č. 1148, specifický symbol č. 00266094, ve zprávě pro správce daně bude uveden den uskutečnění zdanitelného plnění nebo den přijetí úplaty.
Dodavatel ujišťuje objednatele, že číslo matriky 77628621 je číslem matriky bankovního účtu příslušného finančního úřadu (správce daně) dle sídla dodavatele, a tedy součástí čísla bankovního účtu správce daně, na který dodavatel platí DPH.
Při placení DPH bude objednatel postupovat podle § 109a cit. zákona.
Zaplacením ceny dodávek dle ustanovení výše bude povinnost objednatele zaplatit dodavateli cenu dodávek řádně splněna.

6.9 Faktury lze zasílat elektronicky na adresu faktury@mesto-most.cz .

VII. Záruční doba

- 7.1 Dodavatel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený s odbornou péčí podle podmínek této smlouvy, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
- 7.2 Dodavatel odpovídá za vady, které mají dodávky v době jejich předání objednateli.
- 7.3 Drobné vady a nedodělky nebránící provozu existující při předání a převzetí dodávek budou sepsány v předávacím protokolu a objednatel určí přiměřený termín k jejich odstranění. Pokud dodavatel tento termín nedodrží, považují se dodávky za nepředané a nepřevzaté a dodavatel je s provedením dodávek v prodlení.
- 7.4 Smluvní strany sjednávají záruku za jakost dodávek. Dodavatel přejímá závazek, že dodávky budou po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jejich obvyklé užívání, budou mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na dodávky vztahují ke dni započetí běhu záruční doby.
- 7.5 Práva objednatele z vadného plnění (dále též „nárok z odpovědnosti za vady“ nebo „nároky z vad dodávek“) se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Na předané dodávky poskytuje dodavatel objednateli záruku za jakost díla. Záruční doba se **sjednává 36 měsíců na montážní práce a 24 měsíců na dodávky.**
- 7.6 Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí řádně provedených dodávek bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednatelem. V případě odstranění reklamované vady dodávek nebo jejich části počíná plynout záruční doba ode dne převzetí dodávek nebo jejich části po odstranění vady.
- 7.7 Vady dodávek, na něž se vztahuje záruka za jakost dodávek, oznámí objednatel dodavateli písemně bez zbytečného odkladu po té, kdy je zjistil. Pokud objednatel uplatní již v oznámení vad dodávek (reklamace) nárok z odpovědnosti za vady, je dodavatel povinen tento nárok uspokojit. V případě, že objednatel uplatní nárok na odstranění vad a neurčí k tomu lhůtu, je dodavatel povinen vytčené vady odstranit nejpozději do patnácti kalendářních dnů od doručení reklamace. Pokud objednatel neuplatní již v reklamaci nárok z odpovědnosti za vady, je dodavatel povinen nejpozději do pěti dnů po doručení reklamace zahájit reklamační řízení, v něm zjistit, jaký nárok z odpovědnosti za vady bude objednatel uplatňovat, a tento nárok uspokojit ve sjednané lhůtě, případně, pokud k dohodě o lhůtě nedojde, ve lhůtě určené objednatelem.
- 7.8 V případě, že dodavatel nezahájí odstranění vad nebo reklamační řízení včas, bude

na porušení povinnosti písemně upozorněn a nezjedná-li nápravu do tří pracovních dnů od doručení tohoto upozornění, má objednatel právo zajistit odstranění vad na náklady dodavatele. Stejně právo má objednatel i v případě prodlení dodavatele s odstraněním vad.

- 7.9 Uplatněním nároků z vad dodávek nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.
- 7.10 Reklamací vad dodávek, pokud tak objednatel neučiní sám, je oprávněn provést bezodkladně po zjištění vad i případný budoucí provozovatel dodávek, kterého k tomu objednatel zmocní.
- 7.11 O odstranění vad a nedodělků jsou smluvní strany povinny pořídit předávací protokol.

VIII.

Práva a povinnosti smluvních stran

- 8.1. Objednatel předá dodavateli místo plnění určené k provedení dodávek dle čl. 4.1 této smlouvy. O předání místa plnění pořídí smluvní strany zápis. Ode dne předání místa plnění je dodavateli povinen vést montážní deník. V téže lhůtě je dodavatel povinen předat objednateli informaci o pracovní době svých zaměstnanců a případné změny oznamovat objednateli bez zbytečného odkladu.
- 8.2. Dodavatel se zavazuje 1x týdně konzultovat s objednatelem postup prací na dodávkách.
- 8.3. Dodavatel se zavazuje provádět dodávky v souladu s právními předpisy, příslušnými ČSN, oborovými normami a dalšími příslušnými normami. Pokud by dodavatel nedodržel a nerespektoval platné předpisy a normy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 8.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění dodávek, zajišťovat v místě plnění technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce na dodávkách jsou prováděny podle předaných podkladů, smluvních podmínek, právních předpisů, technických norem a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přístup na místo plnění. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění dodávek upozorní neprodleně zápisem do montážního deníku a požádá o odstranění vad. Jestliže dodavatel dodávek takovéto vady neodstraní v určené době a vadný postup dodavatele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nebo dát příkaz k přerušení prací a zajistit odstranění vad na náklady dodavatele. Za takto provedené dodávky dodavatel odpovídá stejně, i v případě, že byly provedeny jeho poddodavatelem.
- 8.5. Dodavatel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací technickým dozorem objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění vytčených závad.

- 8.6. Dodavatel je povinen pozvat objednatele ke všem činnostem (krokům dodávky), které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pozvánku k prověření těchto prací je dodavatel povinen zapsat do montážního deníku nejméně 3 pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele činnosti (kroky dodávky) opakovat a práce odkrýt na svůj náklad. Objednatel není povinen se prováděných činností (kroků dodávky) v požadovaném termínu zúčastnit. Neúčast řádně pozvaného objednatele však nebrání dodavateli v provedení a pokračování činností (kroků dodávky).
- 8.7. Při provádění demoličních prací se věci z nich, pokud právo státu nestanoví jinak, stávají majetkem dodavatele.
- 8.8. Likvidaci a úklid místa plnění ukončí dodavatel do 5 kalendářních dnů ode dne ukončení dodávek a protokolárně je předá zástupci objednatele.
- 8.9. Žádnou činností dodavatele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, okolí místa plnění a veřejných komunikací. Dodavatel na svůj náklad neprodleně vyčistí zasažené prostory.
- 8.10. Žádnou činností dodavatele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv případné škody je dodavatel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě s postiženým jemu uhradit.
- 8.11. Dodavatel odpovídá za čistotu a pořádek v místě plnění. Dodavatel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti do 3 dnů od jejich vzniku.

IX. Smluvní pokuty

- 9.1 Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody a na odstoupení od smlouvy a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění dodavatele.
- 9.2 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ, nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele, který způsob zvolí.
- 9.3 Smluvní pokuta za prodlení dodavatele s provedením dodávek činí 0,1 % z celkové ceny dodávek bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 9.4 Smluvní pokuta za prodlení dodavatele s odstraněním vad a nedodělků činí 0,1 % z celkové ceny dodávek bez DPH za každou vadu a nedodělek a každý započatý kalendářní den prodlení s jejím/jeho odstraněním.
- 9.5 Smluvní pokuta za vady dodávek a nedodělky dodávek zjištěné objednatelem v záruční době činí 0,1 % z celkové ceny dodávek bez DPH za každou vadu

či nedodělek a kalendářní den jejich trvání ode dne následujícího od převzetí reklamace, pokud dodavatel vadu nebo nedodělek neodstraní do patnácti dnů od doručení reklamace, případně ve lhůtě sjednané s objednatelem, nebo pokud ve lhůtě stanovené objednatelem dodavatel neuspokojí jiný nárok objednatele z odpovědnosti za vady.

- 9.6 Smluvní pokuta za prodlení dodavatele s vyklizením místa plnění činí 0,1 % z celkové ceny dodávek bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 9.7 Jestliže dodavatel v průběhu dodávek nadměrně znečistí okolí dodávky a veřejné komunikace a nezajistí neprodleně vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém termínu, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny dodávek bez DPH za každý případ.
- 9.8 Smluvní pokuta za porušení povinnosti dodavatele pozvat zástupce objednatele ke kontrole účasti na zkouškách činí 0,03% z celkové ceny dodávek bez DPH za každý zjištěný případ.
- 9.9 Jestliže dodavatel trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že dodávky nebyly řádně provedeny, uhradí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny dodávek bez DPH za každý zjištěný případ.
- 9.10 Smluvní pokuta za nedodržení platných ČSN a příslušných TKP činí 100% příslušné ceny dodávek. Tuto smluvní pokutu lze dohodou smluvních stran snížit na základě vyhodnocení závažnosti právní povinnosti. V případě, že nedojde ke shodě, postupuje objednatel dle bodu 10.1 této smlouvy
- 9.11 Smluvní pokuta za nedodržení požadované kvality materiálu (např. jakost, barva) činí 100 % ceny příslušného materiálu. Tuto smluvní pokutu lze dohodou smluvních stran snížit na základě vyhodnocení závažnosti právní povinnosti. V případě, že nedojde ke shodě, postupuje objednatel dle bodu 10.1 této smlouvy.
- 9.12 Smluvní pokuta za porušení pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany zdraví na pracovišti zhotovitelem činí částku stanovenou v příloze č. 2 této smlouvy.
- 9.13 Smluvní pokuta za porušení povinnosti dodavatele mít v místě plnění ve své pracovní době trvale dostupný montážní deník činí 0,03% z celkové ceny dodávek bez DPH za každý zjištěný případ a dodavatel je povinen neprodleně odstranit protiprávní stav. Smluvní pokuta za prodlení s odstraněním protiprávního stavu činí 0,1 % z celkové ceny dodávek bez DPH za každý započatý pracovní den prodlení následující po zjištění protiprávního stavu.
- 9.14 Smluvní pokuta za porušení ostatních právních povinností dodavatele činí 0,1 % z celkové ceny dodávek bez DPH za každý zjištěný případ.
- 9.15 Smluvní pokuta za prodlení dodavatele se zasláním podkladů BOZP (viz bod 10.13) činí 0,1 % z celkové ceny dodávek bez DPH za každý započatý kalendářní den

prodlení.

- 9.16 Objednatel má právo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty nebo kterékoliv z nich započíst s pohledávkou dodavatele na zaplacení ceny dodávek.
- 9.17 V případě, že se ukáže, že prohlášení dodavatele dle čl. X odst. 10.17 Smlouvy je v rozporu s realitou (tedy dodavatel uvede nepravdivé údaje), případně dodavatel neprodleně (nejpozději do 5 pracovních dnů od doby co se informaci dozvěděl) nesdělí změnu okolností dle čl. X odst. 10.18 Smlouvy, tak je objednatel oprávněn požadovat po dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každé takové jednotlivé pochybení.

X.

Další ujednání

- 10.1 Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle zákona č. 22/1997 Sb., neodpovídají ČSN, ostatním platným předpisům a kvalitě v současné době běžně požadované. Dodavatel provede opravu nekvalitních prací na svůj náklad.
- 10.2 Poplatky za uložení odpadu jsou součástí ceny díla.
- 10.3 Dodavatel postupuje při provádění díla samostatně a při respektování zejména:
- zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění
 - nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění
 - zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, v platném znění
 - vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), v platném znění
 - zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění
 - zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 - požadavků stanovených ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu oprávněnými orgány
- 10.4 Dodavatel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení dodávek, jestliže dodavatel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 10.5 Pokud dodavatel nesplní povinnost uvedenou v bodě 10.4, odpovídá za vady dodávek, způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných objednatelem a za škodu v této souvislosti vzniklou. Stejně tak odpovídá, pokud jich

použil, přestože k tomu neměl písemný pokyn objednatele daný na základě upozornění dle č. 10.4. této smlouvy.

- 10.6 Dodavatel je povinen zapisovat do montážního deníku všechny skutečnosti důležité pro kontrolu plnění smlouvy, zejména údaje o předání a převzetí místa plnění, údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro orgány státní správy.
- 10.7 Technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Během pracovní doby dodavatele musí být deník trvale přístupný. Povinnost vést deník končí odstraněním případných vad a nedodělků. Montážní deníky budou uloženy v místě plnění.
- 10.8 Technický dozor je oprávněn dát pracovníkům dodavatele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán dodavatele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděných dodávek, život a/nebo zdraví pracujících v místě plnění nebo hrozí-li jiné vážné škody.
- 10.9 Dodavatel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí technický dozor a činit neprodleně opatření k odstranění vytčených závad.
- 10.10 Smluvní strany se dohodly, že lze provádět započtení vzájemných pohledávek.
- 10.11 Vlastníkem provedených dodávek je objednatel. Nebezpečí škody na něm až do jeho řádného ukončení a protokolárního předání objednateli nese dodavatel.
- 10.12 Dodavatel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou činností u UNIQA pojišťovna, a.s. č. smlouvy 2930836782-2021 na hodnotu škody ve výši 10 000 000,- Kč. Dodavatel je povinen toto pojištění zachovat po celou dobu trvání smluvního vztahu.
- 10.13 Dodavatel, vč. jeho poddodavatelů, odpovídá za dodržování pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany zdraví (BOZP) na pracovišti. Kontrolu dodržování bude provádět stanovený zástupce objednatele - koordinátor BOZP. Činnost koordinátora v místě plnění pro objednatele vykonává externí dodavatel.
- 10.14 Dodavatel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti ani základní lidská práva.
- 10.15 Dodavatel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem řádně vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Dodavatel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského

řetězce.

- 10.16 Dodavatel je v rámci realizace dodávek povinen naplňovat podmínky udržitelného rozvoje a postupovat v souladu s čl. 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 (dále „Obecné nařízení“) a dodržovat zásadu „významně nepoškozovat“ environmentální cíle (dále jen DNSH) ve smyslu článku 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852.

V souladu s touto zásadou je dodavatel mimo jiné povinen nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi připravit k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

Pro plnění podmínky DNSH není nutné splnit definici odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech – lze započítat i další druhy materiálů, které jsou ihned využity na staveništi a které se formálně nestanou odpadem dle zákona.

Dodavatel je povinen prokázat Objednateli splnění této zásady DNSH doložením např. kopií smluv o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu (dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech), dokladů o převzetí odpadů provozovatelem zařízení apod.

Zhotovitel je povinen řídit se pokyny uvedenými v Metodickém pokynu pro uplatňování zásady DNSH „významně nepoškozovat“ zpracovaného dle Metodického pokynu DNSH v gesci odboru Koordinace Národního plánu obnovy Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO-DU). Pokyny jsou uvedeny níže.

Metodický pokyn je uveden v příloze Obecných pravidel pro žadatele a příjemce jako Příloha č. 18 METODICKÝ POKYN PRO UPLATŇOVÁNÍ ZÁSADY DNSH „VÝZNAMNĚ NEPOŠKOZOVAT“ PRO NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY 2021-2026 (SUBMETODIKA VK NPO 3.3)

Metodický pokyn se může měnit v závislosti na aktuálních požadavcích Evropské komise a MPO-DU, jeho aktuální znění je uvedeno na webové adrese <https://www.mpsv.cz/web/cz/obecna-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-a-jejich-prilohy>

- 10.17 Dodavatel prohlašuje, že jeho obchodní společnost není obchodní společností (osobou), ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;

- subdodavatel (poddodavatel), prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka

v obchodní společnosti

- dodavatel (případně subdodavatel) dále čestně prohlašuje, že se na něj nevztahuje nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, dle kterého není možné zadat veřejnou zakázku:

a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,

b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo

c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednájí jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi.

Dodavatel (případně subdodavatel) dále čestně prohlašuje, že žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, dodavatel nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi podle § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo jejich prospěch; aktuální seznam sankcionovaných osob je uveden na <https://www.financnianalytickyrad.cz/files/20220412-ukr-blr.xlsx>. [△]

10.18 Dodavatel je povinen neprodleně informovat objednatele v případě, že se v jeho obchodní společnosti případně u některého subdodavatele vyskytnou okolnosti, které by byly v rozporu s podmínkami stanovenými v odst. 10.17 této Smlouvy či v rozporu s platnými právními předpisy ČR či předpisy Evropské unie, které upravují výše uvedenou problematiku (tedy zejména problematiku střetu zájmů a opatření související s válkou na Ukrajině).

10.19 Dodavatel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Dodavatel je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost, a to minimálně do 31. 12. 2036. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta

delší, musí být použita delší lhůta.

- 10.20 Dodavatel je povinen archivovat uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smluv minimálně do 31. 12. 2036. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta.
- 10.21 Dodavatel si je vědom skutečnosti, že dodávky budou financovány z výzvy Národního plánu obnovy Budování kapacit dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, vyhlášené v souladu s nařízením č. 241/2021 v rámci implementace Národního plánu obnovy, komponenty 3.3 Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce, investice 2 Zvýšení kapacity zařízení péče o děti, a že porušení podmínek této smlouvy může mít za následek neposkytnutí či krácení této dotace. Dodavatel odpovídá za škodu, která objednateli takto vznikne, a to až do výše ceny dodávek. V této souvislosti prohlašuje, že se seznámil s podmínkami dotace, na které odkazuje čl. 2.3 a čl. 10.16 této smlouvy.

XI.

Předání a převzetí

- 11.1 Dokončené dodávky se předávají a přejímají v přejímacím řízení, o protokolárním předání a převzetí dodávek jsou smluvní strany povinny pořídit předávací protokol.
- 11.2 Dodavatel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady, zejména:
- seznam dokladů
 - atesty o použitých materiálech 3x
 - fotodokumentace dodávek od zahájení po protokolární předání, z níž bude patrný postup realizace a provádění všech prací, u jednotlivých fotografií bude vidět datum jejich pořízení (část tištěná forma + komplet digitálně), (fotodokumentace se dokládá ke zprávě o realizaci a žádosti o platbu)
 - montážní deníky se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek investora
 - 1x originál a 2x kopie
 - zkušební, záruční listy a dodací listy 3x
 - dokumentaci pro provoz 3x
 - dokumentaci pro údržbu 3x
 - doklad o uložení odpadu 3x

Nebudou-li tyto podklady řádně připraveny, není objednatel povinen dodávky převzít. Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce.

XII.

Závěrečná ujednání

- 12.1 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené statutárním městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a která

obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření. Údaji o smluvních stranách se u fyzických osob rozumí zejména údaj o jménu, příjmení, datu narození a místě trvalého pobytu.

- 12.2 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 12.3 Změny doby plnění dle čl. IV. mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této smlouvy).
- 12.4 Změny poddodavatele mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této smlouvy).
- 12.5 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků nebo změnových listů, které musí být řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 12.6 Nedílnou součástí smlouvy se stává:
Příloha č. 1 - vzor „Změnového listu“
Příloha č. 2 - Seznam poddodavatelů
Příloha č. 3 - Dodavatelem oceněný položkový rozpočet dodávek
- 12.7 Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 dodavatel v případě listinné formy smlouvy.
- 12.8 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- 12.9 Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.
- 12.10 Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit smlouvu v registru dodavatel.
- 12.11 Po uveřejnění v registru smluv obdrží dodavatel do datové schránky/emaiilem potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že dodavatel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

- 12.12 Objednatel a dodavatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 12.13 Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou za splněnou i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou či naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení zmaří nebo si ji v odběrní lhůtě nevyzvedne, a to desátým dnem ode dne vypravení písemnosti.
- 12.14 Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů..

V Mostě dne


V Kolíně dne

Za objednatele :




Ing. Marek Hrvol
primátor statutárního města Mostu

Za dodavatele :



Ing. Petr Mareš
jednatel firmy DŘEVOARTIKL, spol. s r.o.



Příloha č. 1

Změnový list č. ze dne

Název dodávek:	
Číslo smluvního vztahu:	
Název části dodávek (PS, SO):	
Objednatel:	Dodavatel:
Na základě oznámení projektanta/dodavatele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dodávkách. Změna se týká technického řešení dodávek s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení dodávek	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>	
<u>Nové řešení:</u>	
<u>Zdůvodnění změny:</u>	
Realizací změny není dotčena kvalita dodávek ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel dodávek definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné dodávky plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena dodávek dle smluvního vztahu vč. DPH:	
Ponížení/navýšení ceny dodávek vč. DPH:	
Nová cena dodávek vč. DPH:	

Vliv změny na termín dokončení dodávek:	ano/ne
Termín dokončení dodávek dle smluvního vztahu:	

Nový termín dokončení dodávek:	
--------------------------------	--

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce dodavatele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu:

Výpočet

Příloha č. 2 - Seznam poddodavatelů


PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH

Akce: Dětské skupiny v objektu MŠ Hutnická 2938, Most - zahradní prvky


Prohlašuji, že na akci „Dětské skupiny v objektu MŠ Hutnická 2938, Most - zahradní prvky“ máme v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům část veřejné zakázky.

Pořadové číslo poddodavatele	Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele	IČO (identifikační číslo)	<u>Část veřejné zakázky</u>, kterou bude poddodavatel plnit
1.	F. Konrád s.r.o.	25047809	Zahradní altán

V Kolíně dne



Ing. Petr Mareš
jednatel firmy DŘEVOARTIKL, spol. s r.o.



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 14 DĚTSKÉ SKUPINY V OBJEKTU MŠ MOST, Hutnická 2938, Most

Zadavatel Statutární město Most
Radniční 1/2
43401 Most

IČO: 00266094
DIČ: CZ00266094

Zhotovitel: DŘEVOARTIKL, spol. s r.o.
Brněnská 3794/27
669 02 Znojmo

IČO: 26306921
DIČ: CZ26306921

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			517 786,08
PSV			422 242,56
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			5 400,00
Celkem			945 428,64

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	945 428,64 CZK
Základní DPH	21 %	198 540,01 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK


Cena celkem s DPH 1 143 968,65 CZK

v _____ dne _____



Za zhotovitele

Za objednatele



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt				0,00		
SO02	Zahradní altán	0,00	619 658,64	130 128,31	749 786,95	66
R1	Demontáž stávající konstrukce	0,00	35 571,32	7 469,98	43 041,30	4
R2	Výstavba zahradního altánu	0,00	584 087,32	122 658,34	706 745,66	62
SO03	Hrací prvky	0,00	325 770,00	68 411,70	394 181,70	34
R1	Hrací prvky	0,00	325 770,00	68 411,70	394 181,70	34
Celkem za stavbu		0,00	945 428,64	198 540,01	1 143 968,65	100

V souladu s ust. § 89 odst. 6 ZZVZ zadavatel může stanovit technické podmínky prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud stanovení technických podmínek podle § 89 odst. 1 ZZVZ nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné. Zadavatel v daném případě připouští pro plnění této veřejné zakázky také využití rovnocenného řešení.

Popis stavby: 14 - DĚTSKÉ SKUPINY V OBJEKTU MŠ MOST, Hutnická 2938, Most

Popis objektu: SO02 - Zahradní altán

Popis rozpočtu: R1 - Demontáž stávající konstrukce

Popis rozpočtu: R2 - Výstavba zahradního altánu

Popis objektu: SO03 - Hrací prvky

Popis rozpočtu: R1 - Hrací prvky

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Hrací prvky	HSV			320 370,00	33,9
1	Zemní práce	HSV			24 122,57	2,6
5	Komunikace	HSV			113 703,70	12,0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			17 945,63	1,9
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			21 440,00	2,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			13 547,33	1,4
712	Povlakové krytiny	PSV			57 453,86	6,1
762	Konstrukce tesařské	PSV			164 188,63	17,4
764	Konstrukce klempířské	PSV			22 781,49	2,4
766	Konstrukce truhlářské	PSV			41 040,00	4,3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			55 434,22	5,9
783	Nátěry	PSV			77 264,36	8,2
786	Zastiňující technika	PSV			4 080,00	0,4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			6 656,85	0,7
ON	Ostatní náklady	ON			5 400,00	0,6
Cena celkem					945 428,64	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	14	DĚTSKÉ SKUPINY V OBJEKTU MŠ MOST, Hutnická 2938, Most
O:	SO02	Zahradní altán
R:	R1	Demontáž stávající konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 762		Konstrukce tesařské				21 188,48		
1	966068011R00	Demontáž dřev. stěn a konstrukcí s přemístěním dřevěných stěn, svislého pláště, šikmé stříšky a tahového komína větrových a dělicích včetně nosné konstrukce	m2	6,30000			801-5	RTS 24/ I
		vnitrostaveništním (položky -8150 a -8151)						
		šikmina nad T1 : 6*1,05			6,30000			
2	762331811R00	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy do 120 cm2	m	52,00000			800-762	RTS 24/ I
		K1 : 8*6,5			52,00000			
3	762331812R00	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	59,20000			800-762	RTS 24/ I
		S1 : 8*2,05			16,40000			
		S2 : 2*3,1			6,20000			
		S3 : 2*0,42			0,84000			
		P1 : 18*0,685			12,33000			
		T1 : 2*5,935			11,87000			
		T2 : 2*5,78			11,56000			
4	762342811R00	Demontáž bednění a laťování laťování střeš o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč latí do 22 cm	m2	37,20400			800-762	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 37,20400			37,20400			
5	762342814R00	Demontáž bednění a laťování kontralatí střeš o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí	m2	37,20400			800-762	RTS 24/ I
		plocha : 5,68*6,55			37,20400			
Díl: 764		Konstrukce klempířské						
6	764311821R00	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy do 25 m, sklonu do 30°	m2	37,20400			800-764	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 37,20400			37,20400			
Díl: 786		Zastiňující technika						
7	786614811R00	Demontáž zastiňujících rolet předokenních, do překladu	kus	6,00000			800-786	RTS 24/ I
		demontáž roletového systému : 3*2			6,00000			
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				6 656,85		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	14	DĚTSKÉ SKUPINY V OBJEKTU MŠ MOST, Hutnická 2938, Most
O:	SO02	Zahradní altán
R:	R1	Demontáž stávající konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	979081111RT2	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,92751			801-3	RTS 24/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
9	979081121RT2	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	19,27507			801-3	RTS 24/ I
10	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	1,92751			801-3	RTS 24/ I
11	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	11,56504			801-3	RTS 24/ I
12	979981101R00	Odvoz a likvidace sutí bez příměsí - kontejnerem do 3 t	t	1,92751			801-3	RTS 24/ I
13	979990161R00	Poplatek za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	1,92751			801-3	RTS 24/ I
14	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	1,92751			800-6	RTS 24/ I

s hrubým urovnáním,

Celkem	35 571,32
---------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	14	DĚTSKÉ SKUPINY V OBJEKTU MŠ MOST, Hutnická 2938, Most
O:	SO02	Zahradní altán
R:	R2	Výstavba zahradního altánu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				24 122,57		
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením přesah 0,5m na každou stěnu : 7,8*7*0,5	m3	27,30000			800-1	RTS 24/ I
					27,30000			
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek základové patky : 0,8*0,8*1,0*8	m3	5,12000			800-1	RTS 24/ I
					5,12000			
3	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 25,00000	m2	25,00000			823-1	RTS 24/ I
					25,00000			
4	181301106R00	Rozproštění a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 300 do 400 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině ne zpětný návoz ornice v okolí altánu : 25	m2	25,00000			800-1	RTS 24/ I
					25,00000			
5	460600001RT1	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 500 m na mezideponii na pozemku investora : Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 5,12000*1,2 zpětný dovoz z mezideponie k rozproštění : 25*0,3*1,2	m3	15,14400				RTS 24/ I
					6,14400			
					9,00000			
6	00572402R	směs travní golfová odhad : 1,5	kg	1,50000			SPCM	RTS 24/ I
					1,50000			
Díl: 5		Komunikace						
7	215901101RT5	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) zhutnění stávající zeminy : Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 45,00000	m2	45,00000			800-1	RTS 24/ I
					45,00000			
8	271531111R00	Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 63 mm	m3	11,25000			800-2	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	14	DĚTSKÉ SKUPINY V OBJEKTU MŠ MOST, Hutnická 2938, Most
O:	SO02	Zahradní altán
R:	R2	Výstavba zahradního altánu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 45,00000*0,25			11,25000			
9	271531114R00	Polštáře zhutněné pod základy kamenivo drcené, frakce 8 - 16 mm	m3	4,50000			800-2	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 45,00000*0,1			4,50000			
10	289970111R00	Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2	m2	45,00000			800-2	RTS 24/ I
		plocha : 45			45,00000			
11	596215020R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm	m2	45,00000			822-1	RTS 24/ I
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu r lože a výplň spár.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 45,00000			45,00000			
12	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	87,40000			822-1	RTS 24/ I
		obvod : 25			25,00000			
		řezy do středu : 3,9*8*2			62,40000			
13	917862111RT5	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku 1000/100/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	25,00000			822-1	RTS 24/ I
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.						
		obvod : 25			25,00000			
14	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	49,50000			SPCM	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 45,00000*1,1			49,50000			
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy						
15	941941031RT4	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	75,00000			800-3	RTS 24/ I
		včetně kotvení						
		Včetně kotvení lešení.						
		obvod 25 m, h=3m : 25*3			75,00000			
16	941941111R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami pronájem lešení za den	m2	2 250,00000			800-3	RTS 24/ I
		včetně kotvení						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	14	DĚTSKÉ SKUPINY V OBJEKTU MŠ MOST, Hutnická 2938, Most
O:	SO02	Zahradní altán
R:	R2	Výstavba zahradního altánu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 75,00000*30		2 250,00000				
17	941941831RT4	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	75,00000			800-3	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 75,00000		75,00000				
18	998009101R00	Přesun hmot samostatně budovaného lešení bez ohledu na výšku	t	1,87500			800-3	RTS 24/ I
		Odkaz na hmot. položky pořadí 15 : 1,87500		1,87500				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
19	953981106R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 210 mm, M 24, ampule pro chemickou kotvu	kus	32,00000			801-4	RTS 24/ I
		8 sloupů á 4 kotvy : 4*8		32,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
20	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	50,36184			822-1	RTS 24/ I
		vodorovně do 200 m						
Díl: 712		Povlakové krytiny						
21	712222111R00	Provedení krytiny ze živičných šindelů střeš složitých, o sklonu do 45°	m2	52,00000			800-711	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 52,00000		52,00000				
22	712351111RT2	Povlakové krytiny střeš do 10° samolepicími pásy 1 vrstva, včetně dodávky samolepicího asfaltového pásu, Pás hydroizolační asfaltový tl. = 3,0 mm; funkce: protiradonová, parobrzdná; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: skelná tkanina; horní strana: mine...	m2	52,00000			800-711	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 52,00000		52,00000				
23	62822085R	Šindel asfaltový tvar: delta; š = 1 000,0 mm; v = 285 mm; barva: dle vzorníku; nosná vložka: skelná rohož; oboustranná bitumenová směs	m2	62,40000			SPCM	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 52,00000*1,2		62,40000				
24	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m	t	0,77376			800-711	RTS 24/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 762		Konstrukce tesařské						
25	762085153R00	Zvláštní výkony hoblování viditelných částí krovu ručně, před osazením	m2	152,39520			800-762	RTS 24/ I
		A1 : 8*3,72*(0,08*2+0,18*2)		15,47520				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	14	DĚTSKÉ SKUPINY V OBJEKTU MŠ MOST, Hutnická 2938, Most
O:	SO02	Zahradní altán
R:	R2	Výstavba zahradního altánu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A2 : 8*4,125*(0,08*2+0,18*2)		17,16000				
		A3 : 8*2,42*(0,08*2+0,18*2)		10,06720				
		V1 : 8*2,56*(0,18*4)		14,74560				
		S1 : 8*2,42*(0,18*4)		13,93920				
		B1 : 7*(2,3*2*(0,1*4)+0,76*0,1*4+1,25*4*(0,1*4))		29,00800				
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 52,00000		52,00000				
26	762333110RT4	Vázané konstrukce krovů s dodávkou řeziva střež pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva, hranoly 10/10 cm	m	72,52000			800-762	RTS 24/ I
		B1 : 7*(2,3*2+0,76+1,25*4)		72,52000				
27	762333120RT2	Vázané konstrukce krovů s dodávkou řeziva střež pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva, hranoly 12/14 cm	m	82,12000			800-762	RTS 24/ I
		A1 : 8*3,72		29,76000				
		A2 : 8*4,125		33,00000				
		A3 : 8*2,42		19,36000				
28	762333140RT3	Vázané konstrukce krovů s dodávkou řeziva střež pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva, hranoly 18/25 cm	m	39,84000			800-762	RTS 24/ I
		S1 18/18 : 8*2,42		19,36000				
		V1 18/18 : 8*2,56		20,48000				
29	762341210RT2	Montáž bednění střež rovných o sklonu do 60° z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm včetně vyřezání otvorů , včetně dodávky prken tloušťky 24 mm	m2	52,00000			800-762	RTS 24/ I
		bednění						
		šikmá plocha střechy altánu :						
		jeden úsek = +-6,5 m2 : 6,5*8		52,00000				
Díl: 764		Konstrukce klempířské						
30	764352201R00	Žlaby z pozinkovaného plechu dodávka a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací podokapních půlkulatých, rš 250 mm	m	25,00000			800-764	RTS 24/ I
		obvod : 25		25,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	14	DĚTSKÉ SKUPINY V OBJEKTU MŠ MOST, Hutnická 2938, Most
O:	SO02	Zahradní altán
R:	R2	Výstavba zahradního altánu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
31	764454201R00	Odpadní trouby z pozinkovaného plechu dodávka a montáž odpadní trouby z Pz plechu, kruhové včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů průměru 75 mm	m	11,20000			800-764	RTS 24/ I
		4 svody : 4*2,8		11,20000				
32	764815808R00	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový oválného tvaru o rozměru 250/80 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	kus	4,00000			800-764	RTS 24/ I
		4		4,00000				
33	998764101R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m	t	0,08703			800-764	RTS 24/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 766		Konstrukce truhlářské						
34	21	Lavička dřevěná, lazura - dle PD	ks	4,00000				Vlastní
35	22	Stůl dřevěný, lazura - dle PD	ks	2,00000				Vlastní
Díl: 767		Konstrukce zámečnické						
36	767995103R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	160,00000			800-767	RTS 24/ I
		přípojně plechy krokví - 1 plexh cca 10 kg : 16*10		160,00000				
37	767995104R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	400,00000			800-767	RTS 24/ I
		ocelové patky pro sloupy - patka cca 50 kg : 8*50		400,00000				
38	767995105R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	100,00000			800-767	RTS 24/ I
		vrcholový spoj krokví - odhad : 100		100,00000				
39	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	0,66000			800-767	RTS 24/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 783		Nátěry						
40	783726300R00	Nátěry tesařských konstrukcí lazurovací lazurovací, 3x lak	m2	152,39520			800-783	RTS 24/ I
		včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 152,39520		152,39520				
41	783782422RT2	Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní a biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu) v exteriéru, jednonásobný	m2	152,39520			800-783	RTS 24/ I
		včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	14	DĚTSKÉ SKUPINY V OBJEKTU MŠ MOST, Hutnická 2938, Most
O:	SO02	Zahradní altán
R:	R2	Výstavba zahradního altánu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 152,39520		152,39520				

Celkem	584 087,32
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	14	DĚTSKÉ SKUPINY V OBJEKTU MŠ MOST, Hutnická 2938, Most
O:	SO03	Hrací prvky
R:	R1	Hrací prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Hrací prvky				320 370,00		
1	1	Dětský dvojdomek s tabulí - popis viz příloha VV hrací prvky	kus	1,00000				Vlastní
2	2	Herní sestava s motorickou hrou - popis viz příloha VV hrací prvky	kus	1,00000				Vlastní
3	3	Výtah na písek se stolkem - popis viz příloha VV hrací prvky	kus	1,00000				Vlastní
4	4	Herní stěna Parník - popis viz příloha VV hrací prvky	kus	1,00000				Vlastní
5	5	Sítka na písek - popis viz příloha VV hrací prvky	kus	1,00000				Vlastní
6	6	Lavička zvířátko - popis viz příloha VV hrací prvky	kus	2,00000				Vlastní
7	7	Lavička s volantem - dopravní prostředek - popis viz příloha VV hrací prvky	kus	1,00000				Vlastní
8	8	Lavička s volantem - dopravní prostředek - popis viz příloha VV hrací prvky	kus	1,00000				Vlastní
Díl: ON		Ostatní náklady						
9	9	Doprava a režie	kus	1,00000				Vlastní
Celkem						325 770,00		

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadane na maximálně dvě desetinná místa