

# SMLOUVA O DÍLO

## I. SMLUVNÍ STRANY

**Jméno:** VAK STAVBY, spol. s r.o.  
**Zápis v obchod. / živnost. rejstříku:** C3942 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové  
**Zastoupený :** Romanem Kučerou, jednatelem  
**Sídlo:** A Ing. Monikou Halamovou, jednatelkou  
**Doručovací adresa:** Výrobní 510, 503 41 Hradec Králové - Pouchov  
**IČ:** Výrobní 510, 503 41 Hradec Králové - Pouchov  
**DIČ:** 48169234  
**Bankovní spojení:** CZ48169234  
**Číslo účtu:** ČSOB Hradec Králové  
335409/0300

**Kontaktní osoba:**

(dále jen „zhotovitel“)

a

**Jméno:** TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ  
**Zápis v obchodním rejstříku:** příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského  
soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52  
**Zastoupený:** ředitelem Ing. Tomášem Pospíšilem  
**Sídlo:** Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6  
**Doručovací adresa:** Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6  
**IČ:** 64809447  
**DIČ:** CZ64809447  
**Bankovní spojení:** KB Hradec Králové  
**číslo účtu:** 636270217/0100  
**Email pro zasílání faktur :** fakturace@tshk.cz  
**Kontaktní osoba:**

(dále jen „objednatel“)

## II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Na základě této smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo s názvem „**Oprava uličních vpustí včetně napojení na kanalizaci a provedení zemních prací v ulici Markova v Hradci Králové**“, a to na základě cenové nabídky – rekapitulace stavby a krycích listů soupisu prací ze dne 30.10.2024, vypracované zhotovitelem, schválené objednatelem (dále jen jako „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v této smlouvě o dílo. Předmět díla je blíže vymezen v cenové nabídce – rekapitulaci stavby a krycích listech soupisu prací ze dne 30.10.2024, které jsou přílohou a nedílnou součástí této smlouvy.

Dne: 12.11.2024 v 11:21:31  
Čj: TSHK/8062/2024

Listů: 0 Příloh: 2

*Oklebova*

### **III.** **PŘEDMĚT DÍLA**

1. Předmětem díla je oprava uličních vpustí včetně napojení na kanalizaci a provedení zemních prací v ulici Markova v Hradci Králové a to dle předané projektové dokumentace, vypracované firmou VIAPROJEKT s.r.o. Hradec Králové. Blíže je předmět díla určen touto smlouvou a cenovou nabídkou – rekapitulací stavby a krycími listy soupisu prací ze dne 30.10.2024. Nevyplývá-li z tohoto soupisu jinak, bude dílo plněno v maximální možné jakosti.
2. V rámci díla budou provedeny především následující práce:
  - a) vybourání a osazení uličních vpustí,
  - b) zemní práce,
  - c) trubní vedení – připojení na kanalizaci,
  - d) odvoz a likvidace materiálu na skládku.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s potřebnou odbornou péčí v níže uvedených termínech.
4. Součástí závazku zhotovitele řádně provést dílo je i závazek zhotovitele udržovat na staveništi pořádek po celou dobu trvání provádění díla a případného odstraňování vad po převzetí díla.

### **IV.** **TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ**

1. Termín zahájení provádění díla (termín předání staveniště): **dnem nabytí účinnosti smlouvy**
  2. Termín dokončení a předání 1. etapy díla dle krycího listu soupisu prací: **nejpozději do 31.1.2025.**
- Termín dokončení a předání 2. etapy díla dle krycího listu soupisu prací (vč. vyklizení staveniště): **nejpozději do 31.7.2025.**
3. Místem plnění je ulice Markova, 500 04 Hradec Králové.

### **V.** **CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

1. Smluvní strany se dohodly, že celková **smluvní cena díla** v souladu s nabídkou zhotovitele činí **bez DPH 141 528,95 Kč**, z toho za 1. etapu díla 84.018,28 Kč bez DPH a za 2. etapu díla 52.510,67 Kč bez DPH + vedlejší a ostatní náklady (dle krycího listu soupisu prací) ve výši 5.000,- Kč bez DPH.
2. Cena za dílo bude zhotovitelem účtována bez DPH. Daň z přidané hodnoty z důvodu použití režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), odvede objednatel.
3. Platba proběhne na základě dvou dílčích faktur (daňových dokladů) vystavených zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí té které etapy díla (první etapy a druhé etapy) dle oběma smluvními stranami písemně potvrzeného protokolu o předání a převzetí díla (předávacího protokolu) a dle objednatelem písemně odsouhlaseného soupisu provedených prací, který musí být přílohou každé faktury.
4. Splatnost faktur se sjednává na 14 dnů ode dne písemného vystavení faktury zhotovitelem za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do čtyř dnů ode dne jejího písemného vystavení.
5. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

## VI. SANKCE

1. V případě prodlení objednatele se zaplacením řádně provedeného díla, resp. jeho dílčí etapy je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením dílčí etapy díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé reklamované vady nebo každé jednotlivé vady uvedené v předávacím protokolu díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení.
4. Zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody vzniklý z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
5. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení výzvy oprávněné straně povinné straně k její úhradě (tato výzva může mít formu faktury), a to bez ohledu na datum splatnosti uvedené na faktuře, bude-li mít výzva formu faktury. To však neplatí v případě smluvních pokut, jejichž výše je závislá na počtu dnů prodlení. V takových případech se postupuje dle platných předpisů a příslušné judikatury.
6. Pohledávku z titulu smluvní pokuty nebo jakoukoliv jinou pohledávku objednatele vzniklou v souvislosti s touto smlouvou může objednatel započíst na jakoukoliv pohledávku zhotovitele vzniklou v souvislosti s touto smlouvou.

## VII. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUKA ZA JAKOST, REKLAMACE

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, včetně jejích příloh a všemi technickými normami, jak závaznými, tak doporučenými, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy o dílo, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.
2. Neodpovídá-li dílo požadavkům dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je vadné.
3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost. Touto zárukou za jakost se zhotovitel zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v odst. 1 tohoto článku a bude způsobilé pro účel dle odst. 1 tohoto článku, a to po celou dobu záruční doby. **Záruka za jakost (záruční doba)** na práci je poskytována na dobu **24 měsíců, záruční doba na materiál činí 24 měsíců**. Záruční doba běží separátně u každé jednotlivé dílčí etapy díla a počíná běžet vždy převzetím díla té které etapy díla.
4. Běh záruční doby se přerušuje ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.
5. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
6. Nedojde-li mezi oběma stranami k písemné dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne doručení reklamáce zhotoviteli.

7. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování reklamované vady bezodkladně a tyto řádně odstranit ve výše uvedené lhůtě, a to i v případě, že reklamaci neuznává za oprávněnou. Zhotovitel je povinen při záručním odstraňování vad používat vždy nové a originální náhradní věci.
8. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel, dokud se neprokáže, že vada byla reklamována neoprávněně.
9. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady, nebo zdůvodní, proč údajné odstranění vady odmítá.
10. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Objednateli přísluší též právo na náhradu účelně vynaložených nákladů v souvislosti s uplatněním reklamace (tj. s uplatněním práv ze záruky za jakost nebo odpovědnosti za vady).
11. Menší vady, které se vyskytly v záruční době a jejichž odstranění vyžaduje okamžitého zásahu, ale nevyžadují účast zhotovitele, mohou být odstraněny objednatelem, popř. jím smluvně zajištěnou třetí osobou.

#### **VIII.** **PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování veškerých právních předpisů vztahujících se k prováděné činnosti a pokynů objednatele.
2. Zhotovitel je povinen zajistit včas jakákoli povolení, schválení, vyjádření či stanoviska dotčených orgánů veřejné správy a vlastníků inženýrských sítí, nutných pro řádné provedení díla, a to na svůj náklad.
3. Zdroj energií (el. energie, případně dalších), stejně jako zázemí pro provedení díla si zajistí zhotovitel na své náklady.
4. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla zabezpečení příslušného staveniště.
5. V rámci provádění prací na díle se zhotovitel zavazuje minimalizovat možné negativní vlivy na životní prostředí a okolí stavby – zvláště prašnost, hluk, znečištění komunikací.
6. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení dotčené stavby nebo stavebních materiálů (díla) až do předání a převzetí stavby (díla). Zhotovitel odpovídá za veškeré škody (újmy), které vzniknou objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s prováděním díla nebo v důsledku jeho vadného provedení, a to včetně škod na inženýrských sítích.
7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
8. Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad s touto smlouvou či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na prokazatelnou žádost objednatele v přiměřené lhůtě na své náklady a odpovědnost odstranit a učinit o tomto zápis do stavebního deníku.
9. Zhotovitel je povinen mít sjednáno od uzavření této smlouvy až do předání díla bez vad a nedodělků a po dobu záruční doby pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám jeho činností se sjednaným pojistným plněním ve výši min. 1.000.000,- Kč.
10. Pokud zhotovitel použije při provádění díla subdodavatele, odpovídá za provedení jejich plnění (prací, dodávek, služeb, aj.) objednateli, jako by tato plnění provedl a prováděl sám a také odpovídá za jejich řádnou věcnou a časovou koordinaci.

11. Zhotovitel splní svou povinnost provést jednotlivou etapu díla jejím řádným dokončením a předáním objednateli na základě smluvními stranami vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu (tj. zhotovitel předá objednateli první etapu díla na základě samostatného předávacího protokolu a druhou etapu díla na základě dalšího samostatného předávacího protokolu). V případě, že objednatel odmítne dílo, resp. jednotlivou etapu díla kvůli vadám převzít, sepiší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
12. Pokud však objednatel převezme dílo, resp. jednotlivou etapu díla i s vadami, bude předávací protokol obsahovat i vymezení těchto (zjevných) vad a lhůty k jejich odstranění, na kterých se objednatel a zhotovitel dohodli.

#### **IX.**

#### **ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY**

1. Od této smlouvy může písemně odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se mimo jiné rozumí:
  - ☐ prodlení zhotovitele s řádným zahájením nebo provedením díla delší než 10 dnů, a to i v případě dokončení jednotlivé etapy díla,
  - ☐ prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované vady díla delší než 15 dnů.
3. Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud by insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo z dalších důvodů uvedených v této smlouvě nebo níže uvedeném občanském zákoníku.
4. Odstoupení od této smlouvy je účinné jeho doručením druhé smluvní straně. Odstoupení musí být písemné.
5. V případě oprávněného odstoupení od smlouvy budou objednatelem zhotoviteli uhrazeny zhotovitelem prokazatelně, nezbytně a účelně vynaložené náklady na dosud řádně provedené práce a v rámci provádění díla řádně zpracované věci. V případě oprávněného odstoupení od smlouvy objednatelem vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení celého díla a na náhradu škody vzniklé prodloužením termínu jeho dokončení.
6. Odstoupením od této smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od této smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných případných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

#### **X.**

#### **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli písemnosti dle této smlouvy se doručují na shora uvedené doručovací adresy smluvních stran, případně na jinou změněnou doručovací adresu, kterou smluvní strana druhé smluvní straně písemně oznámí, popř. kterou objednatel uvede na svých webových stránkách [www.tshk.cz](http://www.tshk.cz).
2. V případě, že bude některé ustanovení této smlouvy neplatné, nezpůsobí neplatnost celé smlouvy. V takovém případě nahradí smluvní strany takové neplatné ustanovení ustanovením novým, které se svým obsahem a účelem bude nejvíce blížit obsahu a účelu neplatného ustanovení a bude v souladu s platným právním řádem.
3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit jakékoliv práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na třetí osobu, ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci, a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5. Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci.

6. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně a jinak neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).
7. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál, případně v listinné podobě, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.
8. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí se všemi jejími ustanoveními a jsou si vědomy veškerých práv a povinností z této smlouvy vyplývajících a na důkaz toho připojují k této smlouvě své podpisy jejich zástupci.

## XI.

Nedílnou součástí této smlouvy je jako její **příloha č. 1** cenová nabídka – rekapitulace stavby a krycí listy soupisu prací ze dne 30.10.2024.

V HRADCI KRÁLOVÉ DNE 7.11.2024

ZA ZHOTOVITELE

Roman Kučera  
jednatel

VAK STAVBY, spol. s r.o.

Monika Halamová  
jednatelka

VAK STAVBY, spol. s r.o.

12. 11. 2024

V HRADCI KRÁLOVÉ DNE .....

ZA OBJEDNATELE:

Ing. Tomáš Pospíšil  
ředitel

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                |                                 |             |            |
|----------------|---------------------------------|-------------|------------|
| Název stavby   | UV ul. Markova Hradec Králové   | JKSO        |            |
|                |                                 | EČO         |            |
|                |                                 | Místo       |            |
|                |                                 | IČO         | DIČ        |
| Objednatel     | Technické služby Hradec Králové | 64809447    | CZ64809447 |
| Projektant     |                                 |             |            |
| Zhotovitel     | VAK STAVBY, spol. s r.o.        | 48169234    | CZ48169234 |
| Zpracoval      |                                 |             |            |
| Rozpočet číslo |                                 | Dne         |            |
|                |                                 | 7. 11. 2024 |            |
|                |                                 | CZ-CPV      |            |
|                |                                 | CZ-CPA      |            |

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
|       |                  |       |                  |       |                  |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady |         |         |            | B Doplnkové náklady |                  |  |      | C Náklady na umístění stavby |                     |  |          |
|--------------------------|---------|---------|------------|---------------------|------------------|--|------|------------------------------|---------------------|--|----------|
| 1                        | HSV     | Dodávky | 91 473,10  | 8                   | Práce přesčas    |  | 0,00 | 13                           | Zařízení staveniště |  | 0,00     |
| 2                        |         | Montáž  | 45 055,85  | 9                   | Bez pevné podl.  |  | 0,00 | 14                           | VRN 2               |  | 0,00     |
| 3                        | PSV     | Dodávky | 0,00       | 10                  | Kulturní památka |  | 0,00 | 15                           | Územní vlivy        |  | 0,00     |
| 4                        |         | Montáž  | 0,00       | 11                  |                  |  | 0,00 | 16                           | Provozní vlivy      |  | 0,00     |
| 5                        | "M"     | Dodávky | 0,00       |                     |                  |  |      | 17                           | VRN 5               |  | 0,00     |
| 6                        |         | Montáž  | 0,00       |                     |                  |  |      | 18                           | VRN z rozpočtu      |  | 5 000,00 |
| 7                        | ZRN (ř. |         | 136 528,95 | 12                  | DN (ř. 8-11)     |  |      | 19                           | VRN (ř. 13-18)      |  | 5 000,00 |
| 20                       | HZS     |         | 0,00       | 21                  | Kompl. činnost   |  | 0,00 | 22                           | Ostatní náklady     |  | 0,00     |

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 141 528,95

| DPH      | %    | Základ daně | DPH celkem |
|----------|------|-------------|------------|
| snížená  | 12,0 | 0,00        | 0,00       |
| základní | 21,0 | 141 528,95  | 29 721,08  |

Cena s DPH 171 250,03

E Přípočty a odpočty

|                  |      |
|------------------|------|
| Dodá zadavatel   | 0,00 |
| Klouzavá doložka | 0,00 |
| Zvýhodnění       | 0,00 |

# Rekapitulace objektů stavby

Stavba: UV ul. Markova Hradec Králové

Objednatel: Technické služby Hradec Králové

Zhotovitel: VAK STAVBY, spol. s r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 7. 11. 2024

| Kód        | Zakázka                                         | Cena bez DPH | DPH snížené | DPH základní | Cena s DPH | Ostatní | ZRN        | HZS  | VRN      | KČ   |
|------------|-------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------|---------|------------|------|----------|------|
| 032024     | UV ul. Markova Hradec Králové                   | 141 528,95   | 0,00        | 29 721,08    | 171 250,03 | 0,00    | 136 528,95 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 81/22/AOPU | Oprava komunikace v ul. Markova, Hradec Králové | 84 018,28    | 0,00        | 17 643,84    | 101 662,12 | 0,00    | 84 018,28  | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| A          | Zpevněné plochy - I. ETAPA                      | 84 018,28    | 0,00        | 17 643,84    | 101 662,12 | 0,00    | 84 018,28  | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| b          | návrh                                           | 84 018,28    | 0,00        | 17 643,84    | 101 662,12 | 0,00    | 84 018,28  | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 81/22/BOPU | Oprava komunikace v ul. Markova, Hradec Králové | 52 510,67    | 0,00        | 11 027,24    | 63 537,91  | 0,00    | 52 510,67  | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| A          | Zpevněné plochy - II. ETAPA                     | 52 510,67    | 0,00        | 11 027,24    | 63 537,91  | 0,00    | 52 510,67  | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| b          | návrh                                           | 52 510,67    | 0,00        | 11 027,24    | 63 537,91  | 0,00    | 52 510,67  | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| VON        | Vedlejší a ostatní náklady                      | 5 000,00     | 0,00        | 1 050,00     | 6 050,00   | 0,00    | 5 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| Celkem     |                                                 | 141528,95    | 0,00        | 29721,08     | 171250,03  | 0,00    | 136528,95  | 0,00 | 5000,00  | 0,00 |

# ROZPOČET

Stavba: UV ul. Markova Hradec Králové

Objekt: Oprava komunikace v ul. Markova, Hradec Králové

Podčást: návrh

Objednatel: Technické služby Hradec Králové

Zhotovitel: VAK STAVBY, spol. s r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 7. 11. 2024

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

HSV

Práce a dodávky HSV

84 018,28

13,764

1

Zemní práce

10,119

|    |           |                                                                                                                           |    |        |  |        |  |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|--------|--|
| 1  | 132251252 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně                    | m3 | 27,500 |  | 0,000  |  |
| 2  | 139001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního                                                                     | m3 | 2,750  |  | 0,000  |  |
| 3  | 151201101 | Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m                                                                   | m2 | 60,000 |  | 0,119  |  |
| 4  | 151201111 | Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m                                                                | m2 | 60,000 |  | 0,000  |  |
| 5  | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                 | m3 | 7,614  |  | 0,000  |  |
| 6  | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 38,070 |  | 0,000  |  |
| 7  | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04                                           | t  | 4,112  |  | 0,000  |  |
| 8  | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04                                | t  | 9,594  |  | 0,000  |  |
| 9  | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky                                                                              | m3 | 7,614  |  | 0,000  |  |
| 10 | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním                                                           | m3 | 14,886 |  | 0,000  |  |
| 11 | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním                                                           | m3 | 5,000  |  | 0,000  |  |
| 12 | 58333688  | kamenivo těžené hrubé frakce 32/63                                                                                        | t  | 10,000 |  | 10,000 |  |

4

Vodorovné konstrukce

0,442

|    |           |                                                                |     |       |  |       |  |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------|-----|-------|--|-------|--|
| 13 | 452386111 | Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. C 25/30 v do 100 mm | kus | 5,000 |  | 0,442 |  |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------|-----|-------|--|-------|--|

8

Trubní vedení

3,203

|    |           |                                                                                    |     |        |  |       |  |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--|-------|--|
| 14 | 895941366 | Osazení vpustí uliční DN 500 z betonových dílců skruž průběžná s výtokem           | kus | 5,000  |  | 0,154 |  |
| 15 | 59223856  | skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x195x50mm                                | kus | 5,000  |  | 0,200 |  |
| 16 | 59223862  | skruž pro uliční vpust' středová betonová 450x295x50mm                             | kus | 10,000 |  | 0,570 |  |
| 17 | 59223824  | vpust' uliční skruž betonová 590x500x50mm s výtokem (bez vložky)                   | kus | 5,000  |  | 0,850 |  |
| 18 | 899204112 | Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 5,000  |  | 1,087 |  |
| 19 | 55241040  | mříž litinová 600/40T, 420X620 D400                                                | kus | 5,000  |  | 0,300 |  |
| 20 | 28661789  | koš kalový ocelový pro silniční vpust' 425mm vč. madla                             | kus | 5,000  |  | 0,043 |  |
| 21 | 8995      | nápojení přípojek uličních vpustí                                                  | kus | 1,000  |  | 0,000 |  |

998

Přesun hmot

0,000

|    |           |                                                                                                   |   |        |  |       |  |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--|-------|--|
| 22 | 998226011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dílců                       | t | 13,764 |  | 0,000 |  |
| 23 | 998226091 | Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem z ŽB dílců za přesun do 1000 m | t | 13,764 |  | 0,000 |  |

Celkem

84 018,28

13,764

# ROZPOČET

Stavba: UV ul. Markova Hradec Králové  
 Objekt: Oprava komunikace v ul. Markova, Hradec Králové  
 Podčást: návrh

Objednatel: Technické služby Hradec Králové  
 Zhotovitel: VAK STAVBY, spol. s r.o.  
 Místo:

Zpracoval:  
 Datum: 7. 11. 2024

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

**HSV Práce a dodávky HSV 52 510,67 8,258**

**1 Zemní práce 6,072**

|    |           |                                                                                                                           |    |        |  |       |  |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|-------|--|
| 1  | 132251252 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně                    | m3 | 16,500 |  | 0,000 |  |
| 2  | 139001101 | Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního                                                                     | m3 | 1,650  |  | 0,000 |  |
| 3  | 151201101 | Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m                                                                   | m2 | 36,000 |  | 0,072 |  |
| 4  | 151201111 | Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m                                                                | m2 | 36,000 |  | 0,000 |  |
| 5  | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                 | m3 | 4,568  |  | 0,000 |  |
| 6  | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 22,840 |  | 0,000 |  |
| 7  | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04                                           | t  | 2,467  |  | 0,000 |  |
| 8  | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04                                | t  | 5,756  |  | 0,000 |  |
| 9  | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky                                                                              | m3 | 4,568  |  | 0,000 |  |
| 10 | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                                           | m3 | 8,932  |  | 0,000 |  |
| 11 | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                                           | m3 | 3,000  |  | 0,000 |  |
| 12 | 58333688  | kamenivo těžené hrubé frakce 32/63                                                                                        | t  | 6,000  |  | 6,000 |  |

**4 Vodorovné konstrukce 0,265**

|    |           |                                                                |     |       |  |       |  |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------|-----|-------|--|-------|--|
| 13 | 452386111 | Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. C 25/30 v do 100 mm | kus | 3,000 |  | 0,265 |  |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------|-----|-------|--|-------|--|

**8 Trubní vedení 1,922**

|    |           |                                                                                    |     |       |  |       |  |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|-------|--|
| 14 | 895941366 | Osazení vpustí uliční DN 500 z betonových dílců skruží průběžná s výtokem          | kus | 3,000 |  | 0,092 |  |
| 15 | 59223856  | skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x195x50mm                                | kus | 3,000 |  | 0,120 |  |
| 16 | 59223862  | skruž pro uliční vpust' středová betonová 450x295x50mm                             | kus | 6,000 |  | 0,342 |  |
| 17 | 59223824  | vpust' uliční skruž betonová 590x500x50mm s výtokem (bez vložky)                   | kus | 3,000 |  | 0,510 |  |
| 18 | 899204112 | Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 3,000 |  | 0,652 |  |
| 19 | 55241040  | mříž litinová 600/40T, 420X620 D400                                                | kus | 3,000 |  | 0,180 |  |
| 20 | 28661789  | koš kalový ocelový pro silniční vpust' 425mm vč. madla                             | kus | 3,000 |  | 0,026 |  |
| 21 | 8995      | nápojení přípojek uličních vpustí                                                  | kus | 2,000 |  | 0,000 |  |

**998 Přesun hmot 0,000**

|    |           |                                                                                                   |   |       |  |       |  |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--|-------|--|
| 22 | 998226011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dílců                       | t | 8,258 |  | 0,000 |  |
| 23 | 998226091 | Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem z ŽB dílců za přesun do 1000 m | t | 8,258 |  | 0,000 |  |

**Celkem 52 510,67 8,258**

ROZPOČET

Stavba: UV ul. Markova Hradec Králové  
Objekt: Vedlejší a ostatní náklady

Objednatel: Technické služby Hradec Králové  
Zhotovitel: VAK STAVBY, spol. s r.o.  
Místo:

Zpracoval:  
Datum: 7. 11. 2024

| Č.   | Kód položky | Popis                                    | MJ  | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|------|-------------|------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| VRN  |             | Vedlejší rozpočtové náklady              |     |                 |                 | 5 000,00    | 0,000           |
| VRN1 |             | Průzkumné, geodetické a projektové práce |     |                 |                 | 5 000,00    | 0,000           |
| 1    | 012384000   | Geodetické zaměření - body UV a napojení | kpl | 1,000           | 5 000,00        | 5 000,00    | 0,000           |
|      |             | Celkem                                   |     |                 |                 | 5 000,00    | 0,000           |

