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SMLOUVA O DÍLO 
na realizaci stavebních prací souhrnně označených 

Vnitřní vestavba hangáru CLV Pardubice 
(dále jen „Smlouva") 

uzavřená podle ustanovení§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ") 

Článek I. 
Smluvní strany 

LOM PRAHA s.p. 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl ALX, vložka 283 
se sídlem: Tiskařská 270/8, Malešice, 108 00 Praha 1 O 
IČO: 00000515 
DIČ: CZ00000515 
Zastoupený: 
Zástupce ve věcech finančních: 

Zástupce ve věcech smluvních: 

, ředitelem správního úseku 
, ekonomická ředitelka 

 
, vedoucí odboru právních služeb 

 

Zástupce ve věcech technických: , vedoucí odboru majetku 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 
IBAN: 
SWIFT: 
( dále jen „objednatel") 

a 

STATING s. r. o. 

 

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 
2106211139/2700 
CZ70 2700 0000 0021 0621 1139 
BACXCZPP 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 
17922 

se sídlem: 
IČO: 
DIČ: 
Zastoupená: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Pardubická 861175a, 500 04 Hradec Králové 
25963864 
CZ25963864 
Zbyňkem Černým, MBA, jednatelem společnosti 

 
 

Zástupce ve věcech smluvních a finančních:  
GSM:  
E-mail:  
Zástupce ve věcech technických:  výrobní ředitel 
E-mail:  
( dále jen „zhotovitel") 

(společně také jako „smluvní strany" nebo „strany") 
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Článek II. 
Úvodní ustanovení 

2.1. Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem 
„ Vnitřní vestavba v hangáru CLV Pardubice" (dále jen „veřejná zakázka"), vyhlášené 
jako zjednodušené podlimitní řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ"). 

2.2. Název díla: ,,Vnitřní vestavba v hangáru CLV Pardubice - " 

Místo stavby: LOM PRAHA s.p., Centrum leteckého výcviku ( dále také jako „CLV"), Pražská 
192, 530 06 Pardubice, pozemek p.č. st.  - zastavěná plocha a nádvoří, zapsaný na LV , 
vedený v k. ú. Popkovice, obec Pardubice. 

2.3. Účelem této smlouvy je realizace vnitřní vestavby pro využití vnitřních prostorů k vybudování 
učeben, dále pak pro vytvoření pracoviště pro údržbu a ošetřování motorů  

Článek III. 
Předmět smlouvy 

3.1. Předmětem této Smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele bezvadné dílo „Vnitřní 
vestavba v hangáru CLV Pardubice" (dále jen „dílo"), v rozsahu vyplývajícím ze smluvní 
dokumentace dle odstavce 3.2. tohoto článku Smlouvy, a to řádně, včas a v kvalitě dle této 
Smlouvy. Zhotovitel je rovněž povinen zpracovat dokumentaci skutečného provedení stavby a 
předat jí objednateli v 5 tištěných paré, z čehož budou 2 originály a 3 kopie, a dále v elektronické 
podobě na standardním přenosném úložném médiu (flash disk). 

3.2. Smluvní dokumentaci tvoří: 

3.2.1. Projektová dokumentace pro provedení stavby vyhotovená společností KN PROJECT­
lng. Petr Knápek se sídlem Na Řádkách 902/7, 789 01, Zábřeh, IČ: 64962750, která je 
dostupná na cloudovém úložišti na adrese 

. 

3.2.2. Zhotovitelem naceněný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který 
tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. 

V případě, že si tato smluvní dokumentace vzájemně protiřečí, platí znění dokumentu s nižším 
pořadovým číslem. Na prvním místě stojí tato Smlouva. 

3 .3. Předmětem této Smlouvy je dále závazek objednatele řádně a včas dokončené dílo převzít a zaplatit 
za jeho zhotovení dohodnutou cenu. 

3 .4. Objednatel si vyhrazuje právo omezit nebo rozšířit rozsah předmětu plnění v souladu s ObčZ a v 
souladu se ZZVZ. 

Článek IV. 
Prohlášení a povinnosti zhotovitele 

4.1. Zhotovitel potvrzuje, že nabídka zhotovitele, na základě které dochází k uzavření této Smlouvy, 
obsahuje veškeré práce a činnosti nutné pro provedení díla v rozsahu definovaném v čl. Ill. odst. 
3.1. a 3.2. této Smlouvy. 

4.2. Zhotovitel závazně prohlašuje, že je na základě projektové dokumentace seznámen s předmětem a 
rozsahem díla, a že na základě této znalosti je mu znám celkový rozsah díla. Dále zhotovitel 
prohlašuje, že mu jsou známy podmínky v místě realizace díla, a že je dobře prozkoumal. 
Zhotovitel posoudil, že všechny práce mohou být provedeny a dokončeny způsobem a ve lhůtě 
stanovené touto Smlouvou. 

4.3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede za podmínek stanovených v této Smlouvě, příslušnými 
obecně platnými právními a technickými stavebními předpisy, normami atd. vztahujícími se k 
realizovanému dílu. 
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4.4. Zhotovitel se zavazuje k řádnému a včasnému provedení díla ve standartní kvalitě bez vad 
a nedodělků v souladu s touto Smlouvou. 

4.5. Provedení díla v průběhu jeho realizace je oprávněn upřesňovat zástupce objednatele ve věcech 
technických uvedený v čl. I. této Smlouvě. 

4.6. Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, řídí se požadavky na kvalitu a tolerance platnými ČSN. 
Nebude-li možno posoudit kvalitu díla podle uvedených zásad, má se za to, že kvalita provedených 
prací nesmí být horší než standardní kvalita, kterou by bylo možno očekávat u kvalifikovaných 
pracovníků v příslušném oboru. V opačném případě se má za to, že provedené dílo vykazuje 
kvalitativní vady. 

4.7. Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Tím však není 
dotčeno právo zhotovitele zadat vykonání některých prací poddodavatelům. Zhotovitel však 
za práce provedené prostřednictvím poddodavatelů odpovídá, jako by dílo vykonával sám. 

4.8. Zhotovitel je povinen předat objednateli veškeré povinné doklady vztahující se k dílu podle této 
Smlouvy, technických norem ČSN, ČSN EN a platných právních předpisů, zejména atesty, 
protokoly o zkouškách a revizích, prohlášení o shodě či jiné doklady potřebné podle právních 
předpisů o technických požadavcích na výrobky. Tyto doklady zhotovitel předá objednateli 
nejpozději při předání a převzetí díla, nedohodnou-li se strany této Smlouvy jinak. 

4.9. Všechny materiály a výrobky dodávané zhotovitelem v rámci realizace díla budou nové, nepoužité. 

4.1 O. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo provedeny 
jiné změny oproti nabídce zhotovitele a projektové dokumentaci pro provedení stavby. Současně 
se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 
době jeho použití známo, že je nevhodný pro daný účel, či škodlivý pro lidské zdraví. Ustanovení 
tohoto bodu Smlouvy se nevztahuje na materiály a dodávky dodané pro realizaci díla 
objednatelem. 

4.11. Zhotovitel prohlašuje, že má na činnosti, které jsou předmětem této Smlouvy, potřebná oprávnění. 

Článek V. 
Doba plnění a způsob provedení díla 

5.1. Staveniště prosté všech právních i faktických vad předá objednatel zhotoviteli písemným zápisem 
nejpozději do 7 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy. 

5.2. Zhotovitel je povinen zahájit dílo do 5 kalendářních dnů od převzetí staveniště. 

5.3. Zhotovitel je povinen dodat (tj. dokončit a předat) dílo specifikované v této Smlouvě do 31. 3. 
2025. 

5.4. Objednatel je oprávněn z provozních důvodů jednostranně posunout začátek provádění díla, a to z 
důvodu, že ve výše uvedeném termínu nebude staveniště dosud ze strany objednatele připraveno 
k předání a převzetí. V takovém případě se o stejnou dobu, o jakou se posune termín předání a 
převzetí staveniště posune i závěrečný termín pro ukončení prací tak, aby lhůta pro provedení díla 
zůstala vždy stejná. Zhotovitel je s tímto postupem srozuměn a souhlasí s ním. Podrobný 
harmonogram postupu prací na díle tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy. 

5.5. Zhotovitel může dílo dokončit a předat objednateli před uplynutím sjednané lhůty. O této 
skutečnosti musí zhotovitel vyrozumět objednatele zápisem ve stavebním deníku nejméně 5 
pracovních dnů předem. 

5.6. Objednatel umožní zhotoviteli realizovat dílo v odůvodněných případech i ve dnech pracovního 
volna a klidu. O této skutečnosti (potřebě zhotovovat dílo ve dnech dle předchozí věty) musí 
zhotovitel vyrozumět objednatele zápisem ve stavebním deníku nejméně tři pracovní dny předem. 

5.7. V případě, že nebude zhotovitel moci pokračovat v provádění díla dle této Smlouvy z důvodů, 
které budou na straně objednatele, prodlužuje se lhůta pro dokončení díla o počet dní, po které 
důvody na straně objednatele trvaly. Doby nuceného přerušení prací budou uvedeny v zápisu ve 

3 



LOM/2024/ÚS-l 5754 

stavebním deníku, včetně důvodu přerušení prací. S tímto přerušením prací musí být odpovědný 
zástupce objednatele prokazatelně seznámen tentýž den, nejpozději následující pracovní den. 

5.8. Za okolnosti, v jejichž důsledku nelze provést dílo nebo jeho část ve sjednané lhůtě, se považují 
zejména takové podmínky na staveništi, které neumožňují provádění příslušných prací v souladu 
s technickými normami nebo technologickými postupy, pokud je zhotovitel oznámil objednateli 
alespoň záznamem ve stavebním deníku a objednatel tuto skutečnost odsouhlasil, anebo přerušení 
provádění díla na základě rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu veřejné moci; jestliže k vydání 
takového rozhodnutí nebo opatření nedošlo v důsledku porušení povinností zhotovitele. 

5.9. Zhotovitel neodpovídá za nedodržení lhůty pro dokončení díla z důvodu vzniklého z vyšší moci 
(živelná pohroma, požár atd.) nebo z důvodu skutečností, které mu nemohly být známy při zahájení 
prací, a které mají zásadní význam pro dodržení lhůty. 

5.10. Lhůta pro provedení díla se prodlužuje o dobu, po kterou trvaly okolnosti, v jejichž důsledku nelze 
dílo nebo jeho část provést ve sjednané lhůtě (viz odst. 5.7. až 5.9. tohoto článku Smlouvy). 
Zhotovitel se vždy zavazuje provést dílo v co nejkratší době. 

5 .11. Doby pro provedení případných víceprací nad rámec sjednaných prací budou uvedeny v písemném 
dodatku k této Smlouvě, který bude též řešit cenu takových víceprací dle čl. VI. odst. 6.6. této 
Smlouvy. 

5.12. Zhotovitel je povinen přerušit práce v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky či závady 
znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem, nastanou podmínky, při nichž bude ohrožena 
bezpečnost osob či bude hrozit poškození nebo zničení majetku. Tyto skutečnosti je zhotovitel 
povinen oznámit objednateli do tří pracovních dnů a obě strany projednají možnou změnu díla. O 
těchto skutečnostech budou vedeny záznamy ve stavebním deníku. O dohodnutou dobu přerušení 
prací se pak prodlouží lhůta pro dokončení díla. 

5.13. Zhotovitel splní svůj závazek řádným předáním dokončeného díla bez vad a nedodělků objednateli. 

5.14. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla vyklidit staveniště. 
Na staveništi může zhotovitel ponechat pouze zařízení, popřípadě jiné věci potřebné k odstranění 
vad uvedených v zápisu o předání a převzetí díla. Bez zbytečného odkladu po odstranění těchto 
vad zhotovitel odstraní ze staveniště i tato zařízení nebo jiné věci a prostory staveniště zcela 
vyklidí. 

5 .15. Ve lhůtě do 5 pracovních dnů je zhotovitel povinen vyklidit staveniště také v případě, že závazek 
provést dílo zanikne jinak než jeho splněním. 

Článek VI. 
Cena díla 

6.1. Cena za zhotovení díla činí: 9 726 856,53 Kč bez DPH. 

K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými právními předpisy DPH 
ve výši 21 %. 
Celková cena za dílo včetně DPH činí 11 769 496,40 Kč, 
slovy Gedenáct milionů sedm set šedesát devět tisíc čtyři sta devadesát šest korun českým čtyřicet 
haléřů). 

6.2. Sjednaná cena díla vychází z nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku; je dohodnuta jako cena 
nejvýše přípustná k rozsahu díla uvedenému v čl. III. této Smlouvy. Jednotkové ceny uvedené 
v nabídce zhotovitele jsou pevné, budou sloužit pro účely fakturace, ocenění objednatelem 
požadovaných víceprací a ocenění méněprací. Tyto ceny jsou platné po celou dobu trvání této 
Smlouvy bez ohledu na vývoj inflace, změn daňových sazeb (mimo sazby DPH) atd. Strany 
výslovně sjednávají, že nejde o tzv. cenu podle rozpočtu daného s výhradou ve smyslu § 2622 
ObčZ, a na její výši nemá vliv vynaložení či výše jakýchkoli poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel 
na základě této Smlouvy či obecně závazných právních předpisů povinen. 

6.3. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo tak, aby sjednaná cena díla nebyla překročena. 
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6.4. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že nejvýše přípustná cena díla uvedená v odst. 6.1. tohoto článku 
Smlouvy zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady 
na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, vybudování zařízení staveniště, nzení 
a administrativu, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti 
s realizací díla (poplatky a platby za telefon, dodávky médií na staveniště, zabezpečení BOZP a 
PO, odstraňování znečistění způsobeného stavební činností zhotovitele, pojištění, osvětlení, odvoz 
a zneškodnění stavebních odpadů, revize, zkoušky), je platná po celou dobu provádění díla a může 
být měněna pouze z důvodů uvedených v této Smlouvě. Cena méněprací, tj. prací, které nebyly 
provedeny, bude z dohodnuté ceny díla dle odst. 6.1. tohoto článku Smlouvy odečtena. 

6.5. Navýšení ceny je přípustné pouze při objednatelem požadované změně rozsahu předmětu díla nad 
rámec této Smlouvy (vícepráce) nebo při předem objednatelem odsouhlasených změnách 
technického řešení oproti nabídce zhotovitele či projektové dokumentaci. 

Změny díla vyžádané veřejnoprávními orgány v průběhu výstavby nejsou rovněž zahrnuty v ceně 
díla dle odst. 6.1. tohoto článku Smlouvy a jejich cena bude dohodnuta v dodatku k této Smlouvě 
za předpokladu, že požadavky veřejnoprávních orgánů nevznikly z důvodů na straně zhotovitele. 

Jakékoli vícepráce vyžadující navýšení ceny díla mohou být realizovány pouze po předchozím 
uzavření dodatku k této Smlouvě, který bude uzavřen za podmínek stanovených ZZVZ. Zhotovitel 
se zavazuje ve své nabídce podané na uzavření takového dodatku provést ocenění změn pomocí 
jednotkových cen obsažených v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku. V případě, že nabídka 
neobsahuje potřebné jednotkové ceny, použijí se aktuální sazby dle sazebníku ÚRS a.s. 

6.6. V ceně za zhotovení díla je zahrnuta příslušná sazba daně z přidané hodnoty dle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Tato bude účtována podle 
platných daňových zákonů v době uskutečnění zdanitelného plnění. 

6. 7. Vícepráce budou účtovány samostatným daňovým dokladem, který bude vystaven dle platebních 
podmínek sjednaných v písemném dodatku k této Smlouvě dle odst. 6.5. tohoto článku Smlouvy. 

6.8. Cena díla včetně veškerých víceprací a méněprací bude zhotovitelem účtována dle skutečně 
provedeného rozsahu objednatelem odsouhlasených dodávek a prací. 

Článek VII. 
Způsob úhrady ceny a platební podmínky 

7 .1. Objednatel neposkytne zhotoviteli před ani v průběhu provádění díla zálohu. 

7.2. Sjednanou cenu za řádně provedené, dokončené a předané dílo je zhotovitel oprávněn fakturovat 
a objednatel je povinen uhradit na účet zhotovitele následujícím způsobem: 

• Průběžná fakturace bude max. do výše  % celkové ceny díla prováděna na základě měsíčních 
daňových dokladů - faktur, jejichž přílohami bude vždy zástupcem objednatele potvrzený 
soupis provedených prací. Návrh soupisu provedených prací odevzdá zhotovitel zástupci 
objednatele ke kontrole vždy k poslednímu pracovnímu dni příslušného měsíce. V případě jeho 
neodsouhlasení vrátí objednatel s uvedením důvodu nejpozději do I O pracovních dnů 
předložený návrh soupisu provedených prací zhotoviteli k přepracování. V případě jeho 
odsouhlasení potvrdí zástupce objednatele předložený návrh soupisu provedených prací a předá 
jej zhotoviteli nejpozději do 1 O pracovních dnů ode dne doručení soupisu provedených prací 
objednateli. Podmínkou proplacení faktury je prokázání jakosti provedených prací a 
zabudovaných výrobků dle podmínek uvedených ve Smlouvě. 

• Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla bude 
uhrazeno zbývajících  % ze sjednané ceny díla uvedené v čl. VI. odst. 6.1. této Smlouvy na 
základě konečné faktury. U konečné faktury bude přílohou (kromě náležitostí uvedených 
v předchozí odrážce) i protokol o předání a převzetí díla potvrzený oprávněným zástupcem 
objednatele. 
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7.3. Veškeré daňové doklady (faktury) musí obsahovat všechny podstatné náležitosti dle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a dle ObčZ, vše 
ve znění pozdějších předpisů. Faktury musí především obsahovat tyto údaje: 

• název objednatele a zhotovitele, včetně adresy sídla, IČO, DIČ; 

• číslo Smlouvy; 

• číslo faktury; 

• den odeslání, splatnosti a zdanitelného plnění; 

• peněžní ústav a číslo účtu zhotovitele uvedené v záhlaví této Smlouvy; 

• fakturovanou částku (bez DPH, DPH, včetně DPH); 

• popis a označení díla; 

• razítko a podpis oprávněné osoby. 

7.4. Nebude-li faktura obsahovat náležitosti uvedené v této Smlouvě, nebo bude-li obsahovat nesprávné 
cenové údaje, je objednatel povinen ji bez zbytečného odkladu vrátit zhotoviteli s uvedením 
důvodu, a to před uplynutím splatnosti faktury. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s tím, 
že oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží nová lhůta 
splatnosti, a to ode dne prokazatelného doručení nové faktury objednateli. 

7.5. Lhůta splatnosti faktur se sjednává na 30 dnů od jejich doručení objednateli. Okamžikem úhrady 
se rozumí den, ve kterém byla příslušná částka odeslána z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele. 

7.6. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit objednateli jednotlivé faktury nejpozději do 5 dnů 
od okamžiku splnění podmínek opravňujících jej fakturovat. 

7.7. Peněžité závazky zhotovitele a objednatele se plní výhradně na bankovní účty uvedené v čl. I. této 
Smlouvy. 

Článek VIII. 
Stavební deník 

8.1. Ode dne předání a převzetí staveniště do dne dokončení stavby, případně odstranění vad zjištěných 
při závěrečné kontrolní prohlídce stavby, vede zhotovitel stavební deník v souladu s obsahem 
přílohy č. 16 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, která určuje 
náležitosti a způsob vedení stavebního deníku. 

8.2. Záznamy do stavebního deníku provádí zástupce zhotovitele ve věcech technických. Zhotovitel je 
povinen zajistit dvě vyhotovení záznamů ve stavebním deníku pro objednatele. 

8.3. Stavební deník musí být kdykoli během pracovní doby přístupný na staveništi určenému zástupci 
objednatele a orgánům státního stavebního dohledu, popřípadě dalším orgánům veřejné správy, 
kteří do něj mohou nahlížet, pořizovat z něj kopie a provádět v něm záznamy. 

Článek IX. 
Kontrola provádění díla 

9 .1. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. 

9.2. Objednatel bude provádět technický dozor stavebníka prostřednictvím pověřené osoby, jejíž 
jméno, příjmení, funkce a příslušné kontaktní údaje budou zhotoviteli oznámeny nejpozději při 
předání staveniště. Tyto údaje budou zapsány do stavebního deníku. 

9.3. Zhotovitel se zavazuje projednané a odsouhlasené připomínky a pokyny objednatele plynoucí 
z kontrol dodržovat a poskytovat objednateli součinnost k provádění kontroly. 

9.4. Objednatel je povinen, v případě zjištění nedostatků nebo vad díla, neprodleně informovat 
zhotovitele a požadovat na něm nápravu. 
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9.5. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny, a to minimálně  x měsíčně. Kontrolní dny 
budou svolány objednatelem. Zápisy z kontrolních dnů bude pořizovat objednatel. Závěry 
z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit nebo doplňovat ustanovení 
této Smlouvy. 

9.6. Zhotovitel je povinen vyzvat prokazatelně objednatele ke kontrole prací, které mají být v dalším 
postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Taková výzva bude učiněna písemně nejpozději 3 
pracovní dny předem a současně zápisem ve stavebním deníku. Ke kontrole zakrývaných prací 
předloží zhotovitel veškeré výsledky provedených zkoušek prací, záznamy o jakosti použitých 
materiálů, certifikáty a atesty, jakož i fotodokumentaci zakrývaných prací. Pokud se zástupce 
objednatele nedostaví ke kontrole v určené době, je zhotovitel oprávněn tyto konstrukce zakrýt. 
Před jejich zakrytím však musí učinit veškerá opatření vyžadovaná technickými normami 
a schválenou projektovou dokumentací pro provedení stavby. Tento postup ho nezbavuje 
odpovědnosti za případné vady takových zakrytých konstrukcí. V případě, že zhotovitel nedodrží 
tuto povinnost, je vázán na základě výzvy objednatele na své náklady odkrýt takové zakryté 
konstrukce,jestliže nebude uzavřena jiná dohoda, např. o prodloužení záruční doby či event. slevě 
z ceny díla. 

9.7. Objednatel si vyhrazuje právo určit způsob provedení nebo odsouhlasení zhotovitelem navrženého 
způsobu provedení prací, u kterých způsob jejich provedení jednoznačně nevyplývá z nabídky 
zhotovitele či projektové dokumentace. 

9.8. Dílo nebo jeho část vykazující prokazatelný nesoulad s touto Smlouvou, schválenou projektovou 
dokumentací pro provedení stavby či pokyny objednatele je zhotovitel povinen, na žádost 
objednatele učiněnou formou zápisu ve stavebním deníku, v přiměřené lhůtě odstranit. V opačném 
případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky prostřednictvím třetí osoby a na 
náklady zhotovitele. 

9.9. Materiály použité zhotovitelem, neodpovídající této Smlouvě a nevyhovující předepsaným 
zkouškám nebo podmínkám dohodnutým v této Smlouvě, musí být odstraněny ze staveniště 
ve lhůtě stanovené jednostranně objednatelem a nahrazeny jinými vyhovujícími materiály. 

Článek X. 
Jiná ujednání 

10.1. Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady zařízení staveniště a zajistit vjezd na staveniště, 
jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby v souladu s příslušnými právními 
předpisy. Zdroje energií pro realizaci díla si zhotovitel zajistí sám na své náklady po projednání 
s jejich správci, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě skládek materiálů, 
povolení vybudování objektů zařízení staveniště apod. 

10.2. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce technického 
dozoru stavebníka, odborného dozoru objednatele a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci (dále jen „BOZP") na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. 

10.3. Zhotovitel je povinen respektovat pokyny objednatele vedoucí k dodržování obecných 
bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů platných v areálu CL V, v němž bude dílo 
realizováno. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s riziky na pracovišti a je povinen s nimi 
seznámit své pracovníky. 

10.4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob zdržujících se v prostoru staveniště 
s jeho vědomím a zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybující se po 
staveništi byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje 
dodržovat veškeré hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. 

10.5. Objednatel určí potřebný počet koordinátorů BOZP ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 
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pozdějších předpisů, a současně vymezí pravidla jejich vzájemné spolupráce. Jméno, příjmení, 
funkce a příslušné kontaktní údaje osob, vykonávajících funkci koordinátorů BOZP budou 
zhotoviteli oznámeny nejpozději při předání staveniště. Tyto údaje budou zapsány do stavebního 
deníku. 

I 0.6. Zhotovitel zajistí vlastními pracovníky požární dozor na staveništi při provádění prací s otevřeným 
plamenem, jakož i následný požární dohled. Pracovníci provádějící tyto práce budou 
prokazatelným způsobem proškoleni zhotovitelem z požární prevence a represe v potřebném 
rozsahu. 

10.7. Zhotovitel zajistí, aby po dobu provádění prací s otevřeným plamenem byly na staveništi 
k dispozici funkční hasící prostředky a pracovníci byli vybaveni komunikační technikou 
umožňující telefonní spojení na veřejné (tísňové) linky. 

I 0.8. Zhotovitel odpovídá za to, že dodaná zařízení budou odpovídat platným předpisům k zajištění 
BOZP a požární ochrany (dále jen „PO") a zajistí, aby technická dokumentace nebo návod k 
obsluze obsahoval požadavky a pokyny BOZP a PO včetně požadavků na školení, kontroly, revize, 
údržbu a opravy zařízení. 

l 0.9. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady 
odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, 
ve znění pozdějších předpisů. 

IO.IO. Vybrané činnosti ve výstavbě bude zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny 
a případně mají vystaven platný průkaz zvláštní způsobilosti. 

I O. I I. Zhotovitel nejpozději při předání staveniště sdělí objednateli jméno svého zaměstnance, který bude 
práce na stavbě řídit a bude jej zastupovat. Jeho jméno, příjmení, funkce a příslušné kontaktní údaje 
budou uvedeny ve stavebním deníku. 

I0.12. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 

10.13. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do okamžiku protokolárního předání 
díla objednateli, pokud škoda nebude prokazatelně způsobena objednatelem, jeho činností, nebo 
okolnostmi nemajícími příčinnou souvislost s pracemi zhotovitele. 

10.14. Odpovědnost za škodu způsobenou objednateli nebo třetí osobě v souvislosti s prováděním díla 
dle této Smlouvy má zhotovitel. 

I0.15. Zhotovitel má plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí, s nakládáním s odpady, 
které vzniknou při jeho činnosti, a plně nese následný možný postih ze strany státních orgánů. 

10.16. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli po celou dobu realizace díla nezbytnou technickou 
pomoc, zvláště pak určit v potřebných případech včas způsob realizace díla tak, aby nebyl ohrožen 
termín dokončení díla. 

10.17. Jestliže se podle této Smlouvy nebo na jejím základě určuje jakost a provedení díla podle 
technických norem, je pro jejich určení rozhodné znění technických norem účinné ke dni nabytí 
platnosti a účinnosti této Smlouvy. 

1 O.I 8. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu 
vzniklou třetí osobě v souvislosti s činností nebo vztahem zhotovitele a jeho poddodavatelů, a to 
na pojistnou částku minimálně ve výši celkové ceny díla bez DPH uvedené v čl. VI. odst. 6.1. této 
Smlouvy. Současně se zhotovitel zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti a účinnosti po celou 
dobu provádění díla. Prostá kopie nebo kopie pojistného certifikátu je součástí této Smlouvy jako 
její příloha č. 3 

10.19. Zhotovitel je povinen pojistit, aniž se tím omezují povinnosti a odpovědnost zhotovitele 

a) předmět díla včetně veškerého materiálu skladovaného na staveništi, který bude sloužit pro 
realizaci díla pojištěním stavebně montážních rizik, a to na pojistnou částku ve výši hodnoty 
předmětu díla; 
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b) náklady na demolici, vyklizení a odvoz suti nutné k opravě nebo znovuzřízení díla 
znehodnoceného pojistnou událostí, a to na pojistnou částku ve výši nejméně  % hodnoty 
předmětu díla; 

c) stavební zařízení a věci zhotovitele umístěné na staveništi a sloužící k realizaci díla a udržovat 
toto pojištění v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla. 

Dále zhotovitel prohlašuje, že má v rámci stavebně montážního pojištění sjednáno připojištění 
křížové odpovědnosti. 
Prostá kopie smlouvy nebo pojistného certifikátu je přílohou č. 2 této Smlouvy. 

10.20. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv v průběhu trvání závazků dle této Smlouvy 
předložit řádné a průkazné doklady o tom, že pojistné smlouvy dle odst. 10.18. a 10.19. tohoto 
článku Smlouvy jsou v platnosti a že je zhotovitel řádně pojištěn v souladu s touto Smlouvou. 

10.21. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistné smlouvy dle výše uvedených 
ustanovení byly platné po celou dobu trvání závazků dle této Smlouvy. Pokud dojde k zániku 
pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě do 
3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této 
povinnosti považují strany za její podstatné porušení se všemi z toho vyplývajícími důsledky. 

Článek XI. 
Předání a převzetí díla 

11.1. Předmět díla bude předáván najednou, po řádném dokončení díla včetně dokumentace nutné pro 
zahájení kolaudačního řízení. 

11.2. Zhotovitel oznámí písemně objednateli nejméně 5 pracovních dní předem, kdy bude dílo 
dokončeno a připraveno k předání. Smluvní strany na základě tohoto oznámení dohodnou přesný 
časový postup předání a převzetí díla. 

11.3. Zhotovitel je povinen k předávání díla přizvat další osoby, které mohou v souvislosti s předávaným 
dílem poskytnout technické, technologické nebo jiné relevantní informace, případně znalecká 
vyjádření, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. 

Zhotovitel dále zajistí účast u předávacího řízení těch poddodavatelů, jejichž účast u předávacího 
řízení díla je nutná. 

11.4. Předávací řízení bude ukončeno v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými 
zástupci zhotovitele a objednatele. 

11.5. Před zahájením předávacího řízení je zhotovitel povinen připravit nezbytné doklady, zejména: 

a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a revizích; 

b) stavební deník; 

c) prohlášení o shodě použitých výrobků a materiálů; 

d) doklady o uložení odpadů ze stavební činnosti zhotovitele v souladu se zákonem č. 541/2020 
Sb., o odpadech, v platném znění, a navazujících obecně závazných vyhlášek o odpadovém 
hospodářství, pokud tento odpad nebyl dále využit; 

e) ostatní doklady potřebné pro řádné provozování díla (např. návody k použití, záruční listy atp.). 

11.6. Povinnosti zhotovitele při předávacím řízení: 

a) předložit kopie dokladů osvědčujících kvalitu zabudovaného materiálu a protokolů o výsledcích 
dosud provedených kontrolních zkoušek předepsaných příslušnými právními a technickými 
normami; 

b) zajistit prezentaci zhotoveného díla s odborným komentářem zástupce zhotovitele náležitě 
technicky vzdělaného a způsobilého, který je s dílem podrobně seznámen; 
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c) předložit příslušnou část projektové dokumentace, včetně všech změn a dokladů o projednání a 
odsouhlasení těchto změn v minimálním rozsahu uvedeném k vyhlášce č. 499/2006 Sb.; 

d) předat objednateli kompletní dokumentaci skutečného provedení stavby v 5 tištěných paré, 
z čehož budou 2 originály a 3 kopie, a dále v elektronické podobě na standardním přenosném 
úložném médiu (flash disk). 

11. 7. Povinnosti objednatele při předávacím řízení: 

a) provést důkladnou kontrolu předávaného díla; 
b) určit všechny zjevné vady; 
c) provést kontrolu úplnosti předložených dokladů; 
d) určit ev. další doklady, které bude ještě objednatel požadovat na zhotoviteli k předložení ke 

zdárnému ukončení předávacího řízení; 
e) zajistit provedení zápisu z předávacího řízení ve dvou podepsaných originálech, z nichž po 

jednom obdrží každá smluvní strana. 

11.8. Protokol o předání a převzetí díla sepíší smluvní strany ihned po skončení přejímacího řízení. 
Protokol bude obsahovat zejména: 

a) datum, 
b) prezenční listinu osob, jež se zúčastnily předávacího řízení, 

c) identifikační a popisné údaje o předmětu díla, 
d) seznam předložených dokladů, 
e) seznam dalších dokladů požadovaných objednatelem k předložení, 
f) zhodnocení jakosti předmětu díla, 
g) seznam zjištěných vad, 
h) harmonogram odstraňování zjištěných vad, 
i) případnou dohodu o slevě z ceny, 

j) soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené ve stavebním řízení, 
k) další případná vyjádření objednatele, 
l) případné stanovisko zhotovitele, 
m)soupis příloh, 
n) podpisy zúčastněných osob. 

11.9. Dílo se považuje za řádně dokončené, má-li vlastnosti stanovené touto Smlouvou, projektovou 
dokumentací, ČSN vztahujícími se k prováděnému předmětu díla v částech závazných i směrných, 
a bylo-li řádně převzato objednatelem. 

11. I O. Zhotovitel není v prodlení s dokončením díla v případě, že se objednatel nedostavil k předávacímu 
řízení, ačkoliv zhotovitel objednatele k převzetí díla řádně vyzval a objednatel nenavrhl nový 
termín předávacího řízení. 

11.11. Zhotovitel je oprávněn dílo předat objednateli a objednatel je dílo povinen převzít i tehdy, pokud 
vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání plynulému 
a bezpečnému užívání díla ke stanovenému účelu ve smyslu ustanovení § 2628 ObčZ. 

Tyto vady a nedodělky musí být specifikovány v protokolu o předání a převzetí díla, včetně 
dohodnutých termínů jejich odstranění. 

11.12. V případě nedodržení jakosti dohodnuté touto Smlouvou má objednatel právo požadovat na 
zhotoviteli bezplatné odstranění vad v jakosti v dohodnutém termínu. V případě, že se jedná o vady 
neodstranitelné, má objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny díla. Výše slevy bude stanovena 
nezávislým znalcem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

I 1.13. Dnem převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stvrzeným rovněž podpisem příslušného 
protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, začíná běžet záruční doba díla. 
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11.14. Případné vady a nedodělky budou odstraněny, nestanoví-li předávací protokol jinak, nejpozději 
do 14 kalendářních dnů od předání a převzetí díla. 

11.15. Objednatel odmítne převzít dílo v případě, že vykazuje podstatné vady či nedodělky, které by samy 
o sobě nebo ve spojení s jinými bránily jeho řádnému užívání. 

Článek XII. 
Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady 

12.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci, 
v technických normách a předpisech, které se na provedené dílo vztahují, jinak vlastnosti a jakost 
odpovídající účelu, ke kterému bude sloužit výsledek předmětu plnění. Zhotovitel ručí za úplné 
a kvalitní provedení díla. 

12.2. Délka záruční doby za jakost díla je sjednána na dobu 60 měsíců. Pro dodávky, materiály a zařízení 
s vlastními záručními listy je dohodnuta záruční doba v délce vyznačené v těchto záručních listech, 
minimálně však 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla 
dle čl. XI. odst. 11.13. této Smlouvy. 

12.3. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad zjištěných v záruční době neprodleně, 
nejpozději však do  kalendářních dnů od uplatnění reklamace objednatelem a vady odstranit 
v nejkratší možné době, nejpozději však do  kalendářních dnů od uplatnění reklamace. Jedná-li 
se o havárii či vadu ohrožující bezpečnost osob nebo provoz stavby, zavazuje se zhotovitel zahájit 
odstraňování vady neprodleně a vadu odstranit nejdéle do  hodin od uplatnění reklamace. 
V případě, že vadu vzhledem k její povaze není možno odstranit ve lhůtách uvedených v tomto 
odstavci, termín jejího odstranění se stanoví samostatnou písemnou dohodou obou smluvních 
stran; v případě, že by k dohodě o termínu nedošlo, odstraní zhotovitel vadu v termínu stanoveném 
objednatelem s přihlédnutím k povaze a rozsahu vady. 

12.4. Pokud zhotovitel neodstraní oprávněně reklamované vady v souladu s ujednáním uvedeným 
v předchozím odstavci, souhlasí s tím, že objednatel je oprávněn zadat odstranění těchto vad 
jinému odbornému subjektu (s náklady k tíži zhotovitele), jehož jméno a dohodnutou cenu prací 
sdělí zhotoviteli před zahájením prací. Zhotovitel se zavazuje, že náklady na odstranění 
reklamované vady uhradí na základě faktury vystavené objednatelem. Zhotovitel se tímto nezříká 
záruky za celé dílo, nepřebírá však záruku za opravu provedenou jiným subjektem. 

12.5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou předmět díla nelze užívat pro jeho vady, za které odpovídá 
zhotovitel. 

12.6. Objednatel nesmí bez vědomí zhotovitele na díle provádět jakékoliv zásahy, ani třetí osobou, které 
by ovlivnily kvalitu díla. Jinak by tímto záruka zhotovitele pozbyla platnosti. 

12.7. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly použitím podkladů a věcí poskytnutých 
objednatelem a zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost nebo 
na ně upozornil objednatele, ale ten na jejich užití trval. 

12.8. Uvedené záruky se dále nevztahují na vady způsobené neodborným zacházením, nesprávnou nebo 
nevhodnou údržbou nebo nedodržováním předpisů výrobců pro provoz a údržbu zařízení nebo 
hrubou nedbalostí či zlým úmyslem a na dodávky, zařízení a materiály spotřební povahy. 

12.9. Nárok na odpovědnost ze záruky za jakost díla se nedotýká nároků na náhradu škody nebo na 
smluvní pokutu. 

Článek XIII. 
Smluvní sankce 

13 .1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli při prodlení s úhradou řádně doručené 
a vystavené faktury úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují 
některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob. 
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13.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli v případě porušení svých závazků tyto 
smluvní pokuty: 

• za prodlení se zahájením díla delším než 14 kalendářních dnů oproti smluvené lhůtě smluvní 
pokutu ve výši Kč za každý započatý kalendářní den prodlení; 

• za nedodržení lhůty pro dokončení a předání díla smluvní pokutu ve výši  % z celkové ceny 
za dílo za každý započatý kalendářní den prodlení; 

• za prodlení s odstraněním vad a nedodělků z přejímacího řízení oproti termínům uvedeným v 
předávacím protokolu smluvní pokutu ve výši Kč za každou vadu nebo nedodělek a 
každý započatý kalendářní den jejich prodlení; 

• za prodlení se zahájením odstraňování vad v záruční době a/nebo se sjednaným termínem 
odstranění záručních vad smluvní pokutu ve výši -Kč za každou vadu a každý započatý 
kalendářní den jejího prodlení. 

• za nedodržení lhůty pro vyklizení staveniště smluvní pokutu ve výši Kč za každý 
započatý kalendářní den prodlení. 

• za porušení povinností uložených mu touto Smlouvou, zákonem č. 309/2006 Sb. a 
prováděcími předpisy ve vztahu k BOZP, smluvní pokutu ve výši Kč za každý 
jednotlivý případ takového porušení. 

13.3. Právo vymáhat a fakturovat smluvní pokuty a úrok z prodlení vzniká stranám prvním dnem 
následujícím po marném uplynutí lhůty. Smluvní pokuty jsou splatné do 21 kalendářních dnů od 
doručení jejich vyúčtování povinné straně. 

13.4. Případné pokuty udělené objednateli správními orgány z důvodu neplnění povinností zhotovitele 
uplatní objednatel u zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje je uhradit na účet objednatele do 15 
kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel vyzval zhotovitele k jejich úhradě. 

13.5. Zhotovitel nemůže být objednatelem pokutován, pokud k prodlení s prováděním díla dojde 
z důvodů uvedených v čl. V. odst. 5.4., 5.7., 5.8. a 5.9. této Smlouvy. 

13.6. Ustanovení o smluvních pokutách nemá vliv na právo poškozené strany uplatňovat na druhé 
smluvní straně náhradu škody, která jí vznikla porušením povinností z této Smlouvy vyplývajících 
pro druhou smluvní stranu. 

Článek XIV. 
Ukončení smluvního vztahu 

14.1. Smluvní strany mohou vztah založený touto Smlouvou kdykoliv ukončit písemnou dohodou. 

14.2. Smluvní vztah je možno ukončit jednostranným písemným odstoupením jedné ze smluvních stran 
od této Smlouvy v případě, že druhá smluvní strana poruší Smlouvu podstatným způsobem. 
V takovém případě je strana, která hodlá od Smlouvy odstoupit, povinna nejprve o takové 
skutečnosti písemně informovat druhou smluvní stranu s uvedením důvodů, pro které hodlá 
od Smlouvy odstoupit a stanovit přiměřenou náhradní lhůtu k nápravě skutečností, pro které hodlá 
odstoupit od Smlouvy. V případě, že během poskytnuté náhradní lhůty k nápravě nedošlo, je 
smluvní strana oprávněna od Smlouvy odstoupit. 

14.3. Odstoupení od této Smlouvy musí být doručeno druhé smluvní straně a nabývá účinnosti dnem 
jejího doručení. 

14.4. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení 
zhotovitelem. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením 
Smlouvy ani nároku na smluvní pokutu. Po odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran 
není zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit případné 
pohledávky za objednatelem na třetí osobu. Takové postoupení by bylo neplatné. 

14.5. Mimo případy dle § 2002 odst. 1 ObčZ se za podstatné porušení Smlouvy ze strany zhotovitele 
považuje následující: 

12 



LOM/2024/ÚS-l 5754 

a/ zhotovitel podal insolvenční návrh jako dlužník; 

b/ bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního 
návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele; 

c/ hrubé nebo opakované (alespoň dvakrát) nekvalitní plnění zhotovitelem; 

d/ prodlení zhotovitele s prováděním díla delší než dva týdny oproti smluvnímu termínu (pokud 
nebylo způsobeno okolnostmi uvedenými v čl. V. odst. 5.4., 5.7., 5.8. a 5.9. této Smlouvy); 

e/ použití předaných podkladů k jiným účelům, než je uvedeno ve Smlouvě nebo jejich 
poskytnutí třetí osobě bez vědomí objednatele; 

f/ realizace díla pracovníky, kteří nemají povolení k pobytu na území ČR a pracovní povolení 
pro místo provádění díla ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů; 

g/ porušení předpisů BOZP, PO a ochrany životního prostředí; 

h/ svévolné přerušení prací na díle nebo provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá 
dohodnutému rozsahu díla nebo lhůtám plnění díla; 

i/ takový stav díla, který neumožňuje jeho řádné užívání (provoz); 

j/ opakované (alespoň dvakrát) porušení ostatních ustanovení Smlouvy; 

k/ zánik pojištění dle čl. X této Smlouvy. 

14.6. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení této Smlouvy ze strany objednatele jeho prodlení 
s úhradou ceny díla nebo její části po dobu delší než jeden měsíc. 

14.7. V případě předčasného ukončení Smlouvy z důvodů, které nespočívají na straně zhotovitele, má 
tento nárok na úhradu prokazatelně vynaložených nákladů spojených s prováděním díla, a dále na 
ušlý zisk z díla. 

14.8. V případě předčasného ukončení Smlouvy z důvodů, které spočívají na straně zhotovitele, je 
objednatel povinen uhradit zhotoviteli vždy nejvýše to, o co se objednatel zhotovováním díla 
průkazně obohatil. Plnění, které již zhotovitel od objednatele obdržel, bude vždy započteno na 
obohacení v rozsahu, v němž se kryjí. V případě kladného salda musí zhotovitel plnění objednateli 
vrátit bez zbytečného odkladu. Objednatel je oprávněn k započtení jakýchkoliv splatných 
i nesplatných pohledávek za zhotovitelem na jakékoliv splatné i nesplatné pohledávky zhotovitele, 
a to i v případě odstoupení od Smlouvy, tzn., že možnost započtení se vztahuje i na pohledávky 
z případného bezdůvodného obohacení. 

14.9. Na písemnou žádost objednatele je zhotovitel povinen odvolat z provádění díla kteréhokoli 
pracovníka, jehož chováním je prokazatelně ohroženo řádné provádění díla, čímž se rozumí 
zejména opakované porušování protipožárních a hygienických předpisů, BOZP či ochrany 
životního prostředí, nekvalitní nebo nekvalifikovaný výkon prací při provádění díla, či nevhodné 
nebo neslušné chování vůči jiným osobám na staveništi. 

Článek XV. 
Doručování 

15.1. Za adresy pro doručování písemností se považují adresy uvedené v čl. I. této Smlouvy, adresy 
datových schránek, nebo adresa, kterou smluvní strana po uzavření Smlouvy písemně oznámí 
druhé smluvní straně. 

15.2. Jestliže adresát odmítne přijetí písemnosti předávané osobně nebo její doručení jinak úmyslně 
znemožní anebo jestliže držitel poštovní licence písemnost zaslanou na adresu druhé smluvní 
strany vrátí odesílateli z jakéhokoli důvodu jako nedoručenou, nastanou účinky právního úkonu, 
který je obsahem zásilky okamžikem, kdy adresát přijetí písemnosti odmítne nebo její doručení 
jinak úmyslně znemožní anebo dnem, kdy držitel poštovní licence nedoručenou písemnost vrátí 
odesílateli. To neplatí, pokud by takové stanovení účinnosti právního úkonu bylo v rozporu s 
právními předpisy. 
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Článek XVI. 
Závěrečná ustanovení 

16.1. Tuto Smlouvu je možno měnit jen písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci 
smluvních stran. 

16.2. Pokud není v této Smlouvě stanoveno jinak, řídí se vztahy z ní vyplývající příslušnými 
ustanoveními ObčZ, a ostatními platnými právními předpisy ČR, na čemž se obě smluvní strany 
výslovně dohodly. 

16.3. Smluvní strany jsou oprávněny postoupit svoje práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy na 
třetí osoby pouze po předchozím písemném souhlasu druhé smluvní strany, s výjimkou zákonné 
cese, pokud Smlouva nestanoví jinak. 

16.4. Jakékoli spory budou přednostně řešeny smírnou cestou. Nedohodnou-li se smluvní strany smírnou 
cestou, bude spor vyplývající z této Smlouvy nebo spor vzniklý v souvislosti s ní rozhodován 
českými soudy s tím, že místně příslušný je obecný soud dle sídla objednatele. Věcná ani výlučná 
příslušnost soudu tím není dotčena. 

16.5. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu té smluvní strany, která jí podepíše jako poslední a 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel. Zhotovitel 
souhlasí s tím, aby Smlouva byla v Registru smluv zveřejněna. · 

16.6. Tato Smlouvaje vyhotovena v elektronické podobě o 14 stranách a 4 přílohách. 

16.7. Součástí Smlouvy jsou následující přílohy: 

1) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
2) Certifikát o pojištění rámcové pojistné smlouvy stavebně-montážního pojištění 
3) Pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti 
4) Harmonogram postupu prací na díle 

V Praze dne 8. 11. 2024 V Praze dne 8. 11. 2024 
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