

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 67

Číslo související Rámcové dohody: 01IN-005282

Číslo dílčí objednávky: 01IN-005884

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Úsek informatiky
Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

IBA CZ, s.r.o.
Radlická 751/113e, 158 00 Praha 5
IČO: 25783572
DIČ: CZ25783572

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Služby dle nabídky, která je přílohou č. 1 této dílčí objednávky.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Termín poskytování: Služby budou poskytnuty do 02/2025 v souladu s harmonogramem poskytnutým v příloze č. 1 této dílčí objednávky.

Kontaktní osoba objednatele: [REDAKCE]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 1.447.452,00 / 1.751.416,92

Fakturováno bude na základě skutečného protokolárně převzatého množství služeb.

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Další informace pro dodavatele: Dodavatel akceptací této dílčí objednávky potvrzuje, že:

- 1) Dodavatel nebo některý z jeho poddodavatelů, kterým Dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud jejich účast na Plnění bude vyšší než 10 % Ceny Plnění, nerozhodl o přesunutí svého sídla na území Ruské federace,
- 2) nedošlo k takové změně ve struktuře majitelů Dodavatele nebo některého z jeho výše specifikovaných poddodavatelů, která vede k tomu, že je z více než 50 % přímo či nepřímo

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, přičemž se vlastnické podíly sčítají,

- 3) Dodavatel nebo některý z jeho výše specifikovaných poddodavatelů nezačal jednat jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- 4) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], nevzniklo právo na převod finančních prostředků, které Dodavatel obdrží od ŘSD za Plnění.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: [REDACTED]

Přílohy:

Příloha č. 1 – Programové, analytické práce nad aplikacemi zpracovávající finanční data



Programové, analytické práce nad aplikacemi zpracovávající finanční data

Pro společnost:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Datum: 13. listopadu 2024

OBSAH

1	POPIS POŽADAVKU.....	3
1.1	Analýza současného rozpočtového procesu.....	3
1.2	Plánovaná změna - návrh	3
1.3	Závěr a doporučení	3
2	SOUČINNOST	4
3	REALIZAČNÍ TÝM	4
4	HARMONOGRAM.....	4
5	CENA.....	4
5.1	Fakturační milníky	4

1 POPIS POŽADAVKU

Předmětem nabídky jsou Programové, analytické práce nad aplikacemi zpracovávající finanční data

.

V rámci přípravy dopadové studie bude provedeno důkladné zmapování stávajících procesů při rozpočtování ŘSD a jeho popis včetně definice a definování nových požadavků a jejich prioritizaci, aby byly všechny kritické funkce správně implementovány. Hlavní body studie:

1.1 Analýza současného rozpočtového procesu

- Popis rozpočtového procesu: Jakým způsobem se aktuálně plánuje a vyhodnocuje rozpočet,

1.2 Plánovaná změna - návrh

- Popis navrhované změny: Jak bude nový rozpočtový proces a řešení vypadat,
- Návrh nové SW architektury včetně návrhu SW změn pro rozpočtování,
- Harmonogram implementace: Časová osa a klíčové milníky změny.
- Finanční rámec změny

1.3 Závěr a doporučení

- Shrnutí hlavních bodů studie a doporučení pro management ohledně postupu a realizace změny,
- Doporučení, zdali je změna nutná a v souladu s očekáváními zadavatele

Součástí nabídky jsou služby v rolích projektového manažera, analytika, architekta a vývojáře.

2 SOUČINNOST

V rámci analytické fáze požadujeme součinnost zaměstnanců RSD (případně dodavatelů systému) v roli:

Projektový manažér

Zastřešuje koordinaci činností, realizaci integračních požadavků analýzy anebo implementace na straně zákazníka.

Garant systému (byznys vlastník):

V rámci analýzy poskytuje konzultace v rozsahu dotčených systémů.

Garant (-i) (Integrační architekt, vlastník služby, vlastník oblasti apod.):

Zaměstnanec je garantem projektu v oblasti architektury řešení. V průběhu projektu je obeznámen s možnými variantami použité technologie, kdy zabezpečí a odsouhlasí, že navržené řešení lze implementovat do existujícího prostředí.

Součinnost při analýze

Pro úspěšné dokončení analytické fáze je nutná součinnost zákazníka v rozsahu potřebném pro zafixování potřeb, integrací a oblastí služeb.

3 REALIZAČNÍ TÝM

Realizace daného řešení, v případě požadavku plnění osobami, u nichž byla vyžadována kvalifikace dle Zadávací dokumentace, bude plněna prostřednictvím osob v požadovaných rolích, jimiž dodavatel prokázal svou způsobilost.

4 HARMONOGRAM

Činnosti budou realizovány od 10/2024 do 2/2025.

5 CENA

Celková maximální cena činností prací realizovaných dle harmonogramu je: 1 447 452 Kč bez DPH.

	Položka (role, příp. skupina rolí)	M.J.	Počet M.J.	Cena za 1 M.J. v Kč bez DPH	Cena za počet M.J. v Kč bez DPH
ŘSD	konzultant/ analytik	MD	100,00		
	projektový manažer	MD	8,00		
	architekt/ návrhář	MD	50,00		
	programátor/kodér	MD	90,00		
				Cena celkem	1 447 452,00 Kč

5.1 Fakturační milníky

Fakturace bude probíhat na základě potvrzených akceptačních protokolů a výkazu prací ze strany ŘSD v měsíční periodě.

Digitálně podepsal

Datum: 2024.11.14
07:17:07 +01'00'

Digitálně podepsal: [Redacted Signature]
IBA CZ, s. r. o. Datum: 13.11.2024 20:04:33 +01:00