

Městský úřad Čáslav
Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav
IČ: 00236021

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
ČÍSLO ÚČTU:
DIČ:



CZ00236021

V ČÁSLAVI DNE: 03.07.2017

VYŘIZUJE:
TELEFON:
E-MAIL:



OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 201/2017 OI

DODAVATEL: Architektonická kancelář Burian – Křivinka, Aleš Burian - architekt
ADRESA: Pod Vinohrady 703, 664 34 Kuřim
IČ: 12196584 **DIČ:** CZ12196584

Objednáváme u Vás:

výkon autorského dozoru na stavbě „Rekonstrukce Dusíkova divadla“ v letech 2017 – 2019 za účelem zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení projektu – z hlediska vlastního řešení stavby i postupu a respektování podmínek výstavby.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním objednávky v registru smluv na webových stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Zhotovitel si je vědom, že v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

LHŮTA DODÁNÍ: po dobu realizace stavby, předpoklad 07/2017 – 04/2019
FAKTURACE: za dohodnutý souhrn více měsíců dohromady
SPLATNOST FAKTUR: 30 dnů ode dne doručení
PŘEDPOKLÁDANÁ CENA BEZ DPH: 95.000 Kč

Krytí rozpočtem ověřila:



K FAKTUŘE PŘIKLÁDEJTE KOPII NAŠÍ OBJEDNÁVKY. D Ě K U J E M E.

Dne:

Razítko a podpis dodavatele:



Přehled činností autorského dozoru

- posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny týkající se dokumentace souborného řešení projektu
- navrhování a projednávání změn a odchylek od vlastního řešení projektu, která mohou přispět ke zvýšení efektivity dříve přijatého řešení nebo ke snížení či odstranění definovaných rizik projektu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních
- operativní zpracování návrhů přijatých drobných úprav a změn dokumentace souborného řešení projektu a projednávání postupů a podmínek prací na změnách většího rozsahu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních
- účast na kontrolních jednáních o výstavbě (kontrolních dnech)
- dozor nad průběhem zkoušek (např. individuálních vyzkoušení či komplexního vyzkoušení), popř. zkušebního provozu, předpokládaných dokumentací souborného řešení projektu nebo smlouvou, účast při předání a převzetí stavby jak ke zkouškám či zkušebnímu provozu, tak také k běžnému užívání, za účelem poskytování informací a vyjadřování stanovisek vztahujících se k výkonu autorského dozoru