

Dílčí smlouva

(dále jen „Smlouva“)

dle Rámcové dohody na provedení stavebních prací

Diagnostika nestabilních úseků železničního spodku

č. Objednatele: E618-S-4983/2023

č. Zhotovitele: 23.0321.223Z25

ISPROFOND/SubISPROFIN: **5003140003 / 5003540042**

uzavřené na základě ustanovení § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi níže uvedenými smluvními stranami.

Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu na základě uvedené Rámcové dohody číslo E618-S-4983/2023, kterou mezi sebou strany uzavřely dne 19.12.2023 (dále jen „**Rámcová dohoda**“) a související objednávky číslo 49255/2024-SŽ-GŘ-OI13 ze dne 31.07.2024 (dále jen „**Objednávka**“).

Smlouva stanoví pouze zvláštní smluvní podmínky nad rámec Rámcové dohody. Ustanovení Rámcové dohody se aplikují v plném rozsahu, pokud Smlouva daný postup neupravuje.

Pokud to nevylučuje smysl Smlouvy či nestanoví-li Smlouva jinak, použije se na Smlouvu v plné míře rovněž Rámcová dohoda. Kde se Rámcová dohoda zmiňuje o dohodě, bude pro účely Smlouvy rozuměna tato Smlouva, pokud to neodporuje předmětu, účelu, či logice Smlouvy.

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Karel Švejda, MBA**

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: **Mgr. Štěpán Hošna**

(mimo podpis Smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: **Ing. Milan Majerčík**

Kontaktní adresa/adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:

ePodatelna@spravazeleznic.cz

Adresa pro doručování faktur na centrální finanční účtárnu:

- 1) analogový dokument zaslaný Českou poštou na adresu:
Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice
- 2) v elektronické podobě (preferováno), a to výlučně na e-mailovou adresu:
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
- 3) datovou zprávou na identifikátor schránky: uccchjm
(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel:

SG Geotechnika a.s.

se sídlem Geologická 988/4, Praha 5 Hlubočepy, PSČ 152 00


IČO: 411 92 168; DIČ: CZ41192168

zapsaná v OR u městského soudu v Praze, spisová značka B992

ID datové schránky: a8ycvje

zastoupená **Ing. Petrem Kučerou a Mgr. Lucií Bohátkovou**, členy představenstva

bankovní spojení:



Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: **Ing. Milan Novák**, 
(mimo podpis Dohody a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: **Doc. RNDr. František Kresta**, Ph.D., 


Kontaktní adresa/adresa pro zasilání smluvní korespondence:

Geologická 988/4, Praha 5 Hlubočepy, PSČ 152 00

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně jako „**Smluvní strany**“ nebo „**Strany**“)

Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny uvedených údajů, a to prostřednictvím datové schránky.

1. Předmět Smlouvy

- 1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí níže uvedené dílo a Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
- 1.2. Dílem se rozumí **zhotovení projektu IGP na nestabilní úsek trati Valašské klobouky – Brumov v km 8,700 – 9,050** to vše v rozsahu stanoveném touto Smlouvou, přílohami této Smlouvy, zadávací dokumentací, Rámcovou dohodou (dále jako „dílo“).

2. Termín plnění a místo plnění

- 2.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce ihned po uzavření Smlouvy.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje postupovat v souladu s harmonogramem postupu prací – plnění díla, který tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy (dále také „**Harmonogram**“).
- 2.3. Místem plnění je bezprostřední okolí stavby **úsek trati Valašské klobouky – Brumov v km 8,700 – 9,050**
- 2.4. Dokončení díla: 10 týdnů

3. Cena díla a platební podmínky

- 3.1. Jednotkové ceny dle přílohy č. 2 Smlouvy – výkaz výměr představují maximální nepřekročitelné jednotkové ceny za poskytování realizaci Smlouvy platné po celou dobu trvání Smlouvy. Tímto není jakkoliv dotčena možnost valorizace ceny dle podmínek inflační doložky v Rámcové dohodě.
- 3.2. Objednatel se zavazuje za řádně provedenou Smlouvu zaplatit Zhotoviteli cenu odpovídající rozsahu výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 2 Smlouvy.
- 3.3. Celková nepřekročitelná cena je určena výkazem výměr a činí:
 - **Celková cena díla bez DPH: 444.000,- Kč**
 - **Celková cena díla vč. DPH: 537.240,- Kč**
 - **Hodnota DPH: 93.240,- Kč**
- 3.4. Výše daně z přidané hodnoty (DPH) uvedená u ceny vychází ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.5. Zhotovitel je oprávněn fakturovat prováděné práce v souladu s podmínkami Rámcové dohody. Přílohou daňového dokladu bude podrobný soupis provedených prací potvrzený podpisem odpovědné osoby Objednatele.
- 3.6. Zhotovitel je oprávněn projednat s Objednatelem nutné změny celkového rozsahu díla. Tyto změny nebudou měnit celkovou povahu díla a budou podrobně popsány ve změnových listech včetně podrobného odůvodnění ze strany Zhotovitele. Objednatel si vyhrazuje právo akceptovat odůvodněné objemové změny rozsahu jednotlivých položek, při zachování jednotkové ceny daných položek. Odůvodněnou změnou může být měření skutečně provedeného množství plnění, kdy budou Objednatelem akceptovány skutečně provedené práce a položky, při současném dodržení jednotkových cen.
- 3.7. Plnění Smlouvy se považuje za ukončené předávacím protokolem a v souladu s podmínkami Rámcové dohody.

4. Závazné podklady k provedení díla

4.1. Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty:

- Objednávka vystavená Objednatelem;
- tato Smlouva vč. všech příloh;
- Rámcová dohoda vč. obchodních podmínek a všech dalších příloh;
- zadávací dokumentace;

4.2. Zhotovitel se zavazuje respektovat změny obecně závazných právních předpisů, interních předpisů Objednatele a norem, které se týkají předmětu díla a jeho součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla, pokud budou tyto změny Objednatelem požadovány. Takové změny budou řešeny písemnými dodatky k této Smlouvě.

4.3. Zhotovitel prohlašuje, že všechny výše uvedené dokumenty, podle kterých bude dílo provádět, mu byly předány před podpisem této Smlouvy nebo je již má jinak k dispozici, že je s jejich obsahem seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný.

5. Všeobecné závazky Zhotovitele

5.1. Zhotovitel se zavazuje postupovat při realizaci díla dle této Smlouvy svědomitě, v dobré víře, řádně a včas, s nejvyšší možnou odbornou péčí a v souladu se zájmy a pokyny Objednatele, platnými právními předpisy, pravidly bezpečnosti a platnými technickými normami (ČSN a EN) bez ohledu na to, zda jsou závazné či nikoli. Zhotovitel bude vždy jednat v souladu s profesními a etickými pravidly České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

5.2. Zhotovitel je povinen obstarat veškerá oznámení, zaplatit veškeré daně, odvody a poplatky (vyjma poplatků správcům technických sítí) a obstarat veškerá povolení, licence a souhlasy vyžadované právními předpisy ve vztahu k provedení a dokončení předmětu Smlouvy a odstranění vad. Zhotovitel odškodní Objednatele v případě, že tak Zhotovitel opomněl učinit.

5.3. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat bezpečnostní a ekologické předpisy a postupy obecně závazných právních předpisů.

5.4. Zhotovitel je povinen dodat písemné výstupy případně další plnění dle této Smlouvy ve lhůtách uvedených v závazném Harmonogramu tvořící přílohu č. 4 Smlouvy.

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Tuto Smlouvu je možné měnit, doplňovat nebo rušit pouze v téže formě, v jaké byla tato Smlouva uzavřena, nebo ve formě přísnější, a to prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků, které mohou navrhnout obě Smluvní strany.

6.2. Smluvní strany podpisem této Smlouvy vylučují, že při právním styku mezi Smluvními stranami se přihlíží k obchodním zvyklostem. Obchodní zvyklosti tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle § 558 odst. 2 občanského zákoníku.

6.3. Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje a že neplatnost právního jednání, pro které si smluvní Strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoli. Mezi Smluvními stranami tak neplatí § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.

6.4. Ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá Zhotovitel podpisem této Smlouvy nebezpečí změny okolností.

6.5. Pokud není v této Smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména občanského zákoníku.

- 6.6. Tato Smlouva je uzavřena elektronicky za použití uznávaných elektronických podpisů.
- 6.7. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1.1, 1.2 – Bližší specifikace díla, Soupis prací vč. zahájení stavebních prací a technické podmínky;
 - Příloha č. 2 – Výkaz výměr;
 - Příloha č. 3 – Cena díla;
 - Příloha č. 4 – Harmonogram postupu prací – plnění díla;
 - Příloha č. 5 – Zmocnění vedoucího Zhotovitele

V Praze dne **4.10.2024**

Za Objednatele:

V Praze dne **23.8.2024**

Za Zhotovitele:

Ing. Karel Švejda , MBA

Správa železnic, státní organizace

(podepsáno elektronicky)

Ing. Petr Kučera

SG Geotechnika a.s.

(podepsáno elektronicky)

Mgr. Lucie Bohátková

SG Geotechnika a.s.

(podepsáno elektronicky)

Nejméně jeden z podpisů není platný.

Ověření platnosti zajišťovacích prvků provedeno k 14.11.2024 12:42:04.424

Podepsal(a): Mgr. Lucie Bohátková

✗ Podpis je neplatný

Čas podepsání: 23.08.2024 10:51:01

Podrobnosti o certifikátu

SN: 23293279

✗ Toto je uznávaný elektronický podpis.

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

✓ Dokument se od aplikování podpisu nezměnil.

Platný od: 28.05.2024 15:08:22

🕒 Podpis obsahuje kvalifikované časové razítko

Platný do: 17.06.2025 15:08:22

Čas razítka: 01.10.2024 08:42:26.909

✓ kvalifikovaný certifikát pro el. podpis

Datum a čas rozhodné pro ověření: 14.11.2024 12:42:04.424

Kontrola revokace certifikátu: OCSP

Podepsal(a): Ing. Petr Kučera

✗ Podpis je neplatný

Čas podepsání: 23.08.2024 11:31:42

Podrobnosti o certifikátu

SN: 23100152

✗ Toto je uznávaný elektronický podpis.

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

✓ Dokument se od aplikování podpisu nezměnil.

Platný od: 24.01.2024 08:43:21

🕒 Podpis obsahuje kvalifikované časové razítko

Platný do: 12.02.2025 08:43:21

Čas razítka: 01.10.2024 08:42:26.909

✓ kvalifikovaný certifikát pro el. podpis

Datum a čas rozhodné pro ověření: 14.11.2024 12:42:04.424

Kontrola revokace certifikátu: OCSP

Podepsal(a): Ing. Karel Švejda MBA

✗ Podpis je neplatný

Čas podepsání: 04.10.2024 15:30:10

Podrobnosti o certifikátu

SN: 12262492

✗ Toto je uznávaný elektronický podpis.

Vydal: I.CA EU Qualified CA2/RSA 06/2022

✓ Dokument se od aplikování podpisu nezměnil.

Platný od: 12.01.2024 08:02:22

🕒 Podpis obsahuje kvalifikované časové razítko

Platný do: 11.01.2025 08:02:22

Čas razítka: 04.10.2024 15:30:16.543

✓ kvalifikovaný certifikát pro el. podpis

Datum a čas rozhodné pro ověření: 14.11.2024 12:42:04.424

Kontrola revokace certifikátu: OCSP

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5115398

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 18e9af00-f4d1-463b-933a-e2bff28be639

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Ivana BOROVSKA)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 14.11.2024 12:42:05

Hash komponenty: 342220e2503c4e6809a397323dabb4f9c8ef0ba42c7101c5279af1cf88669dc0

Hashovací funkce: sha256Hex



c572d573-0c02-462d-882d-48033ede79de